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PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO -
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO

“ESTABILIZACION DE LADERA EN EL ACCESO A LA SALA DE
MECANISMOS DE LA PRESA DE ARRIARAN, BEASAIN “

1 OBJETO DEL CONTRATO

El objeto es la contratacion de las obras descritas en el Proyecto de Ejecucion
“Condiciones de estabilidad de la ladera del vial de acceso a la caseta de mecanismos de la
presa de Arriaran, Beasain“.

2 DOCUMENTACION

Se incluyen en el proceso los siguientes documentos:

a) Pliego de condiciones econdmico-administrativas

b) Pliego de prescripciones técnicas

¢) Memoria técnica de construccion

d) Plantilla de mediciones y presupuesto
La firma del contrato implica la conformidad y aceptacién por el Adjudicatario de las
condiciones de la presente licitacion, y del resto de documentos que lo acompafian.

3 PRESUPUESTO

El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad 181.375,39 € En el mencionado precio,
se entienden contemplados todos los conceptos, incluyendo los Gastos Generales y el Beneficio
Industrial, SALVO el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

4 CAPACIDAD ECONOMICA SUFICIENTE

Gipuzkoako Urak dispone de capacidad econdmica suficiente para asumir el gasto
correspondiente.

5 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

El contrato se adjudicard mediante procedimiento abierto, al licitador que presente la oferta
gue obtenga una mayor puntuacion de acuerdo con los criterios de valoracién de ofertas
previstos en el presente Pliego.

6 PLAZO DE EJECUCION

Se fija como plazo total de ejecucidn de las obras de 2 MESES.

El plazo comenzara a contar a partir del dia que se fije en el Acta de comprobacion del replanteo.
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7 PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Cada licitador no podra presentar mds de una proposicién. Tampoco podra figurar en mas de
una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la inadmision de todas las
proposiciones por él suscritas y asimismo de las que forme parte.

Podran presentar ofertas en la licitacidn relativa al contrato y en la forma que se
especifica mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica, financiera, técnicay
profesional, y no estén incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

La presentacién de proposiciones presume la aceptacién, sin salvedad ni reserva alguna, por el
licitador de las clausulas de este Pliego y del resto de documentos contractuales y la
declaracidn responsable de la exactitud de los datos presentados y de que redne todas y cada
una de las condiciones exigidas para la contratacion de la obra.

Debido a la especial sensibilidad de la zona donde se van a realizar los trabajos, no se
valoraran aquellas propuestas que no desarrollen un procedimiento especifico para el
control de las aguas contaminadas procedentes de la perforacién, segun los criterios
establecidos en el 8.2f) del presente pliego.

8 LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LICITACION
8.1 Lugar de presentacion

Las propuestas econdmicas deberan ser introducidas a través del portal web de Gipuzkoako
Urak, antes de la hora de terminacidn del plazo sefialado en el anuncio.

Los sobres (A, By C) deberan ser presentados en el Registro de Gipuzkoako Urak, sito en C/
Portuetxe 16,12 planta, Donostia o por correo en la forma que establece el articulo 80.4 del RD
1098/2001, de 12 de Octubre. En este caso, el empresario deber3 justificar la fecha de
imposicién del envio en la oficina de Correos y avisar al érgano la remisién de la oferta
mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia.

Serd imprescindible la presentacion de la documentacidn en fisico en el registro asi como la
oferta econdmica a través del portal web de Gipuzkoako Urak.

El envio del aviso por correo electrénico se realizara a la direccién:
empresa@gipuzkoakour.eus, reflejando en el asunto el titulo de la licitacidn, y sdlo sera valido
si existe constancia de la transmision y recepcion del mismo, de sus fechas y del contenido
integro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente el remitente y el destinatario.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicién si es recibida por el
6rgano de contratacién con posterioridad a la fecha y hora de la terminacidn del plazo
sefialado en el anuncio.

Transcurrido, no obstante, tres dias naturales siguientes a la indicada fecha, sin haberse
recibido la proposicion, ésta no sera admitida en ningun caso.

Estardn identificados en su exterior, con indicacidn de la licitacién a la que concurra y firmados
por el licitador o la persona que lo represente e indicacién del nombre y apellidos o razén
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social, teléfono y direccidn de la empresa. Dentro de cada sobre se hard constar en una hoja
independiente su contenido enunciado numéricamente.

8.2  Sobre “A’> PROPOSICION TECNICA
La propuesta técnica contendra toda la informacién, que, a criterio del postor, sea relevante
para la ejecucién del contrato.

El sobre “A” incluirda como minimo:

a) Propuesta de equipo de trabajo adscrito al contrato. Esta se realizara de la siguiente
forma:

0 PERSONAL TECNICO: se entregara cuadro resumen de cada uno de los técnicos
adscritos al contrato, indicando nombre, cargo y porcentaje de dedicacién. Se
adjuntara CV del personal propuesto.

O PERSONAL OPERARIO: se entregara listado de personal operario MINIMO
asignado al contrato. No es necesario incluir nombres, sino categorias laborales.

b) Relacion de trabajos similares ejecutados, indicando titulo del trabajo, descripcion,
ubicacién e importe.

¢) Propuesta de equipos adscritos al contrato. Se incluird listado de equipos asignados al
contrato; SOLAMENTE aquellos equipos que seran utilizados.

d) Caracteristicas y fichas técnicas de los materiales ofertados. De manera especifica, se
deberan entregar las fichas de los siguientes materiales:

0 Bulones permanentes de doble proteccion.

0 Perfiles tubulares.

e) Procedimiento constructivo. El postor debera entregar una explicacion de los métodos
constructivos que empleara para la ejecuciéon de los trabajos. De manera expresa, se
debera de explicar como tiene intencion de ejecutar los siguientes trabajos:

0 Limpieza de la zona.

Perforacion y ejecucion de micropilotes.

Preparacion y ejecucion de la viga de atado.

Fabricacidn y preinyeccidn de anclajes

Perforacion e inyeccion de anclajes.

Tesado de anclajes de barra.

0 Control de aguas

f) Procedimiento de control de aguas. El postor deberda establecer un procedimiento
especifico para evitar la contaminacion de las aguas superficiales con las lechadas vy
fluidos de perforacion.

8.3 Sobre “B": CAPACIDAD DE OBRAR
El sobre “B” contendrd los documentos a que se refiere el Art. 146 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.

O OO0 oo

Una vez entregada o remitida la documentacién no puede ser retirada, salvo que la retirada de
la proposicidn sea justificada.

Las empresas HOMOLOGADAS por Gipuzkoako Urak a fecha de la peticidn de las ofertas, no
deberan presentar la documentacion del sobre B en el momento de presentacion de las
ofertas.

CAPACIDAD DE OBRAR
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Las personas juridicas, para ser admitidas a licitacion, deben acreditar, a través de sus
estatutos o reglas fundacionales, que las prestaciones objeto de este contrato estdn
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de actividad que le son propios

a) Licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

de la Comunidad Autonoma de Euskadi y licitadores que se encuentren inscritos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
Deberan presentar:

e Certificacion del organo encargado del Registro Oficial que debera
acompafiarse de una declaracion responsable del licitador en la que manifieste
qgue las circunstancias reflejadas en la certificacidn no han experimentado
variacion.

e Declaraciéon indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrd para la ejecucién de la obra, adjuntando la documentacion
acreditativa pertinente.

e Una direccién de correo electréonico del licitador en la que Gipuzkoako
Urak,S.A. pueda efectuar las notificaciones y comunicaciones al licitador.

b) Licitadores que no se encuentren en la circunstancia anterior
Deberan incluir en el sobre “B” los siguientes documentos:

e Declaraciéon expresa responsable de no estar incursos en ninguna de las
prohibiciones para contratar establecidas en el Art. 60 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

e Ladeclaracién responsable a que se refiere el parrafo anterior comprendera
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

(SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA)

Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales que
cubra por importe igual o superior el presupuesto de licitacién.

(CLASIFICACION DEL CONTRATISTA)

De acuerdo con el articulo 26 del R.D. 773/2015 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, la Categoria y la Clasificacidn del Contratista para la ejecucion de las obras
proyectadas sera la siguiente:

a) Grupo A; Subgrupo 01; Categoria 2.
b) Grupo K; Subgrupo 02; Categoria 2

(SOLVENCIA TECNICA)
El licitador debera acreditar la experiencia en obras similares con la presentacidn de un
minimo de TRES referencias, certificadas por el director técnico, de obras realizadas en los
Ultimos 5 afios de EJECUCION DE SOSTENIMIENTO DE TALUDES por un importe DE CADA UNA
DE ELLAS, igual o superior, en ejecucién material a 70.000 Euros.

Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la
ejecucion de la obra, adjuntando la documentacidn acreditativa pertinente.
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Una direccién de correo electrénico del licitador en la que Gipuzkoako Urak pueda efectuar las
notificaciones y comunicaciones al licitador. Se adjunta modelo en anexo |.

La omisién de cualquiera de los documentos citados, o la no observancia estricta del
cumplimiento de los previstos en los apartados anteriores podran ser motivo para la no
admision de la oferta.

c) Unién Temporal de Empresarios
La sociedad podra contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se
haya efectuado la adjudicacion a su favor.

Dichos empresarios quedaran obligados solidariamente ante Gipuzkoako Urak y deberan indicar
en el escrito de proposicidn los empresarios que deseen concurrir integrados:

a) Nombres y circunstancias de los integrantes.

b) Participacion de cada uno de ellos en la unién temporal.

c) Asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de
empresas en caso de resultar adjudicatarias.

d) Nombramiento de un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen debera acreditar su
capacidad y solvencia de acuerdo con lo establecido en este pliego, acumulandose a efectos de
la determinacidn de la solvencia de la union temporal las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que a efectos de clasificacién establece el
articulo 52 del RD 1098/2001, de 12 de Octubre.

No se podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal de empresas, si lo ha hecho
individualmente, ni podra figurar en mds de una unién temporal de empresas. La
contravencion de este principio dard lugar a la desestimacion de todas las ofertas por él
presentadas.

En todo caso, sera requisito basico para la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los
integrantes en la unién temporal de empresas y en concreto para su clasificacion, si se exige en
el pliego, que todas las empresas que concurran a la licitaciéon del contrato hayan obtenido
previamente clasificacién como empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, en cuyo caso para la valoracion de
su solvencia concreta respecto de la unién temporal, se estard a lo dispuesto en los
articulos 15.2, 16 y 17 del RDL 2/2000, de 16 de Junio.

La duracién de la union temporal de empresas sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

8.2. Plazo
Dentro de las horas de oficina y hasta las 14 horas del dia sefialado para la entrega de las ofertas
en el anuncio de licitacion.

8.4  Sobre“C": PROPOSICION ECONOMICA Yy PLAZO
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La propuesta econdmica no podra ser superior al presupuesto aprobado para la contratacion.
Estara firmada por el administrador de la empresa o representante autorizado. No se incluira
el impuesto sobre el valor afiadido. Este se podra reflejar en un importe independiente.

Se incluird en el sobre C compromiso de plazo de ejecucidn con la justificacién adecuada
mediante un cronograma de ejecucién tipo gantt. El plazo no podrd ser superior a tres meses.

9 APERTURA DE PROPOSICIONES

La apertura de los sobres se hara valorandose las propuestas técnico-econémicas de los
concursantes, en base a los siguientes criterios de puntuacién:

a) Propuesta econdmica. P, = 70 puntos.

La puntuacion se realizara en base a la recta de interpolacién lineal definida entre los puntos
P1 (baja maxima; puntuacién maxima) y P2 (Baja cero; puntuacidon minima), y dentro del
segmento de dicha recta, limitada por ellos. Los puntos P1 y P2 se obtienen de la siguiente
forma:

e P1. El correspondiente a la oferta mas econdmica (baja maxima) a la que se
otorgara una puntuacidon, maxima, igual a P ., puntos.
e P2.El correspondiente al Tipo de Licitacidn, en funcién de las ofertas recibidas,
con arreglo a la férmula siguiente:
0 Prin=Pmax * (1-Bmax)
O Bpma= Baja Méaxima

Se entiende por baja (B) la diferencia entre el tipo de licitacién y la oferta econdmica, dividida
por el tipo de licitacién. Para la obtencidn de la recta antes definida se obtendran solo las
ofertas admitidas.

Se considerara como baja desproporcionada o temeraria la baja cuyo porcentaje exceda en 10
unidades la baja media (sin incluirle a ella en el calculo de baja media); las bajas temerarias
podran ser consideradas previo informe justificativo.

b) Propuesta técnicay procedimiento de ejecucion. 15 puntos.

Se evaluarad la propuesta técnica del postor, los métodos propuestos, coherencia entre
materiales y métodos, el conocimiento del sitio y procedimientos especificos segin punto
8.2.f.

c) Carta de compromiso de suministro y plazo del fabricante de los materiales. 5 puntos.

Se valorara el disponer de carta de compromiso del fabricante de perfiles tubulares y bulones,
donde se consignen de manera especifica los plazos de entrega de los materiales. El plazo de
suministro debera guardar coherencia con el plazo indicando en el cronograma.

d) Gestion de residuos y control de aguas. 5 puntos.

Se valorara el procedimiento que permita minimizar el aporte a la presa de las aguas producto
de los trabajos, o que al menos, minimice los sélidos en suspensiéon. No se admite la
contaminacion por cementos u hormigones en estas aguas.

e) Certificados Medioambientales, Calidad y Seguridad y Salud. 5 puntos.

Se valoraran los certificados presentados por el postor en relacién a los procesos de control de
calidad, cuidado medioambiental y Seguridad y Salud.
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Una vez realizada la apertura de propuestas, si se observase defectos u omisiones subsanables en
la documentacién presentada, se comunicara a los interesados, concediéndoles un plazo no
superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen. Aquellos concursantes
que presenten errores u omisiones NO SUBSANABLES seran eliminados.

Se podran solicitar cuantos informes técnicos estime oportunos.

Una vez evaluadas las propuestas y asignadas las puntuaciones, se emitird propuesta de
adjudicacion.

10 ADJUDICACION DEL CONTRATO

A la vista del informe de adjudicacidn, Gipuzkoako Urak adjudicard el contrato.

11 CONSTITUCION DE LA GARANTIA

Quienes resulten adjudicatarios del contrato deberan acreditar, en el plazo de 10 dias habiles a
contar desde la fecha en que se publique la adjudicacidn en el perfil del contratante, la
constitucion de una garantia por el importe del 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido.

Dicha garantia debera constituirse por alguno de los medios siguientes:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica, con sujecién, en cada caso, a las
condiciones reglamentariamente establecidas. El efectivo, y los certificados de
inmovilizacion de los valores anotados se depositaran en la Tesoreria de la
Sociedad.

b) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno
de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para
operar en Espaia. Se adjunta modelo en el anexo IV de este Pliego.

c) Por contrato de seguro de caucidn celebrado en la forma y condiciones que
reglamentariamente se establezcan, con Entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo de caucion. Se adjunta modelo en el anexo V de este Pliego.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias podran constituirse por una o
varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

A las garantias prestadas por las personas o entidades distintas del contratista que presten
garantias a favor de éste se les aplicara el régimen regulado en el articulo 97 del Real Decreto
Legislativo 3/2011.

El adjudicatario estard obligado a satisfacer los gastos de anuncio de licitacion y de formalizacién
del contrato y cualesquiera otros que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes, en
la forma y cuantia que éstas seialen.

12 FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizard en documento privado una vez transcurrido el plazo de 15 dias
habiles desde que se remita la notificacién de la adjudicacidn a los licitadores y el
adjudicatario.

Simultaneamente a la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el presente
Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o Proyecto, asi como toda la documentacidn
contractual, si existiera, que formara parte integrante del mismo.
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13 OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION
Y DEMOLICION

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, antes de que comiencen los
trabajos, la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara obligada a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje cdmo llevard a cabo las obligaciones que le
incumban en relacién con los residuos de construccidn y demolicidn que se vayan a producir
en la obra, en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo 5 del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestidn de los residuos de
construccion y demolicion.

El plan, una vez aprobado por la direccidn facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de la penalidad prevista en
el articulo 212 del TRLCSP, por ejecucién defectuosa de la prestacién objeto del contrato.

La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad.

14 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicacién del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del estudio basico que obra en el
Proyecto, la empresa adjudicataria en el plazo de diez dias habiles contados a partir del
siguiente al de la publicaciéon de la adjudicacién en el perfil del contratante del érgano de
contratacidn, elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y
salud o estudio basico en funcion de su propio sistema de ejecucidn de obra. En dicho plan se
incluiran, en su caso las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el contratista
proponga con la correspondiente justificacidn técnica, que no podran implicar disminucién de
los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio basico del proyecto.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicacidn del estudio de seguridad y
salud, las propuestas alternativas de prevencion incluirdn la valoraciéon econémica de las
mismas, que no podra implicar disminucion del importe total, ni de los niveles de proteccidn
contenidos en el estudio. El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa adjudicataria
serd aprobado por la sociedad, previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
de las obras o de la Direccion Facultativa, cuando no sea necesaria la intervencion del
coordinador, antes del inicio de la obra.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcion del proceso de
ejecucion de la obra, de la evolucidn de los trabajos y de las posibles modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacidon expresa en los mismos
términos establecidos en el parrafo anterior.

Quienes intervengan en la ejecucidon de la obra, asi como las personas u drganos con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y
salud estard en la obra a disposicién permanente de los mismos, y de la direccién facultativa.
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No podrd iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad y Salud por Gipuzkoako
Urak.

15 RIESGO Y VENTURA

La ejecucidn del contrato se realizard a riesgo de ventura del Contratista y éste no tendra derecho
a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras. Sera de
cuenta del contratista indemnizar todos los dafios que se causen a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras.

16 SEGUROS

El Adjudicatario ha de contratar por su cuenta y mantener vigente durante la ejecucion del
contrato, las pdlizas de seguros estipuladas a continuacién:

a) Los dafos que puedan sufrir las obras durante el periodo de construccidon y garantia, y
hasta el limite del importe de la adjudicacién derivados de los riesgos convencionales.

b) Pdliza de todo riesgo de construccion que cubra los dafios que puedan sufrir las obras
durante el periodo de construccién y garantia, y hasta el limite del importe de la
adjudicacién sin IVA.

c) La responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los dafios
causados a terceras personas y derivada de los actos de su personal, empleados y
dependientes, su maquinaria y equipo, asi como consecucion de los trabajos realizados
durante la ejecucion de las obras objeto de la adjudicaciéon. El seguro de
Responsabilidad Civil Patronal que cubra las indemnizaciones por dafios y perjuicios que
se puedan derivar de los accidentes de trabajo de los operarios de su plantilla y de la de
sus subcontratistas que presten servicio en la obra, debera ser por un importe minimo de
600.000 euros por cada operario.

d) Cualquier otro seguro que sea requerido por las disposiciones legales aplicables a los
trabajos y servicios realizados por el Adjudicatario en virtud del contrato

Cuantias de las garantias

IMPORTE DEL CONTRATO LIMITE DE GARANTIA
Hasta 600.000 € 600.000 €
De 600.001 hasta 3.000.000 £ 1.500.000 €

Las pdlizas y los recibos acreditativos de estar al corriente en el pago de las primas estaran a
disposicion de Gipuzkoako Urak para su acreditacion en el momento que lo solicite.

En ningln caso la suscripcion de estas pdlizas de seguros limitara ni modificara las obligaciones
asumidas por el Adjudicatario ni le eximirdn de las responsabilidades previstas en este pliego.

17 COMPROBACION DEL REPLANTEO DE LA OBRA

La comprobacion del replanteo de las obras se realizard en un plazo no superior a una semana
desde la firma de formalizacion del contrato, en los expedientes de tramitacién ordinaria.
No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido acta de comprobacién de replanteo.

Cuando del resultado de la comprobacién de replanteo se demuestre la idoneidad y viabilidad
del proyecto, asi como la posesidn y disposicidn real de los terrenos a juicio del Director de las
obras, y sin reserva por el contratista, se dara autorizacidn para iniciarlas, haciéndose constar
este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacidon quedard
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notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezando a contar el plazo de ejecucion
de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el parrafo
anterior o cuando el Técnico Facultativo entienda necesario la modificacién de las obras
proyectadas o el contratista haga presente reservas, se hard constar en el acta que queda
suspendida la iniciaciéon de las obras hasta que por el érgano que celebré el contrato adopte la
resolucion que estime oportuna dentro de las facultades otorgadas por la legislacion en
materia de contratacién administrativa.

18 PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista estara obligado a presentar programa de trabajo en el plazo de quince dias habiles
contados a partir del siguiente al de la publicacién de la adjudicacién. La sociedad resolvera
sobre el programa de trabajo, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cladusulas del
contrato.

El programa de trabajo debera incluir los siguientes datos:

1. Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el
proyecto, con expresion de las mediciones de éstas.

2. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

3. Estimacién en dias de calendario de los plazos de ejecucién de las diversas
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de
ejecucion de las diversas partes o clases de obras.

4. Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de
las obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o
unidades de obra a precios unitarios.

5. Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

Dicho plan presentado por el adjudicatario sera documento contractual a todos los efectos.

EJECUCION DEL CONTRATO

19 DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

Las obras se ejecutaran con estricta sujeciéon a las clausulas estipuladas en este Pliego, al
proyecto que sirva de base al mismo, al programa de trabajo presentado por el contratista y
conforme a las instrucciones que en interpretacion de éste diera al contratista el redactor del
mismo y, a su vez, Director de las obras, que seran de obligado cumplimiento, siempre que lo
sean por escrito.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepcion, el contratista es
responsable de las faltas que en la construccidén pudieran advertirse.

La paralizacion total de las obras o la suspensidn definitiva de las mismas sélo podran verificarse
por motivo grave y mediante acuerdo del érgano contratante representado por el Director de
las Obras.
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Cumplimiento de obligaciones laborales. El contratista estara obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el
trabajo.

El contratista debera constituir el rgano necesario con funcidn especifica de velar por el
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y designara el personal
técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infraccidon de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicara
responsabilidad alguna por la Administracién contratante.

Oficina en obra. El contratista deberad instalar antes del comienzo de las obras, y mantener
durante la ejecucidn del contrato, una oficina de obra en el lugar que se considera mas apropiado,
previa conformidad del Director.

Libro de Ordenes. El contratista deberd necesariamente conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y libro de érdenes. A tales
efectos, Gipuzkoako Urak suministrard a aquél una copia de aquellos documentos antes de la
fecha en que tenga lugar la comprobacién del replanteo.

En el libro de érdenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la obra, se
anotara las drdenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen oportunas, autorizandolas con
su firma. El contratista estara obligado a firmar, por si o por medio de su delegacidn, el oportuno
acuse de recibo de tales instrucciones. Efectuada la recepcién de las obras, el Libro de Ordenes
pasara al poder de Gipuzkoako Urak, si bien podra ser consultado en todo momento por el
contratista.

Gastos a cuenta de la empresa contratista. En particular, sera de cuenta del contratista los
gastos de materiales, los de su propio personal y los de los representantes de la Administracion
gue sean necesarios para realizar la comprobacién de replanteo.

Seran de cuenta y a costa del contratista la realizacidn de las gestiones, pago de todos los gastos,
tasas, arbitrios, etc. y redaccion y visado de los proyectos que haya de presentar en los
organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a
redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones.

Sefalizacion. El contratista estd obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

La sefializacidn sera bilinglie (euskera/castellano). Asimismo, cualquier anuncio, cartel o
informacion relativa a la obra, debera figurar igualmente en bilingie. El incumplimiento de esta
obligacion por parte del contratista conllevara penalizaciones econdmicas:

12 incumplimiento 600 €
22 incumplimiento 1.200 € Restantes 2.400 €.

El contratista cumplird las érdenes que reciba por escrito de la Direccidn acerca de la instalacion
de sefiales complementadas o modificaciones de los que haya instalado. Los gastos que
ocasiona la sefializacién seran abonados por el contratista.
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Ensayos y analisis de materiales. En los expedientes de contratacién que no dispongan de un
Presupuesto de Control de Calidad, el Director de las obras puede ordenar que se realicen los
ensayos y analisis de materiales y unidades de obras y que se realicen los informes especificos
gue en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta del contratista los gastos que se originen
hasta el 2% del importe de la adjudicacién del contrato.

Sustituciones de unidades de obra. El contratista podra proponer, siempre por escrito, a la
Direccidn la sustitucién de una unidad de obra por otra que retina mejores condiciones, el
empleo de materiales de mas esmerada preparacion o calidad que los contratados, la ejecucion
con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o en general, cualquiera otra mejora
de andloga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella.

Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora propuesta,
podra autorizarla por escrito, pero el contratista no tendra derecho a indemnizacion alguna, sino
s6lo al abono de lo que corresponderia si hubiese construido la obra con estricta sujecién a lo
contratado.

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la mejora
propuesta por el contratista, se procederd en la forma establecida para la modificacion de los
contratos de obras.

Conservacion de las obras. El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino
también a su conservacién hasta la recepcion.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion
de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la
Direccién, inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Accesos a viviendas, locales y fincas particulares. Si por la ejecucidn de las obras es necesario
afectar los accesos de fincas particulares deberan mantenerse estos accesos siempre operativos,
y en las debidas condiciones de seguridad y con la mayor comodidad posible para el usuario.

En casos especiales y previa comunicacion y audiencia a los interesados podran interrumpirse
temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupcion pueda ser asumida por los usuarios
de la finca afectada

Limpieza de las obras. Se garantizara siempre una limpieza adecuada tanto de la zona de obra
como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que dispondran de los medios
necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehiculos, sistemas de corte que no produzcan
polvo o cortando los pavimentos en el almacén, etc. y si este hecho se produjera deberan limpiar
diariamente la zona no vallada de la obra y el entorno.

20 SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO

Dada la naturaleza del contrato, no esta permitida la subcontratacién de los trabajos; sin
embargo, algunos trabajos menores, como puede ser la limpieza del talud o la gestién de
residuos podran ser subcontratados.
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Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no excederan el 20% del
presupuesto del contrato.

Para aquellos trabajos que esté permitida la subcontratacion, el adjudicatario debera
comunicar anticipadamente y por escrito presentado en el Registro General de la sociedad, la
intencidn de celebrar el subcontrato y la identidad del subcontratista y justificando la aptitud de
éste mediante la acreditacidn de los elementos técnicos y humanos de que dispone y su
experiencia salvo que acredite que el subcontratista posee clasificacion vigente y adecuada para
la realizacion de la parte del contrato objeto de subcontratacion.

La acreditacién de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracién del subcontrato si ésta es necesaria para atender una situaciéon de emergencia o que
exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifique debidamente. El incumplimiento de lo
dispuesto en este apartado podra dar lugar a la rescision automdtica del contrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberan
cumplirse los requisitos establecidos en el articulo 226 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

21 ABONOS AL CONTRATISTA

La Direccion de obra realizara periddicamente y en la forma y condiciones que establezca
el pliego de prescripciones técnicas particulares, la medicién de las unidades de obra ejecutadas
durante el periodo de tiempo anterior.

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la Direccion con la suficiente
antelacidn a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que la definan, cuya conformidad suscribird el contratista o delegado.
A falta de aviso, el contratista deberd aceptar las condiciones de Gipuzkoako Urak sobre el
particular.

El Director de la obra, tomando como base las mediciones referidas y los precios contratados,
redactard mensualmente la correspondiente relacién valorada de origen de acuerdo con lo
establecido en el articulo 148 del RD 1098/2001, de 12de octubre.

Simultdaneamente ala tramitacion de la relacidon valorada, la Direccion de obra enviara
un ejemplar al contratista, a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las
alegaciones que estime oportunas en el plazo de 10 dias habiles a partir de la recepcion
del expresado documento.

Transcurrido el plazo sin formular alegaciones por parte del contratista, se considerara
otorgada la conformidad a la relacién valorada.

En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se tendran
en cuenta a la hora de redactar la préoxima relacion valoracién, o en su caso, en la certificacion
final o en la liquidacién del contrato.

A los efectos del pago, el Director de la obra, sobre la base de la relacién valorada,
expedira certificaciones que comprendan la obra ejecutada, cuyos abonos tienen el concepto de
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abonos a cuenta sujetos a rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y
sin suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que comprendan.

Todos los trabajos, medios auxiliares o materiales que sean necesarias para la correcta ejecucion
y acabado de la obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aungue no
figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los denominados costes indirectos, se
consideraran incluidos en los precios de unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

El contratista no tendrda derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se establezcan en el punto 13 de
la cardtula y conforme al régimen, limites y garantias que se determinan en los articulos 155, 156
y 157 del RD 1098/2001, de 12 de octubre.

22 INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO

El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente contrato o en el resto de los documentos contractuales podra ser causa de resolucién
del contrato, con la indemnizacién compensatoria adecuada a los dafios o perjuicios
ocasionados por el adjudicatario.

Asimismo, Gipuzkoako Urak S.A podrd imponer al adjudicatario la penalizacidon de 2% DEL
PRESUPUESTO DE ADJUDICACION en euros + 3.000 € de cuantia SEMANAL por cada
incumplimiento de las instrucciones o normas emanadas de la Direccidén de Obra en materia de
su competencia. Esta penalizacidn tendra caracter de clausula penal cumulativa, esto es, se
devengaran sin perjuicio de las indemnizaciones de dafios y perjuicios a que en su caso hubiese
lugar, y en su caso, sera descontado de la liquidacion de las obras.

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la oferta, por causa imputables al
contratista, Gipuzkoako Urak podra aplicar una penalidad equivalente al 0.5% del importe de
contratacién por cada dia de retraso. En caso de alcanzar un 10%, podra optar entre la
resolucidn del contrato, o continuar con la aplicacién de penalidades.

Ambas partes aceptan las penalizaciones pactadas y renuncian expresamente a solicitar su
moderacién, por considerarlas equitativas y adecuadas a las circunstancias del presente
contrato.

23 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

En cuanto a las modificaciones de contrato se aplicara lo establecido en el Titulo 5, Art. 105
a 107 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

24 REVISION DE PRECIOS

No existe revisién de precios. La oferta aceptada estara vigente sin revision de precios durante
la vigencia total del contrato.
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25 PRECIOS

La aceptacidn del presente contrato, conlleva la aceptacién por ambas partes de los precios
unitarios ofertados por el contratista para cada una de las partidas.

Desde la firma del presente contrato hasta la finalizacidn de las obras, no podra establecerse
variacion alguna en los precios establecidos.

CONCLUSION DEL CONTRATO

26 RECEPCION DE LAS OBRAS

El contratista o su representante, con una antelacidn de quince dias habiles, comunicara por
escrito a la Direccion facultativa la fecha prevista para la terminacion de la obra, a efectos de que
se pueda realizar su recepcion.

El Director de la obra, en caso de conformidad con la citada comunicacién del contratista, la
elevara con su informe, con una antelacion de 10 dias naturales respecto a la fecha de
terminacién de la obra, a Gipuzkoako Urak, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento
de un representante para la recepcidén y a comunicar a Intervencion dicho acto, cuando resulte
preceptivo, para su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobacion de la
inversion.

La recepcidn tendra lugar dentro del mes siguiente a la terminacion de las obras que sera
notificada por el contratista a la Direccidn de la obra. De la recepcion se extendera la
correspondiente acta, que sera suscrita por todos los que concurran al acta.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el técnico y
representante de ésta las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas,
dejando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera
efectuado, podra concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

27 CERTIFICACION FINAL

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcidn, a la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta
de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicidn,
guedando notificado el contratista para dicho acto.

El dia que se realice la medicion general, el contratista debera hacer entrega de la siguiente
documentacion:

e Planos en papel, representados en AutoCAD sobre la cartografia de proyecto, que
reflejen fielmente los trabajos ejecutados (pendientes, materiales, didmetros,
profundidad,), con los requisitos definidos en el Reglamento Técnico en vigor.

*  Certificados de calidad de los materiales instalados.
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La certificacidn final de obra se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 166 del
R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

Una vez comprobada la correcta ejecucién de las obras, con arreglo a lo fijado en el
correspondiente Proyecto o, en su defecto en el Reglamento Técnico en vigor, se podra
proceder a la Aceptacién Provisional de las obras por parte de Gipuzkoako Urak, para lo cual se
debera constar de:

¢ Documentacion justificativa de la correcta gestidn de los residuos de construccion
y demolicién generados en la obra.
e Memoria de liquidacién de las obras, segin formato adjunto.

La aceptacién provisional de las obras no exime del cumplimiento de la garantia establecida,
por lo que los defectos detectados en las obras deberan ser subsanados a cuenta del
adjudicatario durante el periodo de garantia.

28 PLAZO DE GARANTIA

Transcurrido el plazo de garantia que, salvo estipulacion expresa de lo contrario, tendra una
duracidn de un afio (segln Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pudblicas), y en el caso de que no existiesen defectos resefables, se procedera a la Aceptacion
Definitiva de las Obras.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 236 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban a
deficiencias en la ejecuciéon de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo
de garantia el Director Facultativo dictara las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacidn de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna
por ampliacidn del plazo de garantia.

29 LIQUIDACION DE LAS OBRAS

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del Director de la obra sobre el estado de las
mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el
director en el plazo de un mes la propuesta de liquidacidn de las realmente ejecutadas,
tomando como base para su valoracién las condiciones econdmicas establecidas en el contrato.
La propuesta de liquidacidon se notificara al contratista para que en el plazo de diez dias preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias, contados a partir de la contestaciéon del contratista o del
transcurso del plazo establecido el drgano de contratacién aprobara la liquidacion y abonar3,
en su caso, el saldo resultante.

30 DEVOLUCION DE LA GARANTIA

Durante el plazo de garantia cuidard el contratista en todo caso de la conservacién y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en los Pliegos y a las instrucciones que diese el director de
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las obras. Si descuidase la conservacion y diese lugar a que peligre la obra se ejecutaran por
Gipuzkoako Urak, y a costa del contratista, los trabajos necesarios para evitar el dano.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictara acuerdo
de devolucidon de aquélla o de cancelacion del aval.

31 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios o defectos
ocultos de la construcciéon debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista,
éste responderd de dafios y perjuicios por el periodo de diez afios a contar desde la recepcion.

32 JURISDICCION COMPETENTE Y AMBITO LEGAL

En caso de litigio, ambas partes acuerdan someterse a los juzgados de Donostia con renuncia
por parte del contratista cualquier otro fuero o competencia que pudiera corresponderle.

El presente contrato tiene naturaleza privada y la jurisdiccién competente para conocer del
mismo es la jurisdiccion civil.

33 DOCUMENTACION QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS
EXTRANJERAS

Las empresas no espafiolas de paises miembros de la Unidn Europea, deberan aportar en el
sobre “B” la siguiente documentacién:

1. Las empresas individuales deberan presentar documento de identidad personal
de su pais. Si la empresa fuese persona juridica deberd presentar sus
documentos constitutivos, traducidos de forma oficial al castellano o al euskera,
inscrito en un registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido
por la legislaciéon del Estado respectivo.

2. En el caso de que el licitador no actie en nombre propio o se trate de persona
juridica, debera aportar poder bastante que habra de ser, asimismo, traducido
al castellano o al euskera.

3. Despacho expedido por la Embajada de Espafia en el pais respectivo donde se
certifique que conforme a la legislacion de su pais, tiene plena capacidad para
contratar y obligarse.

4. Declaracion solemne de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso
al Fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Cuando se trate de uniones temporales de empresas en las que concurren empresarios
nacionales y extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros
deberan acreditar su clasificacién y los ultimos, en defecto de ésta, su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional. En el supuesto de exigir clasificacién para los empresarios no
espafoles de Estado miembro, sera suficiente que acrediten su solvencia técnica, econdmicay
financiera, conforme a lo previsto en los articulos 16 y 17 del RDL 2/2000, de 16 de junio, asi
como su inscripcidn en los Registros profesionales o comerciales en las condiciones previstas
por la legislacion del pais donde estén establecidos, siempre que no se encuentre clasificada,
ni con clasificacién suspendida o anulada.
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Los certificados de clasificacién o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados
miembros de la Comunidad Europea en favor de sus propios empresarios constituyen una
presuncion de capacidad frente a los diferentes érganos de contratacidn en relacién con las
letras b) y c) del articulo 16.1; letras b) y d) del articulo 17 y letras a) b) d) e) del articulo 20.

Agquellas personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea,
ademas de los requisitos expuestos, deberan acreditar mediante:

1. La capacidad de obrar mediante informe expedido por la respectiva
representacion diplomética espafola en la que se haga constar, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial 0 analogo o, en su defecto,
gue actuan con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a
las que se extiende el objeto del contrato.

2. Informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola de que el Estado
de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacion con GIZPUZKOAKO URAK, S.A,, en
forma sustancialmente anéloga.

3. Tratandose de contratos de obras, serd necesario ademas que estas empresas
tengan abierta sucursal en Espafia, con desighacién de sus apoderados o
representantes para sus operaciones.

4. Que se encuentre inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los
apoderamientos referidos en el parrafo anterior.

5. En los contratos de obras, de suministro, de consultoria y asistencia, y de
servicios, de cuantia igual o superior a la sefialada en los articulos 135.1, 177.2
y 203.2 del RDL 2/2000, de 16 de junio, deber& prescindirse del informe de
reciprocidad, en relacion con las empresas de estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacibn Mundial del Comercio, que
serd sustituido por el informe de la representacion diplomatica espafiola o
de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia
sobre la condicion de Estado signatario.

6. Declaraciébn expresa responsable de no estar incurso en ninguna de las
prohibiciones enumeradas en el articulo 20.a, b, ¢, d, e, g, h, i, j, k, del RDL
2/2000, de 16 de junio.

Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido de forma
oficial al castellano o euskera, por la que se acredite que la empresa cumplimenta sus
obligaciones relativas al pago de sus obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuesta
por las disposiciones vigentes del pais del poder adjudicatario.
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