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Gipuzkoako Ur Kontsortzioa

Gipuzkoako Urak ZUMALAKARREGI ETA GUDARIEN ETORBIDEA 2-4 SANEAMENDUA

1.1 AURREKARIAK

Ordiziako saneamendu sarearen hobekuntza lanen barnean, garrantzitsutzat hartzen da isurketa

ezberdinen erabileraren araberako bereizpena egitea.

1.2 PROIEKTUAREN XEDEA

Proiektu honek udalerriko bi eremutan ur beltzen isurien fatxadan bereizteko eta jasotzeko eta hauek
ur beltzen sarera isurtzeko beharrezko diren jarduketak barneratzen ditu. Lehendikako hoditeria euri uren

zerbitzurako soilik geratuko da.

1.3 OBREN DESKRIBAPENA

Jarduketak Zumalakarregi kalean eta Gudarien etorbidean kokatzen dira.

Hobekuntzek, 355 metro linealeko guztizko luzerako hodien instalakuntza aurreikusten dute,

ondorengo material eta diametroetan banaturik:

MATERIALA ETA DIAMETROA LUZERA

PVC $250 mm. 172 m.l.
SANEAMENDUA

1 eremua: Zumalakarregi etorbidea.

Aipaturiko kaleko 1, 3, 5 eta 7 portaletako ur beltzen isuriak atzemango dira, PVC-zko & 500 mm-ko
ur beltzen eroanbide orokor batera bideratuz. Lehendikako sarea, euri uren arroa handi bat jaso eta Oria

ibaian isurtzen dituena, soilik euri uren erabilerarako erabiliko da.
2 eremua: Gudarien etorbidea

Gaur egun, Gudarien etorbideko 2 eta 4 zenbakien ur beltzen isuriak bi eraikinen atzealdetik
igarotzen den hormigoizko kolektore zahar batera sartzen dira. Kolektore honek, jatorrian euri urena

dena, zuzenean Oria ibaira isurtzen du.

Proiektatutako lanek ur beltzen isuriak fatxadako oinarrian jaso eta Rezola Pasealekuko lehendikako
kolektore batera (GIS-ean PR58) bideratzen dituen ur beltzen sare oso baten instalakuntza barneratzen
dute.
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1.4 EGIKARITZE PROZEDURA

Jarduketen hasieran froga eta hobien bitartez eragindako eraikin guztien isuriak identifikatuko dira.
Lorturiko datuekin berriro planteatuko dira putzuen kotak eta tarteen maldak, %1,5-eko gutxienekoa

gainditu beharko dutelarik.

Sareentzat sakonera aldakorreko zanga baten hondeaketa gauzatuko da, bertan hodi berriak
hareazko 15 cm-ko bi geruzen artean kokatuko direlarik. Zangak, bai igarobide eremuetan eta baita
lurrean ere exekutatuko dira. Aurretiaz, hartuneak eta eragindako zerbitzu kritikoenak lokalizatzeko
hobiak egin beharko dira, hauek eroanbideen behin betiko kokapena baldintzatu ahalko dutela kontuan

izanez.

Eroanbideen asentu geruzaren nibelatzea egingo da eta honen gainean hodi berria kokatuko da.
Behin hodia orekatuta, zangaren betelan partziala egingo da, hodi-buruak bistan utziz. Hodiaren malda
berriro egiaztatuko da, proiektatutakoarekin bat datorrela egiaztatuz. Hala bada, sekzio osoaren betelana

eta trinkotzea egingo dira 30 cm-ko geruzetan.

Gudarien etorbidean, zangaren hondeaketaren aurretik beharrezkoa izango da itxitura, pergola

edota trazaduran eragiten duen beste edozein elementu kendu edo desmuntatzea.

Eremu horretan, kolektorearen azken tartean beharrezkoa izango da Tximista sagardotegiko
berdegunearen eta Rezola pasealekuko espaloiaren arteko maila diferentzia gainditzea. Horretarako,
beharrezkoa izango da 3 metrotik gorako sakonerako zangak exekutatzea, hori dela eta, entibazioak

aurreikusten dira.

Erregistro putzuak alderik aldeko hodi batez eraikiko dira, lehenik eroanbidea inguratuz hormigoi
armatuzko putzuaren oinarria eraikiz. Jarraian altxaerak, bai hormigoi armatuzkoak edota
aurrefabrikatuak, eta koroatze lauza garatuko dira, baita falkak eratzea eta sarbideko pateak kokatzea

ere.

Zoladurak hormigoizko zolata baten gainean exekutatuko dira, 20 cm-koa galtzadan eta 15 cm-koa

espaloian, honen gainean lauza, harlauza edota asfaltozko akabera originala birjarriko delarik.

Birjartzea, bai zolatarena eta baita zoladurarena,

Birjartzea, bai zolatarena eta baita zoladurarena, alde bakoitzera 20 cm-ko zabalera gehigarri
batekin burutuko da. Zabalera gehigarri hau zangaren betelanaren sakonerara iritsi arte egikarituko da,
modu honetan zoladuraren birjartzeak, bai espaloian eta baita galtzadan ere, lehendikako lurzoruan 20

cm-ko oinarria izango du alde bakoitzean.
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Lan bereziak

Obra honetan ez da lan berezirik edo gauzatze-sistema ezohikorik aurreikusten.

1.5 AFEKZIOAK

Obra honetan ondorengo afekzioak aurreikusten dira:

- Ibilgailuen trafikoarekiko afekzioak:

Ibilgailuen zirkulazioari edozein neurritan eragiten dioten jarduera guztiak, obra hasi aurretik,
Gipuzkoako Foru Aldundiari, zuzendaritza fakultatiboari, udal teknikariei eta Udaltzaingoari
eskatuak eta hauekin adostuak izango dira.

- QOinezko trafikoarekiko afekzioak:

Oinezkoen zirkulazioari edozein neurritan eragiten dioten jarduera guztiak, obra hasi
aurretik, zuzendaritza fakultatiboari, udal teknikariei eta Udaltzaingoari eskatuak eta hauekin
adostuak izango dira.

- Azpiegiturekiko afekzioak:

Azpiegituren gaineko afekzioei dagokiona, Memoria honen 2. Eranskinean dago.

- Beste zerbitzu batzuekiko afekzioak:

Beste zerbitzu batzuen gaineko afekzioei dagokiona, Memoria honen 2. Eranskinean dago.

1.6 LURSAILEN ERABILGARRITASUNA

Sare berriak diseinatzean, irizpide orokor gisa planteatu ohi da, kanalizazio berriak sareko
maniobrak erraztu eta, ahal den neurrian, jabe pribatuei kalteak eragitea sahiesten dute lur publikoen,

udal-bideen eta sarbide libreko eremuen azpian kokatzea.
Bigarren irizpide bat, sare berriak ordezten diren eta zortasuna duten sareen ondoan kokatzea da.

Kasu honetan, proiektaturiko eroanbideek irizpide orokor horiek betetzen dituzte, beraz ez da

aurreikusten baimenen kudeaketa beharrik.
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1.7 OINARRIZKO SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERLANA

“Oinarrizko Segurtasun eta Osasun Azterlana” Memoria honetako 1. Eranskinean dago.

Oinarrizko azterlana urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua aplikatuz idatzi da.

1.8 HONDAKINEN KUDEAKETA AZTERLANA

“Hondakinen Kudeaketa Azterlana” Memoria honetako 3. Eranskinean dago.

Hondakinen Kudeaketa Azterlana Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa

arautzen dituen ekainaren 26ko 112/2012 Dekretua aplikatuz idatzi da.

1.9 LANEN PLANGINTZA

Obra honen exekuziorako 12 asteko epea aurreikusten da.

ASTEA

ZUINKETA, HOBIAK ETA ERAISPENAK

KANALIZAZIOA
ZUMALAKARREGI FABRIKA OBRAK

BIRJARTZEAK

ERREMATEAK

EGITUREN DESMUNTAIA

HOBIAK ETA ERAISPENAK

KANALIZAZIOA
GUDARIEN Etorb.

FABRIKA OBRAK

BIRJARTZEAK

ERREMATEAK

1.10 AURREKONTUA

Gauzatze Materialaren Aurrekontuaren zenbatekoa EHUN ETA HEMERETZI MILA ZORTZIREHUN
ETA HIRUROGEITA LAU EURO ETA BERROGEITA Bl ZENTIMOKOA (119.864,42 €) da.

Kontrata bidezko Gauzatze Aurrekontuaren zenbatekoa EHUN ETA BERROGEITA BOST MILA
ETA HOGEITA HAMABOST EURO ETA LAUROGEITA HAMABOST ZENTIMOKOA (145.035,95 €) da,
B.E.Z.a barne.
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1.1 ANTECEDENTES

Dentro de los trabajos de mejora que se llevan a cabo en la red de saneamiento de Ordizia, se

considera relevante la progresiva separacion por usos de los diferentes vertidos.

1.2 OBJETO DEL PROYECTO

Este proyecto recoge las actuaciones necesarias para la separacion y recogida en fachada de los
vertidos fecales de dos zonas del municipio y su incorporacién a la red de aguas negras. Las

conducciones actuales quedaran para servicio exclusivamente pluvial.

1.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las actuaciones se localizan en las calles Zumalakarregi y Gudarien etorbidea.

Las mejoras contemplan la instalacion de nuevas tuberias con una longitud aproximada de 355

metros lineales, repartidos en los siguientes didmetros:

MATERIAL Y DIAMETRO LONGITUD

PVC $250 mm. 172 m.l.
SANEAMIENTO

Zona 1: Zumalakarregi etorbidea.

Se interceptaran los vertidos fecales de los portales 1, 3, 5, y 7 de la citada calle, conduciéndolos a
un colector general de fecales de PVC & 500 mm. La red actual, que recoge una gran cuenca de

pluviales y desemboca en el Oria, pasara tener caracter exclusivamente pluvial.
Zona 2: Gudarien etorbidea

Los vertidos fecales de los numeros 2 y 4 de Gudarien etorbidea se incorporan actualmente a un
antiguo colector de hormigon que discurre por la trasera de ambos edificios. Dicho colector, en origen de

caracter pluvial, vierte directamente al cauce del Oria.

Las obras proyectadas consisten en la instalacion de una red de fecales completa que recoja a pie
de fachada los vertidos fecales y los conduzca a un colector existente en Paseo Rezola. (PR58 en el
GIS).
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1.4 PROCESO CONSTRUCTIVO

Al inicio de los trabajos se identificaran mediante pruebas y catas todos los vertidos de todos los
edificios afectados. Con los datos obtenidos se replantearan cotas de pozos y pendientes de los tramos,

que deberan superar el 1,5%.

Para las redes se realizara la excavacion de una zanja de profundidad variable, en la cual se
alojaran las nuevas tuberias que irdn sobre y bajo 15 cm de arena. Las zanjas se ejecutaran tanto en
terreno de transito como en tierras. Se realizaran previamente las catas de localizacion de las
acometidas y posibles servicios afectados mas criticos, que pudiesen condicionar la disposicion final de

las conducciones.

Se realizara la nivelacion de la capa de asiento de las conducciones y sobre ella se colocara la
conduccién. Una vez nivelado el tubo y rellenara la zanja parcialmente, dejando vistas las cabezas. Se
comprobara de nuevo la pendiente, confirmando que se corresponde con la proyectada. Se realizara

entonces el relleno y compactacion por tongadas de 30 cm de la totalidad de la seccion.

En Gudarien etorbidea, de forma previa a la excavacién de zanja sera necesario el desmontaje o

retirada de cierres, pérgolas y cualquier otro elemento que interfiera en el trazado.

En esa misma zona, en el tramo final del colector es necesario salvar el desnivel entre los jardines
de la sidreria Tximista y la acera del Paseo Rezola. Para ello sera necesario excavar una zanja de

profundidad superior a los 3 metros, por lo que se prevé el uso de entibaciones.

Los pozos de registro se construiran sobre tuberia pasante, construyendo en primer lugar la base
del pozo en hormigdn armado envolviendo la conduccion. Posteriormente se desarrollaran los alzados,
ya sean en hormigén armado o prefabricado, y la losa de coronacion, asi como la formacién de cunas y

la colocacion de pates de acceso.

Los pavimentos se ejecutardn sobre una solera de hormigén, de 20 cm en calzada y 15 cm en

acera, sobre el que se repondra el acabado original de baldosa, adoquin o asfalto.

La reposicion, tanto de la solera como del pavimento, se llevara a cabo con un sobreancho de 20
cm a cada lado. Este sobreancho se ejecutara hasta llegar a la profundidad del relleno de la zanja, de
manera que la reposicion del pavimento, ya sea acera o calzada, contara con un apoyo sobre terreno

existente de 20 cm a cada lado.
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Trabajos especiales

No se contemplan en esta obra trabajos especiales o sistemas de ejecucioén singulares.

1.5 AFECCIONES

En esta obra se prevén las siguientes afecciones:

- Afecciones al trafico rodado:

Todas las actuaciones que afecten en medida alguna al trafico rodado seran previamente
solicitadas y acordadas con la Diputacién de Gipuzkoa, la Direccidn Facultativa y los
Técnicos y la Policia Municipal previo al comienzo de las obras.

- Afecciones al trafico peatonal:

Todas las actuaciones que afecten en medida alguna al trafico peatonal seran previamente
solicitadas y acordadas con, la Direccidon Facultativa y los Técnicos y la Policia Municipal
previo al comienzo de las obras.

- Afecciones a infraestructuras:

Lo referente a afeccion a infraestructuras se encuentra en el Anejo N° 2 de esta Memoria.

- Afecciones a otros servicios:

Lo referente a afeccion a otros servicios se encuentra en el Anejo N° 2 de esta Memoria.

1.6 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

En el disefio de las nuevas redes se plantea como criterio general disponer las nuevas
canalizaciones bajo terrenos publicos, viales municipales y zonas de libre acceso que faciliten las

maniobras en la red y eviten en lo posible afecciones a los propietarios privados.

Un segundo criterio es la disposicidon de las nuevas redes junto a las que son objeto de sustitucion y

sobre las que existe servidumbre.

En el caso que nos ocupa las redes proyectadas cumplen con esos criterios generales por lo que no
se prevé la necesidad de gestion de permisos.
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1.7 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El “Estudio Basico de Seguridad y Salud” se encuentra en el Anejo N° 1 de esta Memoria.

El Estudio Basico se ha redactado en aplicacion del real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre.

1.8 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

El “Estudio de Gestion de Residuos” se encuentra en el Anejo N° 3 de esta Memoria.

El Estudio de Gestidon de Residuos se ha redactado en aplicacion al DECRETO 112/2012, de 26 de

junio, por el que se regula la produccion y gestidon de los residuos de construccién y demolicion.

1.9 PLAN DE TRABAJOS

Se estima un plazo de 12 semanas para la ejecucion de esta obra.

SEMANA

1 (2|3 |4|5(6 |7 |89 ]|10(11|12

REPLANTEO, CATAS Y DEMOLICIONES
CANALIZACION

ZUMALAKARREGI OBRAS DE FABRICA

REPOSICIONES

REMATES

DESMONTAJE ESTRUCTURAS
CATAS Y DEMOLICIONES

CANALIZACION

GUDARIEN Etorb.
OBRAS DE FABRICA

REPOSICIONES

REMATES

1.10 PRESUPUESTOS

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (119.864,42 €).

Asciende el Presupuesto de Ejecucion por Contrata a la cantidad de CIENTO CUARENTA'Y CINCO
MIL TREINTA'Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS (145.035,95 €) I.V.A. incluido.
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