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BALDINTZA EKONOMIKO-ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN AGIRIA, PROIEKTU
HONETAKO OBRAK KONTRATATZEKO

 
ARRATEBIDE KALEKO HORNIDURA ETA SANEAMENDU SAREAK BERRITZEA 

EIBAR

 

1. KONTRATUAREN XEDEA

 
Arratebide kaleko 1. zenbakitik 23. zenbakira eta Legarre kaleko 7. zenbakitik

19.era saneamendua berrituko da.

Gaur egun, Arratebide kaleko 17-23 zenbakien arteko goiko aldean sarea

unitarioan dago, diametro oso txikiekin, eta sarea zaharkituta eta hondatuta dago.

17. zenbakitik aurrera, Legarre kalera iritsi arte, sare fekala hormigoizko kolektore

baten bidez banatzen da, eta kolektore hori hondatuta dago.

Legarre kaleko beheko zatian, euri-sareak uholde txikien arazoak ditu, drainatze-

sarearen edukiera faltaren ondorioz.

Gainera, proiektu honek Arratebideko goiko aldean daudenak baino hornidura-

hodi handiagoak instalatzeko beharrezkoak diren jarduketak jasotzen ditu, ibaian

behera hornitzeko gaitasuna hobetuz.

2. DOKUMENTAZIOA

1. KONTRATUKO AGIRIAK

Ondorengo agiri hauek kontratukoak dira eta proiektuan daude:

Baldintza ekonomiko-administratiboen Agiria

Preskripzio teknikoen Agiria

1_MEMORIA_

1. ERANSKINA - EBSyS

2. ERANSKINA_SSAA

3. ERANSKINA _EGR

2_PLANOAK

3_BTAA

AT 2020 - 8 ARG Eusk.pdf

RT 2020 - EDIC 8ª cast.pdf
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4_AURREKONTUA

Prezioen_Oinarria_GUK

2. KONTRATUKO BALDINTZA BEREZIAK

A. HOMOLOGAZIOA eta ITUNAK

Behin betiko adjudikatu aurretik, kontratista bera homologatu beharko da

Gipuzkoako Urak, SA (aurrerantzean, GUSA) sozietatearen irizpideen arabera, eta

konpromiso gutuna sinatu beharko da gai hauen inguruan:

· PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA.

· Indarrean dagoen Gipuzkoako ERAIKUNTZA ETA OBRA PUBLIKOEN

HITZARMEN KOLEKTIBOA betetzea edo esleipendunak adierazitako

enpresa hitzarmena, azke horrek aipatutako Gipuzkoako hitzarmenekoak

baino baldintza hobeak baldin baditu.

· GARDENTASUN INSTITUZIONALA obra guztiz lizitatu, adjudikatu, egikaritu

eta amaitzen den arteko prozesuari lotu dakizkiokeen datuentzat.

B. ORDAINKETAK

Obra unitateak ordaintzerakoan, kontuan izango dira guztiz egikarituta dauden

obra unitateen inguruan formalizatutako neurketak eta adjudikazio prezioa.  

Proiektuan aurreikusi gabeko unitate kontzeptuei Agiri honi erantsitako

«prezioen oinarria» atalean dauden prezioak aplikatuko zaizkie, hala badagokio,

lizitatutako adjudikazioko beherakadekin; bestela, USTEKABEKOAK eta KONTZEPTU

BERRIAK egonez gero, modu kontrajarrian eta negoziatuan zehaztuko dira gauzatu

aurretik.

Ordainketak gauzatutako obren hileroko ziurtagiri partzialen bidez egingo dira.

Hileko azken ziurtagiria onartuko da kontratistak plegu honen 28. klausulan eskatzen

den dokumentazio guztia aurkezten duenean.

C. EPEAK

Obrak hasiko dira adjudikazioa komunikatu eta 30 egun naturaletara eta amituko

dira eskaintzan ipinitako egikaritze epearen barruan. Epea betetzen ez bada, zigor

ekonomikoa ezarriko da eta zigorra kontuan izango da geroko gainerako

adjudikazioetan.
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D. LAN SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Segurtasun Planak eta aplikatu beharreko ARAUDIAK xedatzen dituen neurriak

bete beharko dira, bereziki tresna hauetan aipatzen direnak:

· Obra bakoitzaren jarraipenerako KONTROL ZERRENDAn (zigor ekonomikoak

helburuak, bete ezean).

· KOORDINATUn, obra gauzatzen ari diren pertsonei.

E. EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA

Kontratistak bi arau hauetako printzipioak eta betebeharrak konplitu beharko ditu:

martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretua, emakumeen eta gizonen

berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko

Legearen testu bategina onartzen duena, eta martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa,

emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorra lortzekoa.

F. HONDAKINEN KUDEAKETA

Aplikatu beharreko ARAUDIAK xedatutako neurriak betetzen direla zaindu

beharko da,  bereziki tresna honetan aipatzen direnak:

· Obra bakoitzaren jarraipena egiteko KONTROL ZERRENDAn.

Kontratu hau sinatzeak esan nahi du esleipendunak bere adostasuna eta

onespena ematen diela kontratuko eta horrekin batera doazen gainerako

dokumentuetako baldintzei.

3. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN BALIO

ZENBATETSIA

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 647.826,11 €-koa da. Prezioan, kontzeptu

guztiak sartuta daude, baita Balio Erantsiaren gaineko Zerga ere.

  Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua eta aurrekontuan adierazitako prezio

unitario bakoitza zehazteko, zeharkako kostu hauek eta izan daitezkeen beste gastu

batzuk hartu dira kontuan:

- Zeharkako kostuak: % 5.

- Gastu orokorrak: % 13.

- Mozkin industriala: % 6.
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- BEZ: % 21.

Kontratuaren balio zenbatetsia da 535.393,48 euro (BEZa kanpo), sektore
publikoko kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeko 101. artikuluak xedatzen
duen moduan eta ondorioetarako kalkulatuta. Legearen bidez, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/UE eta 2014/24/UE
zuzentarauen transposizioa egin zen espainiar ordenamendu juridikora (aurrerantzean,
SPKL).  

4. GAITASUN EKONOMIKO NAHIKOA

Gipuzkoako Urak, SA sozietateak gaitasun ekonomiko nahikoa dauka dagokion

gastua bere gain hatzeko.

5. ADJUDIKATZEKO PROZEDURA ETA MODUA

Kontratua prozedura ireki sinplifikatuaren bidez adjudikatuko zaio kalitate-prezio

erlazio onena aurkezten duen lizitatzaileari, Agiri honetan eskaintzak baloratzeko

aurreikusten diren irizpideen arabera.

6. EGIKARITZEKO EPEA

Obrak egikaritzeko, epe hau egongo da: 22 ASTE.

Epea hasiko da zuinketaren egiaztapenaren aktan finkatzen den egunetik.

7. PROPOSAMENAK AURKEZTEA

Lizitatzaile bakoitzak ezingo du proposamen bat baino gehiago aurkeztu. Ezingo

da egon, ezta ere, aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan. Arau horiek hautsiz

gero, ez dira onartuak izango berak sinatutako proposamen guztiak, eta ezta bera parte

den proposamenak ere.

Kontratuari dagokion lizitazioan Espainiako edo atzerriko pertsona fisikoek edo

juridikoek aurkeztu ahal izango dituzte eskaintzak aurrerago zehaztuko den moduan,

baldin eta jarduteko gaitasun osoa badute, beren kaudimen finantzario, tekniko eta

profesionala egiaztatzen badute eta APKLeko 71. artikuluak xedatzen dituen

kontratatzeko debekurik ez badute.

Proposamena aurkezteak esan nahi du lizitatzaileak argi eta garbi eta inolako

salbuespenik gabe onartzen dituela Agiri honetako eta kontratuari buruzko gainerako

agirietako klausulak; horrez gain, aurkeztutako datuak zehatzak direla eta obra
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kontratatzeko eskatzen diren baldintza guztiak eta bakloitza betetzen duela dioen

erantzukizunpeko adierazpenaren balioa dauka.

8. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO LEKUA, EPEA ETA MODUA

· PROPOSAMENAK AUERKEZTEKO LEKUA

Proposamena web orriaren bidez aurkeztu beharko da:

https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login . Horretarako, sarbide

gakoak lortu beharko dira.  

Dokumentazioa eskuratzeko, sartu hemen

https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obras/Publicadas eta sakatu “dokumentazioa

eskatu” botoia.

 
"ALDEZ AURREKO BALDINTZAK BETETZEN DIRELA EGIAZTATZEKO ETA
FORMULEN APLIKAZIO HUTSEZ EBALUAGARRIAK DIREN IRIZPIDEEI BURUZKO
DOKUMENTAZIOA”
 
Lizitatzaileek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:
 
 
1. Aldez aurreko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa (Gutzun-

azal A)
 
 
· Erantzukizunpeko adierazpena, Agiri honen I. eranskineko ereduaren

arabera.
 

· Lizitaziora aldi baterako elkarte bat eginez aurkeztu nahi duten enpresariek
partaideen izenak eta inguruabarrak adierazi beharko dituzte, baita bakoitzak
zenbateko partaidetza duen ere. Gainera, kontratua adjudikatzen bazaie,
orobat adierazi beharko dute aldi baterako elkarte bat formalki osatzeko
konpromisoa hartzen dutela. Aldi baterako elkartuta lehiatzen diren
enpresariek betebehar solidarioa hartuko dute, eta enpresarien elkartearen
izenean ordezkari edo ahalordedun bakar bat izendatu beharko dute,
kontratutik sortutako eskubideez baliatzeko eta betebeharrak betetzeko
besteko ahalordeak izango dituena, kontratua amaitu arte. Hala ere,
enpresek, kopuru handiak kobratu eta ordaintzeko, ahalorde mankomunatuak
eman ahalko dituzte.  
 

https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obras/Publicadas
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· Atzerriko enpresek Espainiako ordena guztietako epaitegi eta auzitegien
jurisdikzioaren mende jartzen direla jakinarazteko adierazpena aurkeztu
beharko dute, kontratutik zuzenean nahiz zeharka sortutako gorabehera
guztietarako, eta, hala suertatuko balitz, lizitatzaileari legokiokeen atzerriko
jurisdikzio foruari uko egingo lioketela jakinaraziko dute bertan.  
 

· Lizitatzailearen posta elektronikoko helbide bat, GUSAk jakinarazpenak eta
komunikazioak lizitatzaileari bidal diezazkion. Eredua I. eranskinean dago.

 
 

2. Formulen aplikazio hutsez ebaluagarriak diren irizpideei buruzko
dokumentazioa (Gutzun-azal C).
 
Lizitatzaileek ondorengo web orrian sartuta aurkeztu beharko dute formulen
aplikazio hutsez ebaluagarriak diren irizpideei buruzko dokumentazioa:
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login.
 
 
Proposamen ekonomikoa ez da lizitaziorako oinarrizko aurrekontua baino

handiagoa izango.

 

· JARDUTEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA

Espainiako edo atzerriko pertsona fisikoek edo juridikoek izango dute entitate
kontratatzailearekin kontratatzeko gaitasuna, baldin eta jarduteko gaitasun osoa
badute, kontratatzeko debekuren batean ez badaude eta kaudimena egiaztatzen
badute.  
 

Lizitatzaileek, halaber, kontratuaren xede diren obrak egikaritzeko beharrezkoa den
enpresa gaikuntza edo gaikuntza profesionala beharko dute, hala badagokio.   
 

Lizitatzaileek inskribatuta egon beharko dute Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Euskal Autonomia Erkidegoko
Kontratisten Erregistro Ofizialean eskaintzak aurkezteko azken egunean.
Lizitatzailea aipatutako erregistroetan inskribatuta egon ez arren ere proposamena
onartuko da, baldin eta hark egiaztatzen badu dagokion erregistroan inskribatzeko
eskaera eta horretarako nahitaezko dokumentazioa aurkeztua duela eskaintzak
aurkezteko azken eguna baino lehen.  
 

https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login
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Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik adjudikatuko, baldin eta estatutuen edo
sorrerako araudiaren arabera berezko dituzten helburuak, xedea edo jarduera eremua
kontratuaren prestazioekin bat ez badatoz.   
 

Espainiakoak ez diren Europar Batasuneko enpresek edo Espainiakoak ez izanik
Europako Esparru Ekonomikoaren gaineko Akordioa sinatu duen estatu bateko
enpresek entitate kontratatzailearekin kontratatzeko ahalmena izango dute, baldin eta
enpresak ezarrita dauden estatuko legeen arabera gaituta badaude dena delako
prestazioa gauzatzeko. SPKLko 67. artikulua aplikatuko da.   

 
Estatu bateko legediak estatu horretan ezarrita dauden enpresei baimen bereziren

bat izatea edo organizazio jakin batekoak izatea eskatzen badie dena delako zerbitzu
hori emateko, enpresek egiaztatu beharko dute betetzen dutela baldintza hori.  

 
Nazioarteko akordioak direla-eta Espainiak dauzkan betebeharren aplikazioa alde

batera utzi gabe, Europar Batasunekoak ez diren edo Europako Esparru
Ekonomikoaren gaineko Akordioa sinatu ez duten estatuetako pertsona fisiko edo
juridikoek txosten bidez justifikatu beharko dute atzerriko enpresak jatorri duen estatuak
bere aldetik enpresa espainiarren parte-hartzea onartzen duela 3. artikuluan
aipatutakoekin pareka daitezkeen sektore publikoko enteekiko kontratazioetan,
funtsean antzekoa den modu batean. Txosten hori Espainiak atzerrian duen kasuan
kasuko bulego ekonomiko eta merkataritzakoak egingo du, eta aurkezten den
dokumentazioari gehituko zaio.  

 
Prestazio hori emateko denbora baterako osatzen diren enpresarien elkarteek

kontratuak egin ahalko dituzte sektore publikoarekin; ez da beharrezkoa izango elkarte
horiek eskritura publikoan formalizatzea, harik eta kontratua adjudikatzen zaien arte.
SPKLko 69. artikulua aplikatuko da.

 

Ezingo da proposamenik aurkeztu beste lizitatzaile batzuekin batera aldi baterako

elkartea eginez, aurretik bakarka aurkeztu badu, eta ezingo da egon aldi baterako

elkarte batean baino gehiagotan ere. Printzipio hori hautsiz gero, ez da onartuko

enpresa horrek izenpetutako proposamen bakar bat ere.

Nolanahi ere, aldi baterako enpresa elkarteko kide bakoitzaren ezaugarriak

metatzeko eta, zehatzago esanda, enpresaren sailkapenerako, nahitaezkoa izango da

kontratuaren lizitaziora aurkeztutako enpresa guztiek obra enpresaren sailkapena

aurrez lortu izana, Espainiakoak ez diren Europar Batasuneko enpresen eta

Espainiakoak ez izanik Europako Esparru Ekonomikoaren gaineko Akordioa sinatu

duen estatu bateko enpresen kasuan izan ezik, enpresa horiei, izan ere, aldi baterako
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elkartearen kaudimen zehatza baloratzerakoan, SPKLko 69.5 artikuluak xedatutakoa

aplikatuko da.

Aldi baterako enpresa elkarteek, gutxienez ere, kontratua amaitzen den arte iraungo

dute.   

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta teknikoa edo profesionala
 

Lizitatzaileek gutxieneko kaudimen baldintza hauek izan beharko dituzte:

· Lizitatzaileak esperientzia egiaztatu beharko du antzeko obretan. Azken 5

urteetan eginiko bi obren erreferentziak aurkeztu beharko ditu gutxienez,

hornidurarekin eta/edo saneamenduarekin lotutako obren erreferentziak hain

zuzen, eta obra horien gauzatze materialaren zenbatekoak izan behar du

lizitazioaren oinarrizko aurrekontua bider 0,5 egin eta atertzen den

zenbatekoaren bezainbestekoa edo handiagoa.  

· Lizitatzaileek sailkapen agiri hau aurkeztuz egiaztatu ahal izango dute aurreko

paragrafoan eskatutako kaudimena: E TALDEA: OBRA HIDRAULIKOAK, 1

AZPITALDEA eta Kategoria, gutxienez, kontratuaren balio zenbatetsiari

dagokiona. 

 

· ESKAINTZAK AURKEZTEKO EPEA

Aurkezteko modua: Eskaintzak bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztuko dira,
GUSAren kontratatzailearen profilaren bidez:
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obrak/Argitaratuak
 

 
      Aurkezteko epea: 2026(e)ko ekainaren 10(a), asteazkena11:00(e)(t)an arte

9. PROPOSAMAK IREKITZEA ETA ADJUDIKAZIO IRIZPIDEAK

GUSAk aurrez kalifikatuko du aldez aurreko baldintzen dokumentazioa, gutun-

azal ‘bakarrean’ garai eta modu egokian aurkeztua. Entitate kontratatzaileak

aurkeztutako dokumentazioan zuzentzekoak diren akatsak ikusten baditu, hiru egun

emango dizkio enpresariari haiek zuzen ditzan.  

Jarraian, eskaintza formulen aplikazio hutsez kuantifika daitezkeen irizpideen

arabera aztertu eta baloratuko du eta garrantziaren arabera zerrendatuko ditu formulak,

https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obrak/Argitaratuak
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garrantzitsuenetik hasita (eskaintza onena lehen tokian), ondorengo adjudikazio

irizpideen arabera:

· Proposamen ekonomikoa: 95 puntu gehienez.
 
Eskaintza ekonomikoarentzako puntuak formula hau aplikatuz emango dira:
 

 
Non:
P= baloratu den lizitatzaileak lortutako puntuazioa.
Gutxieneko eskaintza = onartutako eskaintzarik txikienaren zenbatekoa (BEZa
kanpo).
Lizitatzailearen eskaintza = baloratu den eskaintza ekonomikoaren zenbatekoa
(BEZa kanpo).

 
Proposamen bat ezohikoa edo itxuragabea jotzen bada, aurkeztu duen
lizitatzaileari entzuna izateko aukera eman beharko zaio, eskaintzaren balorazioa
justifikatu eta horren baldintzak zehatz ditzan.   

 
Eskaintza bat itxuragabetzat edo ezohikotzat hartuko da aurkeztutako
proposamen guztien batez besteko aritmetikoa baino ehuneko 20 unitate txikiagoa
bada.
 

Dena den, kontratazio organoak baztertu egingo ditu eskaintzak, baldin eta
egiaztatzen badu nabarmenki baxuak direla azpikontratazioari buruzko araudia
urratzen dutelako edo aplikatzekoak diren ingurumenaren, gizartearen edo
lanaren arloko betebeharrak, naziokoak nahiz nazioartekoak, urratzen dituelako,
horren barnean dela hitzarmen kolektibo sektorial indardunak urratzea.

 
· Irizpidea berdintasunaren arloan: 5 puntu gehienez

 
Gehienez ere 5 puntu emango zaizkio berdintasunaren inguruko konpromisoari,
esan nahi baita, kontratua egikarituko duten pertsonek berdintasunaren inguruko
prestakuntza azken 12 hilabeteetan jasota izatea edo kontratua egikaritzen ari
diren denboran jasoko dutela agintzea. Prestakuntzak 2 ordukoa izan behar du,
gutxienez.
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Konpromiso hori egiaztatze aldera, hala badagokio, kontratistak ziurtagiri bat
aurkeztu beharko du, enpresak edo prestakuntza eman duen pertsonak emanda,
kontratua betetzen ari den denboran zehar. Ziurtagirian agertu beharko du
prestakuntza eman duen pertsonaren titulua eta prestakuntzaren edukiak,
iraupena eta parte hartu duten pertsonen izenen zerrenda (hala badagokio,
zigorra ezarriko da, adjudikazio aurrekontuaren %2aren parekoa, Agiri honetako
23. klausulan adierazi moduan).

 
GUSAko teknikariek proposamenak ebaluatuko dituzte 9. klausula honetan

ezarritako adjudikazio irizpideen arabera eta adjudikazio proposamen arrazoitua

Kontratazio Organoari igorriko diote.

 

10.KONTRATUA ADJUDIKATZEA

Kontratazio Organoak proposamena onartu eta gero, entitate kontratatzaileak
ondorengo dokumentazioa aurkezteko eskatuko dio eskaintza onena aurkeztu duen
lizitatzaileari eta, horretarako, zazpi egun balioduneko epea emango dio, lizitatzaileak
errekerimendua jasotzen duen egunaren biharamunetik hasita. Hau da dokumentazioa:
 
10.1 Justifikazio agiriak, egiaztatzeko eskaintzak aurkeztutako egunean betetzen
dituela entitate kontratatzailearekin kontratatzeko legeriak eskatzen dituen baldintza
guztiak, jarduteko eta kaudimen baldintza guztiak eta ez dagoela Agiri honetako 8.2
klausulak xedatzen dituen kontratatzeko debekuetan, ondoren azalduko den moduan.  

 
Enpresariek aldi baterako elkartean lehiatzeko asmoa izan eta proposamena elkarte

moduan aurkeztu badute, dokumentazio hori elkartea osatzen duten enpresari guztiek
aurkeztu beharko dute.
 
· Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistro Ofizialaren edo Estatuko

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagiriaren kopia,
erregistroko organo arduradunak emana, enpresa erregistro horretan inskribatuta
dagoela ziurtatzen duena; ziurtagiriak indarrean egon beharko du eskaintzak
aurkezteko azken egunean. Ziurtagiriaren kopia horrekin batera, erantzukizunpeko
adierazpen bat aurkeztu beharko dute, lizitatzaileak sinatua, adieraziz ez direla
aldatu agirian agertzen diren inguruabarrak.  

 
Kontratazio Organoak ziurtagiri hori doan eskura baldin badezake, lizitatzailea ez
dago behartuta aipatutako ziurtagiriaren kopia aurkeztera; horretaz
errekerimenduan ohartaraziko da.
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Ziurtagiriaren kopia eduki ezean, inskripzio eskaera egin izanaren agiria aurkeztu
beharko du lizitatzaileak, dagokion erregistroak emana, eta baita erantzukizunpeko
adierazpen bat ere, adieraziz aurkeztu beharreko dokumentazioa aurkeztu duela eta
ez duela zuzentzeko errekerimendurik jaso.
 

· Lizitatzailearen nortasuna eta jarduteko gaitasuna eta, egonez gero, haren
ordezkaritza egiaztatzen duten agiriak, baldin eta informazio hori aurreko (i) letran
adierazitako ziurtagirian agertzen ez bada:

 
o Pertsona juridikoak diren enpresarien jarduteko gaitasuna eratze aktaren

edo eskrituraren bidez, estatutuen bidez edo sortze egintzaren bidez
egiaztatuko da; betiere, haien jarduera arautzeko arauak agiri horietan
egon beharko dira jasota. Eta pertsona juridiko horiek pertsona
juridikoaren motaren arabera dagokien erregistro publikoan behar bezala
erregistratuta egon beharko dira, hala badagokie.

o Espainiakoak ez diren enpresaburuen jarduteko gaitasuna, Europar
Batasuneko estatuetako edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko
Akordioa sinatu duten estatuetako herritarrak direnean, haiek ezarrita
dauden estatuko legeriaren arabera dagokien erregistroan izena emanda
egiaztatuko da, edo zinpeko aitorpena edo ziurtagiri bat erregelamenduz
ezarritakoaren arabera aurkeztuta, aplikatzekoak diren Europar
Batasuneko xedapenak kontuan hartuta.

o Atzerriko gainerako enpresariek jarduteko gaitasuna dutela egiaztatu
beharko dute, Espainiak bere estatuan duen Ordezkaritza Diplomatiko
Iraunkorraren txostena erakutsita edo enpresaren egoitzaren lurralde
eremuari dagokion Kontsuletxeko Bulegoaren txostena erakutsita.
Txostenaren bidez, enpresek justifikatu beharko dute atzerriko enpresaren
jatorrizko estatuak onartzen dituela Espainiako enpresen parte-hartzea
eta kontratazioa administrazioarekin eta sektore publikoko ente,
organismo edo entitateekin, betiere administrazio, ente, organismo eta
entitate horiek SPKLko 3. artikuluan aipatutakoekin pareka daitezkeen
sektore publikoko enteekiko kontratazioetan, funtsean antzekoa den
modu batean.

o Pertsona fisiko diren enpresarien jarduteko gaitasuna egiaztatzeko,
nortasun agiri nazionala aurkeztu beharko da, edo dagokion estatuan
baliokidea den agiria.

o Proposamenak beste norbaiten izenean aurkezten edo sinatzen
dituztenek nortasun agiri nazionalaren kopia aurkeztu beharko dute, eta
baita horretarako ahalorde askietsia ere. Enpresa pertsona juridikoa bada,
ahalordea Merkataritza Erregistroan inskribatutakoa beharko du izan,
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Merkataritza Erregistroaren Erregelamenduko 94. artikuluaren arabera,
edo, bestela, dagokion erregistro publikoan,  pertsona juridiko motaren
arabera.

 
 
· Kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo profesionala egiaztatzen

duten agiriak edo, hala badagokio, Agiri honetako 12. klausulan eskatzen den
sailkapena, informazio hori lizitatzaileen Erregistroan ez badago.

 
o Kaudimen teknikoa edo profesionala. Azken bost urteetan egindako obren

zerrendaren bidez egiaztatuko da, haiek ondo egin izanaren ziurtagiriekin
batera. Ziurtagiri horietan honako hauek adieraziko dira: obren
zenbatekoa, noiz egin diren eta non egin diren. Halaber, lanbideko arauen
arabera egin diren zehaztuko da, eta ea ondo bukatu diren.

o Sailkapena. Hala eskatuz gero, sailkapena egiaztatzeko, organo
eskudunak emandako ziurtagiria aurkeztuko da, lizitatzailearen
erantzukizunpeko adierazpen batekin batera, hain zuzen ere sailkapena
indarrean dagoela eta ziurtagirian agertzen diren inguruabarrak ez direla
aldatu dioen adierazpenarekin batera. Adierazpen hori berriro egin
beharko da kontratua formalizatzeko dokumentuan. Ziurtagiriak egiaztatu
beharko du lizitatzaileak Agirian eskatzen den taldean eta azpitaldean edo
handiagoetan dagoela.

 
· Lekukotza judiziala edo administrazio ziurtagiria, non adierazten den lizitatzailea ez

dagoela SPKLko 71. artikuluak kontratatzeko xedatzen dituen inolako debekutan,
betiere informazio hori lizitatzaileen Erregistroan agertzen ez bada.

 
Agiri hori agintaritza eskudunak ematerik ez badauka, erantzukizunpeko adierazpen bat
aurkeztu ahal izango da, administrazio agintaritza batek, notario publiko batek edo
organismo profesional kualifikatu batek emandako adierazpena betiere.  
 
10.2 Behin betiko bermearen egiaztagiria, Agiri honetako 11. klausulan eskatzen bada.
 
Entitate kontratatzaileak eskubidea izango du bidezkoak iruditzen zaizkion egiaztatzeak
egiteko edo beharrezkoa iruditzen zaion dokumentazio gehigarria eskatzeko,
lizitatzaileek aurkeztutako informazioaren egiazkotasuna egiaztatzeko.
 
Entitate kontratatzaileak, aurkeztutako dokumentazioan zuzentzeko moduko akatsak
daudela ikusten badu, hiru egun naturaleko epea eman diezaioke lizitatzaileari,
zuzendu ditzan.
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Eskatutako dokumentazioa adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada edo
dokumentazioak zuzentzeko modukoak ez diren akatsak edo hutsuneak baditu,
ulertuko da lizitatzaileak erretiratu egin duela bere eskaintza, eta lizitazioaren oinarrizko
aurrekontuaren ehuneko 3a (BEZa kanpo) eskatuko dio lizitatzaileari zigor moduan eta
dokumentazio bera eskatuko dio hurrengo lizitatzaileari, eskaintzen sailkapenean
geratu diren ordenaren arabera.
 
Kontratazio Organoak bost egun balioduneko epe barruan adjudikatuko du kontratua,
aipatutako dokumentazioa jasotzen denetik hasita, eta gehienez ere bi hilabeteko
epean, proposamenak irekitzen direnetik hasita.  
 
Kontratazio Organoak arrazoitutako erabaki bidez adjudikatuko du kontratua eta

erabakia hautagaiei eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie haiek jakinarazpenak jasotzeko

izendatutako bidetik, eta adjudikazioa entitate kontratatzaileak duen kontratatzailearen

profilean argitaratuko da 15 egun naturaleko epean.

10.3 Hitzarmen kolektiboa, lizitatzaileak kontratuaren xede den jarduera gauzatuko
duten bere langileei edo azpikontratatutako langileei aplikatuko zaiena.   

11.BERMEA JARTZEA

Obren balio zenbatetsia 40.000 euro baino handiagoa bada, eskaintza onena

aurkezten dutenek adjudikazio aurrekontuaren %5eko bermea (BEZa kanpo) jarri

beharko dute, 7 egun balioduneko epean, horretarako errekerimendua jasotzen

dutenetik hasita.  

Bermea modu hauetako batean eratu ahalko da:

· Dirutan edo Zor Publikoko balioetan, betiere modu bakoitzean bete beharreko

arauzko baldintzak betez. Eskudirutan jarritakoa eta idatzitako balien ibilgetze

ziurtagiriak Sozietatearen Diruzaintzan jasoko dira.

· Abalaren bidez. Abal bidez jartzen bada, abalak arauzko baldintzen eta

moduen arabera egingo dira eta Estatuan jarduteko baimena duten banketxe,

aurrezki kutxa, maileguen finantza entitate eta elkar bermatzeko

sozietateetakoren batek emandakoa izan beharko dute. Abal eredua Agiri

honen II. Eranskinean dago.  

· Kauzio aseguruko kontratu baten bidez. Kauzio aseguruko kontratu baten

bidez jartzen bada, kontratuak arauzko baldintzen eta moduen arabera

formalizatuko dira eta kauzio arloan jarduteko baimena duen aseguru
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entitateren batekin formalizatu beharko dira. Kontratu eredua Agiri honen III.

Eranskinean dago.

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, bermea elkarteko enpresa batek edo

hainbatek jar dezake. Jarritako bermeak, guztira, eskatzen den kopurura iritsi behar du

eta elkarteko kide guztiei solidarioki bermatu behar die.

Bermea kontratista ez den pertsona edo entitate batek jartzen badu kontratistaren

alde, SPKLko 112. artikuluak xedatutakoa aplikatuko zaio halako bermeari.  

12.KONTRATUA FORMALIZATZEA

Kontratua dokumentu pribatuan formalizatuko da. Kontratua formalizatzeko,

hamabost egun balioduneko epea egongo da gehienez, adjudikazioa lizitatzaileei eta

hautagaiei jakinarazten zaien egunaren biharamunetik hasita.

Kontratuarekin batera preskripzio teknikoen Agiria eta/edo proiektua sinatu

beharko du esleipendunak, eta, egonez gero, baita kontratuari buruzko dokumentazio

guztia ere; hori guztia kontratuaren zati izango da.

13.ERAIKUNTZA ETA ERAISPEN HONDAKINEN INGURUKO BETEBEHARRAK

· Aplikatzekoa den araudiak xedatutako betebeharrez gain, obrak gauzatuko

dituen pertsona fisikoak edo juridikoak plan bat aurkeztu beharko dio obraren

jabeari, obrei ekin aurretik; hain zuzen ere, obran sortuko diren eraikuntza eta

eraispen hondakinen inguruan dagozkion betebeharrekin nola konplituko duen

azalduko dioen plana, bereziki eraikuntza eta eraispen hondakinei buruzko

otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuko 4.1 eta 5. artikuluetako

betebeharrak nola beteko dituen azalduko dioena.

· Plana, zuzendaritza fakultatiboak onetsi eta jabeak onartu ondoren, obraren

inguruko kontratuari buruzko dokumentazioaren zati izango da.

· Betebehar hauek betetzen ez badira, zigorra ezarriko da, SPKLko 192.

artikuluak xedatutako zigorra hain zuzen, kontratuaren xede den prestazioa

behar bezala ez emateagatik.

· Prestazioa behar bezala ez betetzearen larritasunaren araberakoa izango da

zigorra, proportzionaltasun irizpidearen araberakoa alegia.   

14. INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA
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Adjudikaziodunak Gipuzkoako Urak sozietatearen Informazioaren Segurtasun

Politika jaso eta betetzeko konpromisoa hartuko du. Bertan deskribatutako printzipioei

jarraituko die, eta eginkizunak betetzean edo zerbitzua ematean aplikatzekoak zaizkion

Gipuzkoako Urak ISKSren araudi, prozedura eta jarraibideen arabera beteko ditu. Era

berean, konpromisoa hartzen du Gipuzkoako Urak sozietateak informazio-sistemen

gainean eskatutako segurtasun-neurriak ezartzeko, eta detektatzen duen edo

susmatzen duen edozein segurtasun-gorabeheraren berri emateko, Gipuzkoako Uren

Helpdesken bidez, zibersegurtasunarenintzidentzia@gipuzkoakour.eus helbide

elektronikoaren bidez edo 943 002222 telefonoaren bidez.

15.EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO BALDINTZAK

Kontratistak bermatuko du ez dela hizkuntza sexistarik erabiliko kontratua

betetzerakoan erabiliko den dokumentazioan, publizitatean, irudietan edo materialetan,

emakumeen irudi diskriminatzailea edo estereotipo sexistak saihestuko direla eta balio

hauetan oinarritutako irudia sustatuko duela: berdintasuna, presentzia orekatua,

dibertsitatea, erantzukidetasuna eta rolen eta genero identitateen aniztasuna.

Legeriak xedatzen dituen printzipio eta betebeharrekin konplitu beharko du

kontratistak, hain zuzen ere martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretua,

emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria

matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duena, eta martxoaren

22ko 3/2007 Lege Organikoa, emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorra

lortzekoa.

Enpresa kontratatzaileak, 50 langile baino gehiago baldin baditu, emakumeen eta

gizonen arteko berdintasun plan bat daukala justifikatu beharko du, emakumeen eta

gizonen berdintasun eraginkorra lortzeko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak

eskatutako edukia duen plana alegia.

15.SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA PRESTATZEA

Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlanarekin edo, bestela, Proiektuan

dagoen oinarrizko azterlanarekin konplitze aldera, espresa esleipendunak laneko

segurtasun eta osasun plan bat prestatuko du; horretarako, hamar egun balioduneko

epea izango du, Kontratazio Organoak adjudikazioa kontratatzailearen profilean

argitaratzen duen egunaren biharamunetik hasita. Plan horren bidez, segurtasunari eta

osasunari buruzko azterlaneko edo oinarrizko azterlaneko aurreikuspenak aztertu,

ikertu, garatu eta osatuko dira; azterlan bat edo bestea erabiliko da, obrak egikaritzeko
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duen sistema zein den. Plan horretan, kontratistak proposa litzakeen prebentzio neurri

alternatiboak ipiniko dira, dagokien justifikazio teknikoarekin batera; neurri horien

ondorioz, dena den, ezin izango dira jaitsi segurtasunari eta osasunari buruzko

azterlanean edo oinarrizko azterlanean aurreikusitako babes mailak.

Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana kontuan hartuz prestatutako

segurtasun eta osasun azterlanen kasuan, proposa litezkeen prebentzio neurri

alternatiboek neurrien balorazio ekonomiko bat eramango dute; neurrien ondorioz,

dena den, ezin izango da jaitsi ez zenbateko osoa eta ezta azterlanean jasotako babes

mailak ere. Sozietateak onartuko du enpresa esleipendunak prestatutako segurtasun

eta osasun plana, aurrez obretako segurtasun eta osasun koordinatzailearen edo

zuzendari fakultatiboaren txostena jaso ondoren, koordinatzailearen esku-hartzea

beharrezkoa ez denean, obrei ekin aurretik.

Kontratistak segurtasun eta osasun plana aldatu ahal izango du kontuan hartuz

obraren egikaritze prozesua, lanen eboluzioa eta obrek irauten duten bitartean sor

litezkeen aldaketak, eta aldaketa oro espresuki onartua izan beharko du aurreko

paragrafoan adierazitako moduan.

Obra egikaritzen parte hartzen dutenek, obren egikaritzapenean prebentzio

arloan erantzukizunak dituzten pertsonek edo organoek eta langileen ordezkariek

bidezkoak iruditzen zaizkien iradokizunak eta alternatibak aurkeztu ahal izango dituzte

idatziz eta arrazoituta. Horretarako, segurtasun eta osasun plana obran egongo da

horien guztien eskura, eta baita zuzendari faktultatiboaren eskura ere.

Obra ez da hasiko, aurrez Gipuzkoako Urak, SA sozietateak Segurtasun eta

Osasun Plana onartu ez badu.   

16.ARRISKU ETA MENTURA

Kontratua kontratistaren arrisku eta menturara gauzatuko da eta kontratistak ez

du eskubiderik izango kalte-ordainetarako obretan izandako galerengatik,

matxurengatik edo kalteengatik. Kontratistak indemnizatu egin beharko ditu obrak

egikaritzeko egin beharreko lanek hirugarrenei sor lekizkiekeen kalteak.

17.ASEGURUAK

1.A.- Erantzukizun Zibileko Asegurua

Esleipenduna izango da lurzoruaren barruko edo ondoan dauden pertsonei,

animaliei edo gauzek eragindako galera, kalte, lesio edo eragozpen guztien erantzule
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bakarra, guztiz edo partzialki amaitutako edozein indusketa, eraikin edo egituraren

barruan edo kanpoan, leku horretan edo horren ondoan.

Obra burutzeko, esleipendunak kontratuaren xede den obraren exekuzioaren

ondorioz hirugarrenei eta haien ondasunei eragindako kalteen ondoriozko

erantzukizuna estaltzen duen Erantzukizun Zibileko Asegurua izan beharko du.

Aseguru honen indarraldiak, gutxienez, egin beharreko obren iraupena eta

mantentze-aldia estali beharko ditu Esleipendunak eskaintzen dituen exekuzio epeen

eta bermearen arabera. Urtero berritu daitezkeen polizen kasuan, aseguru-kontratuaren

berritze bakoitza egiaztatu beharko da aipatutako baldintzak bete arte, nolanahi ere,

gutxienekoak dira eta Kontratistak bere interes hoberenaren arabera luzatu ahal izango

ditu.

Kontratatu beharreko gutxieneko bermeak honako hauek izango dira:

Esplotazioa.

Hodietan eta inguruetan kalteak.

Ordainketa Teknikari Profesionala.

Berezko Langileen eta/edo Azpikontraten lan-istripua. (Patronala/Gurutzatua)

Istripuzko kutsadura.

Egindako lana (berme-aldirako).

Defentsa eta bermeak.

GIPUZKOAKO URAKentzat egin beharreko lanarekin bat etorri behar da , eta

Aseguratzaileak horretarako emandako berariazko ziurtagiri baten bidez egiaztatu

beharko du eta zeinak poliza ordainketan eguneratuta dagoela frogatu beharko du,

baita eguneratutako polizaren baldintza partikularren eta berezien kopia. Egin

beharreko lanak «eraisketak eta/edo eraisketak», «leherketak» eta/edo «aurretik

existitzen diren egitura-elementuei eragina» egitea badakar, jarduera horiek polizan eta

ziurtagirian espresuki bermatuta daudela adierazi beharko da, baita horretarako

emandako ziurtagiria ere.

Istripu bakoitzeko kalte-ordainaren muga ezingo da gutxieneko 1.500.000€ baino

txikiagoa izan , lan-istripu batean biktima bakoitzeko gutxieneko 600.000€-ko azpimuga

batekin. Lanekoak ez diren istripuen ondoriozko kalte pertsonalengatiko erreklamazioek

ez dute inolako azpimugarik izan behar.
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Poliza horrek berariaz jaso beharko du, kontratu honen xede diren lanetarako,

GIPUZKOAKO URAKen Aseguratu Gehigarriaren izaera, hirugarren izaera galdu gabe,

bai eta esku hartzen duten azpikontratisten Aseguratu Gehigarriak ere. 

1.B.- Arrisku Oroko Eraikuntzaren Asegurua:

Obrak burutzeko, Esleipendunak Arrisku Oroko Eraikuntzako Asegurua izan

beharko du, obrako kontrataren BEZik gabeko aurrekontuaren batura aseguratuarekin,

eta bertan Aseguratu gisa GIPUZKOAKO URAK, Esleipenduna, parte hartzen duten

azpikontrata desberdinak eta zuzendaritza fakultatiboa, laguntza teknikoa, eta horren

kostua Kontratistak hartuko du bere gain osotasunean.

Polizaren iraupena obraren exekuzio-epeari gehi berme-epeari dagokiona izango

da, eta behar izanez gero, lanen aurrerapenaren arabera luzatu ahal izango da.

Kontratatutako estaldura honako hau izango da:

a) Sute, tximista, leherketa, lapurreta, arpilatze, inpaktu, gaitasun eza,

arduragabekeria, bandalismo eta ekintza maltzurren, naturaren arriskuen eta/edo

izendatzen ez den beste edozein arriskuren ondoriozko kalteak.

b) Honetatik eratorritako berme osagarriak:

- Diseinu akatsen ondorioak.

- Diseinu propioaren akatsa.

- Aparteko orduen gastuak, hondakinak garbitzea, eraispena, agintaritzak

hartutako neurriak.

- Itzaltzeko, hondakinak garbitzeko eta eraisterako gastuak.

- Lanbide-kuotak.

- Lehendik zeuden ondasunetan kalteak (berritze edo handitze lanetan soilik).

- Greba, matxinada eta zalaparta zibila.

- Terrorismoa.

- Eraikuntzako ekipoak.

- Galerak prebenitzea eta murriztea.

- Mantentze-lan handia (berme-aldirako).
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1.C.- Ingurumen edo kutsadura arriskuak:

Espedienteko obren eta obren Baldintza Espezifikoen Pleguan berariaz hala

eskatzen den kasuetan, esleipendunak aseguru-poliza bat izan beharko du, bai Kode

Zibilaren arabera egotz daitekeen Kutsaduraren Erantzukizun Zibila, bai Ingurumen

Erantzukizuna, indarrean dagoen Ingurumen Legeriari egotz dakizkiokeen Natur

Baliabideei egindako kalteengatik.

Poliza honek 1.500.000€ -ko gutxieneko muga izan behar du eta GIPUZKOAKO

URAK Aseguru osagarri gisa sartu beharko du hirugarren izaera galdu gabe, aurreko

ataletan aurreikusitako gainerako betekizun espezifikoak ere aplikagarriak izanik.

1.D.- Klausula komuna:

Esleipendunak konpromisoa hartzen du, kontratu honetan oinarrituta, bere

aseguratzaileei jakinaraztea berak edo bere azpikontratistek egindako lanaren ondorioz

gertatu den edozein gorabehera edo erreklamazio, GIPUZKOAKO URAK-ek hala

eskatzen badu eta GIPUZKOAKO URAK-i esandako froga fidagarria emateko, baita

Aseguratzaileak fitxategiari esleitutako erreferentzia, hori guztia aseguru-polizetako

klausulen arabera egin beharko liratekeen gainerako komunikazioez gain.

Era berean, esleipendunak indarrean eta eguneratuta eduki beharko ditu

kontratatzeko nahitaezkoa izan behar duten aseguru guztiak, legezko, sektoreko

betekizunengatik edo bestelako arrazoiengatikoak. Horrela, honako hauek aipatzen

ditugu, baina ez mugatu gabe: ibilgailuen zirkulazio asegurua, istripu eta/edo bizitza

asegurua.

Esleipendunak bere gain hartuko ditu kontratua betetzeko beharrezkoak diren

materialak, ekipoak eta erremintak garraiatzeko aseguru-gastuak, bai eta parte-

hartzaileetako edozeinen makineria, ekipamendu, eraikuntza bitarteko, behin-behineko

eraikuntza-instalazio eta salgaien kalteengatik ere , efektu pertsonalak barne. Ondorioz,

Esleipendunak berariaz eta guztiz salbuetsi egiten du GIPUZKOAKO URAK-en aurkako

erantzukizun-akzio oro, ondasun horiek kaltetu edo galtzeagatik.

Aipatutako aseguru guztiak kontratatzeak ez ditu mugatuko esleipendunak

kontratuko gainerako xedapenen arabera bere gain hartzen dituen betebeharrak eta

erantzukizunak.

Esleipendunak adierazitako asegurua kontratatzeko, bizirauteko eta primak

ordaintzeko dituen betebeharrak betetzen ez baditu , GIPUZKOAKO URAK-ek azken
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honen izenean egingo du, kasu horretan bertan erabilitako zenbatekoak

konpentsatzeko baimena emanez egindako lanen ziurtagiriek bere gain hartuz.

Obren exekuzioari ekin baino lehen, Esleipendunak sinatutako polizen kopia bat

bidaliko dio GIPUZKOAKO URAK -ri, baita obraren estaldura espezifikoen egiaztagiriak

eta ordainketak egunean daudela egiaztatzen duten ordainagiriak ere.

Beraz, esleipendunak honako konpromisoa hartzen du:

a) Aseguruen atalean adierazitakoa guztiz betetzea.

b) Kontratatutako aseguruaren baldintzen arabera ordaindu beharreko prima

guztien ordainketak egunean egotea. Igortzea, GIPUZKOAKO URAKek eskatuz gero,

ordainketa guztien polizen eta ordainagirien kopiak eta berritzeen kasuan, ordainagirien

eta berritzeko baldintzen kopiak.

c) Polizetako baldintzak eta zehaztapenak betetzea eta bere esku dagoen

edozein neurri hartzea poliza baliogabea izan ez dadin edo polizetan ezarritako

baldintzak eta zehaztapenak ez betetzeagatik gertakariren bat indemnizatua izan ez

dadin.

d) Edozein gorabehera jakinaraztea, bai bere kabuz bere polizetan ezarritako

eskakizunen arabera, bai GIPUZKOAKO URAK-ek hala eskatzen duelako, eta ardura

handiz jokatzea gorabehera hori konpontzeko eta hari dagozkion kalte-ordainak

kaltetuak kobratzeko.

Nolanahi ere, aseguru ezberdinen frankizien zenbatekoa, bai eta aseguru-poliza

ezberdinetan ezarritako mugak gainditzen dituen erreklamazioen zenbatekoa ere,

esleipendunaren kontura izango da. Era berean, hirugarrenei kalte-ordainak eta bertan

jasota ez dauden lanen kalte-ordainak, edozein arrazoirengatik, esleipendunaren

kontura izango dira.

Kontratistari ezarritako betebeharrak hark kontratatutako azpikontratistei

hedatzen zaizkiela ulertzen da, eta, ondorioz, kontratistak horiei guztiei laga behar

dizkie.

18.OBRAREN ZUINKETAREN EGIAZTATZEA

Obren zuinketaren egiaztapena astebeteko epean egingo da gehienez ere,

kontratua sinatzen denetik hasita, ohiko tramitatze espedienteetan. Obrari ekiteko,

zuinketaren egiaztapenaren akta eman beharko da.
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Zuinketaren egiaztapenaren ondorioz eta obren zuzendariaren iritziz, proiektua

egokia eta bideragarria dela frogatzen denean eta lursailen edukitza eta xedapen

erreala daudenean eta kontratistaren erreserbarik gabe, baimena emango da obrekin

hasteko. Baimen hori argi eta garbi adieraziko da aktan eta kontratistari jakinaraziko

zaio akta sinatu duelako. Obrak egikaritzeko epea akta sinatu den egunaren

biharamunetik hasiko da.  

Bestela, hau da, aurreko paragrafoan aipatzen diren inguruabarrak egiaztatzen ez

badira edo, teknikari fakultatiboaren iritziz, proiektatutako obrak aldatzea beharrezkoa

bada edo kontratistak erreserbak egiten baditu, aktan idatzita jasoko da etenda

geratzen dela obren hasiera harik eta kontratua sinatu zuen organoak bidezkoa

iruditzen zaion erabakia hartzen duen arte, betiere legeriak kontratazio

administratiboaren arloan emandako ahalmenen barruan.

19.LAN PROGRAMA

Kontratistak lan programa aurkeztu beharko du hamabost egun balioduneko

epean, adjudikazioa argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita. Sozietateak

erabakiko du lan programaren inguruan; aldaketak sartzeko edo preskripzio jakin

batzuk betetzeko agindu dezake, kontratuko klausulen kontrakoak ez badira betiere.

Datu hauek azaldu beharko dute lan programan:

· Proiektua osatzen duten unitateak obra zatietan edo motetan antolatzea,

unitateen neurriak jarrita.

· Behar diren bitartekoak zehaztea, hala nola pertsonala, instalazioak, ekipoa

eta materialak, horien batez besteko errendimenduak jarrita.

· Egutegiko datak ipintzea prestaketa obrak edo eragiketak gauzatuko diren

epeetarako, ekipoa eta instalazioak eta obren zatiak edo motak gauzatzeko.

· Programatutako obraren hileko balorazioa eta balorazio metatua, kontuan

hartuta prestaketa obrak edo eragiketak, ekipoak eta instalazioak eta obrako

zati edo unitateen prezio unitarioak jarrita.  

· Jardueren edo lanen diagrama.

· Plan hori esleipendunak aurkeztuko du eta kontratuari buruzko dokumentazio

izango da ondorio guztietarako.
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KONTRATUA EGIKARITZEA

20.KONTRATUTIK ERATORRITAKO ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

Obrak, egikaritu, Agiri honetako klausulei, horren oinarri den proiektuari eta

kontratistak aurkeztutako lan programari estu-estu lotuta egikarituko dira, lan programa

idatzi duenak, hau da, obra zuzendariak hura interpretatu eta kontratistari emandako

jarraibideen arabera. Horiek guztiak bete beharrekoak izango dira, baldin eta idatziz

jakinarazten badira.

Obrek iraun bitartean, eta berme epea bete arte, kontratista izango da

eraikuntzan ager litezkeen akatsen erantzule.

Obrak erabat geratu edo behin betiko eten, arrazoi larri bat baldin badago

bakarrik geratu edo etengo dira eta Organo Kontratatzailearen erabakiz. Obren

zuzendaria izango da Organo Kontratatzailearen ordezkari.

Lan betebeharrak betetzea. Kontratistak lan, Gizarte Segurantza eta laneko

segurtasun eta osasun arloetan indarrean dauden xedapenak bete beharko ditu.

Kontratistak organo bat sortu beharko du, lan segurtasun eta osasun arloetan

indarrean dauden xedapenak betetzen direla ziurtatuko duen organoa alegia, eta

segurtasuneko teknikariak izendatuko ditu, lantoki bakoitzeko segurtasun betebeharrez

arduratuko direnak.

Kontratistak betebehar horiek betetzen ez baditu edo berak izendatutako

segurtasuneko teknikariek segurtasun xedapenak urratzen badituzte, administrazio

kontratatzaileak ez du horregatik inolako erantzukizunik izango.

Bulegoa obran. Obrei ekin aurretik, kontratistak obra bulego bat instalatu

beharko du egokiena iruditzen zaion lekuan, betiere zuzendariaren onespenarekin, eta

bulegoa kontratua betetzen ari den denbora osoan mantendu beharko du.

Aginduen liburua. Bulegoan, kontratistak ezinbestean gorde beharko ditu

proiektuaren edo kontratuaren oinarri proiektuaren kontratuari buruzko

dokumentazioaren kopia baimendua eta aginduen liburua.  Horretarako, Gipuzkoako

Urak, SA sozietateak dokumentu horien kopiak emango dizkio kontratistari zuinketaren

egiaztapena egin aurretik.

Aginduen liburua obra atxikita dagoeneko Zerbitzuak aurrez bideratuko du eta

bertan bidezkoak iruditzen diren aginduak, jarraibideak eta komunikazioak jasoko dira,

Zerbitzuaren sinaduraz baimenduz. Kontratistak, bere kabuz edo ordezkariaren bidez,
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jarraibideak hartu izanaren agiria sinatzera behartuta dago. Obren harrera eginda,

aginduen liburua Gipuzkoako Urak, SA sozietatearen eskuetara itzuliko da; kontratistak,

dena den, une oro kontsultatu ahal izango du liburua.

Gastuak enpresa kontratistaren kontura. Bereziki, kontratistaren kontura

izango dira materialen gastuak, haren pertsonalaren gastuak eta zuinketaren

egiaztapena egiteko behar diren Administrazioko ordezkarien gastuak.

Kontratistaren kontura izango dira gestioak eta gastu, tasa, ariel… guztien

ordainketa egitea eta dagozkion organismoetan aurkeztu beharreko proiektuak idaztea

eta proiektu horien bisatua lortzea, funtzionamendurako alta eta baimena eskuratzeko,

sare eta zerbitzueen krokadura lortzeko, behin-behineko eta behin betiko hartuneak

egiteko eta, oro har, instalazioek behar bezala eta legez funtzionatzeko behar den

guztirako.

Seinalizazioa. Kontratistak seinale zehatzak instalatu beharko ditu obrako

sarbidea, lanek hartzen duten eremuko zirkulazioa eta obrak direla-eta arriskua egon

litekeen guneak seinalatzeko, obren eremuan, mugetan eta inguruetan.

Seinaleak bi hizkuntzetan egongo dira (euskaraz eta gazteleraz). Gainera, obrei

buruzko iragarki, kartel edo informazio oro ere bi hizkuntzetan egon beharko du.

Kontratistak betebehar hau betetzen ez badu, zigor ekonomikoak ezarriko dira:

1. ez-betetzea 600 €

2. ez-betetzea 1.200 €

Gainerakoetan 2.400 €

Kontratistak Zuzendaritzaren aginduak beteko ditu; seinale osagarriak

instalatzeko edo instalatuta dauzkanak aldatzeko idatziz ematen dizkion aginduak,

alegia. Kontratistak ordainduko ditu seinalizazioak dakartzan gastuak.

Materialen entseguak eta analisiak. Kalitate kontroleko aurrekonturik ez duten

kontratazio espedienteetan, obren zuzendariak agindu dezake materialen eta obra

unitateen entseguak eta analisiak egiteko eta kasu bakoitzean bidezkoak diren txosten

espezifikoak idazteko, eta kontratistaren kontura izango dira sortzen diren gastuak

kontratuaren adjudikazio aurrekontuaren %2ra arte.

Obra unitateak ordezkatzea. Kontratistak Zuzendaritzari proposatu ahal izango

dio, beti idatziz, obra unitate jakin baten ordez baldintza hobeak dituen beste bat

ipintzea, modu arduratsuan prestatutako edo kontratatutako materialen kalitatea baino
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hobea duten materialak erabiltzea, obrako edozein zati neurri handiagoekin egikaritzea

edo, oro har, obrarako mesedegarri dela uste duen antzeko beste edozein hobekuntza.

Baldin eta obra zuzendariari kontratistak proposatutako hobekuntza, beharrezkoa

izan ez arren, bidezkoa iruditzen bazaio, zuzendariak idatziz baimendu ahal izango dio

proposatutako hobekuntza kontratistari, baina kontratistak ez du horregatik inolako

kalte-ordainetarako eskubiderik izango, obra kontratatutakoari estu-estu lotuta eraiki

izan balu legokiokeena kobratzeko eskubidea baino ez du izango.

Alderantziz, obra zuzendariari beharrezkoa iruditzen bazaio kontratistak

proposatutako hobekuntza, obra kontratuak aldatzeko ezarritako moduan jardungo da.

Obrak kontserbatzea. Kontratistak obrak egikaritu ez ezik zaindu ere egin

beharko ditu haien harrera arte.

Kontratistaren erantzukizuna ez da bakarrik obran ager daitezkeen akatsengatik,

obra unitateen kontserbazio bidegabeak edo akastunak soilik eragindako akatsengatik

ere bada, nahiz eta akats horiek zuzendariaren aldetik aztertuak eta onartuak izan,

eraiki eta berehala edo kontratuaren indarraldiko beste edozein unetan.

Obrak dirauten bitartean, kontratistak eraikuntzan antzeman daitezkeen

akatsengatik erantzungo du, bermearen epea bete arte.

Etxebizitzak, lokalak eta finka partikularrak eskuratzea. Baldin eta, obrak

egikaritzeko, finka partikularren sarbideak obrari lotu behar badira, sarbide horiek beti

egon beharko dute erabilgarri, behar bezalako segurtasun baldintzetan eta ahalik eta

erosotasun handienarekin erabiltzaileentzat.

Kasu berezietan eta interesdunei aurrez komunikatuta eta entzunda, sarbide

horiek aldi baterako moztu daitezke, betiere mozketa finkaren erabiltzaileek beren gain

har baldin badezakete.

Obrak garbitzea. Obra eremua eta bere ingurua behar bezala garbituta egongo

dela bermatuko da; dena den, ez zikintzea izango da helburua. Horretarako, behar

diren bitartekoak edukiko dira, hala nola ibilgailuak garbitzeko sistemak, hautsik

ateratzen ez duten ebaketa sistemak edo zoladurak biltegi barruan moztuz… Eta,

zikintzen bada, egunero garbituko da hesitu gabeko obra eremua eta ingurua.

21.AZPIKONTRATATZEA ETA KONTRATUA LAGATZEA

21.1 AZPIKONTRATATZEA
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Kontratistak hirugarrenekin itundu ahalko du prestazioaren parte bat ematea, klausula
honek eta SPKLko 215. artukuluak xedatutakoari lotuta.  
 
Kontratistak idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio-organoari, kontratua adjudikatu
ondoren eta beranduenez hura egikaritzen hasten denean, azpikontratuak egiteko
asmoa duela, eta prestazioaren zer zati azpikontratatu nahi duen aipatuko du, bai eta
azpikontratatzailearen izena, harremanetarako datuak eta legezko ordezkaria edo
ordezkariak ere, eta behar beste justifikatuko du azken horrek gaitasuna duela hura
egikaritzeko, dituen baliabide teknikoak eta giza baliabideak eta esperientzia aipatuta,
eta egiaztatuta azpikontratista horrek ez duela kontratatzeko debekurik 71. artikuluari
jarraituta.
 
Kontratista nagusiak idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio-organoari kontratu
nagusia egikaritzen den bitartean informazio horretan gertatzen den aldaketa oro, bai
eta azpikontratista berriei buruz behar den informazio guztia ere.
 
Baldin eta azpikontratistak azpikontratatuko den kontratu atala egiteko sailkapen egokia
badu, hori jakinaraztea nahikoa izango da haren gaitasuna egiaztatzeko.   
 
Azpikontratistaren gaitasuna azpikontratua egin eta berehala egiaztatu ahalko da,
baldin eta azpikontratatzea beharrezkoa bada larrialdi bati erantzuteko edo presako
neurriak hartu behar direlako, eta behar bezala justifikatzen bada.
 
Kontratista nagusiari dagokionez baino ez dituzte betebeharrak izango azpikontratistek,
eta hark bereganatuko du, beraz, Administrazioarekiko erantzukizun osoa kontratua
administrazio-klausula partikularren agiriei edo deskripzio agiriari eta kontratuaren
baldintzei estu-estu lotuta egikaritzeko; horren barnean egongo da 201. artikuluan
aipatzen diren ingurumen, gizarte edo lan arloetako betebeharrak betetzea.
 
Entitate kontratatzaileak, kontratista nagusiak egin diren azpikontratuen berri izateak ez
du eraginik izango kontratista nagusiak daukan erantzukizun esklusiboan.  
 
Azpikontratistei eta hornitzaileei egin beharreko ordainketak egiteko eta ordainketa
horiek egiaztatzeko, SPKLko 216 eta 217. artikuluek xedatutakoa hartuko da kontutan.
 
21.2 LAGATZEA
 
98. artikuluan kontratistaren ondorengotza dela-eta ezarritako kasuak alde batera
utzita, kontratuaren aldaketa subjektiboa soilik izango da posible kontratu lagapen
baten bitartez, betiere klausula honetan ezarritako mugen barruan.   
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Kontratua lagatzeko, SPKLko 214.2 artikuluko a), b), c) eta d) letretan eskatzen diren
baldintzak bete beharko dira. Hona hemen baldintza horiek:  
 
· Kontratazio organoak berariaz eta aldez aurretik eman behar du lagapena egiteko

baimena. Baimen hori hurrengo letretan aurreikusitako baldintzak betetzen badira
emango da. Baimen eskaerari buruzko ebazpenaren jakinarazpenerako epea bi
hilabeteko izango da; epe hori iraganda, administrazio isiltasunez eman dela iritzi
beharko zaio.

 
· Lagatzaileak kontratuaren 100eko 20 gutxienez egikarituta izan behar du, SPKLko

214.2 b) artikuluak xedatzen duen moduan.
 

· Lagapen hartzaileak Administrazioarekin kontratuak egiteko gaitasuna izan behar
du, eta, orobat, kontratua egikaritzeko fasearen arabera eskatzekoa zaion
kaudimena izan behar du; gainera, ez dio eragin behar kontratatzeko ezein
debekuk, SPKLko 214.2 c) artikuluak xedatzen duen moduan.

 

· Esleipendunaren eta lagapen hartzailearen arteko lagapena eskritura publikoan
formalizatu behar da, SPKLko 214.2 d) artikuluak xedatzen duen moduan.

 
Lagatzaileari dagozkion eskubide eta betebehar guztien subrogazioa jasoko du lagapen

hartzaileak.  

22.KONTRATISTARI ORDAINTZEA

Obra zuzendariak aurreko denboraldian egikaritutako obra unitateak neurtuko ditu

aldiro-aldiro eta preskripzio tekniko partikularren Agiriak xedatutako moduan eta

baldintzetan.

Aldaketak geroan behin betiko ezkutaturik geratuko diren obra unitateak hartzen

dituenean, haien neurketa partziala egin baino lehen, kontratistak obra zuzendariari

eman beharko dio horren berri, egin beharreko neurketak egin eta hartu beharreko

datuak har ditzan, guztiaren planoak eginez, eta horiei onespena kontratistak edo haren

ordezkariak emango die. Kontratistak, obra zuzendariari abisatu ezean, Gipuzkoako

Urak, SA sozietatearen horren inguruko baldintzak onartu beharko ditu.

Obra zuzendariak, aipatutako neurketak eta kontratatutako prezioak oinarritzat

harturik, dagokion hasierako zerrenda zenbatetsia idatziko du hilero, urriaren 12ko

1098/2001 Errege Dekretuko 148. artikuluaren arabera.
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Zerrenda zenbatetsia tramitatzen ari den aldi berean, obra zuzendariak ale bat

bidaliko dio kontratistari, onar dezan edo eragozpenak adieraz ditzan. Kontratistak

egokitzat jotzen dituen alegazioak aurkeztu ahal izango ditu 10 egun balioduneko

epean, aipatutako dokumentua jasotzen duenetik hasita.

Epea igaro eta kontratistak alegaziorik aurkeztu ez badu, zerrenda zenbatetsiari

bere onespena eman dioela ulertuko da.  

Bestela eta kontratistaren alegazio guztiak edo batzuk onertzen badira,

onartutako alegazioak kontuan izango dira hurrengo zerrenda zenbatetsia idazterakoan

edo azken ziurtagirian edo kontratuaren likidazioan.

Ordainketarako, obra zuendariak zerrenda zenbatetsiaren araberako ziurtagiriak

emango ditu. Ziurtagirietan, obra egikaritua azalduko da eta obra horren ordainketak

konturako ordainketak izango dira, azken neurketen ondorioz zuzedu eta aldatu

daitezkeenak. Ordainketa horiek egiteak, dena den, ez du esan nahiko inola ere

ziurtagirietako obrak onartzen eta hartzen direnik.

Obra zuzen egikaritzeko eta burutzeko egin behar diren lan eta erabili behar diren

baliabide lagungarri eta material guztiak obraren prezioan sartuta egongo dira, nahiz

eta haiek guztiak ez azaldu xehe-xehe zehaztuta prezioen xehakapenean edo

deskibapenean.

Beren kontzeptuengatik zeharkako kostuen antzekoak diren gastu guztiak

proiektuko obra unitateen prezioetan sartuko dira, baldin eta aurrekontuan zenbatetsita

agertzen ez badira obra unitateetan edo oroharreko partidetan.

Kontratistak ez du eskubiderik izango eginiko prestaketa lanei dagozkien

zenbatekoen konturako ordainketak jasotzeko, hala nola obrari atxikitako materialen

edo makineria ekipo astunen instalatze edo metatze lanei dagozkien konturako

ordainketak, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 155, 156 eta 157. artikuluetako

araubide, muga eta bermeen arabera.

23.ESLEIPENDUNAREN EZ-BETETZEAK

Esleipendunak kontratu honetan edo gainerako kontratuari buruzko

dokumentazioan ezarritako edozein betebehar ez betetzea kontratua suntsiarazteko

arrazoi izan daiteke, esleipendunak eragindako kalte edo galerengatiko kalte-ordain

egokiarekin.
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Baldin eta adjudikazioia jakinarazten denetik 30 egun natural igaro eta,

kontratistari lepora dakizkiokeen arrazoiengatik, obrei ekin ez bazaie, Gipuzkoako Urak,

SA sozietateak bi aukera izango ditu: edo kontratua suntsitu edo zigorra ezarri, hain

zuzen ere 1.000€ ASTEAN obrak atzeratu diren aste bakoitzeko.

Era berean, Gipuzkoako Urak, SA sozietateak beste zigor hau ere ezar diezaioke

esleipendunari: ADJUDIKAZIO AURREKONTUAREN %2a eurotan + 1.000 € ASTEAN

obra zuzendariak bere eskumenekoak diren gaiei buruz emandako jarraibide edo

arauak esleipendunak betetzen ez dituen bakoitzeko. Zigor hori zigor klausula

metagarria izango da, esan nahi baita, kopuru horiek kobratzeko eskubidea sortuko da

egon litezkeen kalte-galerengatiko kalte-ordainak alde batera utzita eta, bestela, kendu

egingo dira obren likidazioan.

Baldin eta eskaintzako epeak kontratistari lepora dakizkiokeen arrazoiengatik

betetzen ez badira, Gipuzkoako Urak, SA sozietateak bi aukera izango ditu: edo

kontratua suntsitu edo aurreko paragrafoan adierazitako zigorrak ezarri.  

Bi aldeek onartu egiten dituzte adostutako zigorrak eta uko egiten diote zigorrak

leuntzea eskatzeari, ekitatiboak eta egokiak iruditzen zaizkielako kontratu honetako

inguruabarrak kontuan izanda.

24.KONTRATUA ALDATZEA

Kontratazio Organoak kontratua aldatu ahal izango du SPKLko 205. artikuluak

xedatzen dituen kasuetan (prestazio gehigarriak, aurrez sumatu ezin diren

inguruabarrak eta funtsezkoak ez diren aldaketak).

Aldaketak adosteko prozeduran jarduketa hauek egongo dira: (i) kontratuaren

arduradunaren txostena, non zehaztuko diren aldaketa eskatzen duten interes

publikoko arrazoiak, aldaketaren eragin kuantitatiboa eta kualitatiboa, dauden

inguruabarrak eta inguruabar horien presentziaren egiaztapena; (ii) kontratistari

entzutea; (iii) txosten juridikoa; (iv) aldaketa agiria sinatzea; (v) aldaketaren iragarkia

kontratatzailearen profilean argitaratzea.

Ez dira aldaketatzat hartuko:

(i) neurketak gehiegizkoak izatea, halakotzat ulerturik obra behar bezala egiten

den bitartean egiazki gauzatutako unitateen kopuruaren eta proiektuaren neurketetan

aurreikusitako kopuruaren artean izaten den aldea soilik, betiere orokorrean ez
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dutenean egiten hasierako kontratuko prezioaren %10etik gorako gastu igoera

gehiegizko neurketak. Neurketa gehiegizkoak obraren azken ziurtagirian jasoko dira.

(ii) Prezio berriak sartzea, kontraesanez finkatutakoak, baldin eta prezio berri

horiek kontratuaren prezio orokorraren igoerarik ez badakarte eta obraunitateetan

hasierako aurrekontua guztira ehuneko 3 gainditu gabe eraginik ez badute.

25.PREZIOAK BERRIKUSTEA

Prezioak ez dira berrikusiko. Onartutako eskaintza prezioak berrikusi gabe

egongo da indarrean kontratuaren indarraldi guztian.

26.PREZIOAK

Kontratua onartzeak esan nahi du bi aldeek onartu egiten dituztela kontratistak

partida bakoitzerako eskainitako prezio unitarioak. Ustekabekoak gertatzen badira,

Gipuzkoako Urak, SA sozietatearen Prezio Unitarioen Oinarrian adierazitako prezio

unitarioak aplikatuko dira, kontratistak obra honetarako eskainitako % beherakada

aplikatuz.

Kontratua sinatzen denetik obrak amaitzen diren arte ezingo da inolako

aldaketarik ezarri jarritako prezioetan.

KONTRATUA AMAITZEA

27.OBRAK HARTZEA

Kontratistak edo bere ordezkariak idatziz komunikatuko dio zuzendari

fakultatiboari obra amaitzea aurreikusten den data, hamabost egun baliodun lehenago,

obren harrera egin ahal izateko.

Obra zuzendariak, kontratistaren komunikazioarekin ados baldin badago,

Gipuzkoako Urak, SA sozietateari igorriko dio komunikazioa, bere txostenarekin, obren

amaiera data baino 10 egun natural lehenago, Sozietateak ordezkari bat izenda dezan

obren harrerarako eta kontu-hartzaileari komunika diezaion, aginduzkoa denean,

egintza horretara joan dadin inbertsioa egiaztatzeko eginkizunak betetzera.

Harrera egintza obrak amaitu eta hurrengo hilaren barruan egingo da eta

kontratistak obra zuzendariari jakinaraziko dio. Harrera egintzaren akta jasoko da eta

akta egintzan izan diren guztiek sinatuko dute.
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Obrak egoera onean badaude eta emandako aginduen arabera egin badira,

Sozietatearen teknikariak eta ordezkariak hartutakotzat joko ditu, harrera akta egingo

da eta orduan hasiko da berme epea.

Alabaina, obrak ez badaude hartzeko moduan, halaxe adieraziko da aktan eta

adieraziko dira obra zuzendariak sumatutako akatsak, eta beharrezko diren jarraibideak

ere zehaztuko dira, bai eta akatsak zuzentzeko epe bat ere. Aipatutako epea igarota

kontratistak ez baditu oraindik zuzenketak egin, bi aukera izango dira orduan: beste

epe bat eman, luza ezinezkoa,  edo kontratua suntsiarazi.

 

28.BUKAERAKO ZIURTAGIRIA

Behin obrak hartuta, obren neurketa orokorra egingo da segidan kontratista

bertan dela, eta obra zuzendariak proiektuaren arabera benetan egikaritutako obren

neurketari ekingo dio, harreratik hilabeteko epean. Horretarako, obra zuzendariak

neurketak hasteko data finkatuko du harrera aktan, eta data hori kontratistari

jakinaraziko zaio bera ere ekitaldira joan dadin.

Neurketa orrokorra egiten den egunean, kontratistak dokumentazio hau entregatu

beharko du:

 

· Planoak paperean eta formatu digitalean, AutoCADen proiektuaren

kartografiaren gainean, egikaritutako hornidura eta/edo saneamendu

eroanbideak zehaztasunez azalduz (maldak, materialak, diametroak,

sakonera), indarrean dagoen Araudi Teknikoak definitutako eskakizunekin.

· Elementu bakoitzaren informazio fitxak, Gipuzkoako Urak, SA sozietatearen

GISen zuzen digitatzeko behar den informazioarekin.

· Oinplanoaren planoak paperean eta formato digitalean, eginiko katen

kokalekuekin; zerbitzuekin eta/edo obraren neurketa orokorra egiteko unean

bistan ez dagoen beste edozein obra unitaterekin dauden gurutzaketak ere

agertu behar dute planoetan.

· Irudiak (argazkiak): eginiko laginketak eta zerbitzuekin eta/edo obraren

neurketa orokorra egiteko unean bistan ez dagoen beste edozein obra

unitaterekin dauden gurutzaketak.
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· Beste edozein deskripzio agiri, obrak zuzen egikaritu direla egiaztatzeko.

Klausula honetan aurreikusitako dokumentazioa behar bezala eta epearen

barruan entregatzeak funtsezko kontratu-betebeharra izango du SPKLren 211.1.f

artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, eta, beraz, kontratua suntsiarazteko arrazoi

bera ez betetzea izango da, erakunde kontratatzaileak hala nahi izanez gero.

Obra bukaerako ziurtagiria urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 166.

artikuluaren arabera egingo da.

Obrak zuzen, hau da, Proiektuaren edo, bestela, indarrean dagoen Araudi

Teknikoaren arabera egikaritu direla egiaztatu ondoren, Gipuzkoako Urak, SA

sozietateak sareen Behin Behineko Harrera egingo du. Horretarako, hau eduki behar

da:

· Obran sortutako eraikuntza eta eraispen hondakinak zuzen kudeatu direla

egiaztatzen duen dokumentazioa.

Sareak behin-behinean hartzeak ez du jarritako bermea betetzetik salbuesten eta,

beraz, hornidura eta saneamendu sareetan detektatutako akatsak esleipendunaren

kontura zuzendu beharko dira berme aldian.

29.BERME EPEA

Behin berme epea igarota, sareen Behin Betiko Onarpena egingo da, akats

aipagarririk ez badago. Berme epea urtebetekoa izango da, kontrako estipulazio

espresurik ez badago (administrazio publikoetako kontratuei buruzko Legearen

Erregelamendu Orokorraren arabera).

Berme epea amaitu aurreko hamabost eguneko epe barruan, obra zuzendari

fakultatiboak, bere kabuz edo kontratistak halaxe eskatuta, txosten bat egingo du obren

egoerari buruz. Txosten hori aldekoa bada, kontratista erantzukizun orotatik libre

geratuko da, SPKLko 244. artikuluak xedatutakoa salbu.  

Txostena ez bada aldekoa, eta ikusitako akatsak obrak egitean agertu badira eta

ez eraikitakoa erabiltzean, zuzendari fakultatiboak, berme epeak dirauen bitartean,

dagozkion jarraibideak emango dizkio kontratistari, eraikitakoa behar bezala konpon

dezan; horretarako, epe bat jarriko dio, eta, epe horrek dirauen bitartean, kontratistak

izango du obrak kontserbatzeko ardura, eta ez du eskubiderik izango berme epea

luzatzeagatik dirurik jasotzeko.
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30.OBRAK LIKIDATZEA

Behin berme epea igarota, obra zuzendariak obren egoerari buruz eginiko

txostena aldekoa izan bada edo, hala ez bada izan, eraikitakoa konpondu ondoren,

zuzendariak egiazki gauzatutako obren inguruko likidazio proposamen bat prestatuko

du hilabeteko epean; obrak baloratzerakoan, kontratuak xedatutako baldintza

ekonomikoak hartuko ditu kontutan. Likidazio proposamena kontratistari jakinaraziko

zaio, hark hamar eguneko epean bere onespena eman diezaion edo egoki irizten

dituen eragozpenak adieraz ditzan.

Kontratistak erantzuten duenetik edo kontratistari erantzuteko emandako epea

igarotzen denetik hirurogei eguneko epe barruan, Kontratazio Organoak onartu egingo

du likidazioa eta, hala behar badu, hari dagokion saldoa ordaindu.

31.BERMEAK ITZULTZEA

Berme epeak iraun bitartean kontratistak nolanahi ere obren kontserbazioa eta

zaintza artatuko du Agiri honen eta obra zuzendariak eman litzakeen jarraibideen

arabera. Kontserbazioa artatu ez eta obra arriskuan jarriko balitz, Gipuzkoako Urak, SA

sozietateak egin beharreko lanak egingo lituzke kontratistaren kontura, kaltea

saihesteko.

Kontratuaren likidazioa onartu ondoren eta, berme epea amaitu eta gero,

bermearen kontra gauzatu beharreko erantzukizunik agertzen ez bada, bermea

itzultzeko edo abala ezerezteko erabakia hartuko da, haren berme epea amaitu eta

gero.

32.EZKUTUKO AKATSENGATIKO ERANTZUKIZUNA

Berme epea amaitu eta gero, obra hondatu egiten bada edo bere eginkizunarekin

bateraezinak diren narriatze larriak baditu kontratistak kontratua bete ez duelako eta

horren ondorioz eraikinak ezkutuko akatsak dituelako, kontratistak hamar urtez

erantzun beharko die, obra hartzen denetik kontatzen hasita, sortzen edo agertzen

diren kalte-galerei.

33.JURISDIKZIO ESKUDUNA ETA LEGE ESPARRUA

Administrazioarekiko auzien jurisdikzio ordena izango da eskuduna kontratuen

prestaketari, adjudikazioari, ondoreei, aldaketari eta azkentzeari buruzko auziak

ebazteko, horiek aurkaratzearen oinarria SPKLko 204 eta 205. artikuluetan ezarritakoa
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ez betetzea denean, pentsatzen delako kontratuak berriz adjudikatu behar zirela

egindako aldaketa horiek zirela eta.

Hala badagokio, adostasun errekurtsoa aurkeztuko da Gipuzkoako Ur

Kontsortzoioa - Consorcio de Aguas de Gipuzkoaren aurrean, Administrazio Publikoen

Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak eta

Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998

Legeak xedatutakoaren arabera

Jurisdikzio ordena zibilia izango da eskuduna aldeen artean kontratuaren

ondoreei eta azkentzeari buruz sortzen diren gatazken inguruan. Hemen ez dira

sartzen klausula honetako lehen paragrafoan aipatzen diren kontratu aldaketak.

Kontratuak izaera pribatua du eta kontratuaren prestaketa baldintza ekonomiko

administratibo partikularren Agiri honek eta Egikaritze Proiektuak gobernatuko dute eta

adjudikazioa baldintza ekonomiko administratibo partikularren Agiri honek, Egikaritze

Proiektuak eta, horiek aurreikusten ez dituzten gauza guztietan, SPKLn horretarako

xedatutako arauek (nolanahi ere, kontratu honi ez zaio aplikatuko otsailaren 4ko 3/2020

Errege Lege Dekretua eta ez zaizkio inolaz ere aplikatuko, ezta ere, SPKLk erregulazio

harmonizatuko kontratuentzat bakarrik xedatzen dituen arauak, zortzigarren xedapen

gehigarriko 2. puntuak xedatutakoaren arabera. Aipatutako errege lege dekretuaren

bidez, presako neurriak onartu ziren Europar Batasuneko hainbat zuzentarauren

transposizioa egiteko Espainiako ordenamendu juridikora).  

Haren ondorioei eta azkentzeari dagokienez, baldintza ekonomiko administratibo

partikularren Agiri hau, Egikaritze Proiektua eta, horiek aurreikusten ez dituzten gauza

guztietan, Zuzenbide Pribatuko arauak aplikatuko dira. Dena den, kontratuari SPKLko

319. artikuluak “Ondoreak eta azkentzeari ”buruz xedatzen dituen arauak aplikatuko

zaizkio.  

Horrez gain, SPKLa eta urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua aplikatuko dira

Agiri honek testu arauemaile horietara bidaltzen gaituen guztietan. Errege dekretu

horren bidez, administrazio publikoetako kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu

Orokorra onartu zen.

Nolanahi ere, kontratua Estatuko eta Europar Batasunaren araudien pean izango

da datu pertsonalen babesari dagokionez.

34.DATU PERTSONALEN BABESA.
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Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna da GIPUZKOAKO URAK, S.A (IFZ:

A-20471462), helbide eta email hauek dituena: Portuetxe kalea, 16 (Blanca Vinuesa

eraikina) 1. -  20018 - Donostia/San Sebastián eta lopd@gipuzkoakour.eus

Zure datuak tratatzen ditugu kontratatzailearen profilean izena eman duten

pertsonen zerrenda kudeatzeko, hain zuzen ere Gipuzkoako Urak, SA sozietateak

enpresa adjudikatzaile moduan irekitako kontratazio espedienteetan parte hartzeko

asmoz inskribatutakoen zerrenda kudeatzeko, eta enpresa lizitatzaileek aurkeztutako

proposamenetan sartutako pertsonen datuak kudeatzeko, lege betebeharrekin

konplitze aldera (datuen babeserako Erregelamendu Orokorreko 6.1 c artikulua);

zehatzago esanda, sektore publikoko kontratuei buruzko 9/2017 Legeko eta otsailaren

4ko 3/2020 Errege Lege Dekretuko betebeharrekin. Errege lege dekretu horren bidez,

presako neurriak onartu ziren kontratazio publikoaren inguruko Europar Batasuneko

hainbat zuzentarauren transposizioa egiteko Espainiako ordenamendu juridikora.

Emandako datu pertsonalak solil-soilik komunikatuko zaizkie tratamendu honen

arloan aplikatu behar diren legez ezarritako erakundeei, eta ez da datuen nazioarteko

transferentziarik egingo.  

Datu pertsonalak dituzten lizitazio eta kontratazio espedienteak gorde egingo dira

harik eta adjudikazio prozesuak eta horietatik eratorritako jarduketak amaitzen diren

arte; gero, blokeatu egingo dira, eta blokeatuta egongo dira izan litezkeen

erreklamazioen erabilerari edo aplikatu beharreko tributu legeriakoei buruzko

preskripzioei dagokien denboran. Datu blokeatuak eskuratzea mugatuta egongo da,

baimendutako pertsonek bakarrik eskuratu ahal izango dituzte.

Edonork du eskubidea egiaztatzeko GIPUZKOAKO URAK, SA sozietatea

norberari dagozkion datu pertsonalak tratatzen ari den eta bere datu pertsonaletara

sartzeko. Eskubidea du, halaber, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko edo, bestela,

ezabatzeko eskatzeko, besteak beste beharrezkoak ez direlako jaso ziren

helburuetarako.  

Zirkunstantzia jakin batzuetan, pertsona interesdunek beren datuen tratamendua

mugatzeko eska dezakete eta, hala eginez gero, erreklamazioak erabili edo

defendatzeko bakarrik gordeko dira ditugun datuak.  

Zirkunstantzia jakin batzuetan eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten

arrazoiengatik, pertsona interesdunek beren datuen tratamenduaren aurka egin

dezakete. Halakoetan, GIPUZKOAKO URAK, SA sozietateak datuak tratatzeari utziko

mailto:lopd@gipuzkoakour.eus
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dio, nola eta premiazko arrazoi legitimorik edo aurkez edo defenda litezkeen

erreklamaziorik ez dagoen.

Pertsona interesdunek eramangarritasunerako eskubidea izango dute, esan nahi

baita, eskubidea izango dute GIPUZKOAKO URAK, SA sozietateari helarazitako datu

pertsonalak erabilera orokorra eta irakurketa mekanikoa duen formatu egituratu batean

jasotzeko, beren kabuz deskargatzeko edo GIPUZKOAKO URAK, SA sozietateak beste

entitate bati bidaltzeko.  

Pertsona interesdunak bere eskubideak erabil ditzake. Horretarako, eskaera

bidali behar du supra adierazitako posta helbidera edo helbide elektronikora. Eskaera

egiteko inprimaki eredua du gure web orriko pribatutasun gunean:

www.gipuzkoakour.eus.

Pertsona interesdunari iruditzen bazaio bere eskubideak behar bezala artatuak ez

direla izan, eskubidea du erreklamazioa aurkezteko datuen babeserako agentzia

eskudunari.

Datuak tratatzerakoan, konfidentzialtasuna eta neurri tekniko eta antolamentuzko

egokiak aplikatuko dira, datuak aldatu, galdu eta baimenik gabe tratatu ez daitezen eta

inor baimenik gabe datuetara sartu ez dadin.

 
 
 
 
 

http://www.gipuzkoakour.eus
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I-. Eranskina -  Erantzukizunpeko adierazpena.
 
[…] and./jn. (NAN: […] eta helbidea […]), bere izenean edo […]ren izenean, hau betez:
[…], (helbidea […] eta NAN edo IFZ:  […]), gaitasun juridiko eta jarduteko osoak izanik
eta […]ren lizitazioaren jakitun egonik, hau da egiten duen
 

ADIERAZPENA
 
Lehena. – Eskaintza hau aurkezten duen egunean guztiz betetzen dituela Gipuzkoako Urak,
SA sozietatearekin  kontratatzeko legeriak xedatzen dituen baldintzak eta baldintza ekonomiko-
administratibo partikularren Agiriak eskatzen dituen baldintzak.
 
Bigarrena. - Eskaintza hau aurkezten duen egunean behar diren baimen guztiak dituela
kontratuaren xede den jardueran jarduteko.
 
Hirugarrena. - Eskaintza hau aurkezten duen egunean ez dagoela azaroaren 8ko 9/2017
Legeko 71. artikuluak kontratatzeko xedatzen dituen debekua izateko kausaren batean. Legeak
sektore publikoko kontratuak arautzen ditu eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2014ko otsailaren 26ko 2014/23/UE eta 2014/24/UE zuzentarauen transposizioa egin zuen
espainiar ordenamendu juridikora.
 
Laugarrena. - (atzerriko enpresa izanez gero). Espainiako edozein ordenatako epaitegien eta
auzitegien jurisdikzioaren mende jartzen dela, kontratutik zuzenean edo zeharka sortutako
gorabehera guztietarako, eta, kasua suertatuko balitz, lizitatzaileari legokiokeen atzerriko
jurisdikzio foruari uko egingo liokeela.
 
Bosgarrena. – Espresuki onartzen duela entitate kontratatzaileak gardentasun instituzionala
aplikatzea obra guztiz lizitatu, adjudikatu eta, esleipendun izanez gero, egikaritu eta amaitzen
den arteko prozesuari lotu dakizkiokeen datuei. izitazio, adjudikazio eta, esleipendun izanez
gero, egikaritze prozesuak hasten direnetik amaitzen diren arte sortutako datu guztiei.
 
Seigarrena. – Ondorengo bitarteko hau lehenesten duela entitate kontratatzaileak lizitazio hau
dela-eta bidal lezakeen edozein jakinarazpen jasotzeko:
 
· Posta elektronikoa: ………………………….

 
 
[…..…]n, [……….…..…….](e)ko […..]ren [..…](e)(a)n.
 
 
 
 
[Sinadura]
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II-. Eranskina - Abal eredua.
 
[…] entitateak (kreditu erakundearen edo elkar bermatzeko sozietatearen izena), (IFZ:
[…] eta helbidea […]) (jakinarazpen eta errekerimenduetarako) eta, bere izenean, […]
(ahalordedunen izenak eta abizenak), nahikoa ahalordearekin ekitaldi honetan entitatea
behartzeko, agiri honen behealdeko ahalorde askietsien arabera, honi ABALA EMATEN
DIO: […] (abalatuaren izena eta abizenak edo sozietate izena) (IFZ: […]), […]ren
aurrean, […] euro, […] kontratutik sortutako betebeharrei erantzuteko.
 
Entitate abal emaileak adierazten du, bere erantzukizunpean, betetzen dituela
administrazio publikoetako kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorra
onartu zuen urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 56.2 artikuluak xedatzen dituen
eskakizunak. Abal hau solidarioki ematen da obligaziodun nagusiarekiko, espresuki uko
eginez eskusio eta zatiketa onurari eta […]ren lehenengo errekerimendua ordainduko
duela aginduz.
 
Abala indarrean egongo da harik eta GIPUZKOAKO URAK, SA sozietateak ezerezteko
edo itzultzeko agintzen duen arte.  
 
[…..…]n, [……….…..…….](e)ko […..]ren [..…](e)(a)n
 
[Sinadura]
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III-. Eranskina – Kauzio seguruko ziurtagiriaren eredua.

Ziurtagiri-zk.: […]

[…] entitateak (aurrerantzean, aseguratzailea), (helbidea: […] eta IFZ: NIF […]), […]
behar bezala ordezkatua (ahalordedunen izenak eta abizenak), nahikoa ahalordearekin
ekitaldi honetan entitatea behartzeko, agiri honen behealdeko ahalorde askietsien
arabera,

ASEGURATZEN DIO
[…]ri (NAN […]), aseguru hartzaile gisa, […]ren aurrean (aurrerantzea, aseguratua),
 […] euro arte, aintzat hartuz sektore publikoko kontratuei buruzko azaroaren 8ko
9/2017 Legeko 107 artikuluak, legea garatzen duen araudiak eta […] kontratua
gobernatzen duen baldintza administratibo partikularren Agiriak xedatzen dituen
terminoak eta baldintzak, behin betiko berme gisa, […] kontratutik sortutako
betebeharrei erantzuteko.

Aseguratuak adierazten du, bere erantzukizunpean, administrazio publikoetako
kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorra onartu zuen urriaren 12ko
1098/2001 Errege Dekretuko 57.1 artikuluak xedatzen dituen eskakizunak. Prima ez
ordaintzeak —bakarra izan, lehenbizikoa izan edo ondorengoak izan— ez dio
aseguratzaileari eskubiderik emango kontratua azkentzeko; asegurua ez da
azkenduko, aseguruaren babesa ez da etengo, eta aseguratzailea ez da aske geratuko
bermea ordaintzeko betebeharretik, berak ordaindu behar badu bermea.

Aseguratzaileak ezingo ditu baliatu asegurudunaren kontra aseguru-hartzailearen
kontra legozkiokeen salbuespenak.

Aseguratzaileak bere gain hartzen du aseguratuari kalte-ordainak ordaintzeko
konpromisoa lehenengo errekerimenduan.

Kauzio seguru hau indarrean egongo da harik eta GIPUZKOAKO URAK, SA
sozietateak ezerezteko edo itzultzeko agintzen duen arte.

 
[…]n, […](e)ko […]ren […](e)(a)n.
 
[Sinadura]

Aseguratzailea
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PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO – ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO

 
RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE

ARRATEBIDE KALEA 
EIBAR

 
 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO

 
Se realizará la renovación del saneamiento en las calles Arratebide del número 1

al 23 y de la calle Legarre nº7 al 19.

Actualmente, en la zona alta entre los números 17 al 23 de la calle Arratebide la

red se encuentra en unitaria y con diámetros muy pequeños, estando la red obsoleta y

deteriorada.

A partir del número 17 hasta llegar a la calle Legarre la red fecal se encuentra en

separativa con colector de hormigón que se encuentra deteriorado.

En el tramo bajo de Legarre kalea, la red pluvial presenta problemas de ligeras

inundaciones derivadas de la falta de capacidad de la red de drenaje.

Adicionalmente, este proyecto recoge las actuaciones necesarias para la

instalación de conducciones de abastecimiento de mayor dimensión que las existentes

en la zona alta de Arratebide, mejorando la capacidad de suministro aguas abajo.

2. DOCUMENTACIÓN

1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Resultan de carácter contractual los siguientes documentos que obran en el

proyecto:

Pliego de condiciones económico-administrativas
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Pliego de prescripciones técnicas

1_MEMORIA_

ANEJO 1 EBSyS

ANEJO 2_SSAA

ANEJO 3 _EGR

2_PLANOS

3_PPTP

AT 2020 - 8 ARG Eusk.pdf

RT 2020 - EDIC 8ª cast.pdf

4_PRESUPUESTO

Base_Precios_GUK

2. CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATO

G. Sobre HOMOLOGACIÓN y CONVENIOS:

Antes de la adjudicación definitiva se deberá proceder a la homologación del

contratista como tal conforme a los criterios de Gipuzkoako Urak, S.A. (en adelante

GUSA), con formalización de carta de compromiso sobre:

· FORMACION del PERSONAL.

· Cumplimiento del vigente CONVENIO COLECTIVO de la CONSTRUCCION y

OBRAS PUBLICAS de Gipuzkoa o del convenio de empresa que haya

indicado el adjudicatario en caso de que mejore las condiciones del referido

convenio de Gipuzkoa.

· TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL a todos los datos derivados asociables

al proceso de licitación, adjudicación y ejecución total de la obra hasta su

finalización.

H. Sobre ABONOS:

Las unidades de obra se abonarán de conformidad con las mediciones

formalizadas al respecto una vez ejecutadas en su totalidad, y de conformidad con el

precio de adjudicación.

Para conceptos de unidad no previstas en proyecto y si procediese, se aplicarán

las existentes en la «base de precios» adjunta al presente pliego con la baja de

adjudicación licitada, en caso contrario y para IMPREVISTOS y NUEVOS
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CONCEPTOS se procederá a su determinación de manera contradictoria y negociada

previo a su ejecución.

El abono se hará por certificaciones parciales mensuales de obra ejecutada. La
última certificación mensual será aprobada una vez que el contratista aporte la
totalidad de la documentación exigida en la Cláusula 28 del presente Pliego.

I. Sobre PLAZOS:

Las obras se iniciarán 30 días naturales posteriores a la comunicación de la

adjudicación, y terminarán dentro del plazo de ejecución acordado en oferta.  El

incumplimiento de plazo será objeto de penalización económica, y objeto de su

consideración en posteriores adjudicaciones.

J. Sobre SEGURIDAD y SALUD LABORAL:

Se deberá observar el cumplimiento de las medidas observadas en el Plan de

Seguridad y NORMATIVA de aplicación correspondiente, y en particular lo referenciado

en:

· el CHECK-LIST de seguimiento de cada obra. (con penalización económica

por incumplimiento de objetivos)

· la aplicabilidad de KOORDINATU al personal ejecutor de la obra.

K. Sobre IGUALDAD DE LA MUJER Y EL HOMBRE:

El contratista deberá cumplir los principios y obligaciones establecidos en el

Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista

contra las Mujeres; y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad

efectiva de mujeres y hombres.

L. Sobre GESTIÓN de RESIDUOS:

Se deberá observar el cumplimiento de las medidas observadas en la

NORMATIVA de aplicación correspondiente, y en particular lo referenciado en:

· el CHECK-LIST de seguimiento de cada obra.

La firma del presente contrato implica la conformidad y aceptación por el

Adjudicatario de sus Condiciones y del resto de documentos que lo acompañan.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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El presupuesto base de licitación de las obras asciende a la cantidad de

647.826,11 €. En el mencionado precio, se entienden contemplados todos los

conceptos INCLUIDO el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Para la determinación del referido presupuesto base de licitación, así como cada

precio unitario indicado en el Presupuesto, se han tenido en cuenta los siguientes

costes indirectos y otros eventuales gastos:

· Costes indirectos: 5%.

· Gastos generales: 13%.

· Beneficio industrial: 6%.

· IVA: 21%.

El valor estimado del contrato asciende a 535.393,48 euros (IVA excluido),
calculado en la forma y a los efectos previstos en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

4. CAPACIDAD ECONÓMICA SUFICIENTE

Gipuzkoako Urak dispone de capacidad económica suficiente para asumir el

gasto correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado, al licitador

que presente la oferta que suponga una mejor relación calidad – precio de acuerdo con

los criterios de valoración de ofertas previstos en el presente Pliego.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

Se fija como plazo total de ejecución de las obras de 22 SEMANAS.

El plazo comenzará a contar a partir del día que se fije en el Acta de

comprobación del replanteo.

7. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá figurar

en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la

inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas y asimismo de las que forme

parte.
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Podrán presentar ofertas en la licitación relativa al contrato y en la forma que se

especifica más adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,

que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera,

técnica y profesional, y no estén incursos   en ninguna de las prohibiciones para

contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP.

La presentación de proposiciones presume la aceptación, sin salvedad ni reserva

alguna, por el licitador de las cláusulas de este Pliego y del resto de documentos

contractuales y la declaración responsable de la exactitud de los datos presentados y

de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de la

obra.

8. LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

· LUGAR DE PRESENTACIÓN

La propuesta deberá presentarse a través de la web, en

https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login una vez obtenidas las

claves de acceso.

En el caso de carecer de las mismas se podrán solicitar en

https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obras/Publicadas al pinchar en el botón “Solicitar

documentación”.

 
Sobre Único: "DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS Y A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS”
 
Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación:
 
 
1. Documentación relativa al cumplimiento de los requisitos previos (Sobre A).

 
 

· Declaración responsable que se ajustará al modelo que se incorpora al
presente Pliego como Anexo I.
 

· Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el

https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obras/Publicadas
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compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de
resultar adjudicatarios. Los empresarios que deseen concurrir
integrados en una unión temporal quedarán obligados solidariamente y
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantía significativa.
 

·  Las empresas extranjeras deberán presentar declaración expresa de
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

 

· Una dirección de correo electrónico del licitador en la que GUSA pueda
efectuar las notificaciones y comunicaciones al licitador. Se adjunta
modelo en Anexo I.

 
 

2. Documentación relativa a criterios evaluables mediante la utilización de
fórmulas (Sobre C).

 
Los licitadores deberán presentar la documentación relativa a criterios evaluables a

través de la web, en https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login
 

La propuesta económica no podrá ser superior al presupuesto base de licitación.
 

· CAPACIDAD DE OBRAR Y SOLVENCIA

Podrán contratar con la entidad contratante las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna prohibición de contratar y acrediten su solvencia.
 
Los licitadores deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la ejecución de las obras que constituyen el objeto
del contrato.
 
Los licitadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial de Contratistas
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la fecha final de presentación de ofertas.

https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login
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A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que
acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro
junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha
anterior a la fecha final de presentación de las ofertas.
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato cuando las
prestaciones de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
 
Tendrán capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso, las
empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestación de que se trate, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 67
de la LCSP.
 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para
poder realizar en él la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen dicho
requisito.
 
Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la
contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el
artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado
por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se
acompañará a la documentación que se presente.
 
Podrán contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a
su favor, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 69 de la LCSP.
 

No se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal de empresas, si lo ha

hecho individualmente, ni podrá figurar en más de una unión temporal de empresas. La

contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las ofertas por

él presentadas.
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En todo caso, será requisito básico para la acumulación de las características de

cada uno de los integrantes en la unión temporal de empresas y en concreto para su

clasificación, que todas las empresas que concurran a la licitación del contrato hayan

obtenido previamente clasificación como empresas de obras, salvo cuando se trate de

empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea y de Estados

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en cuyo caso para la

valoración de su solvencia concreta respecto de la unión temporal, se estará a lo

dispuesto en el artículo 69.5 de la LCSP.

La duración de la unión temporal de empresas será coincidente, al menos, con la

del contrato hasta su extinción.

Solvencia económica y financiera y técnica o profesional

Los licitadores deberán estar en posesión de las siguientes condiciones mínimas

de solvencia:

· El licitador deberá acreditar la experiencia en obras similares con la presentación

de un mínimo de dos referencias de obras realizadas en los últimos 5 años de

abastecimiento y/o saneamiento por un importe igual o superior en ejecución

material al resultante de multiplicar por 0.5 el Presupuesto Base de Licitación.

· Los licitadores podrán acreditar alternativamente la solvencia exigida en el párrafo

anterior, mediante aportación de la siguiente clasificación: GRUPO E: OBRAS

HIDRAÚLICAS, SUBGRUPO 1 y Categoría correspondiente como mínimo al valor

estimado del contrato.

 

· PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

Modo de presentación: Las ofertas se presentarán utilizando medios electrónicos,
a través del perfil de contratante de GUSA:
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obras/Publicadas

 
      Plazo de presentación: Hasta miércoles, 10 de junio de 2026 a las 11:00

.

9. APERTURA DE PROPOSICIONES Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

GUSA calificará previamente la documentación relativa al cumplimiento de los

requisitos previos contenida en el Sobre “Único”, presentada en tiempo y forma. Si

https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obras/Publicadas
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observare defectos subsanables en la documentación presentada, la entidad

contratante dará un plazo de tres días naturales al licitador para que los corrija.

 
A continuación, procederá a efectuar el estudio y valoración de la oferta

evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas,

ordenándolas de manera decreciente (la mejor oferta en primer lugar), según los

siguientes criterios de adjudicación:

· Proposición económica: hasta un máximo de 95 puntos.
 
Los puntos correspondientes a la oferta económica se valorarán aplicando la
siguiente fórmula:
 

 
 

 
Dónde:
P= Puntuación obtenida por el licitador que se valora.
Oferta mínima = importe de la oferta más baja admitida (IVA excluido).
Oferta licitador = importe de la oferta económica que se valora (IVA excluido).
 

 
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al/a los licitadores que la
haya/n presentado para que justifique/n la valoración de la oferta y precise/n las
condiciones de la misma.

 
A dichos efectos, podrá ser considerada desproporcionada o anormal aquella
oferta que sea inferior en 20 unidades porcentuales o más a la media aritmética
de las ofertas presentadas.
 

En todo caso el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueba que
son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes.
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· Criterio en materia de igualdad: hasta un máximo de 5 puntos

 
Se valorará con 5 puntos el compromiso de que los medios humanos que vayan a
ejecutar el contrato hayan recibido durante los últimos 12 meses o vayan a recibir
durante la ejecución del mismo una formación en materia de igualdad de, al
menos, 2 horas.

 
A efectos de verificar, en su caso, el cumplimiento de dicho compromiso, el
contratista deberá presentar durante la ejecución del contrato, el certificado
expedido por la empresa o persona formadora, indicativo de titulación de la
propia formadora, así como de contenidos, duración y relación nominal de
personas asistentes (aplicándose, en caso contrario, una penalización de una
cantidad equivalente al 2% del importe de adjudicación en los términos señalados
en la Cláusula 23 del presente Pliego).

 
Los Técnicos de GUSA evaluarán las proposiciones según los criterios de

adjudicación establecidos en la presente Cláusula 9 y elevarán la propuesta de

adjudicación motivada al Órgano de Contratación. 

10.ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Una vez aceptada la propuesta por el Órgano de Contratación, la entidad contratante
requerirá al licitador que hubiere presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo
de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la siguiente documentación:
 
10.1 Documentación justificativa de cumplir, en la fecha final de presentación de
ofertas, todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la entidad
contratante, y todos los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar exigidos en la Cláusula 8.2 del presente Pliego, en la forma indicada a
continuación.
 
En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que
pretenden concurrir integrados en una unión temporal, la referida documentación debe
referirse a la totalidad de las empresas que la han de integrar.
 
· Copia del certificado vigente de inscripción en la fecha final de presentación de

ofertas en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de
Euskadi o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
expedido por órgano encargado del mismo. El certificado de inscripción deberá
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acompañarse de una declaración responsable firmada por el licitador en virtud de la
cual manifieste que las circunstancias reflejadas en el documento no han variado.
En caso de que dicho certificado sea accesible de modo gratuito para el Órgano de
Contratación, el licitador no estará obligado a presentar la referida copia del
certificado de lo que se advertirá en el requerimiento correspondiente.
En su defecto, copia del acuse de recibo de la solicitud de inscripción emitido por el
correspondiente Registro y una declaración responsable de haber aportado la
documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

 
· Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del licitador y, en

su caso, de su representación, para el caso de que dicha acreditación no resulte del
certificado indicado en el punto anterior.

o La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas jurídicas se
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los Estatutos o
el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

o La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales
de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción
en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde
estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o
un certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

o La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se acreditará
mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial
radique el domicilio de la empresa. Mediante dicho informe deberán justificar
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma
sustancialmente análoga.

o La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas físicas se
acreditará mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, o
equivalente de su Estado respectivo.

o Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
presentarán copia del Documento Nacional de Identidad, así como poder
bastante al efecto. Si la empresa fuere persona jurídica, el poder deberá
figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando así se exija conforme a lo
previsto en el artículo 94 del Reglamento del Registro Mercantil o, en su
caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona
jurídica de que se trate.
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· Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o

profesional o, en su caso, de la clasificación exigida en la Cláusula 12 del presente
Pliego, en caso de que dicha información no resulte del Registro de Licitadores.

o Solvencia técnica o profesional.  Se acreditará por medio de una relación de
las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe las
fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron
según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a
buen término.

o Clasificación. En su caso, la clasificación se acreditará por medio de
certificación expedida por órgano competente, acompañada de una
declaración responsable de licitador de su vigencia y de que las
circunstancias reflejadas en la correspondiente certificación no han
experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de
resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato. La
certificación deberá acreditar que el licitador está clasificado en el grupo y
subgrupo especificados, en categoría igual o superior a la mencionada.

 
· Testimonio judicial o certificación administrativa de no estar incurso el licitador en

ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP,
en caso de que dicha información no resulte del Registro de Licitadores.
Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

 
10.2 Justificante acreditativo de haber constituido la garantía definitiva prevista, en su
caso, en la Cláusula 11 del presente Pliego.
 
La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobación
que considere oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda
necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la información aportada por los
licitadores.
 
Si observare defectos subsanables en la documentación presentada, la entidad
contratante podrá dar un plazo de tres días naturales al licitador para que los corrija.
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentación en el plazo
señalado o la documentación presentada adoleciera de defectos u omisiones no
subsanables, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
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exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación (IVA excluido), en
concepto de penalización, y a recabar la misma documentación del licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
 
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la referida documentación y en el plazo máximo de dos
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
 
La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada y

será notificada a los candidatos y licitadores, a través del medio para la recepción de

notificaciones designado por los mismos, debiendo ser publicada en el perfil de

contratante de la entidad contratante en el plazo de 15 días naturales.

10.3 Indicación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores,
propios o de empresas subcontratadas, que realicen la actividad objeto del contrato.
 

11.CONSTITUCIÓN DE LA GARANTIA

Para aquellas obras cuyo valor estimado supere los 40.000 € quienes presente la

mejor oferta deberán acreditar, en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el

requerimiento realizado al efecto, la constitución de una garantía por el importe del 5%

del importe de adjudicación, IVA excluido.

Dicha garantía deberá constituirse por alguno de los medios siguientes:

· En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las

condiciones reglamentariamente establecidas. El efectivo, y los certificados

de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Tesorería de

la Sociedad.

· Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por

alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito,

establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca

autorizados para operar en España. Se adjunta modelo en el anexo II de

este Pliego.

· Por contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que

reglamentariamente se establezcan, con Entidad aseguradora autorizada

para operar en el ramo de caución. Se adjunta modelo en el anexo III de este

Pliego.
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En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías podrán

constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto

se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la

unión temporal.

A las garantías prestadas por las personas o entidades distintas del contratista

que presten garantías a favor de éste se les aplicará el régimen regulado en el artículo

112 de la LCSP. 

12.FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se formalizará en documento privado. La formalización se efectuará

dentro del plazo máximo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se realice la

notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

.

Simultáneamente a la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario

el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o Proyecto, así como toda la documentación

contractual, si existiera, que formará parte integrante del mismo.

13.OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y

DEMOLICIÓN

· Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, antes de que

comiencen los trabajos, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará

obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo

llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos

de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en

particular las recogidas en el artículo 4.1. y en el artículo 5 del Real Decreto

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los

residuos de construcción y demolición.

· El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la

propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la

obra.

· El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de la

penalidad prevista en el artículo 192 del LCSP, por ejecución defectuosa de

la prestación objeto del contrato.
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· La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo

con un criterio de proporcionalidad.

14.SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El adjudicatario recibirá y se comprometerá a cumplir la Política de Seguridad de

la Información de Gipuzkoako Urak. Se guiará por los principios en ella descritos y

realizará sus funciones de acuerdo con las normativas, procedimientos e instrucciones

del SGSI de Gipuzkoako Urak que le sean de aplicación en el desempeño de sus

funciones o prestación de servicio. De igual manera, se compromete a implementar las

medidas de seguridad, sobre los sistemas de información, exigidas por Gipuzkoako

Urak y a comunicar cualquier incidente de seguridad que detecte o del cual sospeche

por medio del Helpdesk de Gipuzkoako Urak, mediante la dirección de correo

zibersegurtasunarenintzidentzia@gipuzkoakour.eus o en el teléfono  943 002222.

15.CONDICIONES PARA LA IGUALDAD DE LA MUJER Y EL HOMBRE

El contratista garantizará que en la ejecución del contrato la documentación,

publicidad, imagen o materiales se realice un uso no sexista del lenguaje, y se evite

cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y se fomente

una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,

corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género.

El contratista deberá cumplir los principios y obligaciones establecidos en el

Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista

contra las Mujeres; y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad

efectiva de mujeres y hombres.

La empresa contratista con más de 50 trabajadores, deberán justificar que

dispone de un Plan para la Igualdad de mujeres y hombres con el contenido previsto

en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. 

16.ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicación del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del estudio básico

que obra en el Proyecto, la empresa adjudicataria en el plazo de diez días hábiles

contados a partir del siguiente al de la publicación de la adjudicación en el perfil del

contratante del órgano de contratación, elaborará un plan de seguridad y salud en el
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trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones

contenidas en el estudio de seguridad y salud o estudio básico en función de su propio

sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso las propuestas de

medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente

justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección

previstos en el estudio o estudio básico del proyecto.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio

de seguridad y salud, las propuestas alternativas de prevención incluirán la valoración

económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, ni de los

niveles de protección contenidos en el estudio. El plan de seguridad y salud elaborado

por la empresa adjudicataria será aprobado por la sociedad, previo informe del

coordinador en materia de seguridad y salud de las obras o de la Dirección Facultativa,

cuando no sea necesaria la intervención del coordinador, antes del inicio de la obra.

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función

del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación

expresa en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos

con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la

misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de

forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el

plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos, y

de la dirección facultativa.

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud

por Gipuzkoako Urak. 

17.RIESGO Y VENTURA

La ejecución del contrato se realizará a riesgo de ventura del Contratista y éste

no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios

ocasionados en las obras. Será de cuenta del contratista indemnizar todos los daños

que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la

ejecución de las obras.

18.SEGUROS
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1.A.- Seguros de Responsabilidad Civil
 

La Adjudicataria será el único responsable de todas las pérdidas, daños, lesiones

o molestias a personas, animales o cosas dentro o adyacentes al terreno, dentro o

fuera de alguna excavación, edificio o estructura completa o parcialmente terminada,

en o adyacentes a dicho lugar.

La Adjudicataria deberá disponer para la ejecución de los trabajos de un Seguro

de Responsabilidad Civil que cubra la responsabilidad derivada de los daños y

perjuicios causados a terceras personas y sus bienes como consecuencia de la

ejecución de los trabajos objeto del contrato.

La vigencia de este seguro debe abarcar como mínimo la duración de los

trabajos a ejecutar y periodo de mantenimiento conforme a plazos de ejecución y

garantía ofertada por La Adjudicataria. En el caso de pólizas que sean anuales

renovables se deberá certificar cada renovación del contrato de seguro hasta

completar los plazos referidos que, en todo caso, tienen carácter de mínimos pudiendo

ser ampliado por la Contratista conforme a su mejor interés.

Como garantías mínimas a contratar será las siguientes:

Explotación.

Daños a conducciones y colindantes.

Profesional de Técnicos en Nómina.

Accidente laboral de Personal Propio y/o de Subcontratistas. (Patronal/Cruzada)

Contaminación Accidental.

Trabajos terminados (por el periodo de garantía).

Defensa y Fianzas.

La actividad asegurada deberá corresponderse con los trabajos a efectuar para

GIPUZKOAKO URAK debiéndose corroborar mediante certificado específico al efecto

emitido por la Aseguradora y que deberá acreditar que la póliza se encuentra al

corriente de pago, así como con una copia actualizada de las condiciones particulares,

especiales y generales de la póliza. En el caso de que los trabajos a realizar impliquen

la ejecución de “derribos y/o demoliciones”, “voladuras” y/o “afección a elementos

estructurales preexistentes” deberán hacerse constar estas actividades como

garantizadas de forma expresa en la póliza y certificado emitido al efecto.
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El límite de indemnización por siniestro no podrá ser inferior a mínimo 1.500.000€

con un sublímite por víctima en accidente laboral de al menos 600.000€. Las

reclamaciones por daños personales derivados de accidentes no laborales no deben

disponer de sublímite alguno.

Dicha póliza deberá recoger expresamente para los trabajos objeto del presente

contrato, el carácter de Asegurado Adicional sin perder su condición de tercero de

GIPUZKOAKO URAK, así como la inclusión de Asegurados Adicionales de los

subcontratistas intervinientes.

 

1.B.- Seguro Todo Riesgo Construcción:

La Adjudicataria deberá disponer para la ejecución de los trabajos de un Seguro

de Todo Riesgo Construcción con Suma Asegurada del Presupuesto de Contrata Sin

IVA de las obras, que incluirá como Asegurados a GIPUZKOAKO URAK, La

Adjudicataria, los diferentes subcontratistas intervinientes, así como a la Dirección

Facultativa y Asistencias Técnicas y cuyo coste será asumido íntegramente por La

Contratista.

La duración de la póliza se corresponderá con el plazo de ejecución de la obra

más periodo de garantía, siendo prorrogable de ser necesario en función del avance de

las obras.

Las coberturas contratadas serán las siguientes:

a) Daños derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación,

impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de

la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantías adicionales derivadas de:

- Consecuencias de Error de diseño.

- Propio Error de diseño.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas

adoptadas por la autoridad.

- Gastos de extinción, desescombro y demolición.

- Honorarios Profesionales.

- Daños a bienes preexistentes (sólo en obras de reforma o ampliación).



58/78

- Huelga, Motín y Conmoción Civil.

- Terrorismo.

- Equipos de obra.

- Prevención y disminución de pérdidas.

- Mantenimiento amplio (por el periodo de garantía).

 

1.C.- Riesgos Medioambientales o de Contaminación:

En aquellos casos en que así se requiera expresamente en el Pliego de

Condiciones Particulares de las obras y trabajos objeto del expediente, la Adjudicataria

deberá disponer de una póliza de seguro que garantice tanto su Responsabilidad Civil

por Contaminación imputable en base al Código Civil, como la Responsabilidad

Mediambiental por Daños a los Recursos Naturales imputable en base a la Legislación

Mediambiental específica en vigor.

Esta póliza deberá contar con un límite mínimo de 1.500.000€ e incluir a

GIPUZKOAKO URAK como Asegurado adicional sin perder su condición de tercero

siéndole asimismo aplicable el resto de exigencias específicas contempladas en

apartados precedentes.

1.D.- Cláusula común:

La Adjudicataria se obliga en base al presente contrato a comunicar a sus

aseguradores cualquier incidencia o reclamación acaecida como consecuencia de los

trabajos efectuados por esta o sus subcontratistas si así le es requerido por de

GIPUZKOAKO URAK y a facilitar a GIPUZKOAKO URAK prueba fehaciente de dicha

comunicación así como la referencia asignada al expediente por su Aseguradora, todo

ello sin perjuicio de cuantas otras comunicaciones esté obligada a deba realizar en

virtud de las cláusulas de sus pólizas de seguro.

Asimismo, La Adjudicataria deberá mantener en vigor y al corriente de pago

todos aquellos seguros que, bien por exigencia legal, sectorial u otros motivos, deban

ser de su obligatoria contratación. Así, citamos de forma enunciativa y no limitativa, los

siguientes: seguros de circulación de vehículos, seguros de accidentes y/o vida.

Serán a cargo de la Adjudicataria los costes de los seguros de los transportes de

materiales, de equipos y de herramientas, necesarios para cumplir el contrato, así



59/78

como de los daños a la maquinaria, equipos, medios de construcción, instalaciones

provisionales de obra y bienes de cualquiera de los participantes, incluidos efectos

personales. En consecuencia la Adjudicataria exonera expresamente y en su totalidad

cualquier acción de responsabilidad contra GIPUZKOAKO URAK derivado de daños o

pérdidas a dichos bienes.

La contratación de todos los seguros antes mencionados no limitará las

obligaciones y responsabilidades asumidas por la Adjudicataria en virtud del resto de

las estipulaciones contractuales.

Si la Adjudicataria no cumpliera sus obligaciones en orden a la contratación de

los seguros expresados, subsistencia de los mismos y pago de las primas, lo realizará

GIPUZKOAKO URAK por cuenta de aquél, quedando facultado en tal caso para

compensar las cantidades empleadas en ello con cargo a las certificaciones de obra.

Antes de dar comienzo a la ejecución de las obras, la Adjudicataria remitirá copia

de las pólizas suscritas, certificados de cobertura específicos para la obra y de los

recibos acreditativos de estar al corriente del pago de las mismas a GIPUZKOAKO

URAK.

Por tanto, la Adjudicataria se compromete a:

a) Cumplir íntegramente lo expuesto en el apartado de seguros.

b) Estar al corriente de pago de todas las primas que deba satisfacer de acuerdo

con los términos de los seguros contratados. Emitir, si así lo solicita GIPUZKOAKO

URAK, copias de las pólizas y de los recibos de todos los pagos y, en el caso de

renovaciones, copias de los recibos y las condiciones de la renovación.

c) Cumplir con las condiciones y términos de las pólizas y tomar cualquier medida

que esté a su alcance para evitar que la póliza sea inválida o que un siniestro no

pudiera ser indemnizado debido al incumplimiento de las condiciones y términos

estipulados en las pólizas.

d) Notificar bien por iniciativa propia en base a las exigencias de sus pólizas, bien

porque así sea requerido por GIPUZKOAKO URAK, cualquier siniestro y actuar con la

máxima diligencia para la resolución del siniestro y cobro de las indemnizaciones

correspondientes al mismo.

En todo caso serán por cuenta del adjudicatario el importe de las franquicias de

los distintos seguros, así como el importe de los siniestros en la cuantía que supere los

límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro. Igualmente, serán por su
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cuenta las indemnizaciones a terceros y daños en la obra no cubiertos en las mismas

por el motivo que fuere.

Las obligaciones que se establecen para el contratista se sobreentienden

extensivas a los subcontratistas por éste contratados, debiendo en consecuencia ser

trasladadas por el contratista a todos ellos. 

19.COMPROBACIÓN DEL REPLANTE DE LA OBRA

La comprobación del replanteo de las obras se realizará en un plazo no superior

a una semana desde la firma de formalización del contrato, en los expedientes de

tramitación ordinaria. No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido acta de

comprobación de replanteo.

Cuando del resultado de la comprobación de replanteo se demuestre la

idoneidad y viabilidad del proyecto, así como la posesión y disposición real de los

terrenos a juicio del Director de las obras, y sin reserva por el contratista, se dará

autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta

que se extienda, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de

suscribirla, y empezando a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día

siguiente al de la firma del acta.

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el

párrafo anterior o cuando el Técnico Facultativo entienda necesario la modificación

de las obras proyectadas o el contratista haga presente reservas, se hará constar

en el acta que queda suspendida la iniciación de las obras hasta que por el órgano

que celebró el contrato adopte la resolución que estime oportuna dentro de las

facultades otorgadas por la legislación en materia de contratación administrativa

20. PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista estará obligado a presentar programa de trabajo en el plazo de

quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la

adjudicación. La sociedad resolverá sobre el programa de trabajo, pudiendo imponer la

introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones

siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

El programa de trabajo deberá incluir los siguientes datos:
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· Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el

proyecto, con expresión de las mediciones de éstas.

· Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,

equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios.

· Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas

obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de

ejecución de las diversas partes o clases de obras.

· Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las

obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o

unidades de obra a precios unitarios.

· Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

Dicho plan presentado por el adjudicatario será documento contractual a todos

los efectos.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

21.DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este

Pliego, al proyecto que sirva de base al mismo, al programa de trabajo presentado por

el contratista y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diera al

contratista el redactor del mismo y, a su vez, Director de las obras, que serán de

obligado cumplimiento, siempre que lo sean por escrito.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción, el

contratista es responsable de las faltas que en la construcción pudieran advertirse.

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo

podrán verificarse por motivo grave y mediante acuerdo del órgano contratante

representado por el Director de las Obras.

Cumplimiento de obligaciones laborales. El contratista estará obligado al

cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y

de Seguridad y Salud en el trabajo.

El contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de

velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y



62/78

designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones

correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infracción de las

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no

implicará responsabilidad alguna por la Administración contratante.

Oficina en obra. El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y

mantener durante la ejecución del contrato, una oficina de obra en el lugar que se

considera más apropiado, previa conformidad del Director.

Libro de Órdenes. El contratista deberá necesariamente conservar en ella copia

autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato

y libro de órdenes. A tales efectos, Gipuzkoako Urak suministrará a aquél una copia de

aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del

replanteo.

En el libro de órdenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté

adscrita la obra, se anotará las órdenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen

oportunas, autorizándolas con su firma. El contratista estará obligado a firmar, por sí o

por medio de su delegación, el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

Efectuada la recepción de las obras, el Libro de Órdenes pasará al poder de

Gipuzkoako Urak, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.

Gastos a cuenta de la empresa contratista. En particular, será de cuenta del

contratista los gastos de materiales, los de su propio personal y los de los

representantes de la Administración que sean necesarios para realizar la

comprobación de replanteo.

Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de

todos los gastos, tasas, arbitrios, etc. y redacción y visado de los proyectos que haya

de presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de

funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas,

y en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las

instalaciones.

Señalización. El contratista está obligado a instalar las señales precisas para

indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los

puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en

sus lindes e inmediaciones.
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La señalización será bilingüe (euskera/castellano). Asimismo, cualquier anuncio,

cartel o información relativa a la obra, deberá figurar igualmente en bilingüe. El

incumplimiento de esta obligación por parte del contratista conllevará penalizaciones

económicas:

1º incumplimiento 600 €

2º incumplimiento 1.200 €

Restantes 2.400 €

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca

de la instalación de señales complementadas o modificaciones de los que haya

instalado.  Los gastos que ocasiona la señalización serán abonados por el contratista.

Ensayos y análisis de materiales. En los expedientes de contratación que no

dispongan de un Presupuesto de Control de Calidad, el Director de las obras puede

ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obras y que

se realicen los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de

cuenta del contratista los gastos que se originen hasta el 2% del importe de la

adjudicación del contrato.

Sustituciones de unidades de obra. El contratista podrá proponer, siempre por

escrito, a la Dirección la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores

condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los

contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra

o en general, cualquiera otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa

para ella.

Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la

mejora propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a

indemnización alguna, sino sólo al abono de lo que correspondería si hubiese

construido la obra con estricta sujeción a lo contratado.

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la

mejora propuesta por el contratista, se procederá en la forma establecida para la

modificación de los contratos de obras.

Conservación de las obras. El contratista está obligado no sólo a la ejecución

de las obras, sino también a su conservación hasta la recepción.
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La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se

extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o

defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido

examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su

construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el

contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

Accesos a viviendas, locales y fincas particulares. Si por la ejecución de las

obras es necesario afectar los accesos de fincas particulares deberán mantenerse

estos accesos siempre operativos, y en las debidas condiciones de seguridad y con la

mayor comodidad posible para el usuario.

En casos especiales y previa comunicación y audiencia a los interesados podrán

interrumpirse temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupción pueda ser

asumida por los usuarios de la finca afectada

Limpieza de las obras. Se garantizará siempre una limpieza adecuada tanto de

la zona de obra como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que

dispondrán de los medios necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehículos,

sistemas de corte que no produzcan polvo o cortando los pavimentos en el almacén,

etc. y si este hecho se produjera deberán limpiar diariamente la zona no vallada de la

obra y el entorno.

22.SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO

22.1 SUBCONTRATACIÓN
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con
sujeción a lo que disponga la presente Cláusula y el artículo 215 de la LCSP
 
El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más
tardar, cuando inicie la ejecución de este, al Órgano de Contratación la intención de
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales
del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de
acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.
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El contratista principal deberá notificar por escrito al Órgano de Contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y
toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
 
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será
suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
 
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente
después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica
suficientemente.
 
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la entidad
contratante, con arreglo estricto al Pliego, al Proyecto de Ejecución y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP.
 
El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados por el
contratista principal no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
 
El pago a subcontratistas y suministradores, así como la comprobación de dichos
pagos se realizará según lo dispuesto en los artículos 216 y 217 de la LCSP.

22.2 CESIÓN

Al margen de los supuestos de sucesión del contratista del artículo 98 de la LCSP, la
modificación subjetiva del contrato solamente será posible por cesión contractual,
dentro de los límites establecidos en la presente Cláusula.
 
La cesión requerirá el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), c) y d)
del artículo 214.2 de la LCSP, a saber:
 

· Que el Órgano de Contratación autorice, de forma previa y expresa, la
cesión, en los términos indicados en el artículo 214.2.a) de la LCSP. El plazo
para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de
dos meses, transcurrido el cual deberá entenderse otorgada.
 

· Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato, en los términos indicados en el artículo 214.2.b) de la LCSP.
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· Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector

público, posea la solvencia económica y financiera y técnica o profesional
exigida y no esté incurso en una causa de prohibición de contratar, en los
términos indicados en el artículo 214.2.c) de la LCSP.
 

· Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
pública, en los términos indicados en el artículo 214.2.d) de la LCSP.

 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que

corresponderían al cedente.  

23.ABONOS AL CONTRATISTA

La Dirección de obra realizará periódicamente y en la forma y condiciones que

establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares, la medición de las

unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y características hayan de

quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la

Dirección con la suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las

correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que la definan,

cuya conformidad suscribirá el contratista o delegado. A falta de aviso, el contratista

deberá aceptar las condiciones de Gipuzkoako Urak sobre el particular.

El Director de la obra, tomando como base las mediciones referidas y los precios

contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada de origen

de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del RD 1098/2001, de 12de octubre.

Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada, la Dirección de obra

enviará un ejemplar al contratista, a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo

éste formular las alegaciones que estime oportunas en el plazo de 10 días hábiles a

partir de la recepción del expresado documento.

Transcurrido el plazo sin formular alegaciones por parte del contratista, se

considerará otorgada la conformidad a la relación valorada.

En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista,

éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la próxima relación valoración, o en

su caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato.
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A los efectos del pago, el Director de la obra, sobre la base de la relación

valorada, expedirá certificaciones que comprendan la obra ejecutada, cuyos abonos

tienen el concepto de abonos a cuenta sujetos a rectificaciones y variaciones que se

produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción

de las obras que comprendan.

Todos los trabajos, medios auxiliares o materiales que sean necesarias para la

correcta ejecución y acabado de la obra, se considerarán incluidos en el precio de la

misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o

descripción de precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los denominados costes

indirectos, se considerarán incluidos en los precios de unidades de obra del proyecto,

cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas

alzadas.

El contratista no tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las

operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o

equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra conforme al régimen, límites y

garantías que se determinan en los artículos 155, 156 y 157 del RD 1098/2001, de

12 de octubre.

24. INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO

El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones

establecidas en el presente contrato o en el resto de los documentos contractuales

podrá ser causa de resolución del contrato, con la indemnización compensatoria

adecuada a los daños o perjuicios ocasionados por el adjudicatario.

Si transcurridos 30 días naturales desde la comunicación de la adjudicación, por

causas imputables al contratista, no se diera comienzo a las obras, Gipuzkoako Urak

podrá optar entre la resolución del contrato, o la aplicación de las penalizaciones de

1.000€ de cuantía SEMANAL por semana de retraso en el comienzo de las obras.

Asimismo, Gipuzkoako Urak S.A podrá imponer al adjudicatario la penalización

de 2% DEL PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN en euros + 1.000 € de cuantía

SEMANAL por cada incumplimiento de las instrucciones o normas emanadas de la

Dirección de Obra en materia de su competencia. Esta penalización tendrá carácter de

cláusula penal cumulativa, esto es, se devengarán sin perjuicio de las indemnizaciones
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de daños y perjuicios a que en su caso hubiese lugar, y en su caso, será descontado

de la liquidación de las obras.

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la oferta, por causa

imputables al contratista, Gipuzkoako Urak, podrá optar entre la resolución del

contrato, o la aplicación de las penalizaciones arriba indicadas.

Ambas partes aceptan las penalizaciones pactadas y renuncian expresamente a

solicitar su moderación, por considerarlas equitativas y adecuadas a las circunstancias

del presente contrato. 

25.MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Órgano de Contratación podrá modificar el contrato en los supuestos legales

previstos en el artículo 205 de la LCSP (prestaciones adicionales, circunstancias

imprevisibles y modificaciones no sustanciales.

El procedimiento para acordar las modificaciones incluirá las siguientes

actuaciones: (i) informe del responsable del contrato en el que se precisen las razones

de interés público que demandan de la modificación, su alcance cualitativo y

cuantitativo, las circunstancias que concurren y la verificación objetiva de esa

concurrencia; (ii) audiencia al contratista; (iii) informe jurídico; (iv) suscripción de

documento modificativo; (v) publicación del anuncio de modificación en el perfil del

contratante.

No tendrán la consideración de modificaciones:

(i) el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la

correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades

realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del Proyecto, siempre que

en global no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del

contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la

obra:

(ii) La inclusión de precios nuevos fijados contradictoriamente, siempre que no

supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que

en su conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo. 

26.REVISION DE PRECIOS
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No existe revisión de precios. La oferta aceptada estará vigente sin revisión de

precios durante la vigencia total del contrato.

27.PRECIOS

La aceptación del contrato conlleva la aceptación por ambas partes de los

precios unitarios ofertados por el contratista para cada una de las partidas. Para

aquellos imprevistos que pudieran surgir, serán de aplicación los precios unitarios

indicados en la Base de Precios Unitarios de Gipuzkoako Urak, aplicando el % de baja

ofertado por el contratista para la presente obra.

Desde la firma del contrato hasta la finalización de las obras, no podrá

establecerse variación alguna en los precios establecidos.

CONCLUSIÓN DEL CONTRATO

28.RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

El contratista o su representante, con una antelación de quince días hábiles,

comunicará por escrito a la Dirección facultativa la fecha prevista para la terminación

de la obra, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

El Director de la obra, en caso de conformidad con la citada comunicación del

contratista, la elevará con su informe, con una antelación de 10 días naturales respecto

a la fecha de terminación de la obra, a Gipuzkoako Urak, a los efectos de que ésta

proceda al nombramiento de un representante para la recepción y a comunicar a

Intervención dicho acto, cuando resulte preceptivo, para su asistencia potestativa al

mismo en sus funciones de comprobación de la inversión.

La recepción tendrá lugar dentro del mes siguiente a la terminación de las obras

que será notificada por el contratista a la Dirección de la obra. De la recepción se

extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todos los que concurran al

acta.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones

previstas, el técnico y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la

correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en

el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las

instrucciones precisas, dejando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
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plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá concedérsele un nuevo plazo

improrrogable o declarar resuelto el contrato.

29.CERTIFICACION FINAL

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con

asistencia del contratista, formulándose por el/la Director/a de la obra, en el plazo de

un mes desde la recepción, a la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con

el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha

para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El día que se realice la medición general, el contratista deberá hacer entrega de

la siguiente documentación:

 

· Planos en papel y en formato digital, representados en AutoCAD sobre la

cartografía de proyecto, que reflejen fielmente las conducciones de

abastecimiento y/o saneamiento ejecutadas (pendientes, materiales,

diámetros, profundidad,), con los requisitos definidos en el Reglamento

Técnico en vigor.

· Fichas de definición de cada elemento con la información necesaria para su

correcta digitación en el GIS de Gipuzkaoko Urak.

· Planos de planta en papel y en formato digital de ubicación de las catas

realizadas, así como de cruces con servicios y/o cualquier otra unidad de obra

que no se visible en el momento de la medición general de la obra.

· Imágenes (fotografías) de las catas realizadas, así como de cruces con

servicios y/o cualquier otra unidad de obra que no se visible en el momento

de la medición general de la obra

· Cualquier otra documentación descriptiva del alcance para la verificación de

la correcta ejecución.

La entrega, correctamente y en plazo, de la documentación prevista en la
presente Clásula, tendrá el caráctel de obligación contractual esencial a los efectos
previstos en el artículo 211.1.f de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la
misma causa de resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante.
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La certificación final de obra se realizará de conformidad con lo establecido en el

artículo 166 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

Una vez comprobada la correcta ejecución de las obras, con arreglo a lo fijado en

el correspondiente Proyecto o, en su defecto en el Reglamento Técnico en vigor, se

podrá proceder a la Aceptación Provisional de las redes por parte de Gipuzkoako Urak,

para lo cual se deberá constar de:

· Documentación justificativa de la correcta gestión de los residuos de

construcción y demolición generados en la obra.

La aceptación provisional de las redes no exime del cumplimiento de la garantía

establecida, por lo que los defectos detectados en las redes de abastecimiento y

saneamiento deberán ser subsanados a cuenta del adjudicatario durante el periodo de

garantía. 

30.PLAZO GARANTIA

Transcurrido el plazo de garantía que, salvo estipulación expresa de lo contrario,

tendrá una duración de un año (según Reglamento General de la Ley de Contratos de

las Administraciones Públicas), y en el caso de que no existiesen defectos reseñables,

se procederá a la Aceptación Definitiva de las Redes

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el

director facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el

estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda

responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se

deban a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el

plazo de garantía el Director Facultativo dictará las oportunas instrucciones al

contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello

durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a

percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

31.LIQUIDACIÓ DE LAS OBRAS

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del Director de la obra sobre el

estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo

construido, se formulará por el director en el plazo de un mes la propuesta de
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liquidación de las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoración las

condiciones económicas establecidas en el contrato. La propuesta de liquidación se

notificará al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o

manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la contestación del

contratista o del transcurso del plazo establecido el órgano de contratación aprobará la

liquidación y abonará, en su caso, el saldo resultante. 

32.DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA

Durante el plazo de garantía cuidará el contratista en todo caso de la

conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en los Pliegos y a las

instrucciones que diese el director de las obras. Si descuidase la conservación y diese

lugar a que peligre la obra se ejecutarán por Gipuzkoako Urak, y a costa del

contratista, los trabajos necesarios para evitar el daño.

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que

hayan de ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso,

se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval.

 

33.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por

vicios o defectos ocultos de la construcción debido a incumplimiento del contrato por

parte del contratista, éste responderá de daños y perjuicios por el período de diez años

a contar desde la recepción.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para

resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación y

modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el

incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, cuando se

entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

 
En su caso, se interpondrá recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Pública ante el Gipuzkoako Ur Kontsortzoioa - Consorcio de Aguas
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de Gipuzkoa, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que

surjan entre las partes en relación con los efectos y extinción del contrato, con

excepción de las modificaciones contractuales citadas en el párrafo primero de esta

Cláusula.

El contrato es de carácter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparación, por el

presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Proyecto de Ejecución y,

en cuanto a su adjudicación, por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares, el Proyecto de Ejecución y, en lo no previsto en el mismo, por las normas

establecidas al efecto en la LCSP (en todo caso, el presente contrato está excluido del

Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se

incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en

el ámbito de la contratación pública, sin que le sean aplicables, en ningún caso, las

normas que en la LCSP se establecen exclusivamente para los contratos sujetos a

regulación armonizada, según los establecido en el punto 2 de la Disposición adicional

octava).

En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por el presente Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecución y, en lo no

previsto en los mismos, por las normas de derecho privado. No obstante, serán de

aplicación al contrato las normas establecidas en el artículo 319 de la LCSP sobre

“Efectos y extinción”.

Adicionalmente, la LCSP y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas serán de aplicación en todo en cuanto este Pliego se remita expresamente a

dichos textos normativos.

En todo caso, el contrato estará sujeto a la normativa nacional y de la Unión

Europea en materia de protección de datos personales.  

34.  PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El responsable del tratamiento de los datos personales es GIPUZKOAKO URAK

S.A, con CIF A-20471462, dirección postal en Calle Portuetxe 16- Edificio Blanca

Vinuesa 1º, 20018- Donostia/San Sebastián y electrónica lopd@gipuzkoakour.eus

mailto:lopd@gipuzkoakour.eus
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Tratamos sus datos con el fin de gestionar el listado de personas inscritas en el

perfil del contratante para formar parte en los expedientes de contratación abiertos por

Gipuzkoako Urak como empresa adjudicadora y gestionar los datos del personal

incluido en las propuesta presentadas por las empresas licitadoras, en base al

cumplimiento de obligaciones legales (artículo 6.1.c. del Reglamento General Europeo

de Protección de Datos), en concreto, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y

el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se

incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en

el ámbito de la contratación pública.

Los datos personales proporcionados serán únicamente comunicados a las

organizaciones establecidas legalmente que sean de aplicación en el ámbito de este

tratamiento y no se realizarán transferencias internacionales de datos.

Los expedientes de licitación y contratación que contengan datos personales se

conservarán hasta la finalización del proceso de adjudicación y actuaciones derivadas,

pasando posteriormente a bloqueo, situación en la que permanecerán durante el

período correspondiente a las prescripciones relativas al ejercicio de reclamaciones

que pudieran derivarse o los relativos a la legislación tributaria aplicable. Los datos

bloqueados sólo podrán ser objeto de acceso restringido por personal autorizado.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si GIPUZKOAKO

URAK, S.A. está tratando datos personales que le conciernan y a acceder a sus datos

personales. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o,

en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean

necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la

limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos

para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación

particular, las personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En

tal caso, GIPUZKOAKO URAK, S.A. dejará de tratar los datos, salvo por motivos

legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de los datos para

obtener los datos que han proporcionado a GIPUZKOAKO URAK, S.A. en un formato

estructurado, de uso común y de lectura mecánica, para ser descargados por sí

mismos o transmitidos de GIPUZKOAKO URAK, S.A. a otra entidad.
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La persona interesada puede ejercitar sus derechos dirigiendo su solicitud a la

dirección postal o electrónica que han sido indicadas supra. Dispone de un formulario

modelo de solicitud en nuestro portal de privacidad www.gipuzkoakour.eus.

En caso de que la persona considere que sus derechos no han sido debidamente

atendidos tiene derecho a presentar una reclamación ante la agencia de protección de

datos competente.

Los datos serán tratados de forma confidencial y bajo el sometimiento a medidas

técnicas y organizativas de seguridad adecuadas para evitar su alteración, pérdida,

tratamiento o acceso no autorizado.

 
 
 

http://www.gipuzkoakour.eus
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Anexo I. Modelo de declaración responsable.
 
D./Dª […], con domicilio en […] y D.N.I. nº […], en nombre propio o en representación de […]
(en virtud de […]), con domicilio en […] y D.N.I. o C.I.F. nº […], en plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar, enterado de la licitación de […], mediante la presente
 

DECLARA
 
Primero. - Que, a fecha de presentación de la presente oferta, cumple con todas las
condiciones establecidas legalmente para contratar con Gipuzkoako Urak, S.A. y con todos los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos en el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas Particulares.
 
Segundo. - Que, a fecha de presentación de la presente oferta, cuenta con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato.
 
Tercero. - Que, a fecha de presentación de la presente oferta, no está incursa en ninguna de
las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.
 
Cuarto. - (A incluir en el caso de empresas extranjeras). Que se somete a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero extranjero que
le pudiera corresponder.
 
Quinta. - Que acepta expresamente que la entidad contratante dé transparencia institucional a
todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución (en caso de
resultar adjudicatario) hasta su finalización.
 
Sexta. - Que designa como medio preferente para la recepción de cualquier notificación que la
entidad contratante deba realizar con motivo de la licitación el siguiente:
 
· Correo electrónico: ………………………….

 
 
En [……………….], a [….] de […………….…] de […….…].
 
 
 
 
[Firma]
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Anexo II. Modelo de aval.
 
La entidad […] (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca),
C.I.F. […], con domicilio en […] (a efectos de notificaciones y requerimientos) y, en su
nombre, […] (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la
parte inferior de este documento, AVALA a: […] (nombre y apellidos o razón social del
avalado), C.I.F. […], ante […], por importe de […] euros, para responder de las
obligaciones derivadas del contrato de […].
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el artículo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusión y división y con compromiso de pago al primer requerimiento de
[…].
 
El presente aval estará en vigor hasta que GIPUZKOAKO URAK autorice su
cancelación o devolución.
 
En [……………….], a [….] de […………….…] de […….…].
 
 
[Firma]
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Anexo III. Modelo de certificado de seguro de caución.

Certificado número […]

La entidad […] (en adelante, asegurador), con domicilio en […], calle […], y NIF […],
debidamente representado por […] (nombre y apellidos de los apoderados), con
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes
que se reseña en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A […], NIF […], en concepto de tomador del seguro, ante […], en adelante
asegurado, hasta el importe de […], en los términos y condiciones establecidos en el
artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en,
normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se
rige el contrato […], en concepto de garantía definitiva, para responder de las
obligaciones derivadas del contrato de […].

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
artículo 57.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública. La falta
de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer
efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que GIPUZKOAKO URAK,
autorice su cancelación o devolución.

 
En [……………….], a [….] de […………….…] de […….…].
 
[Firma]

Asegurador

 
 


