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1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
El objeto del presente contrato es la redacción del proyecto y ejecución de las obras para la 
“Instalación del doble uso del agua en la derivación de Txara”, en Bergara. 
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2. DOCUMENTACIÓN 

2.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Resultan de carácter contractual los siguientes documentos que obran en el proyecto: 

Se incluyen en el proceso los siguientes documentos: 

a) Pliego de condiciones económico-administrativas 

b) Pliego de prescripciones técnicas 

c) Memoria técnica 

d) Plantilla de mediciones y presupuesto 

e) Base de precios de Gipuzkoako Urak 

f) Plantilla de proyecto 

La firma del contrato implica la conformidad y aceptación por el Adjudicatario de las 

condiciones de la presente licitación, y del resto de documentos que lo acompañan. 

2.2. CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATO 

A. Sobre HOMOLOGACIÓN y CONVENIOS: 

Antes de la adjudicación definitiva se deberá proceder a la homologación del contratista 
como tal  conforme a los criterios de GUSA, con formalización de carta de compromiso sobre: 

- FORMACION del PERSONAL. 

- Cumplimiento del vigente CONVENIO COLECTIVO de la CONSTRUCCION y 
OBRAS PUBLICAS de Gipuzkoa . 

- CUMPLIMIENTO de los principios y obligaciones establecidos en la Ley 4/2005, de 
18 de febrero, del Parlamento Vasco, para la Igualdad de Mujeres y Hombres ; y 
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres. 

- TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL  a todos los datos derivados asociables al pro-
ceso de licitación, adjudicación y ejecución total de la obra hasta su finalización. 

B. Sobre  ABONOS: 

Las unidades de obra se abonarán de conformidad con las mediciones formalizadas al 
respecto una vez ejecutadas en su totalidad, y de conformidad con el precio de adjudicación. 

Para conceptos de unidad no previstas en proyecto y si procediese, se aplicarán las 
existentes en la «base de precios»  disponible para obras de GUSA con la baja de adjudica-
ción licitada, en caso contrario  y para IMPREVISTOS y NUEVOS CONCEPTOS se procederá 
a su determinación de manera contradictoria y negociada previo a su ejecución. 

El abono se hará por certificaciones parciales mensuales de obra ejecutada, dejándose 
para la liquidación un importe  superior al 30% del importe liquidatario previsto. 

C. Sobre PLAZOS: 

Las obras se iniciarán 30 días naturales posteriores a la comunicación de la adjudica-
ción, y terminarán dentro del plazo de ejecución acordado en oferta.  El incumplimiento de pla-
zo será objeto de penalización económica, y objeto de su consideración en posteriores adjudi-
caciones. 
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D. Sobre SEGURIDAD y SALUD LABORAL: 

Se deberá observar el cumplimiento de las medidas observadas en el Plan de Seguri-
dad y NORMATIVA de aplicación correspondiente, y en particular lo referenciado en: 

- el CHECK-LIST de seguimiento de cada obra. (con penalización económica por in-
cumplimiento de objetivos) 

- la aplicabilidad de KOORDINATU al personal ejecutor de la obra.  

E. Sobre IGUALDAD DE LA MUJER Y EL HOMBRE: 

El contratista deberá cumplir los principios y obligaciones establecidos en la Ley 4/2005, 
de 18 de febrero, del Parlamento Vasco, para la Igualdad de Mujeres y Hombres; y en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

F. Sobre GESTIÓN de RESIDUOS: 

Se deberá observar el cumplimiento de las medidas observadas en la NORMATIVA de 
aplicación correspondiente, y en particular lo referenciado en: 

- el CHECK-LIST de seguimiento de cada obra. 

La firma del presente contrato implica la conformidad y aceptación por el Adjudicatario 
de sus Condiciones y del resto de documentos que lo acompañan. 

3. PRESUPUESTO 

El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad de 92.865,64 €. En el menciona-
do precio, se entienden contemplados todos los conceptos SALVO el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

4. CAPACIDAD ECONÓMICA SUFICIENTE 

Gipuzkoako Urak dispone de capacidad económica suficiente para asumir el gasto corres-
pondiente. 

5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, al licitador que presente la 
oferta que obtenga una mayor puntuación de acuerdo con los criterios de valoración de ofertas 
previstos en el presente Pliego. 

Aquellas propuestas que en la calificación técnica (Sobre A) obtengan una puntuación 
inferior a 20 puntos quedarán descalificadas al no cumplir con los requisitos técnicos mínimos. 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se fija como plazo total de ejecución de las obras de 26 SEMANAS. 

El plazo comenzará a contar a partir del día que se fije en el Acta de comprobación del re-
planteo. 

7. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá figurar en más 
de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las pro-
posiciones por él suscritas y asimismo de las que forme parte. 
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Podrán presentar ofertas en la licitación relativa al contrato y en la forma que se especifica 
más adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capa-
cidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y profesional, y no estén 
incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el 
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La presentación de proposiciones presume la aceptación, sin salvedad ni reserva alguna, 
por el licitador de las cláusulas de este Pliego y del resto de documentos contractuales y la decla-
ración responsable de la exactitud de los datos presentados y de que reúne todas y cada una de 
las condiciones exigidas para la contratación de la obra. 

8. LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUEST AS EN EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LICITACIÓN 

8.1. PLAZOS DEL PROCESO 

• Publicación en el perfil del contratante: 12/06/2023. 

• Visita al sitio: 20/06/2023 

• Envío de consultas: 21/06/2023 

• Respuesta a las consultas: 23/06/2023 

• Presentación de propuestas: 30/06/2023. 

En caso de discrepancias, la fecha de presentación de ofertas siempre será la que fi-gure 
en el anuncio de licitación. La entrega de propuestas se realizará dentro de las horas de oficina y 
hasta las 14 horas del día señalado para la entrega de las ofertas en el anuncio de licitación. 

En cuanto a la apertura de ofertas, esta se realizará de manera pública, vía teams. Se en-
viará a los postores el enlace para asistir telemáticamente a la apertura. 

8.2. LUGAR DE PRESENTACIÓN 

Las propuestas económicas deberán ser introducidas a través del portal web de Gipuzkoako 

Urak, antes de la hora de terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Los sobres (A, B) deberán ser presentados en el Registro de Gipuzkoako Urak, sito en C / 

Portuetxe 16,1ª planta, Donostia o por correo en la forma que establece el artículo 80.4 del RD 

1098/2001, de 12 de Octubre. En este caso, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de Correos y avisar al órgano la remisión de la oferta 

mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Los sobres A y B, estarán cerrados y 

contendrán cada uno de ellos un soporte digital (CD, DVD, USB, etc) con la información 

correspondiente a cada sobre, según lo establecido en el Pliego de Clausular Administrativas 

Particulares. En cada sobre, se incluirá en papel un índice donde se indique la información 

contenida en el soporte digital. 

Será imprescindible la presentación de la documentación en formato digital en el registro, así 

como la oferta económica a través del portal web de Gipuzkoako Urak. 

El envío del aviso por correo electrónico se realizará a la dirección: 

empresa@gipuzkoakour.eus, reflejando en el asunto el título de la licitación, y sólo será válido 

si existe constancia de la transmisión y recepción del mismo, de sus fechas y del contenido 

íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente el remitente y el destinatario. 
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Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el 

órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 

señalado en el anuncio. 

Transcurrido, no obstante, tres días naturales siguientes a la indicada fecha, sin haberse 

recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

Estarán identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurra y 
firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o 
razón social, teléfono y dirección de la empresa. Dentro de cada sobre se hará constar en una 
hoja independiente su contenido enunciado numéricamente. 

Sobre “A”: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

La propuesta técnica contendrá toda la información, que, a criterio del postor, sea relevante 

para la ejecución del contrato.  

El sobre “A” incluirá como mínimo: 

a) Indice de la ingeniería detallada. En base a la plantilla Excel aportada, el contratista 

deberá presentar la relación de documentos, memorias y planos que aportará en la 

redacción de la ingeniería de detalle. 

b) Indice del dossier final. En base a la plantilla Excel aportada, el contratista deberá 

presentar la relación de documentos, memorias, planos, certificados (operatividad, 

garantía, etc), manuales, que aportará en el dossier final. Propuesta de formación. 

c) Declaración de marca, modelo y prestaciones de la turbina elegida. Estudio preliminar de 

optimización de la producción de energía. Propuesta de modo de explotación en base a 

regímenes tarifarios y de explotación. 

d) Memoria de ejecución. Esta debe incluir necesariamente las fases de suministro, obra 

civil, instalación mecánica, eléctrica, control y programación sobre el SCADA de 

Gipuzkoako Urak. Cronograma de ejecución, compatibilizado con el plan de suministro. 

e) Relación de trabajos similares. 

f) Plan de suministro de materiales y equipos. Características, cantidad y fichas técnicas de 

los materiales ofertados. Sobre una tabla se deberá colocar la siguiente información para 

cada material y o equipo ofertado: tipo, marca y modelo, cantidad y plazo de suministro. 

Declaración jurada indicando que la oferta se ha realizado en la modalidad “Llave en 
mano” incluyendo la ingeniería de detalle, suministro de materiales, instalación, programación, 
puesta en marcha y comisionamiento. 

Sobre “B”: CAPACIDAD DE OBRAR 

El sobre “B” contendrá los documentos a que se refiere el Art. 146 del Real Decreto Le-
gislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Estará identificado en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurra y fir-
mados por el licitador o   la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o 
razón social, teléfono y dirección de la empresa. Dentro de cada sobre se hará constar en una 
hoja independiente su contenido enunciado numéricamente. 

Una vez entregada o remitida la documentación no puede ser retirada, salvo que la reti-
rada de la proposición sea justificada. 

Deberá ser presentado en el Registro de Gipuzkoako Urak, sito en C / Portuetxe 16,1ª 
planta, Donostia o por correo en la forma que establece el artículo 80.4 del RD 1098/2001, de 
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12 de Octubre. En este caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de Correos y avisar al órgano la remisión de la oferta mediante télex, fax o tele-
grama en el mismo día. 

El envío del aviso por correo electrónico se realizará a la dirección: tpenal-
ba@gipuzkoakour.eus y sólo será   válido si existe constancia de la transmisión y recepción del 
mismo, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedig-
namente el remitente y el destinatario. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio. 

Transcurrido, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha, sin haber-
se recibido  la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

Las empresas HOMOLOGADAS por Gipuzkoako Urak a fecha de la petición de las ofer-
tas, no deberán presentar la documentación del sobre B en el momento de presentación de las 
ofertas. 

CAPACIDAD DE OBRAR 

Las personas jurídicas, para ser admitidas a licitación, deben acreditar, a través de sus es-
tatutos o reglas fundacionales, que las prestaciones objeto de este contrato están comprendidas 
dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad que le son propios 

A. Licitadores que se encuentren inscritos en el Re gistro Oficial de Licitadores y Em-
presas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Eus kadi y licitadores que se en-
cuentren inscritos en el Registro Oficial de Licita dores y Empresas Clasificadas del 
Estado  

Deberán presentar: 

- Certificación del órgano encargado del Registro Oficial que deberá acompañarse de 
una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias 
reflejadas en la certificación no han experimentado variación. 

- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de la obra, adjuntando la documentación acreditativa pertinente. 

- Una dirección de correo electrónico del licitador en la que Gipuzkoako Urak,S.A. pueda 
efectuar las notificaciones y comunicaciones al licitador. 

B. Licitadores que no se encuentren en la circunsta ncia anterior 

Deberán incluir en el sobre “B” los siguientes documentos: 

- Declaración expresa responsable de no estar incursos en ninguna de las prohibicio-
nes para contratar establecidas en el Art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

- La declaración responsable a que se  refiere  el  párrafo  anterior  comprenderá  ex-
presamente  la  circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigen-
tes. 
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(SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA) 

- Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesiona-
les que cubra por importe igual o superior el presupuesto de licitación. 

(SOLVENCIA TÉCNICA) 

El licitador deberá acreditar la experiencia en obras similares con la presentación de un mí-
nimo de TRES referencias, certificadas por el cliente, de obras realizadas en los últimos 5 años de 
INSTALACION DE TURBINAS HIDRAULICAS por una POTENCIA DE CADA UNA DE ELLAS, 
igual o superior a 30 kW. 

Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de la obra, adjuntando la documentación acreditativa pertinente. 

Una dirección de correo electrónico del licitador en la que Gipuzkoako Urak pueda efectuar 
las notificaciones y comunicaciones al licitador. Se adjunta modelo en anexo I. 

La omisión de cualquiera de los documentos citados, o la no observancia estricta del cum-
plimiento de los previstos en los apartados anteriores podrán ser motivo para la no admisión de la 
oferta. 

La omisión de cualquiera de los documentos citados,  o la no observancia estricta del cumpli-
miento de los previstos en los apartados anteriores  podrán ser motivo para la no admisión de 
la oferta. 

C. Unión Temporal de Empresarios 

La sociedad podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporal-
mente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta 
que se haya efectuado la adjudicación a su favor. 

Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante Gipuzkoako Urak y deberán 
indicar en el escrito de proposición los empresarios que deseen concurrir integrados: 

- Nombres y circunstancias de los integrantes. 

- Participación de cada uno de ellos en la unión temporal. 

- Asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empre-
sas en caso de resultar adjudicatarias. 

- Nombramiento de un representante o apoderado único de la unión con poderes bas-
tantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta 
la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que 
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá 
acreditar su capacidad y solvencia de acuerdo con lo establecido en este pliego, acumulándose 
a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas 
para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que a efectos de clasificación 
establece el artículo 52 del RD 1098/2001, de 12 de Octubre. 

No se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal de empresas, si lo ha hecho 
individualmente, ni podrá figurar en más de una unión temporal de empresas. La contraven-
ción de este principio dará lugar a la desestimación de todas las ofertas por él presentadas. 

En todo caso, será requisito básico para la acumulación de las características de cada 
uno de los integrantes en la unión temporal de empresas y en concreto para su clasificación, si 



  

  

CONDUCCIONES - PR-2022-021. TURBINA DEPOSITO TXARA Página 9 de 23 

 

 

se exige en el pliego, que todas las empresas que concurran a la licitación del contrato hayan 
obtenido previamente clasificación como empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas 
no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, en cuyo caso para la valoración 
de su solvencia concreta respecto de la unión temporal, se estará a lo dispuesto en los ar-
tículos 15.2, 16 y 17 del RDL 2/2000, de 16 de Junio. 

La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del contrato hasta 
su extinción. 

8.3. PLAZO 

Dentro de las horas de oficina y hasta las 15 horas del día señalado para la entrega de las 
ofertas en el anuncio de licitación. 

9. APERTURA DE PROPOSICIONES 

La apertura de los sobres se hará valorándose las propuestas técnico-económicas de los 

concursantes, en base a los siguientes criterios de puntuación: 

a) Propuesta económica. Pmax = 60 puntos. 

La puntuación se realizará en base a la recta de interpolación lineal definida entre los puntos 

P1 (baja máxima; puntuación máxima) y P2 (Baja cero; puntuación mínima), y dentro del 

segmento de dicha recta, limitada por ellos. Los puntos P1 y P2 se obtienen de la siguiente 

forma: 

• P1. El correspondiente a la oferta más económica (baja máxima) a la que se 

otorgará una puntuación, máxima, igual a Pmax puntos. 

• P2. El correspondiente al Tipo de Licitación, en función de las ofertas recibidas, 

con arreglo a la fórmula siguiente: 

o Pmin=Pmax * (1-Bmax) 

o Bmax= Baja Máxima 

Se entiende por baja (B) la diferencia entre el tipo de licitación y la oferta económica, dividida 

por el tipo de licitación. Para la obtención de la recta antes definida se obtendrán solo las 

ofertas admitidas. 

Se considerará como baja desproporcionada o temeraria la baja cuyo porcentaje exceda en 10 

unidades la baja media (sin incluirle a ella en el cálculo de baja media); las bajas temerarias 

podrán ser consideradas previo informe justificativo. 

b) Indice de la ingeniería detallada. 10 puntos. 

Se valorará la coherencia del índice con los alcances solicitados; en particular lo relativo a la 

definición de programación de controlador y generación de pantallas de control. Se deberá 

marcar sobre el documento facilitado “check-list documentacion obras” los documentos que 

formarán el entregable de la ingeniería de detalle. 

c) Indice del dossier final. 5 puntos.  

Se valorará la coherencia con los alcances y con el índice de la ingeniería detallada; no 

debiendo ser el mismo índice ya que deberá incluir documentación as-built como protocolos 

de pruebas, certificados de legalización, calidad, etc. Se deberá marcar sobre el documento 

facilitado “check-list documentacion obras” los documentos que formarán el entregable de la 

ingeniería de detalle. 
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d) Declaración de marca, modelo y prestaciones de la turbina elegida. 15 puntos. 

Se valorará la profundidad y el rigor en el análisis de las demandas y producciones. El equipo 

propuesta se deberá ajustar a las características definidas en los alcances. 

e) Memoria de ejecución. 7 puntos. 

Se valorará la inclusión de los procedimientos de trabajo adecuados. En particular, se evaluará 

la coherencia del cronograma con el plan de suministro. 

Declaración jurada indicando que la oferta se ha realizado en la modalidad “Llave en 
mano”. 3 puntos. 

10. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

A la vista del informe de la Mesa de Contratación, el Consejo de Administración adjudica-
rá el contrato. 

11. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTIA 

Para aquellas obras cuyo importe de adjudicación supere los 100.000€, quienes resulten 
adjudicatarios del contrato deberán acreditar, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la 
fecha en que se publique la adjudicación en el perfil del contratante, la constitución de una garan-
tía por el importe del 5% del importe de adjudicación, IVA excluido. 

Dicha garantía deberá constituirse por alguno de los medios siguientes: 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las con-
diciones reglamentariamente establecidas. El efectivo, y los certificados de inmovili-
zación de los valores anotados se depositarán en la Tesorería de la Sociedad. 

b) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de 
los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros 
de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España. 
Se adjunta modelo en el anexo IV de este Pliego. 

c) Por contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que regla-
mentariamente se establezcan, con Entidad aseguradora autorizada para operar 
en el ramo de caución. Se adjunta modelo en el anexo V de este Pliego. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías podrán constituirse por 
una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía reque-
rida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 

A las garantías prestadas por las personas o entidades distintas del contratista que pres-
ten garantías a favor de éste se les aplicará el régimen regulado en el artículo 97 del Real Decre-
to Legislativo 3/2011. 

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de anuncio de licitación y de forma-
lización del contrato y cualesquiera otros que resulten de aplicación según las disposiciones vi-
gentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. 

12. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se formalizará en documento privado una vez transcurrido el plazo de 15 días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y el adjudicatario. 
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Simultáneamente a la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el presente 
Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o Proyecto, así como toda la documentación con-
tractual, si existiera, que formará parte integrante del mismo. 

13. OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUC CIÓN Y DEMO-
LICIÓN 

1) Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, antes de que comien-
cen los trabajos, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a pre-
sentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obliga-
ciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que 
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en el ar-
tículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

2) El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pa-
sará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

3) El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de la penalidad pre-
vista en el artículo 212 del TRLCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto 
del contrato. 

4) La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un crite-
rio de proporcionalidad. 

14. CONDICIONES PARA LA IGUALDAD DE LA MUJER Y EL H OMBRE 

El contratista garantizará que en la ejecución del contrato la documentación, publicidad, 
imagen o materiales se realice un uso no sexista del lenguaje, y se evite cualquier imagen dis-
criminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y se fomente una imagen con valores de 
igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identi-
dades de género. 

El contratista deberá cumplir los principios y obligaciones establecidos en la Ley 4/2005, 
de 18 de febrero, del Parlamento Vasco, para la Igualdad de Mujeres y Hombres; y en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

La empresa contratista con más de 250 trabajadores, deberán justificar que dispone de 
un Plan para la Igualdad de mujeres y hombres con el contenido previsto en la Ley 3/2007, de 
22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres 

15. ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del estudio básico que obra 
en el Proyecto, la empresa adjudicataria en el plazo de diez días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la adjudicación en el perfil del contratante del órgano de 
contratación, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud o es-
tudio básico en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en 
su caso las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protec-
ción previstos en el estudio o estudio básico del proyecto. 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguri-
dad y salud, las propuestas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las 
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mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, ni de los niveles de protección con-
tenidos en el estudio. El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa adjudicataria será 
aprobado por la sociedad, previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud de las 
obras o de la Dirección Facultativa, cuando no sea necesaria la intervención del coordinador, an-
tes del inicio de la obra. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proce-
so de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los mismos 
términos establecidos en el párrafo anterior. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las suge-
rencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los mismos, y de la dirección facultativa. 

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud por 
Gipuzkoako Urak. 

16. RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo de ventura del Contratista y éste no tendrá 
derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras. 
Será de cuenta del contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como conse-
cuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

17. SEGUROS 

El Adjudicatario ha de contratar por su cuenta y mantener vigente durante la ejecución 
del contrato, las pólizas de seguros estipuladas a continuación: 

- Los daños que puedan sufrir las obras durante el período de construcción y garan-
tía, y hasta el límite del importe de la adjudicación derivados de los riesgos conven-
cionales. 

- Póliza de todo riesgo de construcción que cubra los daños que puedan sufrir las 
obras durante el período de construcción y garantía, y hasta el límite del importe 
de la adjudicación sin IVA. 

- La responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los 
daños causados a terceras personas y derivada de los actos de su personal, 
empleados y dependientes, su maquinaria y equipo, así como consecución de los 
trabajos realizados durante la ejecución de las obras objeto de la adjudicación. El 
seguro de Responsabilidad Civil Patronal que cubra las indemnizaciones por daños 
y perjuicios que se puedan derivar de los accidentes de trabajo de los operarios de 
su plantilla y de la de sus subcontratistas que presten servicio en la obra, deberá ser 
por un importe mínimo de 600.000 euros por cada operario. 

- Cualquier otro seguro que sea requerido por las disposiciones legales aplicables a 
los trabajos y servicios realizados por el Adjudicatario en virtud del contrato 

Cuantías de las garantías 

IMPORTE DEL CONTRATO LÍMITE DE GARANTÍA 
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Hasta 600.000 € 600.000 € 
De 600.001 hasta 3.000.000 € 1.500.000 € 

 

Las pólizas y los recibos acreditativos de estar al corriente en el pago de las primas es-
tarán a disposición de Gipuzkoako Urak para su acreditación en el momento que lo solicite. 

En ningún caso la suscripción de estas pólizas de seguros limitará ni modificará las obli-
gaciones asumidas por el Adjudicatario ni le eximirán de las responsabilidades previstas en 
este pliego. 

18. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DE LA OBRA 

La comprobación del replanteo de las obras se realizará en un plazo no superior a una 
semana desde la firma de formalización del contrato, en los expedientes de tramitación ordi-
naria. No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido acta de comprobación de replanteo. 

Cuando del resultado de la comprobación de replanteo se demuestre la idoneidad y viabili-
dad del proyecto, así como la posesión y disposición real de los terrenos a juicio del Director de 
las obras, y sin reserva por el contratista, se dará autorización para iniciarlas, haciéndose constar 
este extremo explícitamente en el acta que se extienda, de cuya autorización quedará notificado 
el contratista por el hecho de suscribirla, y empezando a contar el plazo de ejecución de las 
obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el 
párrafo anterior o cuando el Técnico Facultativo entienda necesario la modificación de las obras 
proyectadas o el contratista haga presente reservas, se hará constar en el acta que queda sus-
pendida la iniciación de las obras hasta que por el órgano que celebró el contrato adopte la reso-
lución que estime oportuna dentro de las facultades otorgadas por la legislación en materia de 
contratación administrativa. 

19. PROGRAMA DE TRABAJO 

El contratista estará obligado a presentar programa de trabajo en el plazo de quince días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la adjudicación. La sociedad resolve-
rá sobre el programa de trabajo, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumpli-
miento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

El programa de trabajo deberá incluir los siguientes datos: 

1. Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, 
con expresión de las mediciones de éstas. 

2. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 
equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

3. Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diver-
sas partes o clases de obras. 

4. Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las 
obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o unidades de 
obra a precios unitarios. 

5. Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

Dicho plan presentado por el adjudicatario será documento contractual a todos los efectos. 
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EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

20. DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego, al 
proyecto que sirva de base al mismo, al programa de trabajo presentado por el contratista y con-
forme a las instrucciones que en interpretación de éste diera al contratista el redactor del mismo 
y, a su vez, Director de las obras, que serán de obligado cumplimiento, siempre que lo sean por 
escrito. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción, el contratista es 
responsable de las faltas que en la construcción pudieran advertirse. 

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo podrán ve-
rificarse por motivo grave y mediante acuerdo del órgano contratante representado por el Director 
de las Obras. 

Cumplimiento de obligaciones laborales . El contratista estará obligado al cumplimiento 
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en 
el trabajo. 

El contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y designará el personal téc-
nico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infracción de las dispo-
siciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará res-
ponsabilidad alguna por la Administración contratante. 

Oficina en obra . El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mante-
ner durante la ejecución del contrato, una oficina de obra en el lugar que se considera más apro-
piado, previa conformidad del Director. 

Libro de Órdenes . El contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autori-
zada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y libro de órde-
nes. A tales efectos, Gipuzkoako Urak suministrará a aquél una copia de aquellos documentos 
antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 

En el libro de órdenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la 
obra, se anotará las órdenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen oportunas, autorizán-
dolas con su firma. El contratista estará obligado a firmar, por sí o por medio de su delegación, el 
oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. Efectuada la recepción de las obras, el Libro de 
Órdenes pasará al poder de Gipuzkoako Urak, si bien podrá ser consultado en todo momento por 
el contratista. 

Gastos a cuenta de la empresa contratista . En particular, será de cuenta del contratista 
los gastos de materiales, los de su propio personal y los de los representantes de la Administra-
ción que sean necesarios para realizar la comprobación de replanteo. 

Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos 
los gastos, tasas, arbitrios, etc. y redacción y visado de los proyectos que haya de presentar en 
los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, engan-
ches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario 
para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones. 
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Señalización . El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

La señalización será bilingüe (euskera/castellano). Asimismo, cualquier anuncio, cartel o 
información relativa a la obra, deberá figurar igualmente en bilingüe. El incumplimiento de esta 
obligación por parte del contratista conllevará penalizaciones económicas: 

1º incumplimiento 600 € 

2º incumplimiento 1.200 €  

Restantes 2.400 € 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de la ins-
talación de señales complementadas o modificaciones de los que haya instalado.  Los gastos 
que ocasiona la señalización serán abonados por el contratista. 

Ensayos y análisis de materiales . En los expedientes de contratación que no dispongan 
de un Presupuesto de Control de Calidad, el Director de las obras puede ordenar que se realicen 
los ensayos y análisis de materiales y unidades de obras y que se realicen los informes específi-
cos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta del contratista los gastos que se ori-
ginen hasta el 2% del importe de la adjudicación del contrato. 

Sustituciones de unidades de obra. El contratista podrá proponer, siempre por escri-
to, a la Dirección la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el 
empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución 
con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o en general, cualquiera otra mejora 
de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 

Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora pro-
puesta, podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a indemnización algu-
na, sino sólo al abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción 
a lo contratado. 

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la mejora 
propuesta por el contratista, se procederá en la forma establecida para la modificación de los con-
tratos de obras. 

Conservación de las obras . El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las 
obras, sino también a su conservación hasta la recepción. 

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende 
al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conserva-
ción de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por 
la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del 
período de vigencia del contrato. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratis-
ta es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Accesos a viviendas, locales y fincas particulares.  Si por la ejecución de las obras es 
necesario afectar los accesos de fincas particulares deberán mantenerse estos accesos siempre 
operativos, y en las debidas condiciones de seguridad y con la mayor comodidad posible para el 
usuario. 
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En casos especiales y previa comunicación y audiencia a los interesados podrán inte-
rrumpirse temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupción pueda ser asumida por 
los usuarios de la finca afectada 

Limpieza de las obras. Se garantizará siempre una limpieza adecuada tanto de la zona 
de obra como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que dispondrán de los 
medios necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehículos, sistemas de corte que no pro-
duzcan polvo o cortando los pavimentos en el almacén, etc. y si este hecho se produjera deberán 
limpiar diariamente la zona no vallada de la obra y el entorno. 

21. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 

1. Salvo que por la  naturaleza y condiciones del contrato se deduzca que ha de 
ser ejecutado directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la 
realización parcial del mismo. 

A. La celebración de los subcontratos estará sujeta a los requisitos establecidos en el 
artículo 227 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

B. Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no excederán 
del porcentaje que, superior al 50% del presupuesto del contrato. 

2. En el caso de que se autorice la subcontratación de las prestaciones parciales 
del contrato, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito presen-
tado en el Registro General de la sociedad, la intención de celebrar el subcontrato y la 
identidad del subcontratista y justificando la aptitud de éste mediante la acreditación 
de los elementos técnicos y humanos de que dispone y su experiencia salvo que 
acredite que el subcontratista posee clasificación vigente y adecuada para la realiza-
ción de la parte del contrato objeto de subcontratación. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después 
de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender una situación de emergencia 
o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifique debidamente. El incumplimiento 
de lo dispuesto en este apartado dará lugar a la imposición de una penalidad equivalente al 10% 
del importe del subcontrato. 

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros debe-
rán cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 226 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

 

 

22. ABONOS AL CONTRATISTA 

La Dirección de obra realizará periódicamente y  en la forma y condiciones que esta-
blezca el pliego de prescripciones técnicas particulares, la medición de las unidades de obra eje-
cutadas durante el período de tiempo anterior. 

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y características hayan de quedar pos-
terior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente 
antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
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levantando los planos que la definan, cuya conformidad suscribirá el contratista o delegado. A 
falta de aviso, el contratista deberá aceptar las condiciones de Gipuzkoako Urak sobre el particular. 

El Director de la obra, tomando como base las mediciones referidas y los precios contra-
tados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada de origen de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 148 del RD 1098/2001, de 12de octubre. 

Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada, la Dirección de obra en-
viará un ejemplar al contratista, a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular 
las alegaciones que estime oportunas en el plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción 
del expresado documento. 

Transcurrido el plazo sin formular alegaciones por parte del contratista, se considerará 
otorgada la conformidad a la relación valorada. 

En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se 
tendrán en cuenta a la hora de redactar la próxima relación valoración, o en su caso, en la certifi-
cación final o en la liquidación del contrato. 

A los efectos del pago, el Director de la obra, sobre la base de la relación valorada, 
expedirá certificaciones que comprendan la obra ejecutada, cuyos abonos tienen el concepto de 
abonos a cuenta sujetos a rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y 
sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprendan. 

Todos los trabajos, medios auxiliares o materiales que sean necesarias para la correcta 
ejecución y acabado de la obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque 
no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los denominados costes indirec-
tos, se considerarán incluidos en los precios de unidades de obra del proyecto, cuando no figuren 
en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 

El contratista no tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las ope-
raciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de ma-
quinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se establezcan en el punto 13 de la 
carátula y conforme al régimen, límites y garantías que se determinan en los artículos 155, 156 y 
157 del RD 1098/2001, de 12 de octubre. 

23. INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO 

El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones establecidas en el 
presente contrato o en el resto de los documentos contractuales podrá ser causa de resolución del 
contrato, con la indemnización compensatoria adecuada a los daños o perjuicios ocasionados por 
el adjudicatario. 

Si transcurridos 30 días naturales desde la comunicación de la adjudicación, por causas 
imputables al contratista, no se diera comienzo a las obras, Gipuzkoako Urak podrá optar entre la 
resolución del contrato, o la aplicación de las penalizaciones de 1.000€ de cuantía SEMANAL por 
semana de retraso en el comienzo de las obras. 

Asimismo, Gipuzkoako Urak S.A podrá imponer al adjudicatario la penalización de 2% DEL 
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN en euros + 1.000 € de cuantía SEMANAL por cada incum-
plimiento de las instrucciones o normas emanadas de la Dirección de Obra en materia de su com-
petencia. Esta penalización tendrá carácter de cláusula penal cumulativa, esto es, se devengarán 
sin perjuicio de las indemnizaciones de daños y perjuicios a que en su caso hubiese lugar, y en su 
caso, será descontado de la liquidación de las obras. 
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En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la oferta, por causa imputables al 
contratista, Gipuzkoako Urak, podrá optar entre la resolución del contrato, o la aplicación de las 
penalizaciones arriba indicadas. 

Ambas partes aceptan las penalizaciones pactadas y renuncian expresamente a solicitar su 
moderación, por considerarlas equitativas y adecuadas a las circunstancias del presente contrato. 

24. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

En cuanto a las modificaciones de contrato se aplicara lo establecido en el Titulo 5,  Art. 
105 a 107 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

25. REVISIÓN DE PRECIOS 

No existe revisión de precios. La oferta aceptada estará vigente sin revisión de precios du-
rante la vigencia total del contrato. 

26. PRECIOS 

La aceptación del presente contrato, conlleva la aceptación por ambas partes de los 
precios unitarios ofertados por el contratista para cada una de las partidas. Para aquellos im-
previstos que pudieran surgir, serán de aplicación los precios unitarios indicados en la Base de 
Precios Unitarios de Gipuzkoako Urak, aplicando el % de baja ofertado por el contratista para la 
presente obra. 

Desde la firma del presente contrato hasta la finalización de las obras, no podrá estable-
cerse variación alguna en los precios establecidos. 

CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 

27. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista o su representante, con una antelación de quince días hábiles, comunica-
rá por escrito a la Dirección facultativa la fecha prevista para la terminación de la obra, a efectos 
de que se pueda realizar su recepción. 

El Director de la obra, en caso de conformidad con la citada comunicación del contratista, 
la elevará con su informe, con una antelación de 10 días naturales respecto a la fecha de termi-
nación de la obra, a Gipuzkoako Urak, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento de un 
representante para la recepción y a comunicar a Intervención dicho acto, cuando resulte precepti-
vo, para su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobación de la inversión. 

La recepción tendrá lugar dentro del mes siguiente a la terminación de las obras que será 
notificada por el contratista a la Dirección de la obra. De la recepción se extenderá la correspon-
diente acta, que será suscrita por todos los que concurran al acta. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
técnico y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, 
dejando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera 
efectuado, podrá concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
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28. CERTIFICACIÓN FINAL 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista, formulándose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, a la 
medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de 
recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando 
notificado el contratista para dicho acto. 

El día que se realice la medición general, el contratista deberá hacer entrega de la siguiente 
documentación: 

 

- Planos en papel, representados en AutoCAD sobre la cartografía de proyecto, que 
reflejen fielmente las conducciones de abastecimiento y/o saneamiento ejecutadas 
(pendientes, materiales, diámetros, profundidad,), con los requisitos definidos en el 
Reglamento Técnico en vigor. 

- Planos de planta en papel de ubicación de las catas realizadas, así como de cruces 
con servicios y/o cualquier otra unidad de obra que no se visible en el momento de 
la medición general de la obra. 

- Imágenes (fotografías) de las catas realizadas, así como de cruces con servicios y/o 
cualquier otra unidad de obra que no se visible en el momento de la medición gene-
ral de la obra. 

La certificación final de obra se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 
166 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. 

Una vez comprobada la correcta ejecución de las obras, con arreglo a lo fijado en el co-
rrespondiente Proyecto o, en su defecto en el Reglamento Técnico en vigor, se podrá proceder a 
la Aceptación Provisional de las redes por parte de Gipuzkoako Urak, para lo cual se deberá 
constar de: 

- Documentación justificativa de la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición generados en la obra. 

La aceptación provisional de las redes no exime del cumplimiento de la garantía estable-
cida, por lo que los defectos detectados en las redes de abastecimiento y saneamiento deberán 
ser subsanados a cuenta del adjudicatario durante el periodo de garantía. 

29. PLAZO DE GARANTÍA 

Transcurrido el plazo de garantía que, salvo estipulación expresa de lo contrario, tendrá 
una duración de un año (según Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas), y en el caso de que no existiesen defectos reseñables, se procederá a la Acepta-
ción Definitiva de las Redes 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo 
de garantía el Director Facultativo dictará las oportunas instrucciones al contratista para la de-
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bida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por amplia-
ción del plazo de garantía. 

30. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del Director de la obra sobre el estado de 
las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por 
el director en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, to-
mando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato. La 
propuesta de liquidación se notificará al contratista para que en el plazo de diez días preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la contestación del contratista o del 
transcurso del plazo establecido el órgano de contratación aprobará la liquidación y abonará, en 
su caso, el saldo resultante. 

31. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

Durante el plazo de garantía cuidará el contratista en todo caso de la conservación y po-
licía de las obras con arreglo a lo previsto en los Pliegos y a las instrucciones que diese el direc-
tor de las obras. Si descuidase la conservación y diese lugar a que peligre la obra se ejecutarán 
por Gipuzkoako Urak, y a costa del contratista, los trabajos necesarios para evitar el daño. 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de 
ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo 
de devolución de aquélla o de cancelación del aval. 

32. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios o 
defectos ocultos de la construcción debido a incumplimiento del contrato por parte del contra-
tista, éste responderá de daños y perjuicios por el período de diez años a contar desde la recep-
ción. 

33. JURISDICCIÓN COMPETENTE Y AMBITO LEGAL 

En caso de litigio, ambas partes acuerdan someterse a los juzgados de Donostia con 
renuncia por parte del contratista cualquier otro fuero o competencia que pudiera corresponder-
le. 

El presente contrato tiene naturaleza privada y la jurisdicción competente para conocer del 
mismo es la jurisdicción civil. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS EXTRAN JERAS 

Las empresas no españolas de países miembros de la Unión Europea, deberán apor-
tar en el sobre “B” la siguiente documentación: 

1. Las empresas individuales deberán presentar documento de identidad personal 
de su país. Si la empresa fuese persona jurídica deberá presentar sus documentos 
constitutivos, traducidos de forma oficial al castellano o al euskera, inscrito en un re-
gistro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del 
Estado respectivo. 
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2. En el caso de que el licitador no actúe en nombre propio o se trate de persona ju-
rídica, deberá aportar poder bastante que habrá de ser, asimismo, traducido al 
castellano o al euskera. 

3. Despacho expedido por la Embajada de España en el país respectivo donde se certi-
fique que conforme a la legislación de su país, tiene plena capacidad para contratar y 
obligarse. 

4. Declaración  solemne  de  someterse  a  la  jurisdicción  de  los  Juzgados  y  Tribu-
nales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo 
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso al Fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Cuando se trate de uniones temporales de empresas en las que concurren empresarios 
nacionales y extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán 
acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. En el supuesto de exigir clasificación para los empresarios no españoles 
de Estado miembro, será suficiente que acrediten su solvencia técnica, económica y financiera, 
conforme a lo previsto en los artículos 16 y 17 del RDL 2/2000, de 16 de junio, así como su 
inscripción en los Registros profesionales o comerciales en las condiciones previstas por la 
legislación del país donde estén establecidos, siempre que no se encuentre clasificada, ni con 
clasificación suspendida o anulada. 

Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por 
Estados miembros de la Comunidad Europea en favor de sus propios empresarios constituyen 
una presunción de capacidad frente a los diferentes órganos de contratación en relación con las 
letras b) y c) del artículo 16.1; letras b) y d) del artículo 17 y letras a) b) d) e) del artículo 20. 

Aquellas personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Comunidad Eu-
ropea, además de los requisitos expuestos, deberán acreditar mediante: 

1. La capacidad de obrar mediante informe expedido por la respectiva representación 
diplomática española en la que se haga constar, que figuran inscritas en el Registro 
local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habituali-
dad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto 
del contrato. 

2. Informe de la respectiva representación diplomática española de que el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con GIZPUZKOAKO URAK, S.A., en forma sustancial-
mente análoga. 

3. Tratándose de contratos de obras, será necesario además que estas empresas ten-
gan abierta sucursal en España, con designación de sus apoderados o representan-
tes para sus operaciones. 

4. Que se encuentre inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los apoderamientos 
referidos en el párrafo anterior. 

5. En los contratos de obras, de suministro, de consultoría y asistencia, y de servicios, 
de cuantía igual o superior a la señalada en los artículos 135.1, 177.2 y 203.2 
del RDL 2/2000, de 16 de junio, deberá prescindirse del informe de reciprocidad, en 
relación con las empresas de estados signatarios del Acuerdo sobre Contrata-
ción Pública de la Organización  Mundial  del  Comercio,  que  será  sustituido  
por  el  informe  de  la representación diplomática española o de la Secretaría 
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General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de Es-
tado signatario. 

6. Declaración expresa responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibi-
ciones enumeradas en el artículo 20.a, b, c, d, e, g, h, i, j, k, del RDL 2/2000, de 16 de 
junio. 

7. Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido 
de forma oficial al castellano o euskera, por la que se acredite que la empresa cum-
plimenta sus obligaciones relativas al pago de sus obligaciones tributarias o de Segu-
ridad Social impuesta por las disposiciones vigentes del país del poder adjudicatario. 

34. CLÁUSULA. Protección de datos personales.  

El responsable del tratamiento de los datos personales es GIPUZKOAKO URAK S.A, 
con CIF A-20471462, dirección postal en Calle Portuetxe 16- Edificio Blanca Vinuesa 1º, 
20018- Donostia/San Sebastián y electrónica lopd@gipuzkoakour.eus 

Tratamos sus datos con el fin de gestionar el listado de personas inscritas en el perfil del 
contratante para formar parte en los expedientes de contratación abiertos por Gipuzkoako Urak 
como empresa adjudicadora y gestionar los datos del personal incluido en las propuesta pre-
sentadas por las empresas licitadoras, en base al cumplimiento de obligaciones legales (artícu-
lo 6.1.c. del Reglamento General Europeo de Protección de Datos), en concreto, la Ley 9/2017 
de Contratos del Sector Público y la Ley 31/2007 sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

Los datos personales proporcionados serán únicamente comunicados a las organiza-
ciones establecidas legalmente que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento y no se 
realizarán transferencias internacionales de datos.  

Los expedientes de licitación y contratación que contengan datos personales se conser-
varán hasta la finalización del proceso de adjudicación y actuaciones derivadas, pasando pos-
teriormente a bloqueo, situación en la que permanecerán durante el período correspondiente a 
las prescripciones relativas al ejercicio de reclamaciones que pudieran derivarse o los relativos 
a la legislación tributaria aplicable. Los datos bloqueados sólo podrán ser objeto de acceso 
restringido por personal autorizado. 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si GIPUZKOAKO URAK, 
S.A. está tratando datos personales que le conciernan y a acceder a sus datos personales. 
Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar 
su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos.  

En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación 
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones.  

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 
las personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En tal caso, GIPUZKO-
AKO URAK, S.A. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejerci-
cio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de los datos para obtener los 
datos que han proporcionado a GIPUZKOAKO URAK, S.A. en un formato estructurado, de uso 



  

  

CONDUCCIONES - PR-2022-021. TURBINA DEPOSITO TXARA Página 23 de 23 

 

 

común y de lectura mecánica, para ser descargados por sí mismos o transmitidos de GIPUZ-
KOAKO URAK, S.A. a otra entidad. 

La persona interesada puede ejercitar sus derechos dirigiendo su solicitud a la dirección 
postal o electrónica que han sido indicadas supra. Dispone de un formulario modelo de solicitud 
en nuestro portal de privacidad www.gipuzkoakour.eus. 

En caso de que la persona considere que sus derechos no han sido debidamente aten-
didos tiene derecho a presentar una reclamación ante la agencia de protección de datos com-
petente. 

Los datos serán tratados de forma confidencial y bajo el sometimiento a medidas técni-
cas y organizativas de seguridad adecuadas para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizado. 

 

 
 
 (FECHA) 
   
 
  

      (FIRMA) 
 
 
 
 
 
 


