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1. OBJETO 

La Estación de Tratamiento de Agua Potable de BARRENDIOLA (ETAP BARRENDIOLA), ubicada en el municipio 

de BRINKOLA, es la principal infraestructura de potabilización de agua de la comarca del Alto Urola. 

Para poder utilizar las aguas de la presa como agua bruta de forma eficiente, se quiere renovar el sistema de 

ozonización intermedia. El objetivo es cumplir con la legislación vigente en cuanto a calidad del agua, 

renovando las instalaciones existentes. 

Esta actuación, se ejecuta dentro del programa de inversiones para el año 2024. Las fases contempladas para 

su ejecución se enumeran a continuación: 

1. Instalación de nuevo ozonizador y calderería de conexión. 

2. Desmantelamiento de ozonizador antiguo. 

3. Instalación de sistema de destrucción de ozono. 

4. Puesta en marcha y documentación fin de obra. 

1.1 SISTEMA DE OZONIZACIÓN ACTUAL 

La dosificación de ozono favorece la desinfección del agua bruta, la eliminación de metales como el hierro y 

el manganeso y la eliminación de materia orgánica presente en el agua, de forma que se reduce la formación 

de THMs tras la cloración final a la salida de planta. 

El sistema actual se encuentra en buen estado de conservación, pero dada la dificultad para efectuar 

reparaciones y disponer de equipamiento de repuesto, es necesaria la sustitución del sistema por uno más 

eficiente. 

1.2 NUEVO SISTEMA DE OZONIZACIÓN 

La instalación estará compuesta por: 

1. Nuevo ozonizador: 

o Instalación de equipo 

o Reforma de calderería 

o Instalación eléctrica 

o Desguace de equipo existente 

2. Destructor de ozono: 

o Suministro de equipo 

o Calderería de conexión necesaria 

o Desguace de destructor existente 

3. Integración en el SCADA de planta, sala de control CCV Donostia: 

o Renovación de PLC de planta. 

o Instalación sistema comunicaciones 

2. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

2.1 NUEVO OZONIZADOR 

La solución de diseño para la instalación de producción de ozono consiste en un sistema de tres generadores 

de ozono con posibilidad de dosificar en la cámara de pre-ozonización y post-ozonización. El objeto de la 

obra es la instalación del tercero, ya que actualmente cuenta con dos ozonizadores GSO-50 para dosificación 

en la cámara de pre-ozonización. 
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El planteamiento propuesto es mantener el esquema de 3 ozonizadores, pero con un dimensionamiento que 

permita trabajar con uno solo en preozonización en régimen normal, y con dos en condiciones de termoclina.  

El tercer ozonizador estaría preparado tanto para condiciones de trabajo extremas con el sistema de pre y 

post-ozonización en marcha, o con los tres equipos dosificando en pre o en post. 

La propuesta realizada por Xylem parte de los parámetros de diseño siguientes: 

• Demanda de O3 facilitada por cliente: 420 gO3/h 

• Gas de alimentación: oxígeno 

 

Ilustración 1. GSO 18-50 propuesto. 

2.2 DIFUSIÓN DE OZONO 

La instalación de difusión de ozono ya está ejecutada. Los difusores distribuirán el ozono uniformemente en 

las cámaras de pre y post-ozonización, incrementando la superficie de contacto mediante la dispersión de 

finas burbujas. La opción seleccionada para este proyecto son difusores de tipo Domo, con orificios de óxido 

de aluminio y conectores en acero inoxidable como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 2. Difusores de ozono tipo Domo. 
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2.3 ACTUACIONES EN SALA DE OZONO 

La ubicación de los equipos será tal que facilite las labores de mantenimiento, accediendo a más puntos y 

teniendo en cuenta los condicionantes en materia de Seguridad y Salud. 

Se dotará a la sala de un equipo de medición de ozono ambiente en continuo, con su correspondiente alarma 

sonora y equipos auxiliares necesarios para garantizar la seguridad en las condiciones de trabajo de la sala. 

En los pliegos queda especificado en qué condiciones debe trabajar el sistema de ozono en cuanto a 

dosificación. Para garantizar el rendimiento ofertado por el contratista, se deberán realizar las pruebas 

pertinentes tanto en las parrillas de post como de pre-ozonización. 

2.4 DESTRUCCIÓN DE OZONO 

Debido a la naturaleza peligrosa y corrosiva del ozono incluso en bajas concentraciones, no debe ser liberado 

a la atmósfera. El destructor funciona según el principio de la destrucción catalítica del ozono. El gas el flujo a 

tratar será precalentado hasta 15 ° C por encima de la temperatura de entrada del gas de escape y 

posteriormente pasar a través del catalizador. El ozono residual en los gases de escape será convertido en 

oxígeno en la superficie del catalizador de metal compuesto. El flujo de gas tiene que ser ventilado al aire 

libre. El precalentamiento evitará la humedad del gas condensación que causa en la superficie del 

catalizador. 

La temperatura óptima de funcionamiento de la DQO se mide con una resistencia termómetro y será 

controlado automáticamente. Estarán equipados con elemento de calentamiento autolimitador y sin 

descarga de condensado. El destructor de ozono será instalado sobre la cámara de ozonización intermedia. 

 

Ilustración 3. Equipo de destrucción de ozono. 

Para ello se deberá desmantelar la instalación de difusión existente, y embocar en la misma salida el nuevo 

equipo. 
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2.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN AS-BUILT 

Se deberá entregar un protocolo de puesta en marcha de la instalación, que certifique como mínimo las 

pruebas del siguiente listado (no exhaustivo): 

- Pruebas de la instalación de calderería (líquidos penetrantes, diagrama T&I final). 

- Pruebas de la instalación de Baja Tensión. 

- Pruebas y puesta en marcha de los ozonizadores (pruebas de rendimiento). 

- Pruebas y puesta en marcha de la nueva instalación de automatización (lazos de control). 

- Puesta en marcha y pruebas de la instalación de Instrumentación y Control y valvulería. 

2.6 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Consistirá en en la retirada de toda la calderería auxiliar, protecciones eléctricas auxiliares y equipos de 

ozonización antiguos. Las lámparas y aquellos materiales que GUSA considere serán transportados a la ETAP 

de IBAIEDER como repuesto sin coste adicional. 

3. DOCUMENTACIÓN 

Previa a la liquidación de la obra, correspondiente con hasta el 30% del presupuesto, se hará entrega del 

dossier correspondiente a la documentación As-built, que contenga los documentos especificados en el 

dossier As-Built especifiado en los anexos. Además de la documentación anexa, se listan algunos documentos 

de especial importancia: 

- Fichas técnicas de los equipos instalados. 

- Todos los documentos de puesta en marcha y fichas completadas. 

- Esquemas eléctricos en formato E-PLAN.  

Deberá incluir dimensiones físicas del armario y plano de equipamiento del depósito (ubicación 

armario, dimensiones de depósito, altura, cubicaje). 

- Programa fuente del PLC, del sistema SCADA local, del sistema SCADA CCV Donosti. 

- Listado de señales actualizado (ver anexo), con consignas de funcionamiento y alarmas. 

4. NORMAS DE APLICACIÓN 

En la ejecución de la obra se deberá seguir toda la legislación, la normativa vigente que por cualquier 

concepto sea de aplicación, y las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego de prescripciones 

técnicas particulares. 

También serán aplicables todos los procedimientos constructivos y normativos, así como el cuadro de 

precios, y reglamentos que tiene en vigor Gipuzkoako Ur Kontsortzioa-Gipuzkoako Urak. 

El contratista adjudicatario de las obras será conocedor de dichos documentos, así como de todos los 

incluidos en el proyecto, y no podrá alegar desconocimiento para su cumplimiento. 

 


