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PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO -
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO

“ ACONDICIONAMIENTO DEL CIMIENTO DE PLINTO Y ATAGUIA
DE LA PRESA DE IBAI-EDER, AZPEITIA “

1 OBJETO DEL CONTRATO

El objeto es la contratacion de las obras descritas para el acondicionamiento del
cimiento de la presa de Ibai-Eder, mediante la ejecucion de inyecciones, nuevos drenajes y
perforaciones para la instalaciéon de instrumentacion.

Los trabajos se ejecutaran en dos fases, de modo que los resultados obtenidos en la
primera fase serviran para tomar las decisiones correctas en la 22 fase. De manera orientativa,
se establecen las dos fases de la siguiente manera:

» Fase 1. Trabajos de reperforacion de drenes existentes, inyecciones y
perforaciones para piezometria.
e Fase 2. Trabajos de perforacion de nuevos drenes.

2 DOCUMENTACION

Se incluyen en el proceso los siguientes documentos:

a) Pliego de condiciones econémico-administrativas
b) Pliego de prescripciones técnicas

c) Memoria técnica de trabajos

d) Plantilla de mediciones y presupuesto

La firma del contrato implica la conformidad y aceptaciéon por el Adjudicatario de las
condiciones de la presente licitacion, y del resto de documentos que lo acompafian.

3 PRESUPUESTO

El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad 153.513,08 € En el mencionado
precio, se entienden contemplados todos los conceptos, incluyendo los Gastos Generales y el
Beneficio Industrial, SALVO el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

La oferta serd a precios unitarios y sin revision de precios. Las mediciones de
entienden orientativas, por lo que cualquier aumento o reduccién en el alcance sera asumido
por el postor, sin derecho a indemnizacién ni compensacion por causas de otra indole.

4 CAPACIDAD ECONOMICA SUFICIENTE

Gipuzkoako Urak dispone de capacidad econdmica suficiente para asumir el gasto
correspondiente
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5 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto, al licitador que presente la
oferta que obtenga una mayor puntuacion de acuerdo con los criterios de valoracion de ofertas
previstos en el presente Pliego.

6 PLAZO DE EJECUCION

Se fija como plazo total de ejecucion de las obras de 4 MESES.

El plazo comenzara a contar a partir del dia que se fije en el Acta de comprobacion del
replanteo.

7 PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra figurar en
mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la inadmision de todas
las proposiciones por él suscritas y asimismo de las que forme parte.

Podran presentar ofertas en la licitacion relativa al contrato y en la forma que se
especifica mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econémica, financiera, técnica y
profesional, y no estén incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

La presentacion de proposiciones presume la aceptacién, sin salvedad ni reserva
alguna, por el licitador de las clausulas de este Pliego y del resto de documentos contractuales y
la declaracion responsable de la exactitud de los datos presentados y de que redne todas y
cada una de las condiciones exigidas para la contratacion de la obra.

8 LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LICITACION

8.1 Lugar de presentacion

Las propuestas economicas deberan ser introducidas a través del portal web de
Gipuzkoako Urak, antes de la hora de terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

Los sobres (A, B y C) deberan ser presentados en el Registro de Gipuzkoako Urak, sito
en C / Portuetxe 16,12 planta, Donostia o por correo en la forma que establece el articulo 80.4
del RD 1098/2001, de 12 de Octubre. En este caso, el empresario debera justificar la fecha de
imposicién del envio en la oficina de Correos y avisar al 6rgano la remision de la oferta
mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia.

Sera imprescindible la presentacién de la documentacion en fisico en el registro asi
como la oferta econémica a través del portal.

El envio del aviso por correo electrénico se realizara a la direccion:
empresa@gipuzkoakour.eus, reflejando en el asunto el titulo de Ia licitacién, y sélo sera valido
si existe constancia de la transmision y recepcion del mismo, de sus fechas y del contenido
integro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente el remitente y el destinatario.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida
por el érgano de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo
sefalado en el anuncio.
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Transcurrido, no obstante, tres dias naturales siguientes a la indicada fecha, sin

haberse recibido la proposicién, ésta no sera admitida en ningun caso.

Estaran identificados en su exterior, con indicacién de la licitacion a la que concurra y

firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicacion del nombre y apellidos o
razén social, teléfono y direccién de la empresa. Dentro de cada sobre se hara constar en una
hoja independiente su contenido enunciado numéricamente.

8.2

Sobre “A”. PROPOSICION TECNICA

La propuesta técnica contendra toda la informacion, que, a criterio del postor, sea

relevante para la ejecucion del contrato.

8.3

a)

b)

<)
d)

e)

f)

)

h)

El sobre “A” incluirA como minimo:

Propuesta de equipo de trabajo adscrito al contrato. Esta se realizara de la siguiente
forma:

0 PERSONAL TECNICO: se entregara cuadro resumen de cada uno de los técnicos
adscritos al contrato, indicando nombre, cargo y porcentaje de dedicacion. Se
adjuntara CV del personal propuesto.

0 PERSONAL OPERARIO: se entregara listado de personal operario MINIMO
asignado al contrato. No es necesario incluir nombres, sino categorias laborales.

Listado de equipos de la empresa. Relacion de equipos de perforacion en pequefio
diametro e inyecciones.

Relacién de trabajos similares ejecutados, indicando titulo del trabajo, descripcion,
ubicacién e importe.

Solvencia técnica: El licitador debera acreditar la experiencia en obras similares EN
PRESAS, con la presentacion de un minimo de CINCO referencias, de obras realizadas
en los dltimos 5 aflos de PERFORACIONES Y/O INYECCIONES DE
IMPERMEABILIZACION EN PRESAS por un importe DE CADA UNA DE ELLAS, igual o
superior, en ejecucién material a 50.000 Euros.

Propuesta de equipos adscritos al contrato. Se incluira listado de equipos asignados al
contrato; SOLAMENTE aquellos equipos que seran utilizados.

Procedimiento constructivo. El postor debera entregar una explicacion de los métodos
constructivos que empleara para la ejecucion de los trabajos. De manera expresa, se
debera de explicar como tiene intencién de ejecutar los siguientes trabajos:

0 Reperforacion de drenes existentes

Perforacion de nuevos drenes

Obturacién de drenes con fuerte aporte de agua.
Inyecciones de impermeabilizacion.

Control de presiones en inyecciones.

o0 Control de aguas y residuos de inyeccion.

Analisis de recursos y rendimientos de perforaciéon. En base a los equipos de trabajo
propuestos para el proyecto, se debera evaluar los plazos previstos para la perforacion,
los cuales seran coherentes con los reflejados en el cronograma.

Analisis de problematicas y contingencias en la ejecucién. El postor deberéa indicar con
una breve descripcion los posibles problemas (de indole hidrogeoldgica - geotécnica) que
pudieran surgir en la ejecucion de estos trabajos.

Equipos de respuesta ante emergencias. El postor deberd indicar que equipos y
materiales (y el procedimiento a seguir) tendrd a disposicion del proyecto para poder
realizar intervenciones rapidas en caso de detectarse problemas no previstos en el pliego.
Estos problemas pueden ser la apariciéon de bolsas de agua, intercomunicacién de drenes,
etc.

Sobre “B”: CAPACIDAD DE OBRAR

El sobre “B” contendra los documentos a que se refiere el Art. 146 del Real Decreto

O O 0O

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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Una vez entregada o remitida la documentacién no puede ser retirada, salvo que la
retirada de la proposicién sea justificada.

Las empresas HOMOLOGADAS por Gipuzkoako Urak a fecha de la peticién de las
ofertas, no deberan presentar la documentacion del sobre B en el momento de presentacion de
las ofertas.

CAPACIDAD DE OBRAR

Las personas juridicas, para ser admitidas a licitacién, deben acreditar, a través de sus
estatutos o reglas fundacionales, que las prestaciones objeto de este contrato estan
comprendidas dentro de sus fines, objeto o0 ambito de actividad que le son propios

a) Licitadores gue se encuentren inscritos en el Re  gistro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas de la Comunidad Auténoma de Euskadi y licitadores que se encuentren inscritos

en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas ClI asificadas del Estado

Deberan presentar:

e Certificacion del 6rgano encargado del Registro Oficial que debera
acompafiarse de una declaracién responsable del licitador en la que manifieste
que las circunstancias reflejadas en la certificacion no han experimentado
variacion.

e Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucién de la obra, adjuntando la documentacién
acreditativa pertinente.

* Una direccién de correo electronico del licitador en la que Gipuzkoako
Urak,S.A. pueda efectuar las notificaciones y comunicaciones al licitador.

b) Licitadores que no se encuentren en la circunsta ___ncia anterior

Deberan incluir en el sobre “B” los siguientes documentos:

e Declaracién expresa responsable de no estar incursos en ninguna de las
prohibiciones para contratar establecidas en el Art. 60 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

e Ladeclaracion responsable a que se refiere el parrafo anterior comprendera
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

(SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA)

Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil que cubra por importe
igual o superior el presupuesto de licitacion.

(CLASIFICACION DEL CONTRATISTA)
No se exigen clasificacion.
(SOLVENCIA TECNICA)

El licitador debera acreditar la experiencia en obras similares EN PRESAS, con la
presentacion de un minimo de CINCO referencias, de obras realizadas en los dltimos 5 afios
de PERFORACIONES Y/O INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACION EN PRESAS por un
importe DE CADA UNA DE ELLAS, igual o superior, en ejecucion material a 50.000 Euros.

Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra
para la ejecucion de la obra, adjuntando la documentacién acreditativa pertinente.

Una direccién de correo electrénico del licitador en la que Gipuzkoako Urak pueda
efectuar las notificaciones y comunicaciones al licitador.
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La omision de cualquiera de los documentos citados, o la no observancia estricta
del cumplimiento de los previstos en los apartados anteriores podran ser motivo para la
no admision de la oferta.

¢) Unién Temporal de Empresarios

La sociedad podra contratar con uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizaciéon de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién a su favor.

Dichos empresarios quedaran obligados solidariamente ante Gipuzkoako Urak y
deberan indicar en el escrito de proposicion los empresarios que deseen concurrir integrados:

a) Nombres y circunstancias de los integrantes.

b) Participacion de cada uno de ellos en la unién temporal.

c) Asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de
empresas en caso de resultar adjudicatarias.

d) Nombramiento de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen debera
acreditar su capacidad y solvencia de acuerdo con lo establecido en este pliego, acumulandose
a efectos de la determinacion de la solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas
para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que a efectos de clasificacion
establece el articulo 52 del RD 1098/2001, de 12 de Octubre.

No se podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal de empresas, si lo ha hecho
individualmente, ni podra figurar en méas de una unidon temporal de empresas. La
contravencion de este principio dara lugar a la desestimacion de todas las ofertas por él
presentadas.

En todo caso, sera requisito basico para la acumulacion de las caracteristicas de cada
uno de los integrantes en la unién temporal de empresas y en concreto para su clasificacion, si
se exige en el pliego, que todas las empresas que concurran a la licitacién del contrato hayan
obtenido previamente clasificacién como empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas
no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, en cuyo caso para la valoracion
de su solvencia concreta respecto de la uniéon temporal, se estara a lo dispuesto en los
articulos 15.2, 16 y 17 del RDL 2/2000, de 16 de Junio.

La duracién de la union temporal de empresas sera coincidente con la del contrato
hasta su extincion.

8.2. Plazo

Dentro de las horas de oficina y hasta las 14 horas del dia sefialado para la entrega de
las ofertas en el anuncio de licitacion.

8.4  Sobre“C": PROPOSICION ECONOMICA Y PLAZO

La propuesta economica no podrd ser superior al presupuesto aprobado para la
contratacion.

Estara firmada por el administrador de la empresa o representante autorizado. No se
incluira el impuesto sobre el valor afiadido. Este se podra reflejar en un importe independiente.

Para confeccionar la propuesta econdmica, el postor debera considerar el precio
unitario de cada una de las partidas, y por tanto, estos precios deberan quedar reflejados en
presupuesto detallado.
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Se incluira en el sobre C compromiso de plazo de ejecuciéon con la justificacion
adecuada mediante un cronograma de ejecucién tipo gantt. El plazo no podra ser superior a
cuatro meses.

9 APERTURA DE PROPOSICIONES

La apertura de los sobres se hara valorandose las propuestas técnico-econémicas de
los concursantes, en base a los siguientes criterios de puntuacion:

a) Propuesta econémica. Py = 50 puntos.

La puntuacién se realizara en base a la recta de interpolacion lineal definida entre los
puntos P1 (baja maxima; puntuacion maxima) y P2 (Baja cero; puntuacion minima), y dentro
del segmento de dicha recta, limitada por ellos. Los puntos P1 y P2 se obtienen de la siguiente
forma:

« P1. El correspondiente a la oferta mas econdmica (baja maxima) a la que se
otorgara una puntuacién, maxima, igual a P, puntos.
» P2. El correspondiente al Tipo de Licitacion, en funcion de las ofertas recibidas,
con arreglo a la formula siguiente:
0  Pmin=Pmax * (1-Bmax)
0 Bna= Baja Maxima

Se entiende por baja (B) la diferencia entre el tipo de licitacion y la oferta econémica,
dividida por el tipo de licitacion. Para la obtencién de la recta antes definida se obtendran solo
las ofertas admitidas.

Se considerard como baja desproporcionada o temeraria la baja cuyo porcentaje
exceda en 10 unidades la baja media (sin incluirle a ella en el célculo de baja media); las bajas
temerarias podran ser consideradas previo informe justificativo.

b) Propuesta técnica y procedimiento de ejecucion. 16 puntos.

Se evaluara la propuesta técnica del postor, los métodos propuestos, coherencia entre
materiales y métodos, el conocimiento del sitio y procedimientos especificos segun punto 8.2.f.

c) Experiencia en trabajos similares. 8 puntos.

Se valorara la experiencia que el postor pueda acreditar (sin limite de afios) en la
ejecucidn de perforaciones e inyecciones en cimentacién de presas. Se valorara especialmente
la experiencia en presas de materiales sueltos con pantalla de hormigén.

d) Equipo y procedimientos para actuacién ante contingencias. 3 puntos.

El postor podra proponer listado de materiales, equipos y recursos que podran ser
trasladados a la presa en un plazo maximo de 24 horas para la actuacién ante imprevistos o
para trabajos no previstos en el alcance. Asimismo, se valorara el disponer de un
procedimiento esquematico ante las contingencias que puedan suceder en estos trabajos.

e) Analisis de los posibles problemas en la ejecucion. 3 puntos.

Se evaluara el conocimiento de los problemas que se pueden derivar de la ejecucion
de estos trabajos, a causa de aparicion de vias de agua, intercomunicaciones, elevados
caudales, etc.

f) Medios humanos y equipos adscritos a la ejecucién del contrato. 8 puntos.

Se evaluara el personal técnico adscrito a la ejecucion del contrato y con dedicacion
superior al 30%. Asimismo, se evaluara el plan del postor para el seguimiento de los trabajos
mediante visitas a obra.
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Estos recursos no se podran modificar durante la ejecucién del contrato, salvo
autorizacion expresa y por escrito.

g) Gestion de residuos y control de aguas.6 puntos.

Se valorara el procedimiento para el control de las aguas, en especial aquel que controle
los restos de inyeccion y detritus procedentes de la perforacion.

h) Certificados Medioambientales, Calidad y Seguridad y Salud. 6 puntos.

Se valoraran los certificados presentados por el postor en relacion a los procesos de
control de calidad, cuidado medioambiental y Seguridad y Salud.

Una vez realizada la apertura de propuestas, si se observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada, se comunicara a los interesados, concediéndoles un
plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen. Aquellos
concursantes que presenten errores u omisiones NO SUBSANABLES seran eliminados.

Una vez evaluadas las propuestas y asignadas las puntuaciones, se emitira propuesta
de adjudicacion.

10 ADJUDICACION DEL CONTRATO

A la vista del informe de adjudicacidn, Gipuzkoako Urak adjudicara el contrato.

11 CONSTITUCION DE LA GARANTIA

Quienes resulten adjudicatarios del contrato deberan acreditar, en el plazo de 10 dias
habiles a contar desde la fecha en que se publique la adjudicacion en el perfil del contratante, la
constitucion de una garantia por el importe del 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido.

Dicha garantia debera constituirse por alguno de los medios siguientes:

a) En efectivo o0 en valores de Deuda Publica, con sujecion, en cada caso, a las
condiciones reglamentariamente establecidas. El efectivo, y los certificados de
inmovilizacion de los valores anotados se depositaran en la Tesoreria de la
Sociedad.

b) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de
los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros
de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en
Espafia. Se adjunta modelo en el anexo IV de este Pliego.

c) Por contrato de seguro de caucién celebrado en la forma y condiciones que
reglamentariamente se establezcan, con Entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo de caucién. Se adjunta modelo en el anexo V de este Pliego.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias podran constituirse por
una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

A las garantias prestadas por las personas o entidades distintas del contratista que
presten garantias a favor de éste se les aplicara el régimen regulado en el articulo 97 del Real
Decreto Legislativo 3/2011.

El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de anuncio de licitacién y de
formalizacion del contrato y cualesquiera otros que resulten de aplicacion segun las
disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.
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12 FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara en documento privado una vez transcurrido el plazo de 15
dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y el
adjudicatario.

Simultdneamente a la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el
presente Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o Proyecto, asi como toda la
documentacion contractual, si existiera, que formara parte integrante del mismo.

13 OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION
Y DEMOLICION

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, antes de que
comiencen los trabajos, la persona fisica o juridica que ejecute la obra estar4 obligada a
presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones
gue le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a
producir en la obra, en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo 5 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccién y demolicién.

El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de la penalidad
prevista en el articulo 212 del TRLCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del
contrato.

La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un
criterio de proporcionalidad.

14 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicacion del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del estudio basico que
obra en el Proyecto, la empresa adjudicataria en el plazo de diez dias habiles contados a partir
del siguiente al de la publicacién de la adjudicacién en el perfil del contratante del érgano
de contratacion, elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y
salud o estudio basico en funcién de su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho plan se
incluirdn, en su caso las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el contratista
proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucion de los
niveles de proteccion previstos en el estudio o0 estudio basico del proyecto.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicacion del estudio de
seguridad y salud, las propuestas alternativas de prevencion incluiran la valoracion econémica
de las mismas, que no podra implicar disminucion del importe total, ni de los niveles de
proteccidon contenidos en el estudio. El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa
adjudicataria sera aprobado por la sociedad, previo informe del coordinador en materia de
seguridad y salud de las obras o de la Direccion Facultativa, cuando no sea necesaria la
intervencion del coordinador, antes del inicio de la obra.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcién del
proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobaciéon expresa en los
mismos términos establecidos en el parrafo anterior.
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Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y
salud estara en la obra a disposicién permanente de los mismos, y de la direccion facultativa.

No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad y Salud por
Gipuzkoako Urak.

15 RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo de ventura del Contratista y éste no tendra
derecho a indemnizacién por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras.
Sera de cuenta del contratista indemnizar todos los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras.

16 SEGUROS

El Adjudicatario ha de contratar por su cuenta y mantener vigente durante la ejecucion
del contrato, las pélizas de seguros estipuladas a continuacién:

a) Los dafios que puedan sufrir las obras durante el periodo de construccion y garantia, y
hasta el limite del importe de la adjudicacion derivados de los riesgos convencionales.

b) Pdliza de todo riesgo de construccién que cubra los dafios que puedan sufrir las obras
durante el periodo de construccién y garantia, y hasta el limite del importe de la
adjudicacion sin IVA.

c) La responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los dafios
causados a terceras personas y derivada de los actos de su personal, empleados y
dependientes, su maquinaria y equipo, asi como consecucion de los trabajos realizados
durante la ejecucibn de las obras objeto de la adjudicacion. El seguro de
Responsabilidad Civil Patronal que cubra las indemnizaciones por dafios y perjuicios que
se puedan derivar de los accidentes de trabajo de los operarios de su plantilla y de la de
sus subcontratistas que presten servicio en la obra, debera ser por un importe minimo de
600.000 euros por cada operario.

d) Cualquier otro seguro que sea requerido por las disposiciones legales aplicables a los
trabajos y servicios realizados por el Adjudicatario en virtud del contrato

Cuantias de las garantias

IMPORTE DEL CONTRATO LIMITE DE GARANTIA
Hasta 600.000 € 600.000 €
De 600.001 hasta 3.000.000 € 1.500.000 €

Las podlizas y los recibos acreditativos de estar al corriente en el pago de las primas
estaran a disposicién de Gipuzkoako Urak para su acreditacion en el momento que lo solicite.

En ningln caso la suscripcién de estas pélizas de seguros limitar4 ni modificara las
obligaciones asumidas por el Adjudicatario ni le eximiran de las responsabilidades previstas en
este pliego.

17 COMPROBACION DEL REPLANTEO DE LA OBRA

La comprobacion del replanteo de las obras se realizard en un plazo no superior a una
semana desde la firma de formalizacion del contrato, en los expedientes de tramitacion
ordinaria. No podréa iniciarse la obra sin que se haya extendido acta de comprobacién de
replanteo.
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Cuando del resultado de la comprobacion de replanteo se demuestre la idoneidad y
viabilidad del proyecto, asi como la posesién y disposicion real de los terrenos a juicio del
Director de las obras, y sin reserva por el contratista, se dard autorizaciéon para iniciarlas,
haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya
autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezando a contar
el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el
parrafo anterior o cuando el Técnico Facultativo entienda necesario la modificacion de las obras
proyectadas o el contratista haga presente reservas, se hara constar en el acta que queda
suspendida la iniciacion de las obras hasta que por el 6rgano que celebré el contrato adopte la
resolucion que estime oportuna dentro de las facultades otorgadas por la legislacion en
materia de contratacion administrativa.

18 PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista estara obligado a presentar programa de trabajo en el plazo de quince dias
habiles contados a partir del siguiente al de la publicacién de la adjudicacién. La sociedad
resolvera sobre el programa de trabajo, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

El programa de trabajo debera incluir los siguientes datos:

1. Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de las mediciones de éstas.

2. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo
y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

3. Estimacién en dias de calendario de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las
diversas partes o clases de obras.

4. Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras
U operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o unidades de obra a
precios unitarios.

5. Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

Dicho plan presentado por el adjudicatario sera documento contractual a todos los
efectos.

EJECUCION DEL CONTRATO

19 DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las clausulas estipuladas en este Pliego,
al proyecto que sirva de base al mismo, al programa de trabajo presentado por el contratista y
conforme a las instrucciones que en interpretacion de éste diera al contratista el redactor del
mismo y, a su vez, Director de las obras, que seran de obligado cumplimiento, siempre que lo
sean por escrito.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepcion, el contratista es
responsable de las faltas que en la construccion pudieran advertirse.

La paralizacion total de las obras o la suspension definitiva de las mismas sélo podran
verificarse por motivo grave y mediante acuerdo del 6rgano contratante representado por el
Director de las Obras.
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Cumplimiento de obligaciones laborales . El contratista estard obligado al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
Seguridad y Salud en el trabajo.

El contratista debera constituir el drgano necesario con funcién especifica de velar por el
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y designara el personal
técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicara
responsabilidad alguna por la Administracion contratante.

Oficina en obra . El contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, y
mantener durante la ejecucion del contrato, una oficina de obra en el lugar que se considera mas
apropiado, previa conformidad del Director.

Libro de Ordenes . El contratista debera necesariamente conservar en ella copia
autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y libro de
Ordenes. A tales efectos, Gipuzkoako Urak suministrara a aquél una copia de aquellos
documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobacion del replanteo.

En el libro de 6rdenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la
obra, se anotarda las Ordenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen oportunas,
autorizandolas con su firma. El contratista estara obligado a firmar, por si o por medio de su
delegacion, el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. Efectuada la recepcion de las
obras, el Libro de Ordenes pasara al poder de Gipuzkoako Urak, si bien podré ser consultado en
todo momento por el contratista.

Gastos a cuenta de la empresa contratista . En particular, serd de cuenta del
contratista los gastos de materiales, los de su propio personal y los de los representantes de la
Administracién que sean necesarios para realizar la comprobacién de replanteo.

Seran de cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones, pago de todos
los gastos, tasas, arbitrios, etc. y redaccion y visado de los proyectos que haya de presentar en
los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento,
enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo
necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones.

Sefializacion . El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

La sefalizacién sera hilinglie (euskera/castellano). Asimismo, cualquier anuncio, cartel o
informacién relativa a la obra, debera figurar igualmente en bilinglie. El incumplimiento de esta
obligacion por parte del contratista conllevara penalizaciones economicas:

1° incumplimiento 600 €
2° incumplimiento 1.200 € Restantes 2.400 €.

El contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la Direccion acerca de la
instalacion de sefiales complementadas o modificaciones de los que haya instalado. Los gastos
que ocasiona la sefializacién seran abonados por el contratista.

Ensayos y andlisis de materiales . En los expedientes de contratacion que no
dispongan de un Presupuesto de Control de Calidad, el Director de las obras puede ordenar que
se realicen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obras y que se realicen los
informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta del contratista los
gastos que se originen hasta el 2% del importe de la adjudicacién del contrato.
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Sustituciones de unidades de obra. El contratista podra proponer, siempre por
escrito, a la Direccidén la sustitucion de una unidad de obra por otra que relna mejores
condiciones, el empleo de materiales de mas esmerada preparacién o calidad que los
contratados, la ejecucion con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o en
general, cualquiera otra mejora de analoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella.

Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora
propuesta, podra autorizarla por escrito, pero el contratista no tendra derecho a indemnizacién
alguna, sino sélo al abono de lo que corresponderia si hubiese construido la obra con estricta
sujecién a lo contratado.

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la mejora
propuesta por el contratista, se procedera en la forma establecida para la modificacion de los
contratos de obras.

Conservacion de las obras . El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las
obras, sino también a su conservacion hasta la recepcion.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa
conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas
conformes por la Direccidn, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Accesos a viviendas, locales y fincas particulares. Si por la ejecucion de las obras es
necesario afectar los accesos de fincas particulares deberan mantenerse estos accesos siempre
operativos, y en las debidas condiciones de seguridad y con la mayor comodidad posible para el
usuario.

En casos especiales y previa comunicacién y audiencia a los interesados podran
interrumpirse temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupcion pueda ser asumida
por los usuarios de la finca afectada

Limpieza de las obras. Se garantizara siempre una limpieza adecuada tanto de la zona
de obra como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que dispondran de los
medios necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehiculos, sistemas de corte que no
produzcan polvo o cortando los pavimentos en el almacén, etc. y si este hecho se produjera
deberan limpiar diariamente la zona no vallada de la obra y el entorno.

20 SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO

Dada la naturaleza del contrato, no esta permitida la subcontratacion de los trabajos;
sin embargo, algunos trabajos menores, o los medios auxiliares podran ser subcontratados. EN
cualquier caso, no se admitira la subcontratacién de los trabajos relativos a las perforaciones
(en todos los diametros) ni a las inyecciones.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no excederan el
10% del presupuesto del contrato.

Para aquellos trabajos que esté permitida la subcontratacién, el adjudicatario debera
comunicar anticipadamente y por escrito presentado en el Registro General de la sociedad, la
intencion de celebrar el subcontrato y la identidad del subcontratista y justificando la aptitud de
éste mediante la acreditaciéon de los elementos técnicos y humanos de que dispone y su
experiencia salvo que acredite que el subcontratista posee clasificacion vigente y adecuada para
la realizacion de la parte del contrato objeto de subcontratacion.
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La acreditaciéon de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracién del subcontrato si ésta es necesaria para atender una situacién de
emergencia 0 que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifique debidamente. El
incumplimiento de lo dispuesto en este apartado podra dar lugar a la rescision automatica del
contrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros
deberan cumplirse los requisitos establecidos en el articulo 226 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

21 ABONOS AL CONTRATISTA

La Direccion de obra realizar4 periddicamente y en la forma y condiciones que
establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares, la medicién de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista estda obligado a avisar a la Direccién con la
suficiente antelacién a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que la definan, cuya conformidad suscribira el contratista o
delegado. A falta de aviso, el contratista debera aceptar las condiciones de Gipuzkoako Urak
sobre el particular.

El Director de la obra, tomando como base las mediciones referidas y los precios
contratados, redactarda mensualmente la correspondiente relacion valorada de origen de acuerdo
con lo establecido en el articulo 148 del RD 1098/2001, de 12de octubre.

Simultaneamente a la tramitacion de la relacion valorada, la Direcciébn de obra
enviard un ejemplar al contratista, a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste
formular las alegaciones que estime oportunas en el plazo de 10 dias habiles a partir de la
recepcion del expresado documento.

Transcurrido el plazo sin formular alegaciones por parte del contratista, se considerara
otorgada la conformidad a la relacién valorada.

En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se
tendran en cuenta a la hora de redactar la préxima relacion valoracion, o en su caso, en la
certificacion final o en la liquidacién del contrato.

A los efectos del pago, el Director de la obra, sobre la base de la relacién valorada,
expedira certificaciones que comprendan la obra ejecutada, cuyos abonos tienen el concepto de
abonos a cuenta sujetos a rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y
sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcién de las obras que comprendan.

Todos los trabajos, medios auxiliares o materiales que sean necesarias para la correcta
ejecucion y acabado de la obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque
no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los denominados costes
indirectos, se consideraran incluidos en los precios de unidades de obra del proyecto, cuando no
figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

El contratista no tendra derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
magquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se establezcan en el punto 13 de
la caratula y conforme al régimen, limites y garantias que se determinan en los articulos 155, 156
y 157 del RD 1098/2001, de 12 de octubre.
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22 INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO

El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones establecidas en
el presente contrato o0 en el resto de los documentos contractuales podra ser causa de
resolucion del contrato, con la indemnizacién compensatoria adecuada a los dafios o perjuicios
ocasionados por el adjudicatario.

Asimismo, Gipuzkoako Urak S.A podra imponer al adjudicatario la penalizacion de 2%
DEL PRESUPUESTO DE ADJUDICACION en euros + 3.000 € de cuantia SEMANAL por cada
incumplimiento de las instrucciones o normas emanadas de la Direccidon de Obra en materia de
su competencia. Esta penalizacién tendra caracter de clausula penal cumulativa, esto es, se
devengaran sin perjuicio de las indemnizaciones de dafios y perjuicios a que en su caso
hubiese lugar, y en su caso, sera descontado de la liquidacién de las obras.

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la oferta, por causa
imputables al contratista, Gipuzkoako Urak podra aplicar una penalidad equivalente al 0.5% del
importe de contratacién por cada dia de retraso. En caso de alcanzar un 10%, podra optar
entre la resolucién del contrato, o continuar con la aplicacion de penalidades.

Ambas partes aceptan las penalizaciones pactadas y renuncian expresamente a
solicitar su moderacion, por considerarlas equitativas y adecuadas a las circunstancias del
presente contrato.

23 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

En cuanto a las modificaciones de contrato se aplicara lo establecido en el Titulo 5,
Art. 105 a 107 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

24 REVISION DE PRECIOS

No existe revision de precios. La oferta aceptada estara vigente sin revisién de precios
durante la vigencia total del contrato.

25 PRECIOS

La aceptacion del presente contrato, conlleva la aceptacion por ambas partes de los
precios unitarios ofertados por el contratista para cada una de las partidas.

Desde la firma del presente contrato hasta la finalizacion de las obras, no podra
establecerse variacion alguna en los precios establecidos.

CONCLUSION DEL CONTRATO

26 RECEPCION DE LAS OBRAS

El contratista o su representante, con una antelacién de quince dias habiles,
comunicara por escrito a la Direccién facultativa la fecha prevista para la terminacién de la obra, a
efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El Director de la obra, en caso de conformidad con la citada comunicacién del contratista,
la elevard con su informe, con una antelacién de 10 dias naturales respecto a la fecha de
terminacion de la obra, a Gipuzkoako Urak, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento
de un representante para la recepciéon y a comunicar a Intervencion dicho acto, cuando resulte
preceptivo, para su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobacion de la
inversion.
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La recepcion tendra lugar dentro del mes siguiente a la terminacion de las obras que
serd notificada por el contratista a la Direccion de la obra. De la recepcién se extendera la
correspondiente acta, que sera suscrita por todos los que concurran al acta.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
técnico y representante de ésta las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y
el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas,
dejando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera
efectuado, podra concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

27 CERTIFICACION FINAL

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, a la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El dia que se realice la medicion general, el contratista debera hacer entrega de la
siguiente documentacion:

» Planos en papel, representados en AutoCAD sobre la cartografia de proyecto,
que reflejen fielmente los trabajos ejecutados (pendientes, materiales, diametros,
profundidad,), con los requisitos definidos en el Reglamento Técnico en vigor.

» Certificados de calidad de los materiales instalados.

La certificacién final de obra se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo
166 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

Una vez comprobada la correcta ejecucion de las obras, con arreglo a lo fijado en el
correspondiente Proyecto o, en su defecto en el Reglamento Técnico en vigor, se podra
proceder a la Aceptacion Provisional de las obras por parte de Gipuzkoako Urak, para lo cual se
debera constar de:

« Documentacion justificativa de la correcta gestién de los residuos de construccion
y demolicién generados en la obra.
» Memoria de liquidacion de las obras, segin formato adjunto.

La aceptacion provisional de las obras no exime del cumplimiento de la garantia
establecida, por lo que los defectos detectados en las obras deberan ser subsanados a cuenta
del adjudicatario durante el periodo de garantia.

28 PLAZO DE GARANTIA

Transcurrido el plazo de garantia que, salvo estipulacién expresa de lo contrario, tendra
una duraciéon de un afio (segun Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas), y en el caso de que no existiesen defectos resefiables, se
procedera a la Aceptacion Definitiva de las Obras.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 236 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
gue se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.
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En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo
de garantia el Director Facultativo dictara las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacién del plazo de garantia.

29 LIQUIDACION DE LAS OBRAS

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del Director de la obra sobre el estado de
las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara
por el director en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas,
tomando como base para su valoracion las condiciones econdémicas establecidas en el contrato.
La propuesta de liquidacion se notificara al contratista para que en el plazo de diez dias preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias, contados a partir de la contestaciéon del contratista o
del transcurso del plazo establecido el érgano de contratacion aprobara la liquidacion y abonara,
en su caso, el saldo resultante.

30 DEVOLUCION DE LA GARANTIA

Durante el plazo de garantia cuidara el contratista en todo caso de la conservacion y
policia de las obras con arreglo a lo previsto en los Pliegos y a las instrucciones que diese el
director de las obras. Si descuidase la conservacion y diese lugar a que peligre la obra se
ejecutaran por Gipuzkoako Urak, y a costa del contratista, los trabajos necesarios para evitar el
dafio.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictara acuerdo
de devolucién de aquélla o de cancelacién del aval.

31 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios o
defectos ocultos de la construccion debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, éste respondera de dafos y perjuicios por el periodo de diez afios a contar desde la
recepcion.

32 JURISDICCION COMPETENTE Y AMBITO LEGAL

En caso de litigio, ambas partes acuerdan someterse a los juzgados de Donostia con
renuncia por parte del contratista cualquier otro fuero o competencia que pudiera
corresponderle.

El presente contrato tiene naturaleza privada y la jurisdiccion competente para conocer del
mismo es la jurisdiccion civil.

33 DOCUMENTACION QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS
EXTRANJERAS

Las empresas no espafiolas de paises miembros de la Unién Europea, deberan
aportar en el sobre “B” la siguiente documentacion:

1. Las empresas individuales deberan presentar documento de identidad personal de su
pais. Si la empresa fuese persona juridica debera presentar sus documentos
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constitutivos, traducidos de forma oficial al castellano o al euskera, inscrito en un
registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislacion del
Estado respectivo.

2. En el caso de que el licitador no actlie en nombre propio o se trate de persona juridica,
debera aportar poder bastante que habra de ser, asimismo, traducido al castellano o al
euskera.

3. Despacho expedido por la Embajada de Espafia en el pais respectivo donde se
certifigue que conforme a la legislacion de su pais, tiene plena capacidad para
contratar y obligarse.

4. Declaraciéon solemne de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados vy
Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso al Fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Cuando se trate de uniones temporales de empresas en las que concurren empresarios
nacionales y extranjeros no comunitarios 0 extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan
acreditar su clasificacién y los dltimos, en defecto de ésta, su solvencia econdémica, financiera y
técnica o profesional. En el supuesto de exigir clasificacion para los empresarios no espafioles
de Estado miembro, sera suficiente que acrediten su solvencia técnica, econémica y financiera,
conforme a lo previsto en los articulos 16 y 17 del RDL 2/2000, de 16 de junio, asi como su
inscripcién en los Registros profesionales o comerciales en las condiciones previstas por la
legislacion del pais donde estén establecidos, siempre que no se encuentre clasificada, ni con
clasificacion suspendida o anulada.

Los certificados de clasificacion o documentos similares que hayan sido expedidos por
Estados miembros de la Comunidad Europea en favor de sus propios empresarios constituyen
una presuncién de capacidad frente a los diferentes érganos de contratacién en relacién con las
letras b) y c) del articulo 16.1; letras b) y d) del articulo 17 y letras a) b) d) e) del articulo 20.

Aquellas personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Comunidad
Europea, ademas de los requisitos expuestos, deberan acreditar mediante:

1. La capacidad de obrar mediante informe expedido por la respectiva representacion
diplomatica espafiola en la que se haga constar, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en
el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato.

2. Informe de la respectiva representacion diploméatica espafiola de que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas
espafiolas en la contratacion con GIZPUZKOAKO URAK, S.A., en forma
sustancialmente analoga.

3. Tratandose de contratos de obras, sera necesario ademas que estas empresas tengan
abierta sucursal en Espafia, con designacion de sus apoderados o representantes para
Sus operaciones.

4. Que se encuentre inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los apoderamientos
referidos en el parrafo anterior.

5. En los contratos de obras, de suministro, de consultoria y asistencia, y de servicios, de
cuantia igual o superior a la sefialada en los articulos 135.1, 177.2 y 203.2 del RDL
2/2000, de 16 de junio, debera prescindirse del informe de reciprocidad, en relaciéon con
las empresas de estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio, que sera sustituido por el informe de la
representacién diploméatica espafiola o de la Secretaria General de Comercio Exterior
del Ministerio de Economia sobre la condicion de Estado signatario.
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6. Declaracion expresa responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones
enumeradas en el articulo 20.a, b, ¢, d, e, g, h, i, j, k, del RDL 2/2000, de 16 de junio.

7. Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido de
forma oficial al castellano o euskera, por la que se acredite que la empresa
cumplimenta sus obligaciones relativas al pago de sus obligaciones tributarias o de
Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes del pais del poder
adjudicatario
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