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1. KONTRATUAREN XEDEA

Gipuzkoako Urak enpresak bi lur-lerradura aurkitu ditu duela gutxi Zestoako landa-bide
batean. Lerradura horiek bidearen egonkortasuna arriskuan jartzen dute, eta, beraz, baita
erabiltzaileen segurtasuna ere. Horrez gain, burdinurtuzko ura hornitzeko hodia ere arriskuan
jartzen dute, 700mm-ko diametrokoa, bide horren azpian dagoena.

Hori dela eta, Gipuzkoako Urak sozietateak bi lerradurak egonkortzea eskatzen du, bidea
erabat erortzea saihesteko eta, beraz, Urola Kosta eremuari zerbitzua emateaz arduratzen den
hornidura-hoditeriari eragitea saihesteko.

Proiektu honen xedea da ezponda irristatuak egonkortuko dituzten euste-obrak diseinatzea.

2. DOKUMENTAZIOA
2.1. KONTRATU DOKUMENTUAK

Proiektuan jasota dauden dokumentu hauek kontratuzkoak dira:

Baldintza ekonomiko-administratiboen agiria
Baldintza teknikoen agiria
1_MEMORIA_
1 ERANSKINA_OINARRIZKO SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERLANA
2 ERANSKINA_ERASANDAKO ZERBITZUAK
3 ERANSKINA_HONDAKINEN KUDEAKETA AZTERLANA
2_PLANOAK
3_PPTP
AT 2016- 7 ARG Eusk.pdf
RT 2016- EDIC 72 cast.pdf
4 AURREKONTUA
Prezio_Oinarria_ GUK

2.2. KONTRATUAREN BALDINTZA BEREZIAK

A. HOMOLOGAZIOARI eta HITZARMENEI buruz:

Behin betiko esleipena egin baino aurretik, kontratista homologatu egin beharko da,
GUSAren irizpideen arabera, honako gai hauei buruzko konpromiso-gutuna formalizatu beharko
da:

- LANGILEEN PRESTAKUNTZA.

- Indarrean dagoen Gipuzkoako ERAIKUNTZA ETA OBRA PUBLIKOEN HITZAR-
MEN KOLEKTIBOA betetzea.

- Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako  otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta
Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007
Lege Organikoan ezarritako printzipioak eta betebeharrak betetzea.

- Obra amaitu arte, honen lizitazio, esleipen eta exekuzio prozesuarekin lotu dai-
tezkeen datu eratorri guztiekiko GARDENTASUN INSTITUZIONALA.
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B. ORDAINKETEI buruz:

Obra-unitateak osorik egin ondoren, formalizatutako neurketen arabera ordainduko dira,
esleipen-prezioaren arabera.

Proiektuan aurreikusi gabeko unitate-kontzeptuetarako, eta hala badagokio, GUSAren
obretarako eskuragarri dagoen "prezioen oinarrian" daudenak lizitatutako esleipen-bajarekin
aplikatuko dira, bestela, USTEKABE eta KONTZEPTU BERRIEN kasuan, modu kontraesan-
korrean eta negoziatuta zehaztuko da exekutatu aurretik.

Ordainketa, gauzatutako obraren hileko ziurtapen partzialen bidez egingo da, likidaziora-
ko aurreikusitako likidazio-zenbatekoaren %30etik gorako zenbatekoa utziz.

C. EPEEI buruz:

Obrak esleipena jakinarazi eta 30 egun naturaleko epean hasiko dira, eta eskaintzan
erabakitako exekuzio-epearen barruan amaituko dira. Epea betetzen ez bada, zigor ekonomi-
koa ezarriko da, eta geroagoko esleipenetan kontuan hartuko da.

D. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNARI buruz:

Segurtasun Planean eta aplikatu beharreko ARAUDIETAN jasotako neurriak betetzen di-
rela zaindu beharko da, eta, bereziki, honako hauetan adierazitakoa:

- Obra bakoitzaren jarraipen CHECK-LISTA. (Helburuak ez betetzeagatik zigor eko-
nomikoarekin)

- KOORDINATUren aplikagarritasuna obra egiten duten langileei.

E. EMAKUME ETA GIZONEN BERDINTASUNARI buruz:

Kontratistak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean
eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Orga-
nikoan ezarritako printzipioak eta betebeharrak bete beharko ditu.

F. HONDAKINEN KUDEAKETARI buruz:

Dagokion araudi aplikagarrian jasotako neurriak betetzen direla zaindu beharko da, be-
reziki honako hauetan adierazitakoa:

- Obra bakoitzaren jarraipen CHECK-LISTA.

Kontratu hau sinatzeak esleipendunak bere baldintzak eta harekin batera doazen gaine-
rako dokumentuak onartzea dakar.

3. AURREKONTUA

Obren guztizko aurrekontua 219.597,04 €-koa da. Aipaturiko prezio horretan kontzeptu
guztiak barneratzen direla ulertzen da, Balio Erantsiaren gaineko Zerga IZAN EZIK.

4. GAITASUN EKONOMIKO NAHIKOA

Gipuzkoako Urakek nahikoa ahalmen ekonomiko du dagokion gastua bere gain har-
tzeko.

5. ESLEITZEKO PROZEDURA ETA MODUA
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Kontratua prozedura ireki bidez esleituko zaio Plegu honetan eskaintzak baloratzeko
aurreikusitako irizpideen arabera ekonomikoki onuragarriena den eskaintza aurkezten duen
lizitatzaileari.

6. PLAZO DE EJECUCION

Obren exekuziorako 12 ASTEKO guztizko epe bat finkatzen da.

Zuinketa egiaztatzeko aktan finkatzen den egunetik aurrera hasiko da epea.

7. PROPOSAMENAK AURKEZTEA

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu. Era be-
rean, ezingo da aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan agertu. Arau horiek urratuz gero,
ez dira onartuko berak izenpetutako proposamen guztiak, ez eta berorietan parte hartzen dute-
nak ere.

Kontratuaren lizitazioari dagokien eskaintzak aurkeztu ahal izango dituzte, aurrerago
zehazten den moduan, jarduteko gaitasun osoa duten eta kaudimen ekonomiko, finantzario,
tekniko eta profesionala egiaztatzen duten pertsona natural edo juridikoek, baldin eta Adminis-
trazioarekin kontratatzeko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011
Legegintzako Errege Dekretuaren 60. artikuluan ezarritako debekuetan sartuta ez badaude.

Proposamenak aurkezteak esan nahi du, lizitatzaileak agiri honetako klausulak eta gainera-
ko kontratu-dokumentuak, inolako salbuespenik eta erreserbarik gabe onartzen dituela, eta aurkez-
tutako datuen zehaztasunaren eta obra kontratatzeko eskatzen diren baldintza guztiak betetzen
dituenaren erantzukizunpeko adierazpena egiten duela.

8. LIZITAZIO PROZEDURA IREKIAN PROPOSAMENAK AURKEZT EKO LEKUA,
EPEA ETA MODUA

8.1. AURKEZTEKO LEKUA

“A’ gutun-azala: PROPOSAMEN EKONOMIKOA

Proposamen ekonomikoa webgunearen bitartez aurkeztu beharko da,
http://www.gipuzkoakour.eus/proveedores login/Login.aspx helbidean, sarbide-gakoak lortu ondoren.

Halakorik ez bada, http://www.gipuzkoakour.eus/proveedores login/Obras Publicadas.aspx
helbidean eskatu ahal izango dira, obraren informazioa eskatzean, "Dokumentazioa eskatu" botoian.

Proposamen hori ezingo da kontrataziorako onartutako aurrekontua baino handiagoa izan.

Sozietateko teknikariek proposamenak ebaluatuko dituzte, eta egoki iritzitako akta eta es-
leipen-proposamena igorriko dizkiote Kontratazio Organoari.

“B” gutun-azala: JARDUTEKO GAITASUNA

"B" gutun-azalak, Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 146. ar-
tikuluaren baitako dokumentuak jasoko ditu.

Kanpoan identifikatua egongo da, zein lizitaziotan parte hartzen duen adierazita eta lizi-
tatzaileak edo haren ordezkariak sinatuta, eta enpresaren izen-abizenak edo sozietate-izena,
telefonoa eta helbidea adierazita. Gutun-azal bakoitzaren barruan, orri independente batean
jasoko da haren edukia, zenbaki bidez adierazita.
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Dokumentazioa aurkeztu edo bidali ondoren ezin da atzera egin, proposamena bertan
behera uztea justifikatuta ez badago.

Gipuzkoako Uren Erregistroan aurkeztu beharko da (Portuetxe kalea, 16, 1. solairua,
Donostia) edo postaz, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 80.4 artikuluak ezartzen
duen moduan. Kasu horretan, enpresariak posta bulegoan bidalketa zein egunetan egin duen
justifikatu beharko du, eta organoari egun berean jakinaraziko dio eskaintza bidali duela telex,
fax edo telegrama bidez.

Bidalketaren abisua posta elektronikoz egingo da tpenalba@gipuzkoakour.eus helbide-
ra, eta baliozkoa izango da bidali dela, jaso dela, hauen datak eta komunikazioen eduki osoa
jasota baldin badaude, eta bidaltzailea eta hartzailea modu fidagarrian identifikatzen badira.

Bi baldintza horiek bete ezean, proposamena ez da onartuko baldin eta kontratazio-
organoak iragarkian adierazitako epea amaitu eta gero jasotzen badu.

Horrez gain, egun horretatik hamar egun natural igaro ondoren proposamena jaso ez
bada, ez da inola ere onartuko.

Eskaintza eskaeraren datan Gipuzkoako Urakek HOMOLOGATUTAKO enpresek ez du-
te B gutunazaleko dokumentazioa aurkeztu beharko eskaintzen aurkezpen unean.

JARDUTEKO GAITASUNA

Pertsona juridikoek, lizitaziorako onartuak izateko, beren estatutuen edo sortze-arauen
bidez egiaztatu beharko dute kontratu honen xede diren prestazioak beren helburuen, xedearen
edo jarduera-eremuaren barruan daudela.

A. Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta E npresa Sailkatuen Erreqistro Ofi-
zialean inskribatuta dauden lizitatzaileak eta Esta  tuko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erreqistro Ofizialean inskribatuta daude n lizitatzaileak

Honakoa aurkeztu beharko dute:

- Erregistro Ofizialeko organo arduradunaren ziurtagiria, ziurtagirian jasotako inguruaba-
rrak ez direla aldatu adierazten duen lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpenare-
kin batera.

- Obra egiteko erabiliko den makineria, materiala eta ekipo teknikoa adierazten duen
adierazpena, dagozkion egiaztagiriak erantsita.

- Lizitatzailearen helbide elektroniko bat, Gipuzkoako Urak, S.Ak lizitatzaileari jakinaraz-
penak eta komunikazioak egin diezazkion.

B. Aurreko egoeran ez dauden lizitatzaileak

“B” gutunazalean ondorengo dokumentuak sartu beharko dituzte:

- Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onesten duen azaroaren 14ko
3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren, 60. artikuluan ezarritako kontratatzeko de-
bekuetariko batean barneratua ez dagoenaren erantzukizunpeko adierazpen espresua.

- Aurreko paragrafoan aipatutako erantzukizunpeko adierazpenak berariaz jasoko du in-
darrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzareki-
koak egunean dituela.

(KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA)
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- Lizitazio-aurrekontuaren zenbateko bereko edo handiagoko arrisku profesionalenga-
tiko kalte-ordainen aseguru bat dagoela egiaztatzen duen agiria.

(KAUDIMEN TEKNIKOA)

- Lizitatzaileak antzeko obretan izandako esperientzia egiaztatu beharko du, gutxie-
nez azken 5 urteetan horniduran eta saneamenduan, 200.000 euroko edo gehiago-
ko gauzatze materiala duten bi obra-erreferentzia aurkeztuta. Erreferentzia horiek
izan ezean, sailkapen honekin ordezkatu ahal izango da: E TALDEA: OBRA HI-
DRAULIKOAK, 1 AZPITALDEA.

- Obra egiteko erabiliko den makineria, materiala eta ekipo teknikoa adierazten duen
adierazpena, dagozkion egiaztagiriak erantsita.

- Lizitatzailearen helbide elektroniko bat, Gipuzkoako Urak, S.A.k lizitatzaileari jakina-
razpenak eta komunikazioak egin diezazkion.

Aipatutako agirietako edozein falta bada, edo aurre ko ataletan aurreikusitakoak zorrotz betet-
zen ez badira, eskaintza ez onartzea ekar dezake.

C. Aldi baterako enpresa-elkartea

Sozietateak, horretarako eratu diren aldi baterako enpresa-elkarteak kontratatu ahal
izango ditu, ez delarik beharrezkoa izango elkarte horiek eskritura publikoan formalizatzea,
harik eta haien aldeko esleipena egin arte.

Enpresaburu horiek solidarioki behartuta egongo dira Gipuzkoako Uraken aurrean, eta
proposamen-idazkian honako hauek adierazi beharko dituzte parte hartu nahi duten enpresabu-
ruek:

- Kideen izenak eta inguruabarrak.
- Horietako bakoitzak aldi baterako elkartean duen parte hartzea.

- Esleipendunak izanez gero, aldi baterako enpresa-elkarte bat formalki eratzeko kon-
promisoa hartzea.

- Elkarteko ordezkari edo ahaldun bakar bat izendatzea, kontratua amaitu arte kontratua-
ren ondorioz sortzen diren eskubideak eta betebeharrak gauzatzeko ahalmen nahikoak
izango dituena; hala ere, kopuru handiko kobrantza eta ordainketetarako ahalorde
mankomunatuak egon daitezke.

Enpresaburuen aldi baterako elkartzeetan, elkartea osatzen duen kide bakoitzak bere
gaitasuna eta kaudimena egiaztatu beharko ditu, agiri honetan ezarritakoaren arabera, eta aldi
baterako elkartearen kaudimena zehazteko, elkartea osatzen duten kide bakoitzarentzat egiaz-
tatutako ezaugarriak metatuko dira, sailkapenari dagokionean urriaren 12ko 1098/2001 Errege
Dekretuaren 52. artikuluak sailkapenari dagokionez ezartzen duenaren kalterik gabe.

Ezin izango da proposamenik sinatu aldi baterako enpresa-elkarte batean, banaka egin
badu, eta ezingo da aldi baterako enpresa-elkarte batean baino gehiagotan agertu. Printzipio
hori urratuz gero, ezetsi egingo dira berak aurkeztutako eskaintza guztiak.

Nolanahi ere, oinarrizko betekizuna izango da aldi baterako enpresa-elkarteko kide ba-
koitzaren ezaugarriak metatzeko eta, zehazki, bere sailkapenerako, baldin eta pleguan es-
katzen bada, kontratuaren lizitazioan parte hartzen duten enpresa guztiak aldez aurretik obra-
enpresa gisa sailkatuta egotea, Europako Erkidegoko estatu kideetako enpresa ez espainiarrak
direnean salbu; kasu horretan, aldi baterako elkartearen kaudimen zehatza baloratzeko, ekaina-
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ren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 15.2, 16 eta 17. artikuluetan xedatutakoa
beteko da.

Aldi baterako enpresa-elkartearen iraupena bat etorriko da kontratuaren iraupenarekin,
amaitu arte.

8.2. EPEA

Bulegoko orduen barruan eta lizitazio-iragarkian eskaintzak aurkezteko adierazitako
eguneko 15:00ak arte.

9. PROPOSAMENAK IREKITZEA

"A" gutun-azalak modu telematikoan irekiko dira, lehiakideen proposamen ekonomikoak
baloratuz eta goranzka ordenatuz (lehen postuan eskaintza merkeena).

Ondoren, jarduteko gaitasunari buruzko dokumentazioa duten gutun-azalak irekiko dira,
"B" gutun-azala.

Horretarako azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 146. artikuluan
aipatzen den dokumentazioa duten gutun-azalak irekiko dira.

Aurkeztutako dokumentazioan zuzendu daitezkeen akatsak edo omisioak antzemanez
gero, e-mailez jakinaraziko zaie interesdunei, gehienez hiru egun balioduneko epea emanez
horiek zuzentzeko. ZUZENDU EZIN DIREN akatsak edo omisioak dituzten lehiakideak ezabatu
egingo dira.

Kontratazio Mahaiak, egoki deritzon txosten tekniko guztiak eskatu ahal izango ditu.
Jarraian, Kontratazio-Mahaiak esleipen-proposamen arrazoitua jaulkiko dio Kontratazio-

Organoari.

10. KONTRATUAREN ESLEIPENA

Kontratazio Mahaiaren txostena ikusita, Administrazio Kontseiluak kontratua esleituko
du.

11. BERMEAREN ERAKETA

100.000 eurotik gorako esleipen-zenbatekoa duten obretarako, kontratuaren esleipen-
dunek esleipenaren zenbatekoaren, BEZik gabe, %5eko bermea eratu dutela egiaztatu beharko
dute 10 egun balioduneko epean, kontratatzailearen profilean esleipena argitaratzen den egu-
netik zenbatzen hasita.

Berme hori ondoko bideetako bat erabiliz eratu beharko da:

a) Eskudirutan edo zor publikoko baloreetan, kasu bakoitzean arauzko baldintzak
betez. Eskudirua eta balore idatzien ibilgetze ziurtagiriak sozietatearen diruzain-
tzan gordeko dira.

b) Espainian jarduteko baimena duten banku, aurrezki-kutxa, kreditu-kooperatiba,
kredituko finantza-establezimendu eta elkarren bermerako sozietateetako batek
emandako abalaren bidez, arauzko modu eta baldintzetan. Eredua agiri honen V.
eranskinean dago.

¢) Kauzio-arloan jarduteko baimena duen aseguru-erakunde batekin egindako kau-
zio-aseguruaren kontratu bidez, arauzko modu eta baldintzetan. Eredua agiri ho-
nen V. eranskinean dago.
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Aldi baterako enpresa-elkarteen kasuan, parte hartzen duten enpresetako batek edo
batzuek eratu ahal izango dituzte bermeak, baldin eta eskatutako zenbatekoa osotasunean lortzen
badute eta aldi baterako elkarteko kide guztiak solidarioki bermatzen badituzte

Kontratista ez den beste pertsona edo erakunde batzuek haren alde emandako bermeei,
3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 97. artikuluan araututako araubidea aplikatuko zaie.

Esleipendunak nahitaez ordaindu beharko ditu lizitazio-iragarkiaren eta kontratuaren forma-
lizazioaren gastuak, bai eta indarreko xedapenen arabera aplikatzekoak diren beste gastu guztiak
ere, xedapen horietan adierazitako moduan eta zenbatekoan.

12. KONTRATUA FORMALIZATZEA

Kontratua dokumentu pribatuan formalizatuko da, behin lizitatzaileei eta esleipendunari
adjudikazioaren jakinarazpena bidaltzen zaienetik 15 egun balioduneko epea igarotakoan.

Kontratua sinatzearekin batera, esleipendunak Plegu hau eta Baldintza Teknikoen Ple-
gua edota Proiektua sinatu beharko ditu, bai eta kontratuaren dokumentazio guztia ere, halako-
rik badago, eta kontratuaren parte izango da.

13. ERAIKUNTZA ETA ERAISPEN HONDAKINEN ARLOKO BETEB EHARRAK

1) Araudi aplikagarrian aurreikusitako betebeharrez gain, lanak hasi aurretik, obra gau-
zatzen duen pertsona fisikoak edo juridikoak plan bat aurkeztu beharko dio obraren ja-
beari, obran sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinei dagokienez dituen
betebeharrak nola gauzatuko dituen islatzeko; bereziki, eraikuntza- eta eraispen-
hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen otsailaren 1eko 105/2008 Errege
Dekretuaren 4.1. artikuluak eta 5. artikuluak jasotakoetan.

2) Plana, behin zuzendaritza fakultatiboak eta jabetzak onartu ondoren, obraren kontratu-
agirietan sartuko da.

3) Betebehar horiek ez betetzeak Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategi-
naren 212. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea ekarriko du, kontratuaren xede
den prestazioa behar bezala ez betetzeagatik.

4) Zigorra, ez-betetzearen larritasunaren araberakoa izango da, proportzionaltasun-
irizpidearen arabera.

14. EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDITASUNERAKO BALDINTZA K

Kontratistak bermatuko du, kontratua gauzatzean, dokumentazioa, publizitatea, irudia
edo materialak sexismorik gabe erabiliko direla, eta emakumeen irudi diskriminatzaileak edo
estereotipo sexistak saihestuko direla, eta berdintasunaren, presentzia orekatuaren, aniztasu-
naren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate aniztasunaren balioak dituen irudia
sustatuko dela.

Kontratistak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean
eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Orga-
nikoan ezarritako printzipioak eta betebeharrak bete beharko ditu.

250 langile baino gehiago dituen enpresa kontratistak emakumeen eta gizonen berdinta-
sunerako plan bat duela justifikatu beharko du, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eraginga-
rrirako martxoaren 22ko 3/2007 Legean aurreikusitako edukiarekin.
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15. SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA EGITEA

Segurtasun- eta osasun-azterlana edo, hala badagokio, proiektuan dagoen oinarrizko
azterlana aplikatuz, enpresa esleipendunak hamar egun balioduneko epea izango du, esleipena
kontratazio-organoaren kontratatzailearen profilean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita,
obra gauzatzeko sistema propioaren arabera segurtasun- eta osasun-azterlanean edo oinarriz-
ko azterlanean jasotako aurreikuspenak aztertu, analizatu, garatu eta osatuko dltuen laneko
segurtasun- eta osasun-plan bat egiteko.Plan horretan jasoko dira, hala badagokio, kontratistak
dagokion justifikazio teknikoarekin proposatzen dituen prebentzio-neurri alternatiboen propo-
samenak, proiektuaren oinarrizko azterketan edo azterlanean aurreikusitako babes-mailak
ezingo dituztelarik murriztu.

Segurtasun- eta osasun-azterlana aplikatuz egindako segurtasun- eta osasun-planen
kasuan, prebentzio-proposamen alternatiboek horien balorazio ekonomikoa jasoko dute, horrek
ezingo duelarik eragin zenbateko osoa edo azterlanean jasotako babes-mailak murriztea. En-
presa esleipendunak egindako segurtasun- eta osasun-plana sozietateak onartuko du obra hasi
aurretik, obren segurtasun- eta osasun-arloko koordinatzailearen edo, koordinatzailearen esku-
hartzea beharrezkoa ez den kasuetan,.Zuzendaritza Teknikoaren aurretiazko txostenarekin

Kontratistak segurtasun- eta osasun-plana aldatu ahal izango du, obra gauzatzeko pro-
zesuaren, lanen bilakaeraren eta obran zehar sor daitezkeen aldaketen arabera, baina betiere
aurreko paragrafoan ezarritakoaren araberako berariazko onespenarekin.

Obra gauzatzen parte hartzen dutenek, bai eta obran esku hartzen duten enpresetako
prebentzio-arloan erantzukizuna duten pertsonek edo organoek eta baita langileen ordezkariek
ere, idatziz eta modu arrazoituan aurkeztu ahal izango dituzte egoki iritzitako iradokizunak eta
alternatibak. Horretarako, segurtasun- eta osasun-plana obran, langileen eta zuzendaritza fa-
kultatiboaren eskura, egongo da etengabe.

Ezingo da obra hasi Gipuzkoako Urakek Segurtasun eta Osasun Planaren aurretiko
onarpena eman gabe.

16. ARRISKUA ETA MENTURA

Kontratua kontratistaren mentura arriskuarekin gauzatuko da, eta honek ez du kalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan izandako galera, matxura edo galerengatik. Kon-
tratistaren kontura izango dira obrak gauzatzeak eskatzen dituen ekintzen ondorioz hirugarrenei
eragiten zaizkien kalte guztiak.

17. ASEGURUAK

Esleipendunak honako aseguru-poliza hauek kontratatu behar ditu bere kontura, eta in-
darrean mantendu kontratua exekutatu bitartean:

- FEraikitze- eta berme-aldian obrek jasan ditzaketen kalteak, esleipenaren zenbate-
koaren mugaraino, ohiko arriskuen ondorioz.

- Eraikuntzako arrisku orotako poliza, eraikitze- eta berme-aldian obrek jasan ditzake-
ten kalteak estaltzen dituena, esleipenaren zenbatekoaren mugaraino, BEZik gabe.

- Erantzukizun zibila (orokorra, patronala eta gurutzatua), hirugarren pertsonei eragin-
dako kalteengatik, baldin eta kalte hori langileen, enplegatuen eta mendekoen, bere
makinen eta ekipoen ekintzen ondoriozkoa bada, bai eta esleipenaren xede diren
obrak gauzatzean egindako lanen ondoriozkoa bada ere. Plantillako langileen eta
obran lan egiten duten azpikontratisten lan-istripuetatik erator daitezkeen kalte-

CONDUCCIONES - PR-2022-039. DESLIZAMIENTOS EN ZESTOA 9/20



AR,

5

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak

galerengatiko kalte-ordainak estaltzen dituen Erantzukizun Zibil Patronaleko asegu-
rua, langile bakoitzeko 600.000 eurokoa izan beharko da gutxienez.

- Kontratuaren arabera esleipendunak egiten dituen lan eta zerbitzuei aplika dakizkie-
keen legezko xedapenek eskatzen duten beste edozein aseguru.

Bermeen zenbatekoak

KONTRATUAREN ZENBATEKOA BERME MUGA
Hasta 600.000 € 600.000 €
De 600.001 hasta 3.000.000 € 1.500.000 €

Primak egunean dituela egiaztatzen duten polizak eta ordainagiriak Gipuzkoako Urak
sozietatearen eskura egongo dira, eskatzen duenean egiazta ditzan.

Aseguru-poliza horiek izenpetzeak ez ditu, inola ere, esleipendunak bere gain hartutako
betebeharrak mugatuko edo aldatuko, eta ez dute baldintza-agiri honetan aurreikusitako eran-
tzukizunetatik salbuetsiko.

18. OBRA ZUINKETA EGIAZTATZEA

Obren zuinketa egiaztatzeko, gehienez ere kontratua formalizatzen denetik astebeteko
epea egongo da, izapidetze arrunteko espedienteetan. Ezin izango da obra hasi zuinketa egiaz-
tatzeko akta egin gabe.

Zuinketa egiaztatzearen ondorioz proiektua egokia eta bideragarria dela, eta obren zu-
zendariaren iritziz, lursailen benetako jabetza eta erabilera aukera frogatzen denean, kontratis-
tak erreserbarik egin gabe, lanak hasteko baimena emango da, hau berariaz jasoko delarik
egiten den aktan, hau sinatu izanagatik kontratista baimenaz jakinarazitzat hartuko da, eta
obrak egiteko epea kontatzen hasiko da, hitzarmena sinatu eta hurrengo egunetik urrera.

Bestela, aurreko paragrafoan aipatutako inguruabarrak egiaztatzen ez badira, edo tekni-
kari fakultatiboak proiektatutako obrak aldatzea beharrezkotzat jotzen badu edo kontratistak
erreserba egiten badu, aktan jasoko da eten egingo dela obren hasiera, harik eta kontratua egin
zuen organoak, administrazio-kontratazioaren arloko legeriak emandako ahalmenen barruan,
egoki deritzon ebazpena eman arte.

19. LAN PROGRAMA

Kontratistak lan-programa aurkeztu beharko du hamabost egun balioduneko epean, es-
leipena argitaratu eta biharamunetik hasita. Sozietateak lan-programari buruzko ebazpena
emango du, eta aldaketak egitea edo baldintza jakin batzuk betetzea ezarri ahal izango du,
betiere kontratuaren klausulen aurkakoak ez badira.

Lan-programak ondorengo datu hauek jaso beharko ditu:

1. Proiektua osatzen duten unitateak obra-zati edo obra-motetan antolatzea, horien neur-
ketak adierazita.

2. Beharrezko baliabideak zehaztea, hala nola langileak, instalazioak, ekipoa eta materia-
lak, berauen batez besteko errendimenduak adierazita.

3. [Egutegi-egunetan zenbatestea prestaketa-lanak edo -eragiketak, ekipoak eta instalazio-
ak gauzatzeko epeak, eta obra-zatiak edo -motak gauzatzeko epeak.
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4. Programatutako obraren hileko balorazioa eta balorazio metatua, unitateko prezioetan,
prestaketa lanak edo ekintzak, ekipoak eta instalazioak eta obra-zatiak edo -unitateak,
oinarri hartuta.

5. Orotariko jardueren edo lanen diagrama.

Esleipendunak aurkeztutako plan hori kontratu-dokumentua izango da ondorio guztieta-
rako.

KONTRATUA GAUZATZEA

20. KONTRATUTIK ERATORRITAKO ESKUBIDEAK ETA BETEBEH ARRAK

Obrak, Plegu honetan ezarritako klausulak, oinarri gisa balio duen proiektua, kontratistak
aurkeztutako lan-programa, eta honen interpretazioaren arabera proiektugileak eta, aldi berean,
obren zuzendariak, kontratistari emandako jarraibideak zorrotz betez egingo dira. Jarraibide
horiek nahitaez bete beharko dira, idatziz egiten badira.

Obrak dirauen bitartean eta harrera egin arte, kontratista da eraikuntzan atzeman dai-
tezkeen hutsegiteen erantzulea.

Obren erabateko gelditzea edo behin betiko etetea arrazoi larriengatik eta Obren Zuzen-
dariak ordezkatzen duen organo kontratatzailearen oniritziaren bidez baino ezin izango da
egiaztatu.

Laneko betebeharrak betetzea. Kontratista lan-arloan, Gizarte Segurantzaren arloan
eta laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan indarrean dauden xedapenak betetzera
behartua egongo da.

Kontratistak, segurtasun eta osasunari buruz indarrean dauden xedapenak betetzen di-
rela zaintzeko berariazko eginkizuna duen beharrezko organoa eratu beharko du, eta, lantoki
bakoitzerako, dagozkion betebeharrak bere gain hartuko dituen segurtasuneko teknikariak
izendatuko ditu.

Kontratistak betebehar horiek betetzen ez baditu, edo kontratistak izendatutako teknika-
riek segurtasunari buruzko xedapenak hausten badituzte, Administrazio kontratatzaileak ez du
inolako erantzukizunik izango.

Obrako bulegoa. Kontratistak, obrak hasi aurretik, eta kontratua gauzatzen den bitar-
tean, obra-bulego bat instalatu beharko du iruditzen zaion tokian, zuzendariaren aldez aurreko
adostasunarekin.

Agindu-liburua. Kontratistak nahitaez gorde beharko ditu bertan proiektuaren edo oi-
narrizko proiektuen kontratu-agirien kopia baimendua eta agindu-liburua. Horretarako, Gipuz-
koako Urak sozietateak agiri horien kopia bat emango dio zuinketa egiaztapena egingo den
data baino lehen.
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Agindu-liburuan, obra atxikita dagoen zerbitzuak aldez aurretik izapidetuta, egoki iritzita-
ko aginduak, jarraibideak eta komunikazioak idatziko dira, bere sinadurarekin baimenduko dire-
larik. Kontratista, bere kabuz edo eskuordetzaren bitartez, jarraibide horien hartu-agiria si-
natzera behartua egongo da. Obrak jaso ondoren, agindu-liburua Gipuzkoako Urak sozietatea-
ren esku geratuko da, baina kontratistak uneoro kontsultatu ahal izango du.

Enpresa kontratistaren konturako gastuak . Bereziki, kontratistaren kontura izango dira
materialen gastuak, bere langileenak eta zuinketa egiaztatzeko beharrezkoak diren Administra-
zioaren ordezkarienak.

Kontratistaren ardurakoa eta bere kontura izango dira alta eta funtzionamendu-baimena
lortzeko, sareetara eta zerbitzuetara lotzeko, behin-behineko eta behin betiko hartuneak egiteko
eta, oro har, instalazioen funtzionamendu egoki eta legeztatua gauzatzeko kudeaketak egitea,
gastu, tasa, ariel eta abar guztiak ordaintzea eta erakunde eskudunetan aurkeztu beharreko
proiektuak idaztea eta ikus-onestea.

Seinaleztapena. Kontratista, obrarako sarbidea, lanek hartzen duten eremuko zirkula-
zioa eta lanen martxaren ondoriozko arrisku-puntuak adierazteko, bai eremu horretan, bai ha-
ren mugetan eta inguruetan, beharrezko diren seinaleak jartzera behartua dago.

Seinaleztapena elebiduna izango da (euskara/gaztelania). Era berean, obrari buruzko
iragarki, kartel edo informazio oro elebitan agertu beharko da. Kontratistak betebehar hori bete-
tzen ez badu, zigor ekonomikoak ezarriko zaizkio:

1. ez-betetzea 600 €
2. ez-betetzea 1.200 €
Gainerakoak 2.400 €

Seinale osagarrien instalazioari edo instalatu dituenen aldaketei buruz Zuzendaritzak
idatziz emandako aginduak beteko ditu kontratistak. Seinaleztapenak eragiten dituen gastuak
kontratistak ordainduko ditu.

Materialen saiakuntzak eta analisiak.  Kalitate Kontroleko Aurrekonturik ez duten kon-
tratazio-espedienteetan, obra zuzendariak obra-materialen eta -unitateen saiakuntzak eta anali-
siak egin daitezela, eta kasu bakoitzean egoki diren txosten espezifikoak egin daitezela agindu
dezake, kontratuaren esleipenaren zenbatekoaren %2 arte sortzen diren gastuak kontratistaren
kontura izango direlarik.

Obra-unitateen ordezkapenak. Kontratistak, beti ere idatziz, obra unitate baten ordez
baldintza hobeak dituen beste bat jartzea, kontratatuek baino prestakuntza edo kalitate handia-
goko materialak erabiltzea, obraren edozein zati neurri handiagoarekin egikaritzea edo, oro har,
berarentzat onuragarritzat jotzen duen antzeko beste edozein hobekuntza egitea proposatu
ahal izango dio obra zuzendaritzari.

Obraren zuzendariak komenigarritzat jotzen badu proposatutako hobekuntza, beharrez-
koa ez izan arren, idatziz baimendu ahal izango du, baina kontratistak ez du inolako kalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik izango, obra kontratatuari hertsiki lotuta eraiki izan balu legokio-
keenaren kobrantzara soilik.

Aitzitik, obraren zuzendariak beharrezkotzat jotzen badu kontratistak proposatutako
hobekuntza, obra-kontratuen aldaketarako ezarritako moduan jardungo da.

Obren kontserbazioa . Kontratista ez dago obra gauzatzera soilik behartua, baita hauen
jaso arteko kontserbazioa egitera ere.
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Kontratistak obran ohartaraz daitezkeen hutsegiteen erantzukizuna izango du, baldin eta
falta horiek obra-unitateen kontserbazio desegokiaren edo akastunaren ondorio badira soil-
soilik, nahiz eta horiek eraiki eta berehala edo kontratuaren indarraldiko beste edozein unetan
Zuzendaritzak aztertuak izan eta ados egon.

Obrak egin bitartean eta berme-epea bete arte, kontratista da eraikuntzan antzeman dai-
tezkeen akatsen erantzulea.

Etxebizitza, lokal eta finka partikularretarako sar  bideak. Obrak egiteagatik finka par-
tikularretako sarbideei eragitea beharrezkoa bada, sarbide horiek beti operatibo mantendu
beharko dira, segurtasun-baldintza egokietan eta erabiltzailearentzat ahalik eta erosoen.

Kasu berezietan, eta interesdunekiko aldez aurretiko jakinarazpen eta entzunaldiarekin,
aldi baterako eten ahal izango dira sarbide horiek, baldin eta etenaldi hori eragindako finkaren
erabiltzaileek beren gain hartu ahal badute.

Obren garbitasuna. Obra-eremua eta haren inguruaren behar bezalako garbitasuna
bermatuko da beti, hasiera batean, ez zikintzen saiatuz, horretarako beharrezko baliabideak
izango direlarik, hala nola ibilgailuak garbitzeko sistemak, hautsik sortzen ez duten ebaketa-
sistemak edo zoladurak biltegian moztuz, eta abar, eta halakorik gertatuz gero, egunero garbi-
tu beharko dute obraren eremu hesigabea eta ingurua.

21. AZPIKONTRATAZIOA ETA KONTRATU LAGAPEN

1. Kontratuaren izaeragatik eta baldintzengatik esleipendunak zuzenean exekutatu behar
duela ondorioztatzen ez bada, esleipendunak hirugarrenekin itundu ahal izango du kon-
tratuaren zati bat gauzatzea.

A. Azpikontratuak egiteko, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina
onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 227. ar-
tikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dira.

B. Esleipendunak hirugarrenekin azpikontratatzen dituen prestazio partzialek ez dute
kontratuaren aurrekontuaren %50 gaindituko.

2. Kontratuaren prestazio partzialak azpikontratatzea baimentzen bada, esleipendunak
aldez aurretik eta idatziz jakinarazi beharko ditu sozietatearen erregistro orokorrean az-
pikontratua egiteko asmoa eta azpikontratistaren nortasuna, azpikontratistaren gaitasu-
na justifikatuz, dituen elementu teknikoak eta giza baliabideak eta bere esperientzia
egiaztatuz, azpikontratistak indarrean dagoen eta dagokion azpikontratuaren zatia egi-
teko egokia den sailkapena duela egiaztatzen denean salbu.

Azpikontratistaren gaitasunen egiaztapena azpikontratua egin eta berehala egin ahal
izango da, baldin eta hau beharrezkoa bada larrialdi-egoera bati aurre egiteko edo premiazko
neurriak hartzea eskatzen badu eta behar bezala justifikatzen bada. Paragrafo honetan xedatu-
takoa betetzen ez bada, azpikontratuaren zenbatekoaren %10eko baliokidea den zigor baten
ezarpena eragingo du.

Esleipendunek beren eskubideak eta betebeharrak hirugarrenei laga ahal izateko, Sekto-
re Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Le-
gegintzako Errege Dekretuaren 226. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dira.

22. KONTRATISTARI EGINDAKO ORDAINKETAK

Obra-zuzendaritzak aurreko denboraldian gauzatutako obra-unitateak neurtuko ditu al-
dizka, preskripzio tekniko berezien agirian ezarritako moduan eta baldintzetan.

CONDUCCIONES - PR-2022-039. DESLIZAMIENTOS EN ZESTOA 13/20



AR,

5

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak

Geroago eta behin betiko ezkutuan utzi behar diren neurriak eta ezaugarriak dituzten
obretarako edo obra-zatietarako, kontratistak behar besteko aurrerapenaz jakinarazi behar dio
zuzendaritzari, dagozkion neurketak egin eta datuak hartu ahal izan ditzan, eta hura definitzen
duten planoak egin behar ditu, kontratistak edo ordezkariak hauekiko adostasuna sinatuko due-
larik.

Obraren zuzendariak, aipatutako neurketak eta kontratatutako prezioak oinarritzat hartu-
ta, dagokion jatorrizko zerrenda baloratua idatziko du hilero, urriaren 12ko 1098/2001 Errege
Dekretuaren 148. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Baloratutako zerrenda izapidetzearekin batera, obra-zuzendaritzak ale bat bidaliko dio
kontratistari, bere adostasuna edo eragozpenak adieraz ditzan. Kontratistak egokitzat jotzen
dituen alegazioak egin ahal izango ditu, aipatutako dokumentua jaso eta 10 egun balioduneko
epean.

Epe horretan kontratistak alegaziorik aurkezten ez badu, baloratutako zerrendarekiko
adostasuna eman dela ulertuko da.

Bestela, eta kontratistaren alegazioak osorik edo zati batean onartzen badira, kontuan
hartuko dira hurrengo balorazio-zerrenda idazterakoan, edo, hala badagokio, azken ziurtape-
nean edo kontratuaren likidazioan.

Ordainketei dagokienerako, obraren zuzendariak, balioetsitako zerrenda oinarri hartuta,
gauzatutako obra jasotzen duten ziurtapenak luzatuko ditu, non, azken neurketetako zuzenketei
eta aldaketei lotutako konturako abonuen kontzeptua izango duten, eta ez duten, inola ere,
hauei dagozkien obren onarpena eta jasotzea suposatuko.

Obra behar bezala egiteko eta amaitzeko beharrezkoak diren lan, bitarteko osagarri edo
material guztiak, prezioan sartuta daudela ulertuko da, nahiz eta horiek guztiak ez agertu prezioen
deskonposizioan edo deskribapenean.

Beren kontzeptuagatik zeharkako kostuekin pareka daitezkeen gastu guztiak proiektua-
ren obra-unitateen prezioetan sartutzat joko dira, aurrekontuan obra-unitateetan edo oroharreko
partidetan baloratuta agertzen ez direnean.

Kontratistak ez du bere konturako ordainketarik jasotzeko eskubiderik izango egindako
prestaketa-lanengatik, hala nola obrari atxikitako materialak pilatzeagatik edo makineria astunak
instalatzeagatik, karatulako 13. puntuan ezarritako baldintzetan eta urriaren 12ko 1098/2001 Erre-
ge Dekretuaren 155., 156. eta 157. artikuluetan zehaztutako araubide, muga eta bermeekin bat
etorriz.

23. ESLEIPENDUNAREN EZ BETETZEAK

Esleipendunak kontratu honetan edo gainerako kontratu-agirietan ezarritako edozein
betebehar betetzen ez badu, kontratua desegin ahal izango da, esleipendunak eragindako kal-
te-galeren konpentsazio kalte-ordain egokiarekin.

Esleipenaren jakinarazpenetik 30 egun natural igaro ondoren, kontratistari egotzi dakizkio-
keen arrazoiengatik, obrei hasiera eman ez bazaie, Gipuzkoako Urakek aukera ahal izango du
kontratua desegitea edo obra hasiera atzeratzen den aste bakoitzeko ASTEKO 1.000 €-ko zigorra
ezartzea.

Era berean, Gipuzkoako Urak S.A.-k ESLEIPEN-AURREKONTUAREN %2ko zenbate-
koaren zigorra eurotan + ASTEKO 1.000 €-ko zigorra ezarri ahal izango dio esleipendunari,
Obra Zuzendaritzak bere eskumeneko gaietan emandako jarraibideak edo arauak ez betet-
zeagatik. Zigor honek zigor-klausula metagarri izaera izango du, hau da, kalte-galeren ordainei
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eragin gabe sortuko da halakorik balego, eta, hala badagokio, obren likidaziotik deskontatuko
da.

Eskaintzan ezarritako epeak betetzen ez badira, kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoien-
gatik, Gipuzkoako Urak sozietateak aukeran izango du kontratua desegitea edo goian adierazitako
zigorrak aplikatzea.

Bi alderdiek itundutako zigorrak onartzen dituzte, eta berariaz uko egiten diote moderazioa
eskatzeari, bidezkoak eta kontratu honen inguruabarretarako egokiak direla uste dutelako.

24. KONTRATUAREN ALDAKETAK

Kontratu-aldaketei dagokienez, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina
onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 5. tituluko 105.etik
107.era bitarteko artikuluetan ezarritakoa aplikatuko da.

25. PREZIOEN BERRIKUSPENA

Ez dago prezioen berrikuspenik. Onartutako eskaintza indarrean egongo da prezioak be-
rrikusi gabe kontratuaren indarraldi osoan.

26. PREZIOAK

Kontratu hau onartzeak berekin dakar bi alderdiek kontratistak partida bakoitzerako es-
kainitako prezio unitarioak onartzea. Suerta daitezkeen ezustekoetarako, Gipuzkoako Uraken
Prezio Unitarioen Oinarrian adierazitako precio unitarioak aplikatuko dira, kontratistak obra ho-
netarako eskainitako bajaren % aplikatuta.

Kontratu hau sinatzen denetik obrak amaitu arte, ezingo da inolako aldaketarik egin eza-
rritako prezioetan.

KONTRATUAREN AMAIERA

27. OBREN HARTZEA

Kontratistak edo haren ordezkariak, hamabost egun baliodun lehenago, idatziz jakinara-
ziko dio zuzendaritza teknikoari obra amaitzeko aurreikusitako data, hartzea egin ahal izateko.

Obraren zuzendariak, aipatutako kontratistaren jakinarazpenarekin bat etorriz gero,
Gipuzkoako Urak sozietateari igorriko dio, bere txostenarekin batera, obra amaitu baino 10
egun natural lehenago, honek obren hartzea egiteko ordezkari bat izenda dezan eta kontu-
hartzailetzari egintza horren berri eman diezaion, nahitaezkoa denean, inbertsioa egiaztatzeko
eginkizunetan bertaratzeko aukerako izan dezan.

Hartzea obrak amaitu eta hurrengo hilabetearen barruan egingo da, eta kontratistak
obraren zuzendaritzari jakinaraziko dio. Hartzeari dagokion akta luzatuko da, eta aktan parte
hartzen duten guztiek sinatuko dute.

Obrak egoera onean eta aurreikusitako aginduen arabera badaude, teknikariak eta haren
ordezkariak hartutzat joko ditu, dagokion akta egingo delarik eta, orduan, berme-epea hasiko da.

Obrak ez badaude hartzeko moduan, hala jasoko da aktan, eta obren zuzendariak an-
tzemandako akatsak adieraziko ditu eta jarraibide zehatzak zehaztuko ditu, hauek konpontzeko
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epe bat utziz. Epe hori igaro eta kontratistak ez badu halakorik egin, beste epe luzaezin bat
eman ahal izango zaio, edo kontratua desegintzat jo.

28. AZKEN ZIURTAPENA

Obrak hartu ondoren, obra-zuzendariak hauen neurketa orokorra egingo du, kontratista
bertan dela, eta, hartzea egin eta hilabeteko epean, proiektuaren arabera benetan gauzatutako
obrak neurtuko direlarik. Horretarako, hartze-aktan, obraren zuzendariak neurketa hori hasteko
data ezarriko du, eta kontratista egintza horretarako jakinarazita geratuko da.

Neurketa orokorra egiten den egunean, kontratistak ondorengo dokumentazioa entrega-
tu beharko du:

- Paperezko planoak, proiektu-kartografiaren gainean AutoCADen irudikatuta, eginda-
ko hornidura- edota saneamendu-eroanbideak fidelki islatzen dituztenak (maldak,
materialak, diametroak, sakonera), indarrean dagoen erregelamendu teknikoan
zehaztutako betekizunekin.

- Egindako hobien kokapen-oinplanoa paperean, baita zerbitzuekin egindako guru-
tzaketenak edota obraren neurketa orokorra egitean ikusten ez den beste edozein
obra-unitaterenak ere.

- Egindako hobien irudiak (argazkiak), baita zerbitzuekin egindako gurutzaketenak
edota obraren neurketa orokorra egitean ikusten ez den beste edozein obra-
unitaterenak ere.

Obra amaierako ziurtapena urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 166. artikuluan
ezarritakoaren arabera egingo da.

Obrak behar bezala egin direla egiaztatu ondoren, dagokion proiektuan edo, halakorik
ezean, indarrean dagoen erregelamendu teknikoan ezarritakoaren arabera, Gipuzkoako Urak
sozietateak sareen behin-behineko onarpena egin ahal izango du, horretarako, honako hauek
jaso beharko dira:

- Obran sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketa zuzena justi-
fikatzeko dokumentazioa.

Sareen behin-behineko onarpenak ez du salbuesten ezarritako bermea betetzetik; be-
raz, hornidura- eta saneamendu-sareetan antzemandako akatsak esleipendunaren kontura
zuzendu beharko dira berme-aldian.

29. BERME EPEA

Berme-epea igarotakoan, kontrakoa esanbidez xedatu ezean, urtebeteko iraupena izan-
go du (Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren arabera), eta
akats aipagarririk ez badago, sareen behin betiko onarpenari ekingo zaio.

Berme-epea bete aurreko 15 eguneko epearen barnean, zuzendari teknikoak, ofizioz
edo kontratistak eskatuta, obren egoerari buruzko txostena idatziko du. Hau aldekoa bada, kon-
tratistari erantzukizun oro kenduko zaio, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina
onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 236. artikuluan xeda-
tutakoa izan ezik.

Txostena aldekoa ez bada eta ikusitako akatsak obra gauzatzean izandako akatsen on-
dorio badira, eta ez eraikitakoa erabiltzearen ondorio, zuzendari teknikoak berme-epean beha-
rrezko jarraibideak emango dizkio kontratistari, eraikitakoa behar bezala konpon dezan, horreta-
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rako epe bat emanez, eta epe horretan, obrak kontserbatzeaz arduratuko delarik, berme-epea
luzatzeagatik inolako kopururik jasotzeko eskubiderik izan gabe.

30. OBREN LIKIDAZIOA

Berme-epea igarota, obraren zuzendariak obren egoerari buruz egindako txostena al-
dekoa bada, edo, bestela, eraikitakoa konpondu ondoren, zuzendariak hilabeteko epean be-
netan egikaritutakoen likidazio-proposamena egingo du, balorazioa egiteko kontratuan ezarrita-
ko baldintza ekonomikoak hartuko dira oinarritzat. Likidazio-proposamena kontratistari jakinara-
ziko zaio, hamar eguneko epean adostasuna eman dezan edo egokitzat jotzen dituen eragoz-
penak adieraz ditzan.

Kontratistak erantzuten duenetik edo ezarritako epea igarotzen denetik hirurogei egu-
neko epean, kontratazio-organoak likidazioa onartuko du eta, hala badagokio, falta den saldoa
ordainduko du.

31. BERMEA ITZULTZEA

Berme-epeak irauten duen bitartean, kontratista arduratuko da obren kontserbazioaz eta
zaintzaz, pleguetan aurreikusitakoaren arabera eta obren zuzendariak emandako jarraibideen
arabera. Kontserbazioa zaintzen ez badu eta obra arriskuan jartzen bada, Gipuzkoako Urak
sozietateak egingo ditu, kontratistaren kontura, kaltea saihesteko beharrezkoak diren lanak.

Kontratuaren likidazioa onartu ondoren, bermearen gainean gauzatu beharreko erantzu-
kizunik ez badago, eta bermearen epea igarota, hala badagokio, bermea itzultzeko edo abala
ezerezteko erabakia hartuko da.

32. EZKUTUKO AKATSEN ERANTZUKIZUNA

Berme-epea amaitu ondoren kontratistak kontratua ez betetzeagatik eragindako eraikun-
tzako ezkutuko akatsengatik edo defektuengatik obra hondatzen bada, kontratistak izango du
kalte-galeren erantzukizuna hamar urteko epe batez, obra harreratik zenbatzen hasita.

33. JURISDIKZIO ESKUDUNA ETA LEGE-EREMUA

Auziren bat gertatuz gero, bi aldeek adosten dute Donostiako epaitegietara jotzea, kon-
tratistak legokiokeen beste edozein foru edo eskumeni uko eginez.

Kontratu honek izaera pribatua du eta jurisdikzio zibila da honetaz arduratzeko jurisdikzio
eskuduna.

ATZERRIKO ENPRESEK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

Europar Batasuneko kide diren herrialdeetako enpresa ez-espainiarrek dokumentazio hau
aurkeztu beharko dute "B" gutun-azalean:

1. Banakako enpresek beren herrialdeko nortasun-agiri pertsonala aurkeztu beharko
dute. Enpresa pertsona juridikoa bada, eraketa-agiriak aurkeztu beharko ditu, gazte-
laniara edo euskarara ofizialki itzulita, eta lanbide- edo merkataritza-erregistro ba-
tean inskribatuta, dagokion estatuko legeriak betekizun hori eskatzen duenean.

2. Lizitatzaileak bere izenean jarduten ez badu edo pertsona juridikoa bada, ahalorde
nahikoa aurkeztu beharko du, gaztelaniara edo euskarara itzulita.
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3. Dagokion herrialdean duen Espainiako enbaxadak emandako despatxua, bere he-
rrialdeko legeriaren arabera kontratatzeko eta bere burua behartzeko gaitasun osoa
duela ziurtatzen duena.

4. Kontratutik zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako Espai-
niako edozein mailako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende jartzen direla
adierazten duen adierazpen solemnea, eta, hala badagokio, lizitatzaileari legokio-
keen atzerriko jurisdikzio-foruari uko egitea.

Aldi baterako enpresa-elkarteen kasuan, enpresaburu nazionalak eta Europako Er-
kidegokoak ez diren atzerritarrak edo Europako Erkidegokoak diren atzerritarrak elkartzen ba-
dira, lehenengo biek sailkapena egiaztatu beharko dute, eta azken biek, sailkapenik ezean,
kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo profesionala. Espainiarrak ez diren estatu
kideko enpresaburuei sailkapena eskatzen bazaie, nahikoa izango da kaudimen teknikoa, eko-
nomikoa eta finantzarioa egiaztatzea, ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren
16. eta 17. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera, bai eta ezarrita dauden herrialdeko legerian
aurreikusitako baldintzetan lanbide- edo merkataritza-erregistroetan inskribatuta egotea ere,
betiere sailkatuta ez badaude, eta sailkapena etenda edo baliogabetua ez badu.

Europako Erkidegoko estatu kideek beren enpresaburuen alde egindako sailkapen-
ziurtagiriak edo antzeko dokumentuak kontratazio-organo ezberdinen aurrean gaitasun-
presuntzioa adierazten dute, 16.1 artikuluko b) eta c) idatz-zatiei, 17. artikuluko b) eta d) idatz-
zatiei eta 20. artikuluko a), b), d) eta e) idatz-zatiei dagokienez.

Europako Erkidegokoak ez diren estatuetako pertsona fisiko edo juridikoek, azaldutako
betekizunez gain, honako hauen bidez egiaztatu beharko dute:

1. Jarduteko gaitasuna, kasuan kasuko Espainiako diplomazia-ordezkaritzak emanda-
ko txostenaren bidez, bertan tokiko erregistro profesionalean, komertzialean edo an-
tzekoan inskribatuta daudela, edo, halakorik ezean, kontratuaren xede diren jardue-
ren esparruan tokiko trafikoan ohikotasunez jarduten dutela, jasoko delarik.

2. Espainiako ordezkaritza diplomatikoaren txostena, atzerriko enpresaren jatorrizko
estatuak Gizpuzkoako Urak, S.A.rekiko kontratazioan enpresa espainiarren parte
hartzea onartzen duela adierazten duena, funtsean antzeko eran.

3. Obra-kontratuen kasuei dagokienez, beharrezkoa izango da, gainera, enpresa ho-
riek Espainian sukurtsal bat irekita izatea, beren eragiketetarako ahaldunak edo or-
dezkariak izendatuta.

4. Merkataritza Erregistroan inskribatuta egotea, baita aurreko paragrafoan aipatutako
ahalordetzeak ere.

5. Obra-, hornidura-, aholkularitza- eta laguntza-kontratuetan, eta zerbitzu-
kontratuetan, baldin eta horien zenbatekoa ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako
Errege Dekretuaren 135.1, 177.2 eta 203.2 artikuluetan adierazitakoaren berdina
edo handiagoa bada, elkarrekikotasun-txostena alde batera utzi beharko da, Mun-
duko Merkataritza Erakundearen Kontratazio Publikoari buruzko Akordioa sinatu du-
ten estatuetako enpresei dagokienez, Espainiako ordezkaritza diplomatikoren edo
Ekonomia Ministerioko Kanpo Merkataritzako Idazkaritza Nagusiaren, estatu sinat-
zailearen izaerari buruzko txostenaz ordezkatuko delarik.

6. Ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 20.a), b), ¢), d), €), g), h),
i), j), k) artikuluan zerrendatutako debekuetan sartuta ez dagoela adierazten duen
erantzukizunpeko adierazpena.
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7. Estatu kideko agintaritza eskudunak emandako ziurtagiria, ofizialki gaztelaniara edo
euskarara itzulia, enpresak botere esleipendunaren herrialdean indarrean dauden
xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak betetzen
dituela egiaztatzen duena.

34. KLAUSULA. Datu pertsonalen babesa.

Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna Gipuzkoako Urak SA da, IFK A-
20471462, posta helbidea Portuetxe kalea 16 - Blanca Vinuesa eraikina 1, 20018- Donos-
tia/San Sebastian eta helbide elektronikoa: lopd@gipuzkoakour.eus dituena.

Datuak Gipuzkoako Urak sozietateak enpresa esleitzaile gisa irekitako kontratazio-
espedienteetan parte hartzeko kontratatzailearen profilean izena emanda dauden pertsonen
zerrenda kudeatzeko asmoz erabiltzen ditugu, eta enpresa lizitatzaileek aurkeztutako proposa-
menetan sartutako langileen datuak kudeatzeko, legezko betebeharrak betez (Datuak Babeste-
ko Europako Erregelamendu Orokorraren 6.1.c artikulua), zehazki, Sektore Publikoko Kontra-
tuen 9/2017 Legea eta Uraren, energiaren, garraioen eta posta-zerbitzuen sektoreetako kontra-
tazio-prozedurei buruzko 31/2007 Legea.

Emandako datu pertsonalak tratamendu honen esparruan aplikagarriak diren eta legez
ezarrita dauden erakundeei soilik jakinaraziko zaizkie, eta ez da datuen nazioarteko transfe-
rentziarik egingo.

Datu pertsonalak dituzten lizitazio- eta kontratazio-espedienteak esleipen-prozesua eta
ondoriozko jarduketak amaitu arte gordeko dira, eta, ondoren, blokeatu egingo dira, egoera
horretan egongo direlarik sor litezkeen erreklamazioei edo zerga-legeria aplikagarriari buruzko
preskripzioei dagokien aldian. Blokeatutako datuak langile baimenduek baino ezingo dituzte
eskuratu.

Edonork du eskubidea Gipuzkoako Urak, S.A. berari dagozkion datu pertsonalak trata-
tzen ari den egiaztatzeko eta bere datu pertsonalak eskuratzeko. Halaber, datu okerrak zu-
zentzeko eskatzeko eskubidea du, edo, hala badagokio, datuak ezabatzeko eskatzekoa, bes-
teak beste, datuak bildu ziren helburuetarako jada beharrezkoak ez direnean.

Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzea eskatu ahal
izango dute, kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugu gordeko.

Egoera jakin batzuetan, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoienga-
tik, interesdunek beren datuen tratamendua ukatu ahal izango dute. Kasu horretan, GIPUZKO-
AKO URAK, S.A.k datuak tratatzeari utziko dio, legezko premiazko arrazoiengatik izan ezik, edo
erreklamazioak egin edo defendatu ezean.

Interesatuek datuen eramangarritasuna eskatu ahal izango dute, Gipuzkoako Urak,
S.A.ri eman dizkioten datuak formatu egituratuan, erabilera komunean eta irakurketa mekani-
koan eskuratzeko, beren kabuz deskargatzeko edo Gipuzkoako Urak, S.A.k beste erakunde
bati helarazteko.

Interesdunak bere eskubideak baliatu ahal izango ditu, eta, horretarako, eskabidea bidali
beharko du gorago adierazitako posta-helbidera edo helbide elektronikora. Eskaera-eredu bat
dago gure pribatutasun-atarian: www.gipuzkoakour.eus

Pertsonak uste badu bere eskubideak ez direla behar bezala artatu, eskubidea du da-
tuak babesteko agentzia eskudunean erreklamazioa aurkezteko.
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Datuak konfidentzialtasunez tratatuko dira, eta segurtasun-neurri tekniko eta antolamen-
du-neurri egokiak bete beharko dira datuak aldatzea, galtzea, tratatzea edo baimenik gabe es-
kuratzea saihesteko.
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