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PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO -
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL SERVICIO

“INSPECCION PERIODICA DEL EMISARIO DE INURRITZA, EN
ZARAUTZ “

1 OBJETO DEL CONTRATO

El objeto es la contratacion de las obras descritas en el documento de alcances
para el servicio “Inspeccion periddica del emisario de IfAurritza, en Zarautz“.

2 DOCUMENTACION

Se incluyen en el proceso los siguientes documentos:

a) Pliego de condiciones econémico-administrativas
b) Pliego de prescripciones técnicas

c) Definicion de alcances

d) Plantilla de mediciones y presupuesto

La firma del contrato implica la conformidad y aceptacion por el Adjudicatario
de las condiciones de la presente licitacion, y del resto de documentos que lo
acompanfan.

3 PRESUPUESTO

El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad 137,110.00 € En los
precios unitarios de las partidas se entienden contemplados todos los conceptos,
incluyendo los Gastos Generales y el Beneficio Industrial, SALVO el Impuesto sobre el
Valor Aiadido.

La modalidad del contrato sera a PRECIOS UNITARIOS.

4 CAPACIDAD ECONOMICA SUFICIENTE

Gipuzkoako Urak dispone de capacidad econdmica suficiente para asumir el
gasto correspondiente.

5 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

El contrato se adjudicard mediante procedimiento abierto, al licitador que
presente la oferta que obtenga una mayor puntuacion de acuerdo con los criterios de
valoracion de ofertas previstos en el presente Pliego.
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6 PLAZO DE EJECUCION

Se fija como plazo total de ejecucion de las obras de 4 ANOS.

Se establece un periodo de ejecucion de los trabajos desde el 15/09/2022
hasta el 14/09/2026. El plazo comenzara a contar a los 30 dias desde la adjudicacion
del contrato.

7 PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicion. Tampoco podra
figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la
inadmision de todas las proposiciones por €l suscritas y asimismo de las que forme
parte.

Podran presentar ofertas en la licitacién relativa al contrato y en la forma
que se especifica mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica,
financiera, técnica y profesional, y no estén incursos en ninguna de las prohibiciones
para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

La presentacion de proposiciones presume la aceptacion, sin salvedad ni
reserva alguna, por el licitador de las clausulas de este Pliego y del resto de
documentos contractuales y la declaracion responsable de la exactitud de los datos
presentados y de que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la
contratacion de la obra.

8 LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LICITACION

8.1 Plazos del proceso

Publicacién en el perfil del contratante: 03/08/2022.

- Visita al sitio: 10/08/2022

Envio de consultas: 12/08/2022

- Respuesta a las consultas: 16/08/2022

Presentacion de propuestas: 19/08/2022.

En caso de discrepancias, la fecha de presentacion de ofertas siempre sera la que figu-
re en el anuncio de licitacién. La entrega de propuestas se realizara dentro de las horas de ofi-
cina y hasta las 14 horas del dia sefialado para la entrega de las ofertas en el anuncio de licita-

cion.
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8.2 Lugar de presentacion

Las propuestas econdmicas deberdn ser introducidas a través del portal web
de Gipuzkoako Urak, antes de la hora de terminacion del plazo sefalado en el
anuncio.

Los sobres (A, B) deberan ser presentados en el Registro de Gipuzkoako Urak,
sito en C / Portuetxe 16,12 planta, Donostia o por correo en la forma que establece el
articulo 80.4 del RD 1098/2001, de 12 de Octubre. En este caso, el empresario debera
justificar la fecha de imposicién del envio en la oficina de Correos y avisar al érgano la
remisién de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia. Los sobres Ay
B, estaran cerrados y contendran cada uno de ellos un soporte digital (CD, DVD, USB,
etc) con la informacion correspondiente a cada sobre, segun lo establecido en el
Pliego de Clausular Administrativas Particulares. En cada sobre, se incluira en papel
un indice donde se indique la informacion contenida en el soporte digital.

Sera imprescindible la presentacion de la documentacion en formato digital en
el registro, asi como la oferta econdémica a través del portal web de Gipuzkoako Urak.

El envio del aviso por correo electrénico se realizara a la direccion:
empresa@gipuzkoakour.eus, reflejando en el asunto el titulo de la licitacion, y sélo
serd valido si existe constancia de la transmision y recepcion del mismo, de sus fechas
y del contenido integro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente el
remitente y el destinatario.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es
recibida por el érgano de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la
terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurrido, no obstante, tres dias naturales siguientes a la indicada fecha, sin
haberse recibido la proposicion, ésta no serd admitida en ningan caso.

Estaran identificados en su exterior, con indicacion de la licitacién a la que
concurra y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicacion del
nombre y apellidos o razén social, teléfono y direccién de la empresa. Dentro de cada
sobre se harda constar en una hoja independiente su contenido enunciado
numeéricamente.

8.3  Sobre “A > PROPOSICION TECNICA

La propuesta técnica contendra toda la informacion, que, a criterio del postor,
sea relevante para la ejecucion del contrato.

El sobre “A” incluird como minimo:

a) Propuesta de equipo de trabajo adscrito al contrato. Esta se realizar4 de la

siguiente forma:
0 ORGANIGRAMA: se incluird un organigrama de la estructura de personal,
tanto para los trabajos subacuaticos, como para los trabajos en gabiente.

0 PERSONAL TECNICO: se entregara cuadro resumen de cada uno de los
técnicos adscritos al contrato, indicando nombre y cargo. Se adjuntard CV

del personal propuesto o relacion de trabajos similares realizados.

0 PERSONAL DE CAMPO: se entregard listado de personal de campo

(buceadores, marineros, etc) MINIMO asignado al contrato.
b) Relacién de trabajos similares ejecutados, indicando titulo del trabajo, descripcion,
ubicacién e importe.
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c) Propuesta de equipos adscritos al contrato. Se incluira listado de equipos
asignados al contrato; SOLAMENTE aquellos equipos que seran utilizados. De
manera especifica se deberan de indicar los equipos de buceo y los equipos para
la realizacién de las batimetrias.

d) Caracteristicas y fichas técnicas de los materiales ofertados. En caso de
proponerse los mismos materiales que los incluidos en este pliego, bastard con
una declaracion de intencidon de empleo de los mismos materiales.

e) Procedimiento de trabajo. En este punto, el postor debera exponer la metodologia
propuesta para la ejecucién de las inspecciones y trabajos subacuéticos. De
manera especifica debera de incluir lo siguiente:

o Planificacion preliminar de las inspecciones.
0 Procedimiento de limpieza de difusores, y limpieza de conducto con
apertura de brida.

f) Propuesta de informes. En este punto, el postor deberd exponer de manera
preliminar el procedimiento de evaluacion de dafios que se va a emplear para
objetivar las inspecciones, en base a los requisitos solicitados en el documento de
alcances.

8.4  Sobre “B": CAPACIDAD DE OBRAR

El sobre “B” contendréa los documentos a que se refiere el Art. 146 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Una vez entregada o remitida la documentacion no puede ser retirada, salvo
que la retirada de la proposicién sea justificada.

Las empresas HOMOLOGADAS por Gipuzkoako Urak a fecha de la peticion de
las ofertas, no deberdn presentar la documentacion del sobre B en el momento de
presentacion de las ofertas.

CAPACIDAD DE OBRAR

Las personas juridicas, para ser admitidas a licitacion, deben acreditar, a través
de sus estatutos o reglas fundacionales, que las prestaciones objeto de este contrato
estan comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de actividad que le son
propios

a) Licitadores gue se encuentren inscritos en el Re  gistro Oficial de Licitadores vy
Empresas Clasificadas de la Comunidad Autonoma de E uskadi v licitadores que se
encuentren inscritos en el Registro Oficial de Lici tadores y Empresas Clasificadas del
Estado

Deberan presentar:

» Certificacion del érgano encargado del Registro Oficial que debera
acompanfarse de una declaracion responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en la certificacion no han
experimentado variacion.

» Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que
se dispondréa para la ejecucion de la obra, adjuntando la documentacion
acreditativa pertinente.

* Una direccion de correo electrénico del licitador en la que Gipuzkoako
Urak,S.A. pueda efectuar las notificaciones y comunicaciones al
licitador.
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b) Licitadores gue no se encuentren en la circunsta____ncia anterior

Deberan incluir en el sobre “B” los siguientes documentos:

» Declaracion expresa responsable de no estar incursos en ninguna de
las prohibiciones para contratar establecidas en el Art. 60 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

 La declaracién responsable a que se refiere el péarrafo anterior
comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

(SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA)

Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos
profesionales que cubra por importe igual o superior el presupuesto de licitacion.

(CLASIFICACION DEL CONTRATISTA)
No se requiere clasificacion.
(SOLVENCIA TECNICA)

El licitador deberd acreditar la experiencia en obras similares con la
presentaciéon de un minimo de TRES referencias, certificadas por el director técnico,
de obras realizadas en los ultimos 5 afios de INSPECCIONES Y TRABAJOS
SUBACUATICOS, igual o superior CADA UNA DE ELLAS, en ejecucion material a
25.000 Euros.

Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de la obra, adjuntando la documentacién acreditativa
pertinente.

Una direccion de correo electronico del licitador en la que Gipuzkoako Urak
pueda efectuar las notificaciones y comunicaciones al licitador. Se adjunta modelo en
anexo |.

La omision de cualquiera de los documentos citados, o la no observancia
estricta del cumplimiento de los previstos en los a partados anteriores podran ser
motivo para la no admision de la oferta.

€) Unién Temporal de Empresarios

La sociedad podra contratar con uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizaciébn de las mismas en
escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién a su favor.

Dichos empresarios quedaran obligados solidariamente ante Gipuzkoako Urak y
deberan indicar en el escrito de proposicion los empresarios que deseen concurrir
integrados:

a) Nombres y circunstancias de los integrantes.

b) Participacion de cada uno de ellos en la unién temporal.

c) Asuncion del compromiso de constituirse formalmente en union temporal
de empresas en caso de resultar adjudicatarias.

EMISARIO - PR-2022-033. INSPECCIONES EMISARIO 5/20



AR,

5

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak

d) Nombramiento de un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extinciébn del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros
y pagos de cuantia significativa.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen
debera acreditar su capacidad y solvencia de acuerdo con lo establecido en este
pliego, acumulandose a efectos de la determinacién de la solvencia de la unidn
temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma,
sin perjuicio de lo que a efectos de clasificacion establece el articulo 52 del RD
1098/2001, de 12 de Octubre.

No se podra suscribir ninguna propuesta en union temporal de empresas, si lo
ha hecho individualmente, ni podra figurar en méas de una union temporal de
empresas. La contravencion de este principio daré lugar a la desestimacion de todas las
ofertas por €l presentadas.

En todo caso, sera requisito basico para la acumulacion de las caracteristicas de
cada uno de los integrantes en la union temporal de empresas y en concreto para su
clasificacion, si se exige en el pliego, que todas las empresas que concurran a la
licitacion del contrato hayan obtenido previamente clasificacion como empresas de
obras, salvo cuando se trate de empresas no espafolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea, en cuyo caso para la valoracion de su solvencia concreta
respecto de la union temporal, se estard a lo dispuesto en los articulos 15.2, 16y 17
del RDL 2/2000, de 16 de Junio.

La duracién de la unidon temporal de empresas sera coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

8.5 Sobre“C": PROPOSICION ECONOMICA Y PLAZO

La propuesta econémica no podra ser superior al presupuesto aprobado para la
contratacion.

Estara firmada por el administrador de la empresa o representante autorizado.
No se incluira el impuesto sobre el valor afiadido. Este se podra reflejar en un importe
independiente.

9 APERTURA DE PROPOSICIONES

Para la apertura se realizara el siguiente procedimiento:

1. Se realizara la apertura de los Sobres B o la capacidad de obrar de los
postores. En el caso de ser empresas homologadas, al no ser requisito la
presentacion del Sobre B, se procedera a la verificacion de su
homologacion.

2. Para aquellas empresas que hayan presentado correctamente el Sobre B,
se procederd a la apertura de los Sobres A y su evaluacion. Como
resultado de esta evaluacion se emitira informe.

3. Realizadas las evaluaciones, se convocara a los postores a través de
teams para el acto de apertura de los Sobres C. En esta convocatoria
primeramente se procederd a exponer los resultados de la evaluacion
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técnica para posteriormente realizar la apertura de los sobres C y su
evaluacién correspondiente.

La apertura de los sobres se hara valordndose las propuestas técnico-
economicas de los concursantes, en base a los siguientes criterios de puntuacion:

a) Propuesta econdémica. Py = 60 puntos.

La puntuacion se realizard en base a la recta de interpolacion lineal definida
entre los puntos P1 (baja maxima; puntuacibn maxima) y P2 (Baja cero; puntuacién
minima), y dentro del segmento de dicha recta, limitada por ellos. Los puntos P1y P2
se obtienen de la siguiente forma:

» P1. El correspondiente a la oferta mas econémica (baja maxima) a la
gue se otorgara una puntuacién, maxima, igual a P, puntos.
» P2. El correspondiente al Tipo de Licitacion, en funcion de las ofertas
recibidas, con arreglo a la formula siguiente:
o I:)minzpmax * (1‘Bmax)
0 Bna= Baja Maxima

Se entiende por baja (B) la diferencia entre el tipo de licitacion y la oferta
econOmica, dividida por el tipo de licitacion. Para la obtencion de la recta antes
definida se obtendran solo las ofertas admitidas.

Se considerara como baja desproporcionada o temeraria la baja cuyo
porcentaje exceda en 10 unidades la baja media (sin incluirle a ella en el célculo de
baja media); las bajas temerarias podran ser consideradas previo informe justificativo.

b) Propuesta técnica y procedimiento de ejecucién. 15 puntos.

Se evaluara la propuesta técnica del postor, los métodos propuestos,
coherencia entre procedimientos y objetivos, el conocimiento del sitio y procedimientos
especificos segun punto 8.3.e.

c) Organigrama, propuesta de personal y trabajos similares. 5 puntos.

Se valorara la experiencia del personal propuesta asi como la experiencia de la
empresa en trabajos similares.

d) Certificados Medioambientales, Calidad y Seguridad y Salud. 5 puntos.

Se valoraran los certificados presentados por el postor en relacion a los procesos
de control de calidad, cuidado medioambiental y Seguridad y Salud.

e) Metodologia de analisis del estado del emisario. 15 puntos

Se valorard hasta con 15 puntos la metodologia propuesta para el analisis del
estado del emisario asi como su ajuste a los objetivos establecidos en los alcances. Los
criterios de evaluacion se basaran en la coherencia del método con las inspecciones a
realizar, la calidad del procedimiento de cuantificacion y el establecimiento de
indicadores que permitan obtener de manera objetiva el grado de mantenimiento del
emisario.

Una vez realizada la apertura de propuestas, si se observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada, se comunicara a los interesados,
concediéndoles un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los
corrjan o0 subsanen. Aquellos concursantes que presenten errores u omisiones NO
SUBSANABLES seran eliminados.
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Se podran solicitar cuantos informes técnicos estime oportunos.

Una vez evaluadas las propuestas y asignadas las puntuaciones, se emitira
propuesta de adjudicacion.

10 ADJUDICACION DEL CONTRATO

A la vista del informe de adjudicacién, Gipuzkoako Urak adjudicara el contrato.

11 CONSTITUCION DE LA GARANTIA

Quienes resulten adjudicatarios del contrato deberan acreditar, en el plazo de 10
dias habiles a contar desde la fecha en que se publique la adjudicacion en el perfil del
contratante, la constitucion de una garantia por el importe del 5% del importe de
adjudicacion, IVA excluido.

Dicha garantia deberé& constituirse por alguno de los medios siguientes:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica, con sujecion, en cada caso, a
las condiciones reglamentariamente establecidas. El efectivo, y los
certificados de inmovilizacion de los valores anotados se depositaran en
la Tesoreria de la Sociedad.

b) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por
alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia
reciproca autorizados para operar en Espafia. Se adjunta modelo en el
anexo |V de este Pliego.

c) Por contrato de seguro de caucion celebrado en la forma y condiciones
que reglamentariamente se establezcan, con Entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo de caucion. Se adjunta modelo en el
anexo V de este Pliego.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la
union temporal.

A las garantias prestadas por las personas o entidades distintas del contratista
gque presten garantias a favor de éste se les aplicara el régimen regulado en el articulo
97 del Real Decreto Legislativo 3/2011.

El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de anuncio de licitacion y
de formalizacion del contrato y cualesquiera otros que resulten de aplicacion segun las
disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefalen.

12 FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizard en documento privado una vez transcurrido el plazo
de 15 dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores y el adjudicatario.

Simultdneamente a la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario
el presente Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o Proyecto, asi como toda
la documentacién contractual, si existiera, que formara parte integrante del mismo.
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13 OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION
Y DEMOLICION

Ademés de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, antes de que
comiencen los trabajos, la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara obligada
a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacidbn con los residuos de construccion y
demolicion que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el
articulo 4.1. y en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la
propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento de estas obligaciones daréd lugar a la imposicién de la
penalidad prevista en el articulo 212 del TRLCSP, por ejecucion defectuosa de la
prestacion objeto del contrato.

La penalidad serd conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con
un criterio de proporcionalidad.

14 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicaciéon del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del estudio basico
que obra en el Proyecto, la empresa adjudicataria en el plazo de diez dias habiles
contados a partir del siguiente al de la publicacion de la adjudicacion en el perfil del
contratante del érgano de contratacion, elaborard un plan de seguridad y salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio de seguridad y salud o estudio basico en funcion de su propio
sistema de ejecucion de obra. En dicho plan se incluiran, en su caso las propuestas de
medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente
justificacién técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion
previstos en el estudio o estudio basico del proyecto.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicacion del estudio
de seguridad y salud, las propuestas alternativas de prevencién incluiran la valoracién
economica de las mismas, que no podra implicar disminucién del importe total, ni de los
niveles de proteccién contenidos en el estudio. El plan de seguridad y salud elaborado
por la empresa adjudicataria serd aprobado por la sociedad, previo informe del
coordinador en materia de seguridad y salud de las obras o de la Direccién Facultativa,
cuando no sea necesaria la intervencion del coordinador, antes del inicio de la obra.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcion
del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la
aprobacion expresa en los mismos términos establecidos en el parrafo anterior.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u
organos con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar
por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen
oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicion
permanente de los mismos, y de la direccién facultativa.
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No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad y Salud
por Gipuzkoako Urak.

15 RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo de ventura del Contratista y éste no
tendré derecho a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados
en las obras. Sera de cuenta del contratista indemnizar todos los dafios que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras.

16 SEGUROS

El Adjudicatario ha de contratar por su cuenta y mantener vigente durante la
ejecucion del contrato, las polizas de seguros estipuladas a continuacion:

a) Los dafios que puedan sufrir las obras durante el periodo de construccion y
garantia, y hasta el limite del importe de la adjudicacion derivados de los riesgos
convencionales.

b) Pdliza de todo riesgo de construccién que cubra los dafios que puedan sufrir las
obras durante el periodo de construccion y garantia, y hasta el limite del
importe de la adjudicacion sin IVA.

c) La responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los
dafos causados a terceras personas y derivada de los actos de su personal,
empleados y dependientes, su maquinaria y equipo, asi como consecucion de los
trabajos realizados durante la ejecucion de las obras objeto de la adjudicacion.
El seguro de Responsabilidad Civil Patronal que cubra las indemnizaciones por
dafios y perjuicios que se puedan derivar de los accidentes de trabajo de los
operarios de su plantilla y de la de sus subcontratistas que presten servicio en la
obra, debera ser por un importe minimo de 600.000 euros por cada operario.

d) Cualquier otro seguro que sea requerido por las disposiciones legales aplicables a
los trabajos y servicios realizados por el Adjudicatario en virtud del contrato

Cuantias de las garantias

IMPORTE DEL CONTRATO LIMITE DE GARANTIA
Hasta 600.000 € 600.000 €
De 600.001 hasta 3.000.000 € 1.500.000 €

Las podlizas y los recibos acreditativos de estar al corriente en el pago de las
primas estaran a disposicion de Gipuzkoako Urak para su acreditacion en el momento
que lo solicite.

En ningun caso la suscripcién de estas pélizas de seguros limitard ni modificara
las obligaciones asumidas por el Adjudicatario ni le eximiran de las responsabilidades
previstas en este pliego.

17 COMPROBACION DEL REPLANTEO DE LA OBRA

La comprobacion del replanteo de las obras se realizara en un plazo no superior
a una semana desde la firma de formalizacién del contrato, en los expedientes de
tramitacion ordinaria. No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido acta de
comprobacion de replanteo.
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Cuando del resultado de la comprobacion de replanteo se demuestre la
idoneidad y viabilidad del proyecto, asi como la posesién y disposicion real de los
terrenos a juicio del Director de las obras, y sin reserva por el contratista, se dara
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta
que se extienda, de cuya autorizacion quedaré notificado el contratista por el hecho de
suscribirla, y empezando a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia
siguiente al de la firma del acta.

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se
refiere el parrafo anterior o cuando el Técnico Facultativo entienda necesario la
modificacion de las obras proyectadas o el contratista haga presente reservas, se hara
constar en el acta que queda suspendida la iniciacion de las obras hasta que por el
organo que celebrd el contrato adopte la resolucion que estime oportuna dentro de las
facultades otorgadas por la legislacion en materia de contratacion administrativa.

18 PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista estard obligado a presentar programa de trabajo en el plazo de
quince dias habiles contados a partir del siguiente al de la publicacién de la
adjudicacion. La sociedad resolvera sobre el programa de trabajo, pudiendo imponer la
introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

El programa de trabajo debera incluir los siguientes datos:

1. Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el
proyecto, con expresion de las mediciones de éstas.

2. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

3. Estimacion en dias de calendario de los plazos de ejecucion de las diversas
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de
ejecucion de las diversas partes o clases de obras.

4. Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de
las obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o
unidades de obra a precios unitarios.

5. Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

Dicho plan presentado por el adjudicatario sera documento contractual a todos
los efectos.

EJECUCION DEL CONTRATO

19 DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este
Pliego, al proyecto que sirva de base al mismo, al programa de trabajo presentado por
el contratista y conforme a las instrucciones que en interpretacion de éste diera al
contratista el redactor del mismo y, a su vez, Director de las obras, que seran de
obligado cumplimiento, siempre que lo sean por escrito.
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Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepcion, el
contratista es responsable de las faltas que en la construccion pudieran advertirse.

La paralizacion total de las obras o la suspensién definitiva de las mismas sélo
podran verificarse por motivo grave y mediante acuerdo del érgano contratante
representado por el Director de las Obras.

Cumplimiento de obligaciones laborales . El contratista estar4 obligado al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y
de Seguridad y Salud en el trabajo.

El contratista debera constituir el 6rgano necesario con funcién especifica de
velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y
designard el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones
correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infraccion de
las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él,
no implicara responsabilidad alguna por la Administracion contratante.

Oficina en obra . El contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, y
mantener durante la ejecucion del contrato, una oficina de obra en el lugar que se
considera mas apropiado, previa conformidad del Director.

Libro de Ordenes . El contratista debera necesariamente conservar en ella copia
autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y
libro de drdenes. A tales efectos, Gipuzkoako Urak suministrara a aquél una copia de
aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobacién del
replanteo.

En el libro de ¢6rdenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté
adscrita la obra, se anotara las érdenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen
oportunas, autorizandolas con su firma. El contratista estard obligado a firmar, por si o
por medio de su delegaciéon, el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.
Efectuada la recepcion de las obras, el Libro de Ordenes pasara al poder de
Gipuzkoako Urak, si bien podré ser consultado en todo momento por el contratista.

Gastos a cuenta de la empresa contratista . En particular, serd de cuenta del
contratista los gastos de materiales, los de su propio personal y los de los
representantes de la Administracibn que sean necesarios para realizar la
comprobacion de replanteo.

Seran de cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones, pago de
todos los gastos, tasas, arbitrios, etc. y redaccion y visado de los proyectos que haya de
presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones.

Senfalizacion . El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos, y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en
sus lindes e inmediaciones.
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La sefializacion sera bilingue (euskera/castellano). Asimismo, cualquier anuncio,
cartel o informacion relativa a la obra, debera figurar igualmente en bilingle. El
incumplimiento de esta obligacién por parte del contratista conllevara penalizaciones
econdémicas:

1° incumplimiento 600 €
2° incumplimiento 1.200 € Restantes 2.400 €.

El contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la Direccidén acerca
de la instalacion de sefiales complementadas o modificaciones de los que haya
instalado. Los gastos que ocasiona la sefalizacion seran abonados por el contratista.

Ensayos y analisis de materiales . En los expedientes de contratacion que no
dispongan de un Presupuesto de Control de Calidad, el Director de las obras puede
ordenar que se realicen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obras y que
se realicen los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de
cuenta del contratista los gastos que se originen hasta el 2% del importe de la
adjudicacion del contrato.

Sustituciones de unidades de obra. El contratista podrd proponer, siempre
por escrito, a la Direccion la sustitucién de una unidad de obra por otra que reuna
mejores condiciones, el empleo de materiales de mas esmerada preparacion o calidad
gue los contratados, la ejecucion con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la
obra o en general, cualquiera otra mejora de analoga naturaleza que juzgue beneficiosa
para ella.

Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la
mejora propuesta, podrd autorizarla por escrito, pero el contratista no tendra derecho a
indemnizacion alguna, sino sélo al abono de lo que corresponderia si hubiese construido
la obra con estricta sujecion a lo contratado.

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la
mejora propuesta por el contratista, se procederd en la forma establecida para la
modificacion de los contratos de obras.

Conservacion de las obras . El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion
de las obras, sino también a su conservacion hasta la recepcion.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o
defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas
y encontradas conformes por la Direccién, inmediatamente después de su construccion
0 en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Accesos a viviendas, locales y fincas particulares. Si por la ejecucion de las
obras es necesario afectar los accesos de fincas particulares deberdn mantenerse estos
accesos siempre operativos, y en las debidas condiciones de seguridad y con la mayor
comodidad posible para el usuario.

En casos especiales y previa comunicacion y audiencia a los interesados podran
interrumpirse temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupcion pueda ser
asumida por los usuarios de la finca afectada
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Limpieza de las obras. Se garantizara siempre una limpieza adecuada tanto de
la zona de obra como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que
dispondran de los medios necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehiculos,
sistemas de corte que no produzcan polvo o cortando los pavimentos en el almacén,
etc. y si este hecho se produjera deberan limpiar diariamente la zona no vallada de la
obra y el entorno.

20 SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO

Dada la naturaleza del contrato, no est4 permitida la subcontratacion de los
trabajos, salvo los derivados de la ejecucion de las batimetrias. Los trabajos
subacuaticos se deberan de realizar con PERSONAL PROPIO.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no
excederan el 20% del presupuesto del contrato.

Para aquellos trabajos que esté permitida la subcontratacion, el adjudicatario
deberd comunicar anticipadamente y por escrito presentado en el Registro General de
la sociedad, la intencién de celebrar el subcontrato y la identidad del subcontratista y
justificando la aptitud de éste mediante la acreditacion de los elementos técnicos y
humanos de que dispone y su experiencia salvo que acredite que el subcontratista
posee clasificacion vigente y adecuada para la realizacion de la parte del contrato
objeto de subcontratacion.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifique
debidamente. El incumplimiento de lo dispuesto en este apartado podra dar lugar a la
rescision automatica del contrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a
terceros deberan cumplirse los requisitos establecidos en el articulo 226 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

21 ABONOS AL CONTRATISTA

La Direccibn de obra realizara periédicamente y en la forma y condiciones
que establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares, la medicién de las
unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la
Direccion con la suficiente antelacion a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que la definan,
cuya conformidad suscribird el contratista o delegado. A falta de aviso, el contratista
deber& aceptar las condiciones de Gipuzkoako Urak sobre el particular.

El Director de la obra, tomando como base las mediciones referidas y los
precios contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacion valorada de
origen de acuerdo con lo establecido en el articulo 148 del RD 1098/2001, de 12de
octubre.
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Simultaneamente a la tramitacién de la relacién valorada, la Direccion de
obra enviarA un ejemplar al contratista, a efectos de su conformidad o reparos,
pudiendo éste formular las alegaciones que estime oportunas en el plazo de 10 dias
habiles a partir de la recepcion del expresado documento.

Transcurrido el plazo sin formular alegaciones por parte del contratista, se
considerard otorgada la conformidad a la relacioén valorada.

En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista,
éstas se tendran en cuenta a la hora de redactar la préxima relacion valoracién, o en su
caso, en la certificacion final o en la liquidacién del contrato.

A los efectos del pago, el Director de la obra, sobre la base de la relacién
valorada, expedira certificaciones que comprendan la obra ejecutada, cuyos abonos
tienen el concepto de abonos a cuenta sujetos a rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion
de las obras que comprendan.

Todos los trabajos, medios auxiliares 0 materiales que sean necesarias para la
correcta ejecucion y acabado de la obra, se consideraran incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o
descripcion de precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los denominados
costes indirectos, se consideraran incluidos en los precios de unidades de obra del
proyecto, cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas.

El contratista no tendrd derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se
establezcan en el punto 13 de la caratula y conforme al régimen, limites y garantias que
se determinan en los articulos 155, 156 y 157 del RD 1098/2001, de 12 de octubre.

22 INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO

El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente contrato o en el resto de los documentos contractuales
podrd ser causa de resolucién del contrato, con la indemnizacion compensatoria
adecuada a los dafios o perjuicios ocasionados por el adjudicatario.

Asimismo, Gipuzkoako Urak S.A podra imponer al adjudicatario la penalizacién
de 2% DEL PRESUPUESTO DE ADJUDICACION en euros + 3.000 € de cuantia
SEMANAL por cada incumplimiento de las instrucciones o normas emanadas de la
Direccion de Obra en materia de su competencia. Esta penalizacion tendré caracter de
clausula penal cumulativa, esto es, se devengaran sin perjuicio de las indemnizaciones
de dafios y perjuicios a que en su caso hubiese lugar, y en su caso, serd descontado
de la liquidacién de las obras.

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la oferta, por causa
imputables al contratista, Gipuzkoako Urak podra aplicar una penalidad equivalente al
0.5% del importe de contratacion por cada dia de retraso. En caso de alcanzar un
10%, podra optar entre la resolucion del contrato, o continuar con la aplicacién de
penalidades.
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Ambas partes aceptan las penalizaciones pactadas y renuncian expresamente
a solicitar su moderacion, por considerarlas equitativas y adecuadas a las
circunstancias del presente contrato.

23 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

En cuanto a las modificaciones de contrato se aplicara lo establecido en el
Titulo 5, Art. 105 a 107 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

24 REVISION DE PRECIOS

No existe revision de precios. La oferta aceptada estara vigente sin revision de
precios durante la vigencia total del contrato.

25 PRECIOS

La aceptacion del presente contrato, conlleva la aceptacion por ambas partes
de los precios unitarios ofertados por el contratista para cada una de las partidas.

Desde la firma del presente contrato hasta la finalizacion de las obras, no podra
establecerse variacion alguna en los precios establecidos.

CONCLUSION DEL CONTRATO

26 RECEPCION DE LAS OBRAS

El contratista 0 su representante, con una antelacion de quince dias habiles,
comunicard por escrito a la Direccion facultativa la fecha prevista para la terminacion de
la obra, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El Director de la obra, en caso de conformidad con la citada comunicacién del
contratista, la elevara con su informe, con una antelacion de 10 dias naturales respecto a
la fecha de terminacién de la obra, a Gipuzkoako Urak, a los efectos de que ésta
proceda al nombramiento de un representante para la recepcién y a comunicar a
Intervencion dicho acto, cuando resulte preceptivo, para su asistencia potestativa al
mismo en sus funciones de comprobacion de la inversion.

La recepcion tendré lugar dentro del mes siguiente a la terminacion de las obras
que sera notificada por el contratista a la Direccién de la obra. De la recepcién se
extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todos los que concurran al acta.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el técnico y representante de ésta las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en
el acta y el director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas, dejando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podra concedérsele un nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

EMISARIO - PR-2022-033. INSPECCIONES EMISARIO 16 /20



AR,

5

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak

27 CERTIFICACION FINAL

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicidbn general con
asistencia del contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes
desde la recepcion, a la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el director de la obra fijar4 la fecha
para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El dia que se realice la medicion general, el contratista debera hacer entrega de la
siguiente documentacion:

* Planos en papel, representados en AutoCAD sobre la cartografia de
proyecto, que reflejen fielmente los trabajos ejecutados (pendientes,
materiales, diametros, profundidad,), con los requisitos definidos en el
Reglamento Técnico en vigor.

» Certificados de calidad de los materiales instalados.

La certificacion final de obra se realizara de conformidad con lo establecido en el
articulo 166 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

Una vez comprobada la correcta ejecucion de las obras, con arreglo a lo fijado
en el correspondiente Proyecto o, en su defecto en el Reglamento Técnico en vigor, se
podra proceder a la Aceptacion Provisional de las obras por parte de Gipuzkoako Urak,
para lo cual se debera constar de:

» Documentacién justificativa de la correcta gestion de los residuos de
construccion y demolicién generados en la obra.
* Memoria de liquidacion de las obras, segun formato adjunto.

La aceptacién provisional de las obras no exime del cumplimiento de la
garantia establecida, por lo que los defectos detectados en las obras deberan ser
subsanados a cuenta del adjudicatario durante el periodo de garantia.

28 PLAZO DE GARANTIA

Transcurrido el plazo de garantia que, salvo estipulacion expresa de lo
contrario, tendra una duracién de un afio (segun Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas), y en el caso de que no existiesen
defectos resefiables, se procedera a la Aceptacién Definitiva de las Obras.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
deban a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el Director Facultativo dictard las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.
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29 LIQUIDACION DE LAS OBRAS

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del Director de la obra sobre el
estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo
construido, se formulard por el director en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacion de las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoracion las
condiciones econdmicas establecidas en el contrato. La propuesta de liquidacion se
notificara al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias, contados a partir de la contestacion del
contratista o del transcurso del plazo establecido el 6érgano de contratacion aprobara la
liquidacion y abonara, en su caso, el saldo resultante.

30 DEVOLUCION DE LA GARANTIA

Durante el plazo de garantia cuidara el contratista en todo caso de la
conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los Pliegos y a las
instrucciones que diese el director de las obras. Si descuidase la conservacion y diese
lugar a que peligre la obra se ejecutaran por Gipuzkoako Urak, y a costa del contratista,
los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que
hayan de ejercitarse sobre la garantia y transcurrido el plazo de la misma, en su caso,
se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval.

31 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios o defectos ocultos de la construccion debido al incumplimiento del contrato por
parte del contratista, éste respondera de dafios y perjuicios por el periodo de diez afios
a contar desde la recepcion.

32 JURISDICCION COMPETENTE Y AMBITO LEGAL

En caso de litigio, ambas partes acuerdan someterse a los juzgados de
Donostia con renuncia por parte del contratista cualquier otro fuero o competencia que
pudiera corresponderle.

El presente contrato tiene naturaleza privada y la jurisdiccibn competente para
conocer del mismo es la jurisdiccion civil.

33 DOCUMENTACION QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS
EXTRANJERAS

Las empresas no espafiolas de paises miembros de la Union Europea,
deberan aportar en el sobre “B” la siguiente documentacion:

1. Las empresas individuales deberan presentar documento de identidad personal
de su pais. Si la empresa fuese persona juridica deberad presentar sus
documentos constitutivos, traducidos de forma oficial al castellano o al euskera,
inscrito en un registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido
por la legislacién del Estado respectivo.
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2. En el caso de que el licitador no actie en nombre propio o se trate de persona
juridica, debera aportar poder bastante que habra de ser, asimismo, traducido
al castellano o al euskera.

3. Despacho expedido por la Embajada de Espafia en el pais respectivo donde se
certifique que conforme a la legislacion de su pais, tiene plena capacidad para
contratar y obligarse.

4. Declaracion solemne de someterse a la jurisdiccibn de los Juzgados y
Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso
al Fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Cuando se trate de uniones temporales de empresas en las que concurren
empresarios nacionales y extranjeros no comunitarios 0 extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los ultimos, en defecto de ésta, su
solvencia economica, financiera y técnica o profesional. En el supuesto de exigir
clasificacién para los empresarios no espafioles de Estado miembro, sera suficiente
gque acrediten su solvencia técnica, econémica y financiera, conforme a lo previsto en
los articulos 16 y 17 del RDL 2/2000, de 16 de junio, asi como su inscripcion en los
Registros profesionales o comerciales en las condiciones previstas por la legislacion
del pais donde estén establecidos, siempre que no se encuentre clasificada, ni con
clasificacién suspendida o anulada.

Los certificados de clasificacibn o documentos similares que hayan sido
expedidos por Estados miembros de la Comunidad Europea en favor de sus propios
empresarios constituyen una presuncion de capacidad frente a los diferentes érganos
de contratacion en relacion con las letras b) y c¢) del articulo 16.1; letras b) y d) del
articulo 17 y letras a) b) d) e) del articulo 20.

Aquellas personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la
Comunidad Europea, ademas de los requisitos expuestos, deberan acreditar mediante:

1. La capacidad de obrar mediante informe expedido por la respectiva
representacion diplomética espafiola en la que se haga constar, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto,
gque actian con habitualidad en el tréfico local en el &mbito de las actividades a
las que se extiende el objeto del contrato.

2. Informe de la respectiva representacion diplomatica espafola de que el Estado
de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacion con GIZPUZKOAKO URAK, S.A., en
forma sustancialmente analoga.

3. Tratandose de contratos de obras, serd necesario ademas que estas empresas
tengan abierta sucursal en Espafa, con designacion de sus apoderados o
representantes para sus operaciones.

4. Que se encuentre inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los
apoderamientos referidos en el parrafo anterior.

5. En los contratos de obras, de suministro, de consultoria y asistencia, y de
servicios, de cuantia igual o superior a la sefialada en los articulos 135.1, 177.2
y 203.2 del RDL 2/2000, de 16 de junio, deberd prescindirse del informe de
reciprocidad, en relacion con las empresas de estados signatarios del Acuerdo
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sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio, que
sera sustituido por el informe de la representacion diplomatica espafola o
de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia
sobre la condicion de Estado signatario.

6. Declaracion expresa responsable de no estar incurso en ninguna de las
prohibiciones enumeradas en el articulo 20.a, b, c, d, e, g, h, i, |, k, del RDL
2/2000, de 16 de junio.

7. Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro,
traducido de forma oficial al castellano o euskera, por la que se acredite que la
empresa cumplimenta sus obligaciones relativas al pago de sus obligaciones
tributarias o de Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes del
pais del poder adjudicatario.
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