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 OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente proyecto es la renovación del telemando de ATAUN. 

 DOCUMENTACIÓN 

DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Resultan de carácter contractual los siguientes documentos que obran en el proyecto: 

- Pliego de condiciones económico-administrativas (el presente). 
- Pliego de prescripciones técnicas (Memoria, planos, presupuesto...). 

CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATO 

a) Sobre HOMOLOGACIÓN y CONVENIOS: 

Antes de la adjudicación definitiva, se homologará al contratista conforme a los criterios de 

GUSA, con formalización de carta de compromiso sobre: 

- Formación del personal. 

- Transparencia institucional a todos los datos derivados asociables al proceso 
de licitación, adjudicación y ejecución de la obra hasta su finalización. 

 

b) Sobre ABONOS: 

Las unidades de obra se abonarán de conformidad con las mediciones formalizadas al respecto 

una vez ejecutadas en su totalidad, y de conformidad con el precio de adjudicación. 

Para conceptos de unidad no previstas en proyecto y si procediese, se aplicarán las existentes 

en los catálogos de precios publicados por los fabricantes para el año de adjudicación de la 

obra, con la baja de adjudicación licitada. En caso de no estar publicados se utilizarán los del 
año anterior. 

Para IMPREVISTOS y NUEVOS CONCEPTOS no contemplados, se procederá a su determinación 

de manera contradictoria y negociada previo a su ejecución. 

El abono se hará por certificaciones parciales, dejándose para la liquidación un importe del 
30% del importe liquidatario previsto. 

c) Sobre PLAZOS: 

Las obras se iniciarán 6 semanas naturales posteriores a la comunicación de la adjudicación, y 

terminarán dentro del plazo de ejecución acordado en oferta. 

El incumplimiento de plazo será objeto de penalización económica, y objeto de su 

consideración en posteriores adjudicaciones. 

d) Sobre SEGURIDAD y SALUD LABORAL: 

Se deberá observar el cumplimiento de las medidas observadas en el Plan de Seguridad y 
NORMATIVA de aplicación correspondiente, y en particular lo referenciado en: 
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- el CHECK-LIST de seguimiento de cada obra. (con penalización económica por 
incumplimiento de objetivos) 

- la aplicabilidad de KOORDINATU al personal ejecutor de la obra. 

 
e) Sobre GESTIÓN de RESIDUOS: 

Se deberá observar el cumplimiento de las medidas observadas en la NORMATIVA de 
aplicación correspondiente, y en particular lo referenciado en: 

- el CHECK-LIST de seguimiento de cada obra. 

La firma del presente contrato implica la conformidad y aceptación por el Adjudicatario de sus 

Condiciones y del resto de documentos que lo acompañan 

 PRESUPUESTO 

El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad de 49.173,40 €. En el mencionado 
precio, se entienden contemplados todos los conceptos SALVO el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

 CAPACIDAD ECONÓMICA SUFICIENTE 

Gipuzkoako Urak dispone de capacidad económica suficiente para asumir el gasto 
correspondiente. 

  PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, al licitador que presente la oferta más 
ventajosa de acuerdo con los criterios de valoración de ofertas previstos en el presente Pliego. 

  PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se fija como plazo total de ejecución de las obras de 6 meses.  

El plazo comenzará a contar a partir del plazo de inicio de las obras, una vez recibida la 
comunicación de la adjudicación. 

 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá figurar en más de 

una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las 
proposiciones por él suscritas y asimismo de las que forme parte. 

Podrán presentar ofertas en la licitación relativa al contrato y en la forma que se 
especifica más adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y 

profesional, y no estén incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la 
Administración establecidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La presentación de proposiciones presume la aceptación, sin salvedad ni reserva alguna, por el 
licitador de las cláusulas de este Pliego y del resto de documentos contractuales y la 
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declaración responsable de la exactitud de los datos presentados y de que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas para la contratación de la obra. 

 LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

8.1. Lugar de presentación 

La presentación de proposiciones se deberá hacer a través del portal de obras en la página web de 
Gipuzkoako Urak, en el apartado de perfil contratante. 

Sobre “A”: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y EVALUACIÓN 

Los Técnicos de la Sociedad evaluarán las proposiciones con el siguiente criterio de valoración: 

A_1.- Propuesta económica. 50 puntos 

El cálculo de las puntuaciones económicas, correspondientes a las propuestas admitidas, se 
realizará en función de aquellas, mediante interpolación lineal, según la recta definida por los 

puntos P1 (baja máxima, puntuación máxima) y P2 (baja cero, puntuación mínima), y dentro 
de los segmentos de dicha resta, limitado por ellos.  

Los mencionados puntos son los siguientes: 
- P1: el correspondiente a la oferta más económica (baja máxima), a la que se otorgará 

una puntuación, máxima, igual a 50 (Pmáx) puntos. 
- P2: el correspondiente al tipo de licitación, al que se otorgará la puntuación, mínima, 

que corresponda con arreglo a la fórmula siguiente: 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = Pmáx ∗ (1 − Bmáx) 

- Bmáx: baja máxima 

Se entiende por baja (B), la diferencia entre el tipo de licitación y la oferta económica, dividida 

por el tipo de licitación. Para la obtención de la oferta antes definida, se tendrán en cuenta 
solo las ofertas base admitidas. 

Se considerará, en principio, como desproporcionada o temeraria, la baja de toda proposición 

cuyo porcentaje exceda en diez (10) unidades, por la menos, la media aritmética de los 

porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, y su declaración requerirá la 

previa solicitud de información a todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella, 
así como el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

En caso de empate en la puntuación total de dos o más ofertas, prevalecerá la más económica. 

A_2.- Evaluación de conocimiento de arquitectura informática funcional de GUSA: 20 puntos 

Por certificado o demostración objetiva de la arquitectura informática funcional del Centro de 

Control y Vigilancia CCV de Gipuzkoako Urak S.A. 

A_3.- Evaluación de la experiencia en obras similares: 15 puntos 

Por cada referencia de trabajos similares de programación, ejecución y puesta en marcha de 

sistemas de automatización mediante PLC, preferiblemente en EDAR y/o ETAP, con un número 

de E/S superior a 1000 señales y 1500 tags, de presupuesto superior a 70.000€ (IVA no inc), 
ejecutados durante los últimos 5 años. 
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- Se asignarán 3 puntos por referencia, con un máximo de 5 referencias. 

A_4.- Evaluación de atención inmediata de incidencias: 15 puntos 

Debido a la criticidad del suministro de agua potable, la empresa licitadora deberá disponer de 
oficina técnica en los radios de acción mencionados a continuación, por los que se otorgarán 
las siguientes puntuaciones: 

- 15 puntos para empresas ubicadas a menos de 100km de la ETAP Arriaran. 
- 0 puntos para empresas ubicadas a más de 100km de la ETAP Arriaran. 

Sobre “B”: CAPACIDAD DE OBRAR 

El sobre “B” contendrá los documentos a que se refiere el Art. 146 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. Las empresas HOMOLOGADAS por Gipuzkoako Urak a fecha de la 

petición de las ofertas, no deberán presentar la documentación del sobre B en el momento de 
presentación de las ofertas. 

CAPACIDAD DE OBRAR 

Las personas jurídicas, para ser admitidas a licitación, deben acreditar, a través de sus 

estatutos o reglas fundacionales, que las prestaciones objeto de este contrato están 
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad que le son propios. 

a) Licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y licitadores que se 
encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado  

Deberán presentar: 

- Certificación del órgano encargado del Registro Oficial que deberá acompañarse de una 

declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas 
en la certificación no han experimentado variación. 

- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para 
la ejecución de la obra, adjuntando la documentación acreditativa pertinente. 

- Una dirección de correo electrónico del licitador en la que Gipuzkoako Urak, S.A. pueda 
efectuar las notificaciones y comunicaciones al licitador. 

b) Licitadores que no se encuentren en la circunstancia anterior 

Deberán incluir en el sobre “B” los siguientes documentos: 

- Declaración expresa responsable de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones 
para contratar establecidas en el Art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

- La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior comprenderá 

expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes. 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
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- Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales 
que cubra por importe igual o superior el presupuesto de licitación. 

SOLVENCIA TÉCNICA 

- El licitador deberá acreditar la experiencia en obras similares con la presentación de 
un mínimo de 10 referencias de obras realizadas en los últimos 5 años por un 
importe total, igual o superior, en ejecución material a 300.000 €. 

- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 

para la ejecución de la obra, adjuntando la documentación acreditativa pertinente. 
- Una dirección de correo electrónico del licitador en la que Gipuzkoako Urak pueda 

efectuar las notificaciones y comunicaciones al licitador. Se adjunta modelo en anexo I. 

La omisión de cualquiera de los documentos citados, o la no observancia estricta del 

cumplimiento de los previstos en los apartados anteriores podrán ser motivo para la no 

admisión de la oferta. 

c) Unión Temporal de Empresarios 

La sociedad podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 

efecto, sin que sea necesaria la formalización de estas en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación a su favor. 

Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante Gipuzkoako Urak y deberán indicar 

en el escrito de proposición los empresarios que deseen concurrir integrados: 

- Nombres y circunstancias de los integrantes. 
- Participación de cada uno de ellos en la unión temporal. 

- Asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas 
en caso de resultar adjudicatarias. 

- Nombramiento de un representante o apoderado único de la unión con poderes 

bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta 

la extinción de este, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que 
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá acreditar su 
capacidad y solvencia de acuerdo con lo establecido en este pliego, acumulándose a efectos de 

la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada 
uno de los integrantes de esta, sin perjuicio de lo que a efectos de clasificación establece el 
artículo 52 del RD 1098/2001, de 12 de octubre. 

No se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal de empresas, si lo ha hecho 

individualmente, ni podrá figurar en más de una unión temporal de empresas. La 

contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las ofertas por él 

presentadas. 

En todo caso, será requisito básico para la acumulación de las características de cada uno de los 

integrantes en la unión temporal de empresas y en concreto para su clasificación, si se exige en 
el pliego, que todas las empresas que concurran a la licitación del contrato hayan obtenido 
previamente clasificación como empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas no 
españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, en cuyo caso para la valoración de 
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su solvencia concreta respecto de la unión temporal, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 15.2, 16 y 17 del RDL 2/2000, de 16 de Junio. 

La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción. 

8.2. Plazo 
Dentro del día y hora establecidos en el perfil contratante, a través del Portal de Obras. 

 APERTURA DE PROPOSICIONES 

La apertura de los sobres “A” se hará de forma telemática valorándose las propuestas 
económicas de los concursantes ordenándolas de manera creciente (la oferta mejor valorada 

en primer lugar). 

Posteriormente se procederá a la apertura de los sobres que contienen la documentación 
referida a la capacidad para obrar, Sobre “B”. 

A tales efectos se procederá a la apertura de los sobres que contengan la documentación a que 

se refiere el Art. 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Si se observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 

comunicará vía e-mail a los interesados, concediéndoles un plazo no superior a tres días hábiles 
para que los licitadores los corrijan o subsanen. Aquellos concursantes que presenten errores u 

omisiones NO SUBSANABLES serán eliminados. 

La Mesa de Contratación podrá solicitar cuantos informes técnicos estime oportunos. 

A continuación, la propia Mesa de Contratación emitirá propuesta de adjudicación motivada 
al Órgano de Contratación. 

 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

A la vista del informe de la Mesa de Contratación, el Consejo de Administración adjudicará el 
contrato. 

 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se formalizará en documento privado una vez transcurrido el plazo de 15 días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y el 
adjudicatario.  

Simultáneamente a la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el presente 
Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o Proyecto, así como toda la documentación 

contractual, si existiera, que formará parte integrante del mismo. 

 OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, antes de que comiencen los 
trabajos, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 
propiedad de esta un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación con los residuos que se vayan a producir en la obra. 
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El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de la penalidad prevista en 
el artículo 212 del TRLCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del contrato. 

La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de 
proporcionalidad. 

 ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del estudio básico que obra en el 
Proyecto, la empresa adjudicataria en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente 

al de la publicación de la adjudicación en el perfil del contratante del órgano de contratación, 

elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud o estudio básico en 
función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en el estudio o estudio básico del proyecto. 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y 
salud, las propuestas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, 

que no podrá implicar disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en 
el estudio. El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa adjudicataria será aprobado por 

la sociedad, previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud de las obras o de la 
Dirección Facultativa, cuando no sea necesaria la intervención del coordinador, antes del inicio de 

la obra. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles modificaciones que puedan 

surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los mismos términos 
establecidos en el párrafo anterior. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 

estará en la obra a disposición permanente de los mismos, y de la dirección facultativa. 

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud por Gipuzkoako 
Urak. 

 RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo de ventura del Contratista y éste no tendrá derecho 
a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras. Será de 

cuenta del contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

 SEGUROS 
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El Adjudicatario ha de contratar por su cuenta y mantener vigente durante la ejecución del 
contrato, las pólizas de seguros estipuladas a continuación: 

- Los daños que puedan sufrir las obras durante el período de construcción y garantía, y 
hasta el límite del importe de la adjudicación derivados de los riesgos convencionales. 

- Póliza de todo riesgo de construcción que cubra los daños que puedan sufrir las obras 

durante el período de construcción y garantía, y hasta el límite del importe de la 
adjudicación sin IVA. 

- La responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los daños 

causados a terceras personas y derivada de los actos de su personal, empleados y 
dependientes, su maquinaria y equipo, así como consecución de los trabajos realizados 
durante la ejecución de las obras objeto de la adjudicación. El seguro de Responsabilidad 

Civil Patronal que cubra las indemnizaciones por daños y perjuicios que se puedan derivar 

de los accidentes de trabajo de los operarios de su plantilla y de la de sus subcontratistas 
que presten servicio en la obra, deberá ser por un importe mínimo de 600.000 euros por 
cada operario. 

- Cualquier otro seguro que sea requerido por las disposiciones legales aplicables a los 
trabajos y servicios realizados por el Adjudicatario en virtud del contrato. 

Cuantías de las garantías 

IMPORTE DEL CONTRATO LÍMITE DE GARANTÍA 

Hasta 600.000 € 600.000 € 

 
De 600.001 hasta 3.000.000 € 1.500.000 € 

 
Las pólizas y los recibos acreditativos de estar al corriente en el pago de las primas estarán a 

disposición de Gipuzkoako Urak para su acreditación en el momento que lo solicite. 

En ningún caso la suscripción de estas pólizas de seguros limitará ni modificará las obligaciones 

asumidas por el Adjudicatario ni le eximirán de las responsabilidades previstas en este pliego. 

 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DE LA OBRA 

La comprobación del replanteo de las obras se realizará en un plazo no superior a una semana 

desde la firma de formalización del contrato, en los expedientes de tramitación ordinaria. No 

podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido acta de comprobación de replanteo. 

Cuando del resultado de la comprobación de replanteo se demuestre la idoneidad y viabilidad 

del proyecto, así como la posesión y disposición real de los terrenos a juicio del Director de las 

obras, y sin reserva por el contratista, se dará autorización para iniciarlas, haciéndose constar 
este extremo explícitamente en el acta que se extienda, de cuya autorización quedará 
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezando a contar el plazo de 
ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el párrafo 
anterior o cuando el Técnico Facultativo entienda necesario la modificación de las obras 

proyectadas o el contratista haga presente reservas, se hará constar en el acta que queda 

suspendida la iniciación de las obras hasta que por el órgano que celebró el contrato adopte la 
resolución que estime oportuna dentro de las facultades otorgadas por la legislación en 
materia de contratación administrativa. 
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 PROGRAMA DE TRABAJO 

El contratista estará obligado a presentar programa de trabajo en el plazo de quince días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la adjudicación. La sociedad 
resolverá sobre el programa de trabajo, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o 

el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas 

del contrato. 

El programa de trabajo deberá incluir los siguientes datos: 

1) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con 
expresión de las mediciones de éstas. 

2) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 

materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

3) Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas 

partes o clases de obras. 
4) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 

operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o unidades de obra a 

precios unitarios. 
5) Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

Dicho plan presentado por el adjudicatario será documento contractual a todos los efectos. 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

  DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego, al 

proyecto que sirva de base al mismo, al programa de trabajo presentado por el contratista y 
conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diera al contratista el redactor del 

mismo y, a su vez, Director de las obras, que serán de obligado cumplimiento, siempre que lo 
sean por escrito. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción, el contratista es 
responsable de las faltas que en la construcción pudieran advertirse. 

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo podrán verificarse 
por motivo grave y mediante acuerdo del órgano contratante representado por el Director de 
las Obras. 

Cumplimiento de obligaciones laborales. El contratista estará obligado al cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

El contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y designará el personal 
técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 
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El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará 
responsabilidad alguna por la Administración contratante. 

Oficina en obra. El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener 

durante la ejecución del contrato, una oficina de obra en el lugar que se considera más 

apropiado, previa conformidad del Director. 

Libro de Órdenes. El contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de 

los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y libro de órdenes. A 
tales efectos, Gipuzkoako Urak suministrará a aquél una copia de aquellos documentos antes 
de la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 

En el libro de órdenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la obra, se 

anotará las órdenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen oportunas, autorizándolas 

con su firma. El contratista estará obligado a firmar, por sí o por medio de su delegación, el 
oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. Efectuada la recepción de las obras, el Libro 
de Órdenes pasará al poder de Gipuzkoako Urak, si bien podrá ser consultado en todo momento 

por el contratista. 

Gastos a cuenta de la empresa contratista. En particular, será de cuenta del contratista los 
gastos de materiales, los de su propio personal y los de los representantes de la Administración 

que sean necesarios para realizar la comprobación de replanteo. 

Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los 

gastos, tasas, arbitrios, etc. y redacción y visado de los proyectos que haya de presentar en los 
organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches 

a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario para el 
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones. 

Señalización. El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a 
la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro debido 
a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

La señalización será bilingüe (euskera/castellano). Asimismo, cualquier anuncio, cartel o 
información relativa a la obra, deberá figurar igualmente en bilingüe. El incumplimiento de esta 
obligación por parte del contratista conllevará penalizaciones económicas: 

- 1º incumplimiento 600 € 
- 2º incumplimiento 1.200 €  

- Restantes 2.400 €. 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de la instalación 

de señales complementadas o modificaciones de los que haya instalado.  Los gastos que 

ocasiona la señalización serán abonados por el contratista. 

Ensayos y análisis de materiales. En los expedientes de contratación que no dispongan de un 

Presupuesto de Control de Calidad, el Director de las obras puede ordenar que se realicen los 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obras y que se realicen los informes específicos 
que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta del contratista los gastos que se 
originen hasta el 2% del importe de la adjudicación del contrato. 



Renovación del Telemando de ATAUN 
Pliego de Prescripciones Económico-Administrativas 

Página 13 de 21 

Sustituciones de unidades de obra. El contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la 
Dirección la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el 
empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución 

con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o en general, cualquiera otra 
mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 

Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora propuesta, 
podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a indemnización alguna, 
sino sólo al abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a 

lo contratado. 

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la mejora 
propuesta por el contratista, se procederá en la forma establecida para la modificación de los 

contratos de obras. 

Conservación de las obras. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino 
también a su conservación hasta la recepción. 

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al 
supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación 

de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la 
Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del 

período de vigencia del contrato. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 

responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Accesos a viviendas, locales y fincas particulares. Si por la ejecución de las obras es necesario 

afectar los accesos de fincas particulares deberán mantenerse estos accesos siempre operativos, 

y en las debidas condiciones de seguridad y con la mayor comodidad posible para el usuario. 

En casos especiales y previa comunicación y audiencia a los interesados podrán interrumpirse 

temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupción pueda ser asumida por los 
usuarios de la finca afectada 

Limpieza de las obras. Se garantizará siempre una limpieza adecuada tanto de la zona de obra 
como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que dispondrán de los 

medios necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehículos, sistemas de corte que no 
produzcan polvo o cortando los pavimentos en el almacén, etc. y si este hecho se produjera 
deberán limpiar diariamente la zona no vallada de la obra y el entorno. 

 SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 

1. Salvo que por la naturaleza y condiciones del contrato se deduzca que ha de ser 

ejecutado directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la 
realización parcial del mismo. 

a) La celebración de los subcontratos estará sujeta a los requisitos establecidos en el 
artículo 227 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
b) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no 

excederán del porcentaje que, superior al 50% del presupuesto del contrato. 
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2. En el caso de que se autorice la subcontratación de las prestaciones parciales 
del contrato, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito 
presentado en el Registro General de la sociedad, la intención de celebrar el 

subcontrato y la identidad del subcontratista y justificando la aptitud de éste mediante 
la acreditación de los elementos técnicos y humanos de que dispone y su experiencia 

salvo que acredite que el subcontratista posee clasificación vigente y adecuada para la 
realización de la parte del contrato objeto de subcontratación. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 

celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender una situación de emergencia o que 
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifique debidamente. El incumplimiento de lo 
dispuesto en este apartado dará lugar a la imposición de una penalidad equivalente al 10% del 

importe del subcontrato. 

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán 

cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 226 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

 ABONOS AL CONTRATISTA 

La Dirección de obra realizará periódicamente y en la forma y condiciones que establezca el 
pliego de prescripciones técnicas particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas 

durante el período de tiempo anterior. 

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente 

antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 

levantando los planos que la definan, cuya conformidad suscribirá el contratista o delegado. A 

falta de aviso, el contratista deberá aceptar las condiciones de Gipuzkoako Urak sobre el 
particular. 

El Director de la obra, tomando como base las mediciones referidas y los precios contratados, 

redactará mensualmente la correspondiente relación valorada de origen de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 148 del RD 1098/2001, de 12 de octubre. 

Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada, la Dirección de obra enviará un 

ejemplar al contratista, a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las 

alegaciones que estime oportunas en el plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción del 
expresado documento. 

Transcurrido el plazo sin formular alegaciones por parte del contratista, se considerará otorgada 
la conformidad a la relación valorada. 

En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se 

tendrán en cuenta a la hora de redactar la próxima relación valoración, o en su caso, en la 
certificación final o en la liquidación del contrato. 

A los efectos del pago, el Director de la obra, sobre la base de la relación valorada, expedirá 
certificaciones que comprendan la obra ejecutada, cuyos abonos tienen el concepto de abonos 
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a cuenta sujetos a rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin 
suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprendan. 

Todos los trabajos, medios auxiliares o materiales que sean necesarias para la correcta 
ejecución y acabado de la obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no 

figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los denominados costes indirectos, se 
considerarán incluidos en los precios de unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el 

presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 

El contratista no tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 

operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 

maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se establezcan en el punto 13 de 

la carátula y conforme al régimen, límites y garantías que se determinan en los artículos 155, 

156 y 157 del RD 1098/2001, de 12 de octubre. 

 INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO 

El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones establecidas en el 

presente contrato o en el resto de los documentos contractuales podrá ser causa de resolución 
del contrato, con la indemnización compensatoria adecuada a los daños o perjuicios 
ocasionados por el adjudicatario. 

En el documento de oferta, se deberá probar el plazo de suministro mediante las órdenes de 
compra a suministradores, de forma que, en caso de sufrir un retraso en el suministro, quede 
justificado y se pueda establecer un nuevo cronograma para la ejecución de la obra. Este 

nuevo cronograma será el que quede sujeto a posibles penalizaciones. 

Si transcurrido el plazo desde la comunicación de la adjudicación, por causas imputables al 

contratista, no se diera comienzo a las obras, Gipuzkoako Urak podrá optar entre la resolución 

del contrato, o la aplicación de las penalizaciones de 1.000€ de cuantía SEMANAL por semana 
de retraso en el comienzo de las obras. 

Asimismo, Gipuzkoako Urak S.A podrá imponer al adjudicatario la penalización de 2% DEL 
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN en euros + 1.000 € de cuantía SEMANAL por cada 
incumplimiento de las instrucciones o normas emanadas de la Dirección de Obra en materia de 
su competencia. Esta penalización tendrá carácter de cláusula penal cumulativa, esto es, se 

devengarán sin perjuicio de las indemnizaciones de daños y perjuicios a que en su caso hubiese 
lugar, y en su caso, será descontado de la liquidación de las obras. 

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la oferta, por causa imputables al 
contratista, Gipuzkoako Urak, podrá optar entre la resolución del contrato, o la aplicación de 

las penalizaciones arriba indicadas. 

Ambas partes aceptan las penalizaciones pactadas y renuncian expresamente a solicitar su 

moderación, por considerarlas equitativas y adecuadas a las circunstancias del presente 
contrato. 

  MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
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En cuanto a las modificaciones de contrato se aplicará lo establecido en el Titulo 5, Art. 105 a 
107 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 REVISIÓN DE PRECIOS 

No existe revisión de precios. La oferta aceptada estará vigente sin revisión de precios durante 
la vigencia total del contrato. Cualquier propuesta o modificación deberá ser evaluada durante 
el periodo de replanteo y reflejada en el acta de replanteo correspondiente. 

 PRECIOS 

La aceptación del presente contrato, conlleva la aceptación por ambas partes de los precios 

unitarios ofertados por el contratista para cada una de las partidas. Para aquellos imprevistos 

que pudieran surgir, serán de aplicación los precios unitarios indicados en la Base de Precios 

Unitarios de Gipuzkoako Urak, aplicando el % de baja ofertado por el contratista para la 
presente obra. 

Desde la firma del presente contrato hasta la finalización de las obras, no podrá establecerse 
variación alguna en los precios establecidos. 

CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 

 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista o su representante, con una antelación de quince días hábiles, comunicará por 
escrito a la Dirección facultativa la fecha prevista para la terminación de la obra, a efectos de 

que se pueda realizar su recepción. 

El Director de la obra, en caso de conformidad con la citada comunicación del contratista, la 

elevará con su informe, con una antelación de 10 días naturales respecto a la fecha de 
terminación de la obra, a Gipuzkoako Urak, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento 
de un representante para la recepción y a comunicar a Intervención dicho acto, cuando resulte 

preceptivo, para su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobación de la 
inversión. 

La recepción tendrá lugar dentro del mes siguiente a la terminación de las obras que será 
notificada por el contratista a la Dirección de la obra. De la recepción se extenderá la 

correspondiente acta, que será suscrita por todos los que concurran al acta. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

técnico y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 
director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, 

dejando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiera efectuado, podrá concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 

contrato. 

  CERTIFICACIÓN FINAL 
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Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista, formulándose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, 
a la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.  

A tal efecto, en el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de dicha 

medición, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

El día que se realice la medición general, el contratista deberá hacer entrega de la siguiente 
documentación: 

- Planos As-Built impresos, y sus correspondientes archivos en AutoCAD y PDF, que 
reflejen fielmente las instalaciones de ejecutadas (equipos, materiales, diámetros, 

cableados, armarios eléctricos, protecciones…). 

- Fichas técnicas de equipos instalados (mecánicos, eléctricos) donde figue además de 

sus características las indicaciones necesarias para un correcto mantenimiento. 

- Memoria técnica o Proyecto de ejecución necesario para la legalización de las 
instalaciones ejecutadas. 

La certificación final de obra se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 166 
del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. 

Una vez comprobada la correcta ejecución de las obras, con arreglo a lo fijado en el 

correspondiente Proyecto o, en su defecto en el Reglamento Técnico en vigor, se podrá 
proceder a la Aceptación Provisional por parte de Gipuzkoako Urak, para lo cual se deberá 
constar de: 

- Documentación justificativa de la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición generados en la obra. 

La aceptación provisional no exime del cumplimiento de la garantía establecida, por lo que los 

defectos detectados deberán ser subsanados a cuenta del adjudicatario durante el periodo de 

garantía. 

  PLAZO DE GARANTÍA 

Transcurrido el plazo de garantía que, salvo estipulación expresa de lo contrario, tendrá una 

duración de un año (según Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas), y en el caso de que no existiesen defectos reseñables, se procederá a la Aceptación 

Definitiva. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía 

el Director Facultativo dictará las oportunas instrucciones al contratista para la debida 

reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
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encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 

  LIQUIDACIÓN 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del Director de la obra sobre el estado de las 
mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por 
el director en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, 
tomando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el 

contrato. La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que en el plazo de diez 
días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la contestación del contratista o del 

transcurso del plazo establecido el órgano de contratación aprobará la liquidación y abonará, 

en su caso, el saldo resultante. 

  DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

Durante el plazo de garantía cuidará el contratista en todo caso de la conservación y policía de 
las obras con arreglo a lo previsto en los Pliegos y a las instrucciones que diese el director de 
las obras. Si descuidase la conservación y diese lugar a que peligre la obra se ejecutarán por 

Gipuzkoako Urak, y a costa del contratista, los trabajos necesarios para evitar el daño. 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de 
ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo 

de devolución de aquélla o de cancelación del aval. 

  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios o 
defectos ocultos de la construcción debido a incumplimiento del contrato por parte del 

contratista, éste responderá de daños y perjuicios por el período de diez años a contar desde 
la recepción. 

 JURISDICCIÓN COMPETENTE Y AMBITO LEGAL 

En caso de litigio, ambas partes acuerdan someterse a los juzgados de Donostia con renuncia 

por parte del contratista cualquier otro fuero o competencia que pudiera corresponderle. 

El presente contrato tiene naturaleza privada y la jurisdicción competente para conocer del 
mismo es la jurisdicción civil. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS EXTRANJERAS 

Las empresas no españolas de países miembros de la Unión Europea, deberán aportar en el 

sobre “B” la siguiente documentación: 

1. Las empresas individuales deberán presentar documento de identidad personal de su 
país. Si la empresa fuese persona jurídica deberá presentar sus documentos 
constitutivos, traducidos de forma oficial al castellano o al euskera, inscrito en un 
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registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del 
Estado respectivo. 

2. En el caso de que el licitador no actúe en nombre propio o se trate de persona jurídica, 

deberá aportar poder bastante que habrá de ser, asimismo, traducido al castellano o al 
euskera. 

3. Despacho expedido por la Embajada de España en el país respectivo donde se 
certifique que, conforme a la legislación de su país, tiene plena capacidad para 
contratar y obligarse. 

4. Declaración solemne de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 

indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso al Fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Cuando se trate de uniones temporales de empresas en las que concurren empresarios nacionales 
y extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar 
su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional.  

En el supuesto de exigir clasificación para los empresarios no españoles de Estado miembro, 

será suficiente que acrediten su solvencia técnica, económica y financiera, conforme a lo 
previsto en los artículos 16 y 17 del RDL 2/2000, de 16 de junio, así como su inscripción en los 
Registros profesionales o comerciales en las condiciones previstas por la legislación del país 

donde estén establecidos, siempre que no se encuentre clasificada, ni con clasificación 
suspendida o anulada. 

Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados 
miembros de la Comunidad Europea en favor de sus propios empresarios constituyen una 
presunción de capacidad frente a los diferentes órganos de contratación en relación con las 

letras b) y c) del artículo 16.1; letras b) y d) del artículo 17 y letras a) b) d) e) del artículo 20. 

Aquellas personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea, 

además de los requisitos expuestos, deberán acreditar mediante: 

1. La capacidad de obrar mediante informe expedido por la respectiva representación 

diplomática española en la que se haga constar, que figuran inscritas en el Registro 
local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en 
el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del 

contrato. 
2. Informe de la respectiva representación diplomática española de que el Estado de 

procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con GIZPUZKOAKO URAK, S.A., en forma sustancialmente 
análoga. 

3. Tratándose de contratos de obras, será necesario además que estas empresas tengan 

abierta sucursal en España, con designación de sus apoderados o representantes para 
sus operaciones. 

4. Que se encuentre inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los apoderamientos 

referidos en el párrafo anterior. 
5. En los contratos de obras, de suministro, de consultoría y asistencia, y de servicios, de 

cuantía igual o superior a la señalada en los artículos 135.1, 177.2 y 203.2 del RDL 



Renovación del Telemando de ATAUN 
Pliego de Prescripciones Económico-Administrativas 

Página 20 de 21 

2/2000, de 16 de junio, deberá prescindirse del informe de reciprocidad, en relación 
con las empresas de estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización  Mundial  del  Comercio,  que  será  sustituido  por  el  informe  de  la 

representación diplomática española o de la Secretaría General de Comercio Exterior 
del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado signatario. 

6. Declaración expresa responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 
enumeradas en el artículo 20.a, b, c, d, e, g, h, i, j, k, del RDL 2/2000, de 16 de junio. 

7. Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido de 
forma oficial al castellano o euskera, por la que se acredite que la empresa 

cumplimenta sus obligaciones relativas al pago de sus obligaciones tributarias o de 

Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes del país del poder 
adjudicatario. 

 CLÁUSULA. Protección de datos personales 

El responsable del tratamiento de los datos personales es GIPUZKOAKO URAK S.A, con CIF A-

20471462, dirección postal en Calle Portuetxe 16- Edificio Blanca Vinuesa 1º, 20018- 
Donostia/San Sebastián y electrónica lopd@gipuzkoakour.eus. 

Tratamos sus datos con el fin de gestionar el listado de personas inscritas en el perfil del 
contratante para formar parte en los expedientes de contratación abiertos por Gipuzkoako 

Urak como empresa adjudicadora y gestionar los datos del personal incluido en las propuesta 
presentadas por las empresas licitadoras, en base al cumplimiento de obligaciones legales 
(artículo 6.1.c. del Reglamento General Europeo de Protección de Datos), en concreto, la Ley 

9/2017 de Contratos del Sector Público y la Ley 31/2007 sobre procedimientos de contratación 

en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

Los datos personales proporcionados serán únicamente comunicados a las organizaciones 

establecidas legalmente que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento y no se 

realizarán transferencias internacionales de datos. 

Los expedientes de licitación y contratación que contengan datos personales se conservarán 
hasta la finalización del proceso de adjudicación y actuaciones derivadas, pasando 
posteriormente a bloqueo, situación en la que permanecerán durante el período 
correspondiente a las prescripciones relativas al ejercicio de reclamaciones que pudieran 

derivarse o los relativos a la legislación tributaria aplicable. Los datos bloqueados sólo podrán 
ser objeto de acceso restringido por personal autorizado. 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si GIPUZKOAKO URAK, S.A. está 
tratando datos personales que le conciernan y a acceder a sus datos personales. Asimismo, 

tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las 
personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En tal caso, GIPUZKOAKO 

mailto:lopd@gipuzkoakour.eus
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URAK, S.A. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones.  

Las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de los datos para obtener los datos 
que han proporcionado a GIPUZKOAKO URAK, S.A. en un formato estructurado, de uso común 

y de lectura mecánica, para ser descargados por sí mismos o transmitidos de GIPUZKOAKO 

URAK, S.A. a otra entidad.  

La persona interesada puede ejercitar sus derechos dirigiendo su solicitud a la dirección postal 

o electrónica que han sido indicadas supra. Dispone de un formulario modelo de solicitud en 
nuestro portal de privacidad www.gipuzkoakour.eus. 

En caso de que la persona considere que sus derechos no han sido debidamente atendidos 

tiene derecho a presentar una reclamación ante la agencia de protección de datos 

competente.  

Los datos serán tratados de forma confidencial y bajo el sometimiento a medidas técnicas y 
organizativas de seguridad adecuadas para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 

no autorizado. 

http://www.gipuzkoakour.eus/

