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BALDINTZA EKONOMIKO-ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN
AGIRIA, PROIEKTU HONETAKO OBRAK KONTRATATZEKO

Apraitzeko hondakin-uren araztegian biltegi bat era  ikitzeko obra-
kontratua.

EDAR

1. KONTRATUAREN XEDEA

Espediente teknikoan oinarrituta, Apraitzeko hondakin-uren araztegian biltegi bat eraikitzeko
materialak, eskulana eta bitarteko osagarriak eskuratzea.

2. DOKUMENTAZIOA

1. KONTRATUKO AGIRIAK

Ondorengo agiri hauek kontratukoak dira eta proiektuan daude:

Baldintza ekonomiko-administratiboen Agiria
Preskripzio teknikoen Agiria
1 MEMORIA_
1. ERANSKINA - EBSyS
2. ERANSKINA_SSAA
3. ERANSKINA EGR
2_PLANOAK
3_BTAA
AT 2020 - 8 ARG Eusk.pdf
RT 2020 - EDIC 82 cast.pdf
4 AURREKONTUA
Prezioen_Oinarria_ GUK

2. KONTRATUKO BALDINTZA BEREZIAK

A. HOMOLOGAZIOA eta ITUNAK

Behin betiko adjudikatu aurretik, kontratista bera homologatu beharko da Gipuzkoako Urak, SA

(aurrerantzean, GUSA) sozietatearen irizpideen arabera, eta konpromiso gutuna sinatu beharko da gai
hauen inguruan:

* PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA.
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* Indarrean dagoen Gipuzkoako ERAIKUNTZA ETA OBRA PUBLIKOEN HITZARMEN
KOLEKTIBOA betetzea edo esleipendunak adierazitako enpresa hitzarmena, azke horrek
aipatutako Gipuzkoako hitzarmenekoak baino baldintza hobeak baldin baditu.

» GARDENTASUN INSTITUZIONALA obra guztiz lizitatu, adjudikatu, egikaritu eta amaitzen den
arteko prozesuari lotu dakizkiokeen datuentzat.

B. ORDAINKETAK

Obra unitateak ordaintzerakoan, kontuan izango dira guztiz egikarituta dauden obra unitateen
inguruan formalizatutako neurketak eta adjudikazio prezioa.

Proiektuan aurreikusi gabeko unitate kontzeptuei Agiri honi erantsitako  «prezioen oinarria» atalean
dauden prezioak aplikatuko zaizkie, hala badagokio, lizitatutako adjudikazioko beherakadekin; bestela,
USTEKABEKOAK eta KONTZEPTU BERRIAK egonez gero, modu kontrajarrian eta negoziatuan zehaztuko
dira gauzatu aurretik.

Ordainketak gauzatutako obren hileroko ziurtagiri partzialen bidez egingo dira eta, likidaziorako,
likidatzea aurreikusitako zenbatekoaren %30a baino gehiago utziko da.

C. EPEAK

Obrak hasiko dira adjudikazioa komunikatu eta 30 egun naturaletara eta amituko dira eskaintzan
ipinitako egikaritze epearen barruan. Epea betetzen ez bada, zigor ekonomikoa ezarriko da eta zigorra
kontuan izango da geroko gainerako adjudikazioetan.

D. LAN SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Segurtasun Planak eta aplikatu beharreko ARAUDIAK xedatzen dituen neurriak bete beharko dira,
bereziki tresna hauetan aipatzen direnak:

» Obra bakoitzaren jarraipenerako KONTROL ZERRENDAnN (zigor ekonomikoak helburuak, bete
ezean).

« KOORDINATUN, obra gauzatzen ari diren pertsonei.

E. EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA

Kontratistak bi arau hauetako printzipioak eta betebeharrak konplitu beharko ditu: martxoaren 16ko
1/2023 Legegintzako Dekretua, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako
indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duena, eta martxoaren 22ko 3/2007
Lege Organikoa, emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorra lortzekoa.

F. HONDAKINEN KUDEAKETA

Aplikatu beharreko ARAUDIAK xedatutako neurriak betetzen direla zaindu beharko da, bereziki
tresna honetan aipatzen direnak:

* Obra bakoitzaren jarraipena egiteko KONTROL ZERRENDAnN.
Kontratu hau sinatzeak esan nahi du esleipendunak bere adostasuna eta onespena ematen diela
kontratuko eta horrekin batera doazen gainerako dokumentuetako baldintzei.

3. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRAT UAREN BALIO
ZENBATETSIA
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Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua da 244.271,29IVA €. Prezioan, kontzeptu guztiak sartuta daude,
baita Balio Erantsiaren gaineko Zerga ere.

Kontratuaren balio zenbatetsia da 244.271,29 euro (BEZa barne), sektore publikoko kontratuei
buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeko 101. artikuluak xedatzen duen moduan eta ondorioetarako
kalkulatuta. Legearen bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko
2014/23/UE eta 2014/24/UE zuzentarauen transposizioa egin zen espainiar ordenamendu juridikora
(aurrerantzean, SPKL).

4. GAITASUN EKONOMIKO NAHIKOA

Gipuzkoako Urak, SA sozietateak gaitasun ekonomiko nahikoa dauka dagokion gastua bere gain
hatzeko.

5. ADJUDIKATZEKO PROZEDURA ETA MODUA

Kontratua prozedura ireki sinplifikatuaren bidez adjudikatuko zaio kalitate-prezio erlazio onena
aurkezten duen lizitatzaileari, Agiri honetan eskaintzak baloratzeko aurreikusten diren irizpideen arabera.

6. EGIKARITZEKO EPEA

Obrak egikaritzeko, epe hau egongo da: 17 ASTE.

Epea hasiko da zuinketaren egiaztapenaren aktan finkatzen den egunetik.

7. PROPOSAMENAK AURKEZTEA

Lizitatzaile bakoitzak ezingo du proposamen bat baino gehiago aurkeztu. Ezingo da egon, ezta ere,
aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan. Arau horiek hautsiz gero, ez dira onartuak izango berak
sinatutako proposamen guztiak, eta ezta bera parte den proposamenak ere.

Kontratuari dagokion lizitazioan Espainiako edo atzerriko pertsona fisikoek edo juridikoek aurkeztu
ahal izango dituzte eskaintzak aurrerago zehaztuko den moduan, baldin eta jarduteko gaitasun osoa badute,
beren kaudimen finantzario, tekniko eta profesionala egiaztatzen badute eta APKLeko 71. artikuluak
xedatzen dituen kontratatzeko debekurik ez badute.

Proposamena aurkezteak esan nahi du lizitatzaileak argi eta garbi eta inolako salbuespenik gabe
onartzen dituela Agiri honetako eta kontratuari buruzko gainerako agirietako klausulak; horrez gain,
aurkeztutako datuak zehatzak direla eta obra kontratatzeko eskatzen diren baldintza guztiak eta bakloitza
betetzen duela dioen erantzukizunpeko adierazpenaren balioa dauka.

8. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO LEKUA, EPEA ETA MODUA

* PROPOSAMENAK AUERKEZTEKO LEKUA

Proposamena web orriaren bidez aurkeztu beharko da:
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/ldentity/Account/Login . Horretarako, sarbide gakoak lortu beharko dira.

Dokumentazioa eskuratzeko, sartu hemen https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obras/Publicadas eta
sakatu “dokumentazioa eskatu” botoia.
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Gutun-azal bakarra: "ALDEZ AURREKO BALDINTZAK BETET ZEN DIRELA EGIAZTATZEKO ETA
FORMULEN APLIKAZIO HUTSEZ EBALUAGARRIAK DIREN IRIZP IDEEI BURUZKO
DOKUMENTAZIOA”

Lizitatzaileek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

1. Aldez aurreko baldintzak betetzen direla egiazta tzeko dokumentazioa.

» Erantzukizunpeko adierazpena, Agiri honen I. eranskineko ereduaren arabera.

» Lizitaziora aldi baterako elkarte bat eginez aurkeztu nahi duten enpresariek partaideen izenak
eta inguruabarrak adierazi beharko dituzte, baita bakoitzak zenbateko partaidetza duen ere.
Gainera, kontratua adjudikatzen bazaie, orobat adierazi beharko dute aldi baterako elkarte bat
formalki osatzeko konpromisoa hartzen dutela. Aldi baterako elkartuta Iehiatzen diren
enpresariek betebehar solidarioa hartuko dute, eta enpresarien elkartearen izenean ordezkari
edo ahalordedun bakar bat izendatu beharko dute, kontratutik sortutako eskubideez baliatzeko
eta betebeharrak betetzeko besteko ahalordeak izango dituena, kontratua amaitu arte. Hala ere,
enpresek, kopuru handiak kobratu eta ordaintzeko, ahalorde mankomunatuak eman ahalko
dituzte.

» Atzerriko enpresek Espainiako ordena guztietako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende
jartzen direla jakinarazteko adierazpena aurkeztu beharko dute, kontratutik zuzenean nahiz
zeharka sortutako gorabehera guztietarako, eta, hala suertatuko balitz, lizitatzaileari legokiokeen
atzerriko jurisdikzio foruari uko egingo lioketela jakinaraziko dute bertan.

o Lizitatzailearen posta elektronikoko helbide bat, GUSAK jakinarazpenak eta komunikazioak
lizitatzaileari bidal diezazkion. Eredua I. eranskinean dago.

2. Formulen aplikazio hutsez ebaluagarriak diren ir  izpideei buruzko dokumentazioa.

Lizitatzaileek ondorengo web orrian sartuta aurkeztu beharko dute formulen aplikazio hutsez
ebaluagarriak diren irizpideei buruzko dokumentazioa:
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login.

Proposamen ekonomikoa ez da lizitaziorako oinarrizko aurrekontua baino handiagoa izango.

* JARDUTEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA

Espainiako edo atzerriko pertsona fisikoek edo juridikoek izango dute entitate kontratatzailearekin
kontratatzeko gaitasuna, baldin eta jarduteko gaitasun osoa badute, kontratatzeko debekuren batean ez
badaude eta kaudimena egiaztatzen badute.

Lizitatzaileek, halaber, kontratuaren xede diren obrak egikaritzeko beharrezkoa den enpresa gaikuntza
edo gaikuntza profesionala beharko dute, hala badagokio.
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Lizitatzaileek inskribatuta egon beharko dute Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistro Ofizialean edo Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistro Ofizialean eskaintzak
aurkezteko azken egunean. Lizitatzailea aipatutako erregistroetan inskribatuta egon ez arren ere
proposamena onartuko da, baldin eta hark egiaztatzen badu dagokion erregistroan inskribatzeko eskaera eta
horretarako nahitaezko dokumentazioa aurkeztua duela eskaintzak aurkezteko azken eguna baino lehen.

Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik adjudikatuko, baldin eta estatutuen edo sorrerako araudiaren
arabera berezko dituzten helburuak, xedea edo jarduera eremua kontratuaren prestazioekin bat ez badatoz.

Espainiakoak ez diren Europar Batasuneko enpresek edo Espainiakoak ez izanik Europako Esparru
Ekonomikoaren gaineko Akordioa sinatu duen estatu bateko enpresek entitate kontratatzailearekin
kontratatzeko ahalmena izango dute, baldin eta enpresak ezarrita dauden estatuko legeen arabera gaituta
badaude dena delako prestazioa gauzatzeko. SPKLko 67. artikulua aplikatuko da.

Estatu bateko legediak estatu horretan ezarrita dauden enpresei baimen bereziren bat izatea edo
organizazio jakin batekoak izatea eskatzen badie dena delako zerbitzu hori emateko, enpresek egiaztatu
beharko dute betetzen dutela baldintza hori.

Nazioarteko akordioak direla-eta Espainiak dauzkan betebeharren aplikazioa alde batera utzi gabe,
Europar Batasunekoak ez diren edo Europako Esparru Ekonomikoaren gaineko Akordioa sinatu ez duten
estatuetako pertsona fisiko edo juridikoek txosten bidez justifikatu beharko dute atzerriko enpresak jatorri
duen estatuak bere aldetik enpresa espainiarren parte-hartzea onartzen duela 3. artikuluan aipatutakoekin
pareka daitezkeen sektore publikoko enteekiko kontratazioetan, funtsean antzekoa den modu batean.
Txosten hori Espainiak atzerrian duen kasuan kasuko bulego ekonomiko eta merkataritzakoak egingo du, eta
aurkezten den dokumentazioari gehituko zaio.

Prestazio hori emateko denbora baterako osatzen diren enpresarien elkarteek kontratuak egin ahalko
dituzte sektore publikoarekin; ez da beharrezkoa izango elkarte horiek eskritura publikoan formalizatzea,
harik eta kontratua adjudikatzen zaien arte. SPKLko 69. artikulua aplikatuko da.

Ezingo da proposamenik aurkeztu beste lizitatzaile batzuekin batera aldi baterako elkartea eginez,
aurretik bakarka aurkeztu badu, eta ezingo da egon aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan ere.
Printzipio hori hautsiz gero, ez da onartuko enpresa horrek izenpetutako proposamen bakar bat ere.

Nolanahi ere, aldi baterako enpresa elkarteko kide bakoitzaren ezaugarriak metatzeko eta, zehatzago
esanda, enpresaren sailkapenerako, nahitaezkoa izango da kontratuaren lizitaziora aurkeztutako enpresa
guztiek obra enpresaren sailkapena aurrez lortu izana, Espainiakoak ez diren Europar Batasuneko enpresen
eta Espainiakoak ez izanik Europako Esparru Ekonomikoaren gaineko Akordioa sinatu duen estatu bateko
enpresen kasuan izan ezik, enpresa horiei, izan ere, aldi baterako elkartearen kaudimen zehatza
baloratzerakoan, SPKLko 69.5 artikuluak xedatutakoa aplikatuko da.

Aldi baterako enpresa elkarteek, gutxienez ere, kontratua amaitzen den arte iraungo dute.

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta teknikoa edo profesionala
Lizitatzaileek gutxieneko kaudimen baldintza hauek izan beharko dituzte:

» Lizitatzaileak esperientzia egiaztatu beharko du antzeko obretan. Azken 5 urteetan eginiko bi obren
erreferentziak aurkeztu beharko ditu gutxienez, hornidurarekin eta/edo saneamenduarekin lotutako
obren erreferentziak hain zuzen, eta obra horien gauzatze materialaren zenbatekoak izan behar du
lizitazioaren oinarrizko aurrekontua bider 0,5 egin eta atertzen den zenbatekoaren bezainbestekoa
edo handiagoa.
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» Lizitatzaileek sailkapen agiri hau aurkeztuz egiaztatu ahal izango dute aurreko paragrafoan
eskatutako kaudimena: E TALDEA: OBRA HIDRAULIKOAK, 1 AZPITALDEA eta Kategoria,
gutxienez, lizitazioaren oinarrizko aurrekontuari dagokiona.

+ ESKAINTZAK AURKEZTEKO EPEA

Kontratuaren lizitazioaren iragarkian, kontratatzailearen profilean, eskaintzak aurkezteko jarritako
eguneko 15:00ak arte.

9. PROPOSAMAK IREKITZEA ETA ADJUDIKAZIO IRIZPIDEAK

GUSAKk aurrez kalifikatuko du aldez aurreko baldintzen dokumentazioa, gutun-azal ‘bakarrean’ garai
eta modu egokian aurkeztua. Entitate kontratatzaileak aurkeztutako dokumentazioan zuzentzekoak diren
akatsak ikusten baditu, hiru egun emango dizkio enpresariari haiek zuzen ditzan.

Jarraian, eskaintza formulen aplikazio hutsez kuantifika daitezkeen irizpideen arabera aztertu eta
baloratuko du eta garrantziaren arabera zerrendatuko ditu formulak, garrantzitsuenetik hasita (eskaintza
onena lehen tokian), ondorengo adjudikazio irizpideen arabera:

* Proposamen ekonomikoa: 95 puntu gehienez.

Eskaintza ekonomikoarentzako puntuak formula hau aplikatuz emango dira:

oferta minima

o
1]
[Au)
Ln

oferta licitador

Non:

P= baloratu den lizitatzaileak lortutako puntuazioa.

Gutxieneko eskaintza = onartutako eskaintzarik txikienaren zenbatekoa (BEZa kanpo).
Lizitatzailearen eskaintza = baloratu den eskaintza ekonomikoaren zenbatekoa (BEZa kanpo).

Proposamen bat ezohikoa edo itxuragabea jotzen bada, aurkeztu duen lizitatzaileari entzuna izateko
aukera eman beharko zaio, eskaintzaren balorazioa justifikatu eta horren baldintzak zehatz ditzan.

Eskaintza bat itxuragabetzat edo ezohikotzat hartuko da aurkeztutako proposamen guztien batez
besteko aritmetikoa baino ehuneko 20 unitate txikiagoa bada.

Dena den, kontratazio organoak baztertu egingo ditu eskaintzak, baldin eta egiaztatzen badu
nabarmenki baxuak direla azpikontratazioari buruzko araudia urratzen dutelako edo aplikatzekoak
diren ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak, naziokoak nahiz nazioartekoak,

urratzen dituelako, horren barnean dela hitzarmen kolektibo sektorial indardunak urratzea.

« lIrizpidea berdintasunaren arloan: 5 puntu gehienez
Gehienez ere 5 puntu emango zaizkio berdintasunaren inguruko konpromisoari, esan nahi baita,
kontratua egikarituko duten pertsonek berdintasunaren inguruko prestakuntza azken 12 hilabeteetan

jasota izatea edo kontratua egikaritzen ari diren denboran jasoko dutela agintzea. Prestakuntzak 2
ordukoa izan behar du, gutxienez.
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Konpromiso hori egiaztatze aldera, hala badagokio, kontratistak ziurtagiri bat aurkeztu beharko du,
enpresak edo prestakuntza eman duen pertsonak emanda, kontratua betetzen ari den denboran
zehar. Ziurtagirian agertu beharko du prestakuntza eman duen pertsonaren titulua eta
prestakuntzaren edukiak, iraupena eta parte hartu duten pertsonen izenen zerrenda (hala badagokio,
zigorra ezarriko da, adjudikazio aurrekontuaren %Z2aren parekoa, Agiri honetako 23. klausulan
adierazi moduan).

GUSAKo teknikariek proposamenak ebaluatuko dituzte 9. klausula honetan ezarritako adjudikazio
irizpideen arabera eta adjudikazio proposamen arrazoitua Kontratazio Organoari igorriko diote.

10. KONTRATUA ADJUDIKATZEA

Kontratazio Organoak proposamena onartu eta gero, entitate kontratatzaileak ondorengo dokumentazioa
aurkezteko eskatuko dio eskaintza onena aurkeztu duen lizitatzaileari eta, horretarako, zazpi egun
balioduneko epea emango dio, lizitatzaileak errekerimendua jasotzen duen egunaren biharamunetik hasita.
Hau da dokumentazioa:

10.1 Justifikazio agiriak, egiaztatzeko eskaintzak aurkeztutako egunean betetzen dituela entitate
kontratatzailearekin kontratatzeko legeriak eskatzen dituen baldintza guztiak, jarduteko eta kaudimen
baldintza guztiak eta ez dagoela Agiri honetako 8.2 klausulak xedatzen dituen kontratatzeko debekuetan,
ondoren azalduko den moduan.

Enpresariek aldi baterako elkartean lehiatzeko asmoa izan eta proposamena elkarte moduan aurkeztu
badute, dokumentazio hori elkartea osatzen duten enpresari guztiek aurkeztu beharko dute.

» Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistro Ofizialaren edo Estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagiriaren kopia, erregistroko organo arduradunak emana, enpresa
erregistro horretan inskribatuta dagoela ziurtatzen duena; ziurtagiriak indarrean egon beharko du
eskaintzak aurkezteko azken egunean. Ziurtagiriaren kopia horrekin batera, erantzukizunpeko
adierazpen bat aurkeztu beharko dute, lizitatzaileak sinatua, adieraziz ez direla aldatu agirian agertzen
diren inguruabarrak.

Kontratazio Organoak ziurtagiri hori doan eskura baldin badezake, lizitatzailea ez dago behartuta
aipatutako ziurtagiriaren kopia aurkeztera; horretaz errekerimenduan ohartaraziko da.

Ziurtagiriaren kopia eduki ezean, inskripzio eskaera egin izanaren agiria aurkeztu beharko du
lizitatzaileak, dagokion erregistroak emana, eta baita erantzukizunpeko adierazpen bat ere, adieraziz
aurkeztu beharreko dokumentazioa aurkeztu duela eta ez duela zuzentzeko errekerimendurik jaso.

» Lizitatzailearen nortasuna eta jarduteko gaitasuna eta, egonez gero, haren ordezkaritza egiaztatzen
duten agiriak, baldin eta informazio hori aurreko (i) letran adierazitako ziurtagirian agertzen ez bada:

o Pertsona juridikoak diren enpresarien jarduteko gaitasuna eratze aktaren edo eskrituraren
bidez, estatutuen bidez edo sortze egintzaren bidez egiaztatuko da; betiere, haien jarduera
arautzeko arauak agiri horietan egon beharko dira jasota. Eta pertsona juridiko horiek
pertsona juridikoaren motaren arabera dagokien erregistro publikoan behar bezala
erregistratuta egon beharko dira, hala badagokie.

o Espainiakoak ez diren enpresaburuen jarduteko gaitasuna, Europar Batasuneko estatuetako
edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten estatuetako herritarrak
direnean, haiek ezarrita dauden estatuko legeriaren arabera dagokien erregistroan izena
emanda egiaztatuko da, edo zinpeko aitorpena edo ziurtagiri bat erregelamenduz
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ezarritakoaren arabera aurkeztuta, aplikatzekoak diren Europar Batasuneko xedapenak
kontuan hartuta.

o Atzerriko gainerako enpresariek jarduteko gaitasuna dutela egiaztatu beharko dute,
Espainiak bere estatuan duen Ordezkaritza Diplomatiko Iraunkorraren txostena erakutsita
edo enpresaren egoitzaren lurralde eremuari dagokion Kontsuletxeko Bulegoaren txostena
erakutsita. Txostenaren bidez, enpresek justifikatu beharko dute atzerriko enpresaren
jatorrizko estatuak onartzen dituela Espainiako enpresen parte-hartzea eta kontratazioa
administrazioarekin eta sektore publikoko ente, organismo edo entitateekin, betiere
administrazio, ente, organismo eta entitate horiek SPKLko 3. artikuluan aipatutakoekin
pareka daitezkeen sektore publikoko enteekiko kontratazioetan, funtsean antzekoa den
modu batean.

o Pertsona fisiko diren enpresarien jarduteko gaitasuna egiaztatzeko, nortasun agiri nazionala
aurkeztu beharko da, edo dagokion estatuan baliokidea den agiria.

o0 Proposamenak beste norbaiten izenean aurkezten edo sinatzen dituztenek nortasun agiri
nazionalaren kopia aurkeztu beharko dute, eta baita horretarako ahalorde askietsia ere.
Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordea Merkataritza Erregistroan inskribatutakoa
beharko du izan, Merkataritza Erregistroaren Erregelamenduko 94. artikuluaren arabera,
edo, bestela, dagokion erregistro publikoan, pertsona juridiko motaren arabera.

« Kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo profesionala egiaztatzen duten agiriak edo, hala
badagokio, Agiri honetako 12. klausulan eskatzen den sailkapena, informazio hori lizitatzaileen
Erregistroan ez badago.

o Kaudimen teknikoa edo profesionala. Azken bost urteetan egindako obren zerrendaren bidez
egiaztatuko da, haiek ondo egin izanaren ziurtagiriekin batera. Ziurtagiri horietan honako
hauek adieraziko dira: obren zenbatekoa, noiz egin diren eta non egin diren. Halaber,
lanbideko arauen arabera egin diren zehaztuko da, eta ea ondo bukatu diren.

O Sailkapena. Hala eskatuz gero, sailkapena egiaztatzeko, organo eskudunak emandako
ziurtagiria aurkeztuko da, lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpen batekin batera, hain
zuzen ere sailkapena indarrean dagoela eta ziurtagirian agertzen diren inguruabarrak ez
direla aldatu dioen adierazpenarekin batera. Adierazpen hori berriro egin beharko da
kontratua formalizatzeko dokumentuan. Ziurtagiriak egiaztatu beharko du lizitatzaileak
Agirian eskatzen den taldean eta azpitaldean edo handiagoetan dagoela.

* Lekukotza judiziala edo administrazio ziurtagiria, non adierazten den lizitatzailea ez dagoela SPKLko 71.
artikuluak kontratatzeko xedatzen dituen inolako debekutan, betiere informazio hori lizitatzaileen
Erregistroan agertzen ez bada.

Agiri hori agintaritza eskudunak ematerik ez badauka, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu ahal izango
da, administrazio agintaritza batek, notario publiko batek edo organismo profesional kualifikatu batek
emandako adierazpena betiere.

10.2 Behin betiko bermearen egiaztagiria, Agiri honetako 11. klausulan eskatzen bada.

Entitate kontratatzaileak eskubidea izango du bidezkoak iruditzen zaizkion egiaztatzeak egiteko edo
beharrezkoa iruditzen zaion dokumentazio gehigarria eskatzeko, lizitatzaileek aurkeztutako informazioaren
egiazkotasuna egiaztatzeko.

Entitate kontratatzaileak, aurkeztutako dokumentazioan zuzentzeko moduko akatsak daudela ikusten badu,
hiru egun naturaleko epea eman diezaioke lizitatzaileari, zuzendu ditzan.

Eskatutako dokumentazioa adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada edo dokumentazioak
zuzentzeko modukoak ez diren akatsak edo hutsuneak baditu, ulertuko da lizitatzaileak erretiratu egin duela
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bere eskaintza, eta lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren ehuneko 3a (BEZa kanpo) eskatuko dio
lizitatzaileari zigor moduan eta dokumentazio bera eskatuko dio hurrengo lizitatzaileari, eskaintzen
sailkapenean geratu diren ordenaren arabera.

Kontratazio Organoak bost egun balioduneko epe barruan adjudikatuko du kontratua, aipatutako
dokumentazioa jasotzen denetik hasita, eta gehienez ere bi hilabeteko epean, proposamenak irekitzen
direnetik hasita.

Kontratazio Organoak arrazoitutako erabaki bidez adjudikatuko du kontratua eta erabakia hautagaiei eta
lizitatzaileei jakinaraziko zaie haiek jakinarazpenak jasotzeko izendatutako bidetik, eta adjudikazioa entitate
kontratatzaileak duen kontratatzailearen profilean argitaratuko da 15 egun naturaleko epean.

10.3 Hitzarmen kolektiboa, lizitatzaileak kontratuaren xede den jarduera gauzatuko duten bere langileei edo
azpikontratatutako langileei aplikatuko zaiena.

11. BERMEA JARTZEA

Obren balio zenbatetsia 40.000 euro baino handiagoa bada, eskaintza onena aurkezten dutenek
adjudikazio aurrekontuaren %5eko bermea (BEZa kanpo) jarri beharko dute, 7 egun balioduneko epean,
horretarako errekerimendua jasotzen dutenetik hasita.

Bermea modu hauetako batean eratu ahalko da:

¢ Dirutan edo Zor Publikoko balioetan, betiere modu bakoitzean bete beharreko arauzko baldintzak
betez. Eskudirutan jarritakoa eta idatzitako balien ibilgetze ziurtagiriak Sozietatearen Diruzaintzan
jasoko dira.

< Abalaren bidez. Abal bidez jartzen bada, abalak arauzko baldintzen eta moduen arabera egingo
dira eta Estatuan jarduteko baimena duten banketxe, aurrezki kutxa, maileguen finantza entitate
eta elkar bermatzeko sozietateetakoren batek emandakoa izan beharko dute. Abal eredua Agiri
honen Il. Eranskinean dago.

« Kauzio aseguruko kontratu baten bidez. Kauzio aseguruko kontratu baten bidez jartzen bada,
kontratuak arauzko baldintzen eta moduen arabera formalizatuko dira eta kauzio arloan jarduteko
baimena duen aseguru entitateren batekin formalizatu beharko dira. Kontratu eredua Agiri honen
Ill. Eranskinean dago.

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, bermea elkarteko enpresa batek edo hainbatek jar dezake.
Jarritako bermeak, guztira, eskatzen den kopurura iritsi behar du eta elkarteko kide guztiei solidarioki
bermatu behar die.

Bermea kontratista ez den pertsona edo entitate batek jartzen badu kontratistaren alde, SPKLko 112.
artikuluak xedatutakoa aplikatuko zaio halako bermeari.

12. KONTRATUA FORMALIZATZEA

Kontratua dokumentu pribatuan formalizatuko da. Kontratua formalizatzeko, hamabost egun
balioduneko epea egongo da gehienez, adjudikazioa lizitatzaileei eta hautagaiei jakinarazten zaien egunaren
biharamunetik hasita.
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Kontratuarekin batera preskripzio teknikoen Agiria eta/edo proiektua sinatu beharko du
esleipendunak, eta, egonez gero, baita kontratuari buruzko dokumentazio guztia ere; hori guztia kontratuaren
zati izango da.

13. ERAIKUNTZA ETA ERAISPEN HONDAKINEN INGURUKO BET EBEHARRAK

« Aplikatzekoa den araudiak xedatutako betebeharrez gain, obrak gauzatuko dituen pertsona
fisikoak edo juridikoak plan bat aurkeztu beharko dio obraren jabeari, obrei ekin aurretik; hain
zuzen ere, obran sortuko diren eraikuntza eta eraispen hondakinen inguruan dagozkion
betebeharrekin nola konplituko duen azalduko dioen plana, bereziki eraikuntza eta eraispen
hondakinei buruzko otsailaren leko 105/2008 Errege Dekretuko 4.1 eta 5. artikuluetako
betebeharrak nola beteko dituen azalduko dioena.

« Plana, zuzendaritza fakultatiboak onetsi eta jabeak onartu ondoren, obraren inguruko kontratuari
buruzko dokumentazioaren zati izango da.

e Betebehar hauek betetzen ez badira, zigorra ezarriko da, SPKLko 192. artikuluak xedatutako
zigorra hain zuzen, kontratuaren xede den prestazioa behar bezala ez emateagatik.

« Prestazioa behar bezala ez betetzearen larritasunaren araberakoa izango da zigorra,
proportzionaltasun irizpidearen araberakoa alegia.

14. EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO B ALDINTZAK

Kontratistak bermatuko du ez dela hizkuntza sexistarik erabiliko kontratua betetzerakoan erabiliko den
dokumentazioan, publizitatean, irudietan edo materialetan, emakumeen irudi diskriminatzailea edo
estereotipo sexistak saihestuko direla eta balio hauetan oinarritutako irudia sustatuko duela: berdintasuna,
presentzia orekatua, dibertsitatea, erantzukidetasuna eta rolen eta genero identitateen aniztasuna.

Legeriak xedatzen dituen printzipio eta betebeharrekin konplitu beharko du kontratistak, hain zuzen
ere martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretua, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta
emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duena, eta
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa, emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorra lortzekoa.

Enpresa kontratatzaileak, 50 langile baino gehiago baldin baditu, emakumeen eta gizonen arteko
berdintasun plan bat daukala justifikatu beharko du, emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorra
lortzeko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak eskatutako edukia duen plana alegia.

15. SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA PRESTATZEA

Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlanarekin edo, bestela, Proiektuan dagoen oinarrizko
azterlanarekin konplitze aldera, espresa esleipendunak laneko segurtasun eta osasun plan bat prestatuko
du; horretarako, hamar egun balioduneko epea izango du, Kontratazio Organoak adjudikazioa
kontratatzailearen profilean argitaratzen duen egunaren biharamunetik hasita. Plan horren bidez,
segurtasunari eta osasunari buruzko azterlaneko edo oinarrizko azterlaneko aurreikuspenak aztertu, ikertu,
garatu eta osatuko dira; azterlan bat edo bestea erabiliko da, obrak egikaritzeko duen sistema zein den. Plan
horretan, kontratistak proposa litzakeen prebentzio neurri alternatiboak ipiniko dira, dagokien justifikazio
teknikoarekin batera; neurri horien ondorioz, dena den, ezin izango dira jaitsi segurtasunari eta osasunari
buruzko azterlanean edo oinarrizko azterlanean aurreikusitako babes mailak.

Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana kontuan hartuz prestatutako segurtasun eta osasun
azterlanen kasuan, proposa litezkeen prebentzio neurri alternatiboek neurrien balorazio ekonomiko bat
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eramango dute; neurrien ondorioz, dena den, ezin izango da jaitsi ez zenbateko osoa eta ezta azterlanean
jasotako babes mailak ere. Sozietateak onartuko du enpresa esleipendunak prestatutako segurtasun eta
osasun plana, aurrez obretako segurtasun eta osasun koordinatzailearen edo zuzendari fakultatiboaren
txostena jaso ondoren, koordinatzailearen esku-hartzea beharrezkoa ez denean, obrei ekin aurretik.

Kontratistak segurtasun eta osasun plana aldatu ahal izango du kontuan hartuz obraren egikaritze
prozesua, lanen eboluzioa eta obrek irauten duten bitartean sor litezkeen aldaketak, eta aldaketa oro
espresuki onartua izan beharko du aurreko paragrafoan adierazitako moduan.

Obra egikaritzen parte hartzen dutenek, obren egikaritzapenean prebentzio arloan erantzukizunak
dituzten pertsonek edo organoek eta langileen ordezkariek bidezkoak iruditzen zaizkien iradokizunak eta
alternatibak aurkeztu ahal izango dituzte idatziz eta arrazoituta. Horretarako, segurtasun eta osasun plana
obran egongo da horien guztien eskura, eta baita zuzendari faktultatiboaren eskura ere.

Obra ez da hasiko, aurrez Gipuzkoako Urak, SA sozietateak Segurtasun eta Osasun Plana onartu ez
badu.

16. ARRISKU ETA MENTURA

Kontratua kontratistaren arrisku eta menturara gauzatuko da eta kontratistak ez du eskubiderik izango
kalte-ordainetarako obretan izandako galerengatik, matxurengatik edo kalteengatik. Kontratistak indemnizatu
egin beharko ditu obrak egikaritzeko egin beharreko lanek hirugarrenei sor lekizkiekeen kalteak.

17. ASEGURUAK

Esleipendunak ondorengo aseguru poliza hauek kontratatu beharko ditu bere kontura eta indarrean
eduki obren egikaritzapenak irauten duen denboran:

« Obrek ohiko arriskuen ondorioz eraikuntza eta berme denboran izan litzaketen Kkalteak,
adjudikazio aurrekontuaren kopurura arte.

» Eraikuntza arrisku orotako poliza, obrek ohiko arriskuen ondorioz eraikuntza eta berme denboran
izan litzaketen kalteak estaltzeko, adjudikazio aurrekontuaren kopurura arte BEZa gabe.

«  Erantzukizun zibila (orokorra, enpresariarena eta gurutzatua), izan lezakeena hirugarren pertsonei
eragindako kalteengatik, bere pertsonalaren, enplegatuen eta mendekoen ekintzengatik, bere
makineriagatik eta ekipoagatik eta adjudikazioaren xede diren obrak egikaritzerakoan eginiko
lanengatik. Enpresariaren erantzukizun zibileko asegurua izango da bere eta obrak diharduten
azpikontratisten plantilletako langileen lan istripuen ondorio izan litezkeen kalteak eta galerak
estaltzeko; gutxienez, 600.000 eurokoa izango da langile bakoitzeko.

» Esleipendunak kontratuaren bidez eginiko lanei eta emandako zerbitzuei aplika dakizkiekeen lege
xedapenek eskatutako beste edozein aseguru.

Bermeen zenbatekoak

KONTRATUAREN ZENBATEKOA BERME MUGA
600.000 € arte 600.000 €
600.001 - 3.000.000 € bitartean 1.500.000 €
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Gipuzkoako Urak, SA sozietateak eskura izango ditu noiznahi polizak eta primen ordainketak egunean
dituela egiaztatzen dituzten agiriak.

Aseguru poliza horiek sinatzeagatik ez zaizkio mugatuko edo aldatuko lizitatzaileari bere gain
hartutako betebeharrak, eta ez da salbuetsita geratuko, ezta ere, Agiri honetan aurreikusitako
erantzukizunetatik.

18. OBRAREN ZUINKETAREN EGIAZTATZEA

Obren zuinketaren egiaztapena astebeteko epean egingo da gehienez ere, kontratua sinatzen denetik
hasita, ohiko tramitatze espedienteetan. Obrari ekiteko, zuinketaren egiaztapenaren akta eman beharko da.

Zuinketaren egiaztapenaren ondorioz eta obren zuzendariaren iritziz, proiektua egokia eta
bideragarria dela frogatzen denean eta lursailen edukitza eta xedapen erreala daudenean eta kontratistaren
erreserbarik gabe, baimena emango da obrekin hasteko. Baimen hori argi eta garbi adieraziko da aktan eta
kontratistari jakinaraziko zaio akta sinatu duelako. Obrak egikaritzeko epea akta sinatu den egunaren
biharamunetik hasiko da.

Bestela, hau da, aurreko paragrafoan aipatzen diren inguruabarrak egiaztatzen ez badira edo,
teknikari fakultatiboaren iritziz, proiektatutako obrak aldatzea beharrezkoa bada edo kontratistak erreserbak
egiten baditu, aktan idatzita jasoko da etenda geratzen dela obren hasiera harik eta kontratua sinatu zuen
organoak bidezkoa iruditzen zaion erabakia hartzen duen arte, betiere legeriak kontratazio
administratiboaren arloan emandako ahalmenen barruan.

19. LAN PROGRAMA

Kontratistak lan programa aurkeztu beharko du hamabost egun balioduneko epean, adjudikazioa
argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita. Sozietateak erabakiko du lan programaren inguruan;
aldaketak sartzeko edo preskripzio jakin batzuk betetzeko agindu dezake, kontratuko klausulen kontrakoak
ez badira betiere.

Datu hauek azaldu beharko dute lan programan:
« Proiektua osatzen duten unitateak obra zatietan edo motetan antolatzea, unitateen neurriak jarrita.

e Behar diren bitartekoak zehaztea, hala nola pertsonala, instalazioak, ekipoa eta materialak, horien
batez besteko errendimenduak jarrita.

¢ Egutegiko datak ipintzea prestaketa obrak edo eragiketak gauzatuko diren epeetarako, ekipoa eta
instalazioak eta obren zatiak edo motak gauzatzeko.

e Programatutako obraren hileko balorazioa eta balorazio metatua, kontuan hartuta prestaketa
obrak edo eragiketak, ekipoak eta instalazioak eta obrako zati edo unitateen prezio unitarioak
jarrita.

« Jardueren edo lanen diagrama.

* Plan hori esleipendunak aurkeztuko du eta kontratuari buruzko dokumentazio izango da ondorio
guztietarako.

KONTRATUA EGIKARITZEA

20. KONTRATUTIK ERATORRITAKO ESKUBIDEAK ETA BETEBEH ARRAK
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Obrak, egikaritu, Agiri honetako klausulei, horren oinarri den proiektuari eta kontratistak aurkeztutako
lan programari estu-estu lotuta egikarituko dira, lan programa idatzi duenak, hau da, obra zuzendariak hura
interpretatu eta kontratistari emandako jarraibideen arabera. Horiek guztiak bete beharrekoak izango dira,
baldin eta idatziz jakinarazten badira.

Obrek iraun bitartean, eta berme epea bete arte, kontratista izango da eraikuntzan ager litezkeen
akatsen erantzule.

Obrak erabat geratu edo behin betiko eten, arrazoi larri bat baldin badago bakarrik geratu edo etengo
dira eta Organo Kontratatzailearen erabakiz. Obren zuzendaria izango da Organo Kontratatzailearen
ordezkari.

Lan betebeharrak betetzea . Kontratistak lan, Gizarte Segurantza eta laneko segurtasun eta osasun
arloetan indarrean dauden xedapenak bete beharko ditu.

Kontratistak organo bat sortu beharko du, lan segurtasun eta osasun arloetan indarrean dauden
xedapenak betetzen direla ziurtatuko duen organoa alegia, eta segurtasuneko teknikariak izendatuko ditu,
lantoki bakoitzeko segurtasun betebeharrez arduratuko direnak.

Kontratistak betebehar horiek betetzen ez baditu edo berak izendatutako segurtasuneko teknikariek
segurtasun xedapenak urratzen badituzte, administrazio kontratatzaileak ez du horregatik inolako
erantzukizunik izango.

Bulegoa obran . Obrei ekin aurretik, kontratistak obra bulego bat instalatu beharko du egokiena
iruditzen zaion lekuan, betiere zuzendariaren onespenarekin, eta bulegoa kontratua betetzen ari den denbora
osoan mantendu beharko du.

Aginduen liburua . Bulegoan, kontratistak ezinbestean gorde beharko ditu proiektuaren edo
kontratuaren oinarri proiektuaren kontratuari buruzko dokumentazioaren kopia baimendua eta aginduen
liburua. Horretarako, Gipuzkoako Urak, SA sozietateak dokumentu horien kopiak emango dizkio kontratistari
zuinketaren egiaztapena egin aurretik.

Aginduen liburua obra atxikita dagoeneko Zerbitzuak aurrez bideratuko du eta bertan bidezkoak
iruditzen diren aginduak, jarraibideak eta komunikazioak jasoko dira, Zerbitzuaren sinaduraz baimenduz.
Kontratistak, bere kabuz edo ordezkariaren bidez, jarraibideak hartu izanaren agiria sinatzera behartuta
dago. Obren harrera eginda, aginduen liburua Gipuzkoako Urak, SA sozietatearen eskuetara itzuliko da;
kontratistak, dena den, une oro kontsultatu ahal izango du liburua.

Gastuak enpresa kontratistaren kontura . Bereziki, kontratistaren kontura izango dira materialen
gastuak, haren pertsonalaren gastuak eta zuinketaren egiaztapena egiteko behar diren Administrazioko
ordezkarien gastuak.

Kontratistaren kontura izango dira gestioak eta gastu, tasa, ariel... guztien ordainketa egitea eta
dagozkion organismoetan aurkeztu beharreko proiektuak idaztea eta proiektu horien bisatua lortzea,
funtzionamendurako alta eta baimena eskuratzeko, sare eta zerbitzueen krokadura lortzeko, behin-behineko
eta behin betiko hartuneak egiteko eta, oro har, instalazioek behar bezala eta legez funtzionatzeko behar den
guztirako.

Seinalizazioa . Kontratistak seinale zehatzak instalatu beharko ditu obrako sarbidea, lanek hartzen
duten eremuko zirkulazioa eta obrak direla-eta arriskua egon litekeen guneak seinalatzeko, obren eremuan,
mugetan eta inguruetan.

14/48



=

GESTION
i DE LACALIDAD
Gipuzkoako Ur Kontsortziaa
Gipuzkoako Urak 150 9001

Seinaleak bi hizkuntzetan egongo dira (euskaraz eta gazteleraz). Gainera, obrei buruzko iragarki,
kartel edo informazio oro ere bi hizkuntzetan egon beharko du. Kontratistak betebehar hau betetzen ez badu,
zigor ekonomikoak ezarriko dira:

1. ez-betetzea 600 €
2. ez-betetzea 1.200 €
Gainerakoetan 2.400 €

Kontratistak Zuzendaritzaren aginduak beteko ditu; seinale osagarriak instalatzeko edo instalatuta
dauzkanak aldatzeko idatziz ematen dizkion aginduak, alegia. Kontratistak ordainduko ditu seinalizazioak
dakartzan gastuak.

Materialen entseguak eta analisiak . Kalitate kontroleko aurrekonturik ez duten kontratazio
espedienteetan, obren zuzendariak agindu dezake materialen eta obra unitateen entseguak eta analisiak
egiteko eta kasu bakoitzean bidezkoak diren txosten espezifikoak idazteko, eta kontratistaren kontura izango
dira sortzen diren gastuak kontratuaren adjudikazio aurrekontuaren %?2ra arte.

Obra unitateak ordezkatzea. Kontratistak Zuzendaritzari proposatu ahal izango dio, beti idatziz, obra
unitate jakin baten ordez baldintza hobeak dituen beste bat ipintzea, modu arduratsuan prestatutako edo
kontratatutako materialen kalitatea baino hobea duten materialak erabiltzea, obrako edozein zati neurri
handiagoekin egikaritzea edo, oro har, obrarako mesedegarri dela uste duen antzeko beste edozein
hobekuntza.

Baldin eta obra zuzendariari kontratistak proposatutako hobekuntza, beharrezkoa izan ez arren,
bidezkoa iruditzen bazaio, zuzendariak idatziz baimendu ahal izango dio proposatutako hobekuntza
kontratistari, baina kontratistak ez du horregatik inolako kalte-ordainetarako eskubiderik izango, obra
kontratatutakoari estu-estu lotuta eraiki izan balu legokiokeena kobratzeko eskubidea baino ez du izango.

Alderantziz, obra zuzendariari beharrezkoa iruditzen bazaio kontratistak proposatutako hobekuntza,
obra kontratuak aldatzeko ezarritako moduan jardungo da.

Obrak kontserbatzea. Kontratistak obrak egikaritu ez ezik zaindu ere egin beharko ditu haien harrera
arte.

Kontratistaren erantzukizuna ez da bakarrik obran ager daitezkeen akatsengatik, obra unitateen
kontserbazio bidegabeak edo akastunak soilik eragindako akatsengatik ere bada, nahiz eta akats horiek
zuzendariaren aldetik aztertuak eta onartuak izan, eraiki eta berehala edo kontratuaren indarraldiko beste
edozein unetan.

Obrak dirauten bitartean, kontratistak eraikuntzan antzeman daitezkeen akatsengatik erantzungo du,
bermearen epea bete arte.

Etxebizitzak, lokalak eta finka partikularrak eskur  atzea. Baldin eta, obrak egikaritzeko, finka
partikularren sarbideak obrari lotu behar badira, sarbide horiek beti egon beharko dute erabilgarri, behar
bezalako segurtasun baldintzetan eta ahalik eta erosotasun handienarekin erabiltzaileentzat.

Kasu berezietan eta interesdunei aurrez komunikatuta eta entzunda, sarbide horiek aldi baterako
moztu daitezke, betiere mozketa finkaren erabiltzaileek beren gain har baldin badezakete.

Obrak garbitzea. Obra eremua eta bere ingurua behar bezala garbituta egongo dela bermatuko da;
dena den, ez zikintzea izango da helburua. Horretarako, behar diren bitartekoak edukiko dira, hala nola
ibilgailuak garbitzeko sistemak, hautsik ateratzen ez duten ebaketa sistemak edo zoladurak biltegi barruan
moztuz... Eta, zikintzen bada, egunero garbituko da hesitu gabeko obra eremua eta ingurua.
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21. AZPIKONTRATATZEA ETA KONTRATUA LAGATZEA
21.1 AZPIKONTRATATZEA

Kontratistak hirugarrenekin itundu ahalko du prestazioaren parte bat ematea, klausula honek eta SPKLko
215. artukuluak xedatutakoari lotuta.

Kontratistak idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio-organoari, kontratua adjudikatu ondoren eta
beranduenez hura egikaritzen hasten denean, azpikontratuak egiteko asmoa duela, eta prestazioaren zer
zati azpikontratatu nahi duen aipatuko du, bai eta azpikontratatzailearen izena, harremanetarako datuak eta
legezko ordezkaria edo ordezkariak ere, eta behar beste justifikatuko du azken horrek gaitasuna duela hura
egikaritzeko, dituen baliabide teknikoak eta giza baliabideak eta esperientzia aipatuta, eta egiaztatuta
azpikontratista horrek ez duela kontratatzeko debekurik 71. artikuluari jarraituta.

Kontratista nagusiak idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio-organoari kontratu nagusia egikaritzen den
bitartean informazio horretan gertatzen den aldaketa oro, bai eta azpikontratista berriei buruz behar den
informazio guztia ere.

Baldin eta azpikontratistak azpikontratatuko den kontratu atala egiteko sailkapen egokia badu, hori
jakinaraztea nahikoa izango da haren gaitasuna egiaztatzeko.

Azpikontratistaren gaitasuna azpikontratua egin eta berehala egiaztatu ahalko da, baldin eta azpikontratatzea
beharrezkoa bada larrialdi bati erantzuteko edo presako neurriak hartu behar direlako, eta behar bezala
justifikatzen bada.

Kontratista nagusiari dagokionez baino ez dituzte betebeharrak izango azpikontratistek, eta hark
bereganatuko du, beraz, Administrazioarekiko erantzukizun osoa kontratua administrazio-klausula
partikularren agiriei edo deskripzio agiriari eta kontratuaren baldintzei estu-estu lotuta egikaritzeko; horren
barnean egongo da 201. artikuluan aipatzen diren ingurumen, gizarte edo lan arloetako betebeharrak
betetzea.

Entitate kontratatzaileak, kontratista nagusiak egin diren azpikontratuen berri izateak ez du eraginik izango
kontratista nagusiak daukan erantzukizun esklusiboan.

Azpikontratistei eta hornitzaileei egin beharreko ordainketak egiteko eta ordainketa horiek egiaztatzeko,
SPKLko 216 eta 217. artikuluek xedatutakoa hartuko da kontutan.

21.2 LAGATZEA

98. artikuluan kontratistaren ondorengotza dela-eta ezarritako kasuak alde batera utzita, kontratuaren
aldaketa subjektiboa soilik izango da posible kontratu lagapen baten bitartez, betiere klausula honetan
ezarritako mugen barruan.

Kontratua lagatzeko, SPKLko 214.2 artikuluko a), b), c) eta d) letretan eskatzen diren baldintzak bete
beharko dira. Hona hemen baldintza horiek:

» Kontratazio organoak berariaz eta aldez aurretik eman behar du lagapena egiteko baimena. Baimen hori
hurrengo letretan aurreikusitako baldintzak betetzen badira emango da. Baimen eskaerari buruzko
ebazpenaren jakinarazpenerako epea bi hilabeteko izango da; epe hori iraganda, administrazio
isiltasunez eman dela iritzi beharko zaio.

» Lagatzaileak kontratuaren 100eko 20 gutxienez egikarituta izan behar du, SPKLko 214.2 b) artikuluak
xedatzen duen moduan.
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» Lagapen hartzaileak Administrazioarekin kontratuak egiteko gaitasuna izan behar du, eta, orobat,
kontratua egikaritzeko fasearen arabera eskatzekoa zaion kaudimena izan behar du; gainera, ez dio
eragin behar kontratatzeko ezein debekuk, SPKLko 214.2 c) artikuluak xedatzen duen moduan.

» Esleipendunaren eta lagapen hartzailearen arteko lagapena eskritura publikoan formalizatu behar da,
SPKLko 214.2 d) artikuluak xedatzen duen moduan.

Lagatzaileari dagozkion eskubide eta betebehar guztien subrogazioa jasoko du lagapen hartzaileak.

22. KONTRATISTARI ORDAINTZEA

Obra zuzendariak aurreko denboraldian egikaritutako obra unitateak neurtuko ditu aldiro-aldiro eta
preskripzio tekniko partikularren Agiriak xedatutako moduan eta baldintzetan.

Aldaketak geroan behin betiko ezkutaturik geratuko diren obra unitateak hartzen dituenean, haien
neurketa partziala egin baino lehen, kontratistak obra zuzendariari eman beharko dio horren berri, egin
beharreko neurketak egin eta hartu beharreko datuak har ditzan, guztiaren planoak eginez, eta horiei
onespena kontratistak edo haren ordezkariak emango die. Kontratistak, obra zuzendariari abisatu ezean,
Gipuzkoako Urak, SA sozietatearen horren inguruko baldintzak onartu beharko ditu.

Obra zuzendariak, aipatutako neurketak eta kontratatutako prezioak oinarritzat harturik, dagokion
hasierako zerrenda zenbatetsia idatziko du hilero, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 148.
artikuluaren arabera.

Zerrenda zenbatetsia tramitatzen ari den aldi berean, obra zuzendariak ale bat bidaliko dio
kontratistari, onar dezan edo eragozpenak adieraz ditzan. Kontratistak egokitzat jotzen dituen alegazioak
aurkeztu ahal izango ditu 10 egun balioduneko epean, aipatutako dokumentua jasotzen duenetik hasita.

Epea igaro eta kontratistak alegaziorik aurkeztu ez badu, zerrenda zenbatetsiari bere onespena eman
dioela ulertuko da.

Bestela eta kontratistaren alegazio guztiak edo batzuk onertzen badira, onartutako alegazioak
kontuan izango dira hurrengo zerrenda zenbatetsia idazterakoan edo azken ziurtagirian edo kontratuaren
likidazioan.

Ordainketarako, obra zuendariak zerrenda zenbatetsiaren araberako ziurtagiriak emango ditu.
Ziurtagirietan, obra egikaritua azalduko da eta obra horren ordainketak konturako ordainketak izango dira,
azken neurketen ondorioz zuzedu eta aldatu daitezkeenak. Ordainketa horiek egiteak, dena den, ez du esan
nahiko inola ere ziurtagirietako obrak onartzen eta hartzen direnik.

Obra zuzen egikaritzeko eta burutzeko egin behar diren lan eta erabili behar diren baliabide lagungarri
eta material guztiak obraren prezioan sartuta egongo dira, nahiz eta haiek guztiak ez azaldu xehe-xehe
zehaztuta prezioen xehakapenean edo deskibapenean.

Beren kontzeptuengatik zeharkako kostuen antzekoak diren gastu guztiak proiektuko obra unitateen
prezioetan sartuko dira, baldin eta aurrekontuan zenbatetsita agertzen ez badira obra unitateetan edo
oroharreko partidetan.

Kontratistak ez du eskubiderik izango eginiko prestaketa lanei dagozkien zenbatekoen konturako
ordainketak jasotzeko, hala nola obrari atxikitako materialen edo makineria ekipo astunen instalatze edo
metatze lanei dagozkien konturako ordainketak, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 155, 156 eta
157. artikuluetako araubide, muga eta bermeen arabera.
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23. ESLEIPENDUNAREN EZ-BETETZEAK

Esleipendunak kontratu honetan edo gainerako kontratuari buruzko dokumentazioan ezarritako
edozein betebehar ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoi izan daiteke, esleipendunak eragindako
kalte edo galerengatiko kalte-ordain egokiarekin.

Baldin eta adjudikazioia jakinarazten denetik 30 egun natural igaro eta, kontratistari lepora
dakizkiokeen arrazoiengatik, obrei ekin ez bazaie, Gipuzkoako Urak, SA sozietateak bi aukera izango ditu:
edo kontratua suntsitu edo zigorra ezarri, hain zuzen ere 1.000€ ASTEAN obrak atzeratu diren aste
bakoitzeko.

Era berean, Gipuzkoako Urak, SA sozietateak beste zigor hau ere ezar diezaioke esleipendunari:
ADJUDIKAZIO AURREKONTUAREN %?2a eurotan + 1.000 € ASTEAN obra zuzendariak bere
eskumenekoak diren gaiei buruz emandako jarraibide edo arauak esleipendunak betetzen ez dituen
bakoitzeko. Zigor hori zigor klausula metagarria izango da, esan nahi baita, kopuru horiek kobratzeko
eskubidea sortuko da egon litezkeen kalte-galerengatiko kalte-ordainak alde batera utzita eta, bestela, kendu
egingo dira obren likidazioan.

Baldin eta eskaintzako epeak kontratistari lepora dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen ez badira,
Gipuzkoako Urak, SA sozietateak bi aukera izango ditu: edo kontratua suntsitu edo aurreko paragrafoan
adierazitako zigorrak ezarri.

Bi aldeek onartu egiten dituzte adostutako zigorrak eta uko egiten diote zigorrak leuntzea eskatzeari,
ekitatiboak eta egokiak iruditzen zaizkielako kontratu honetako inguruabarrak kontuan izanda.

24. KONTRATUA ALDATZEA

Kontratazio Organoak kontratua aldatu ahal izango du SPKLko 205. artikuluak xedatzen dituen
kasuetan (prestazio gehigarriak, aurrez sumatu ezin diren inguruabarrak eta funtsezkoak ez diren aldaketak).

Aldaketak adosteko prozeduran jarduketa hauek egongo dira: (i) kontratuaren arduradunaren
txostena, non zehaztuko diren aldaketa eskatzen duten interes publikoko arrazoiak, aldaketaren eragin
kuantitatiboa eta kualitatiboa, dauden inguruabarrak eta inguruabar horien presentziaren egiaztapena; (ii)
kontratistari entzutea; (iii) txosten juridikoa; (iv) aldaketa agiria sinatzea; (v) aldaketaren iragarkia
kontratatzailearen profilean argitaratzea.

Ez dira aldaketatzat hartuko:

(i) neurketak gehiegizkoak izatea, halakotzat ulerturik obra behar bezala egiten den bitartean egiazki
gauzatutako unitateen kopuruaren eta proiektuaren neurketetan aurreikusitako kopuruaren artean izaten den
aldea soilik, betiere orokorrean ez dutenean egiten hasierako kontratuko prezioaren %10etik gorako gastu
igoera gehiegizko neurketak. Neurketa gehiegizkoak obraren azken ziurtagirian jasoko dira.

(i) Prezio berriak sartzea, kontraesanez finkatutakoak, baldin eta prezio berri horiek kontratuaren
prezio orokorraren igoerarik ez badakarte eta obraunitateetan hasierako aurrekontua guztira ehuneko 3
gainditu gabe eraginik ez badute.

25. PREZIOAK BERRIKUSTEA

Prezioak ez dira berrikusiko. Onartutako eskaintza prezioak berrikusi gabe egongo da indarrean
kontratuaren indarraldi guztian.

26. PREZIOAK
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Kontratua onartzeak esan nahi du bi aldeek onartu egiten dituztela kontratistak partida bakoitzerako
eskainitako prezio unitarioak. Ustekabekoak gertatzen badira, Gipuzkoako Urak, SA sozietatearen Prezio
Unitarioen Oinarrian adierazitako prezio unitarioak aplikatuko dira, kontratistak obra honetarako eskainitako
% beherakada aplikatuz.

Kontratua sinatzen denetik obrak amaitzen diren arte ezingo da inolako aldaketarik ezarri jarritako
prezioetan.

KONTRATUA AMAITZEA

27. OBRAK HARTZEA

Kontratistak edo bere ordezkariak idatziz komunikatuko dio zuzendari fakultatiboari obra amaitzea
aurreikusten den data, hamabost egun baliodun lehenago, obren harrera egin ahal izateko.

Obra zuzendariak, kontratistaren komunikazioarekin ados baldin badago, Gipuzkoako Urak, SA
sozietateari igorriko dio komunikazioa, bere txostenarekin, obren amaiera data baino 10 egun natural
lehenago, Sozietateak ordezkari bat izenda dezan obren harrerarako eta kontu-hartzaileari komunika
diezaion, aginduzkoa denean, egintza horretara joan dadin inbertsioa egiaztatzeko eginkizunak betetzera.

Harrera egintza obrak amaitu eta hurrengo hilaren barruan egingo da eta kontratistak obra
zuzendariari jakinaraziko dio. Harrera egintzaren akta jasoko da eta akta egintzan izan diren guztiek sinatuko
dute.

Obrak egoera onean badaude eta emandako aginduen arabera egin badira, Sozietatearen teknikariak
eta ordezkariak hartutakotzat joko ditu, harrera akta egingo da eta orduan hasiko da berme epea.

Alabaina, obrak ez badaude hartzeko moduan, halaxe adieraziko da aktan eta adieraziko dira obra
zuzendariak sumatutako akatsak, eta beharrezko diren jarraibideak ere zehaztuko dira, bai eta akatsak
zuzentzeko epe bat ere. Aipatutako epea igarota kontratistak ez baditu oraindik zuzenketak egin, bi aukera
izango dira orduan: beste epe bat eman, luza ezinezkoa, edo kontratua suntsiarazi.

28. BUKAERAKO ZIURTAGIRIA

Behin obrak hartuta, obren neurketa orokorra egingo da segidan kontratista bertan dela, eta obra
zuzendariak proiektuaren arabera benetan egikaritutako obren neurketari ekingo dio, harreratik hilabeteko
epean. Horretarako, obra zuzendariak neurketak hasteko data finkatuko du harrera aktan, eta data hori
kontratistari jakinaraziko zaio bera ere ekitaldira joan dadin.

Neurketa orrokorra egiten den egunean, kontratistak dokumentazio hau entregatu beharko du:

» Planoak paperean eta formatu digitalean, AutoCADen proiektuaren kartografiaren gainean,
egikaritutako hornidura eta/edo saneamendu eroanbideak zehaztasunez azalduz (maldak,
materialak, diametroak, sakonera), indarrean dagoen Araudi Teknikoak definitutako
eskakizunekin.

* Elementu bakoitzaren informazio fitxak, Gipuzkoako Urak, SA sozietatearen GlSen zuzen
digitatzeko behar den informazioarekin.
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« Oinplanoaren planoak paperean eta formato digitalean, eginiko katen kokalekuekin; zerbitzuekin
eta/edo obraren neurketa orokorra egiteko unean bistan ez dagoen beste edozein obra
unitaterekin dauden gurutzaketak ere agertu behar dute planoetan.

» lrudiak (argazkiak): eginiko laginketak eta zerbitzuekin eta/edo obraren neurketa orokorra egiteko
unean bistan ez dagoen beste edozein obra unitaterekin dauden gurutzaketak.

» Beste edozein deskripzio agiri, obrak zuzen egikaritu direla egiaztatzeko.

Obra bukaerako ziurtagiria urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 166. artikuluaren arabera
egingo da.

Obrak zuzen, hau da, Proiektuaren edo, bestela, indarrean dagoen Araudi Teknikoaren arabera
egikaritu direla egiaztatu ondoren, Gipuzkoako Urak, SA sozietateak sareen Behin Behineko Harrera egingo
du. Horretarako, hau eduki behar da:

 Obran sortutako eraikuntza eta eraispen hondakinak zuzen kudeatu direla egiaztatzen duen
dokumentazioa.

Sareak behin-behinean hartzeak ez du jarritako bermea betetzetik salbuesten eta, beraz, hornidura
eta saneamendu sareetan detektatutako akatsak esleipendunaren kontura zuzendu beharko dira berme
aldian.

29. BERME EPEA

Behin berme epea igarota, sareen Behin Betiko Onarpena egingo da, akats aipagarririk ez badago.
Berme epea urtebetekoa izango da, kontrako estipulazio espresurik ez badago (administrazio publikoetako
kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren arabera).

Berme epea amaitu aurreko hamabost eguneko epe barruan, obra zuzendari fakultatiboak, bere
kabuz edo kontratistak halaxe eskatuta, txosten bat egingo du obren egoerari buruz. Txosten hori aldekoa
bada, kontratista erantzukizun orotatik libre geratuko da, SPKLko 244. artikuluak xedatutakoa salbu.

Txostena ez bada aldekoa, eta ikusitako akatsak obrak egitean agertu badira eta ez eraikitakoa
erabiltzean, zuzendari fakultatiboak, berme epeak dirauen bitartean, dagozkion jarraibideak emango dizkio
kontratistari, eraikitakoa behar bezala konpon dezan; horretarako, epe bat jarriko dio, eta, epe horrek dirauen
bitartean, kontratistak izango du obrak kontserbatzeko ardura, eta ez du eskubiderik izango berme epea
luzatzeagatik dirurik jasotzeko.

30. OBRAK LIKIDATZEA

Behin berme epea igarota, obra zuzendariak obren egoerari buruz eginiko txostena aldekoa izan bada
edo, hala ez bada izan, eraikitakoa konpondu ondoren, zuzendariak egiazki gauzatutako obren inguruko
likidazio proposamen bat prestatuko du hilabeteko epean; obrak baloratzerakoan, kontratuak xedatutako
baldintza ekonomikoak hartuko ditu kontutan. Likidazio proposamena kontratistari jakinaraziko zaio, hark
hamar eguneko epean bere onespena eman diezaion edo egoki irizten dituen eragozpenak adieraz ditzan.

Kontratistak erantzuten duenetik edo kontratistari erantzuteko emandako epea igarotzen denetik
hirurogei eguneko epe barruan, Kontratazio Organoak onartu egingo du likidazioa eta, hala behar badu, hari
dagokion saldoa ordaindu.

31. BERMEAK ITZULTZEA
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Berme epeak iraun bitartean kontratistak nolanahi ere obren kontserbazioa eta zaintza artatuko du
Agiri honen eta obra zuzendariak eman litzakeen jarraibideen arabera. Kontserbazioa artatu ez eta obra
arriskuan jarriko balitz, Gipuzkoako Urak, SA sozietateak egin beharreko lanak egingo lituzke kontratistaren
kontura, kaltea saihesteko.

Kontratuaren likidazioa onartu ondoren eta, berme epea amaitu eta gero, bermearen kontra gauzatu
beharreko erantzukizunik agertzen ez bada, bermea itzultzeko edo abala ezerezteko erabakia hartuko da,
haren berme epea amaitu eta gero.

32. EZKUTUKO AKATSENGATIKO ERANTZUKIZUNA

Berme epea amaitu eta gero, obra hondatu egiten bada edo bere eginkizunarekin bateraezinak diren
narriatze larriak baditu kontratistak kontratua bete ez duelako eta horren ondorioz eraikinak ezkutuko akatsak
dituelako, kontratistak hamar urtez erantzun beharko die, obra hartzen denetik kontatzen hasita, sortzen edo
agertzen diren kalte-galerei.

33. JURISDIKZIO ESKUDUNA ETA LEGE ESPARRUA

Administrazioarekiko auzien jurisdikzio ordena izango da eskuduna kontratuen prestaketari,
adjudikazioari, ondoreei, aldaketari eta azkentzeari buruzko auziak ebazteko, horiek aurkaratzearen oinarria
SPKLko 204 eta 205. artikuluetan ezarritakoa ez betetzea denean, pentsatzen delako kontratuak berriz
adjudikatu behar zirela egindako aldaketa horiek zirela eta.

Hala badagokio, adostasun errekurtsoa aurkeztuko da Gipuzkoako Ur Kontsortzoioa - Consorcio de
Aguas de Gipuzkoaren aurrean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren leko
39/2015 Legeak eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeak
xedatutakoaren arabera

Jurisdikzio ordena zibilia izango da eskuduna aldeen artean kontratuaren ondoreei eta azkentzeari
buruz sortzen diren gatazken inguruan. Hemen ez dira sartzen klausula honetako lehen paragrafoan
aipatzen diren kontratu aldaketak.

Kontratuak izaera pribatua du eta kontratuaren prestaketa baldintza ekonomiko administratibo
partikularren Agiri honek eta Egikaritze Proiektuak gobernatuko dute eta adjudikazioa baldintza ekonomiko
administratibo partikularren Agiri honek, Egikaritze Proiektuak eta, horiek aurreikusten ez dituzten gauza
guztietan, SPKLn horretarako xedatutako arauek (nolanahi ere, kontratu honi ez zaio aplikatuko otsailaren
4ko 3/2020 Errege Lege Dekretua eta ez zaizkio inolaz ere aplikatuko, ezta ere, SPKLk erregulazio
harmonizatuko kontratuentzat bakarrik xedatzen dituen arauak, zortzigarren xedapen gehigarriko 2. puntuak
xedatutakoaren arabera. Aipatutako errege lege dekretuaren bidez, presako neurriak onartu ziren Europar
Batasuneko hainbat zuzentarauren transposizioa egiteko Espainiako ordenamendu juridikora).

Haren ondorioei eta azkentzeari dagokienez, baldintza ekonomiko administratibo partikularren Agiri
hau, Egikaritze Proiektua eta, horiek aurreikusten ez dituzten gauza guztietan, Zuzenbide Pribatuko arauak
aplikatuko dira. Dena den, kontratuari SPKLko 319. artikuluak “Ondoreak eta azkentzeari "buruz xedatzen
dituen arauak aplikatuko zaizkio.

Horrez gain, SPKLa eta urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua aplikatuko dira Agiri honek testu
arauemaile horietara bidaltzen gaituen guztietan. Errege dekretu horren bidez, administrazio publikoetako
kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorra onartu zen.

Nolanahi ere, kontratua Estatuko eta Europar Batasunaren araudien pean izango da datu pertsonalen
babesari dagokionez.
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34. DATU PERTSONALEN BABESA.

Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna da GIPUZKOAKO URAK, S.A (IFZ: A-20471462),
helbide eta email hauek dituena: Portuetxe kalea, 16 (Blanca Vinuesa eraikina) 1. - 20018 - Donostia/San
Sebastian eta lopd@gipuzkoakour.eus

Zure datuak tratatzen ditugu kontratatzailearen profilean izena eman duten pertsonen zerrenda
kudeatzeko, hain zuzen ere Gipuzkoako Urak, SA sozietateak enpresa adjudikatzaile moduan irekitako
kontratazio espedienteetan parte hartzeko asmoz inskribatutakoen zerrenda kudeatzeko, eta enpresa
lizitatzaileek aurkeztutako proposamenetan sartutako pertsonen datuak kudeatzeko, lege betebeharrekin
konplitze aldera (datuen babeserako Erregelamendu Orokorreko 6.1 c¢ artikulua); zehatzago esanda, sektore
publikoko kontratuei buruzko 9/2017 Legeko eta otsailaren 4ko 3/2020 Errege Lege Dekretuko
betebeharrekin. Errege lege dekretu horren bidez, presako neurriak onartu ziren kontratazio publikoaren
inguruko Europar Batasuneko hainbat zuzentarauren transposizioa egiteko Espainiako ordenamendu
juridikora.

Emandako datu pertsonalak solil-soilik komunikatuko zaizkie tratamendu honen arloan aplikatu behar
diren legez ezarritako erakundeei, eta ez da datuen nazioarteko transferentziarik egingo.

Datu pertsonalak dituzten lizitazio eta kontratazio espedienteak gorde egingo dira harik eta
adjudikazio prozesuak eta horietatik eratorritako jarduketak amaitzen diren arte; gero, blokeatu egingo dira,
eta blokeatuta egongo dira izan litezkeen erreklamazioen erabilerari edo aplikatu beharreko tributu
legeriakoei buruzko preskripzioei dagokien denboran. Datu blokeatuak eskuratzea mugatuta egongo da,
baimendutako pertsonek bakarrik eskuratu ahal izango dituzte.

Edonork du eskubidea egiaztatzeko GIPUZKOAKO URAK, SA sozietatea norberari dagozkion datu
pertsonalak tratatzen ari den eta bere datu pertsonaletara sartzeko. Eskubidea du, halaber, datu okerrak
zuzentzeko eskatzeko edo, bestela, ezabatzeko eskatzeko, besteak beste beharrezkoak ez direlako jaso
ziren helburuetarako.

Zirkunstantzia jakin batzuetan, pertsona interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eska
dezakete eta, hala eginez gero, erreklamazioak erabili edo defendatzeko bakarrik gordeko dira ditugun
datuak.

Zirkunstantzia jakin batzuetan eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik,
pertsona interesdunek beren datuen tratamenduaren aurka egin dezakete. Halakoetan, GIPUZKOAKO
URAK, SA sozietateak datuak tratatzeari utziko dio, nola eta premiazko arrazoi legitimorik edo aurkez edo
defenda litezkeen erreklamaziorik ez dagoen.

Pertsona interesdunek eramangarritasunerako eskubidea izango dute, esan nahi baita, eskubidea
izango dute GIPUZKOAKO URAK, SA sozietateari helarazitako datu pertsonalak erabilera orokorra eta
irakurketa mekanikoa duen formatu egituratu batean jasotzeko, beren kabuz deskargatzeko edo
GIPUZKOAKO URAK, SA sozietateak beste entitate bati bidaltzeko.

Pertsona interesdunak bere eskubideak erabil ditzake. Horretarako, eskaera bidali behar du supra
adierazitako posta helbidera edo helbide elektronikora. Eskaera egiteko inprimaki eredua du gure web orriko
pribatutasun gunean: www.gipuzkoakour.eus.

Pertsona interesdunari iruditzen bazaio bere eskubideak behar bezala artatuak ez direla izan,
eskubidea du erreklamazioa aurkezteko datuen babeserako agentzia eskudunari.
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Datuak tratatzerakoan, konfidentzialtasuna eta neurri tekniko eta antolamentuzko egokiak aplikatuko
dira, datuak aldatu, galdu eta baimenik gabe tratatu ez daitezen eta inor baimenik gabe datuetara sartu ez
dadin.

I-. Eranskina - Erantzukizunpeko adierazpena.

[...] and./jn. (NAN: [...] eta helbidea [...]), bere izenean edo [...]ren izenean, hau betez: [...], (helbidea [...] eta
NAN edo IFZ: [...]), gaitasun juridiko eta jarduteko osoak izanik eta [...]ren lizitazioaren jakitun egonik, hau
da egiten duen

ADIERAZPENA

Lehena. — Eskaintza hau aurkezten duen egunean guztiz betetzen dituela Gipuzkoako Urak, SA
sozietatearekin kontratatzeko legeriak xedatzen dituen baldintzak eta baldintza ekonomiko-administratibo
partikularren Agiriak eskatzen dituen baldintzak.

Bigarrena. - Eskaintza hau aurkezten duen egunean behar diren baimen guztiak dituela kontratuaren xede
den jardueran jarduteko.

Hirugarrena. - Eskaintza hau aurkezten duen egunean ez dagoela azaroaren 8ko 9/2017 Legeko 71.
artikuluak kontratatzeko xedatzen dituen debekua izateko kausaren batean. Legeak sektore publikoko
kontratuak arautzen ditu eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko
2014/23/UE eta 2014/24/UE zuzentarauen transposizioa egin zuen espainiar ordenamendu juridikora.

Laugarrena. - (atzerriko enpresa izanez gero). Espainiako edozein ordenatako epaitegien eta auzitegien

jurisdikzioaren mende jartzen dela, kontratutik zuzenean edo zeharka sortutako gorabehera guztietarako,
eta, kasua suertatuko balitz, lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzio foruari uko egingo liokeela.

Bosgarrena. — Espresuki onartzen duela entitate kontratatzaileak gardentasun instituzionala aplikatzea obra
guztiz lizitatu, adjudikatu eta, esleipendun izanez gero, egikaritu eta amaitzen den arteko

prozesuari lotu dakizkiokeen datuei. izitazio, adjudikazio eta, esleipendun izanez gero, egikaritze
prozesuak hasten direnetik amaitzen diren arte sortutako datu guztiei.

Seigarrena. — Ondorengo bitarteko hau lehenesten duela entitate kontratatzaileak lizitazio hau dela-eta bidal
lezakeen edozein jakinarazpen jasotzeko:

* Posta elektronikoa: .............ccoeieiiiiinnnn.

[ceennen. | [ l(e)ko [.....Jren [.....](e)(@)n.

[Sinadura]
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lI-. Eranskina - Abal eredua.

[...] entitateak (kreditu erakundearen edo elkar bermatzeko sozietatearen izena), (IFZ: [...] eta helbidea [...])
(jakinarazpen eta errekerimenduetarako) eta, bere izenean, [...] (ahalordedunen izenak eta abizenak),
nahikoa ahalordearekin ekitaldi honetan entitatea behartzeko, agiri honen behealdeko ahalorde askietsien
arabera, honi ABALA EMATEN DIO: [...] (abalatuaren izena eta abizenak edo sozietate izena) (IFZ: [...]),
[...Jren aurrean, [...] euro, [...] kontratutik sortutako betebeharrei erantzuteko.

Entitate abal emaileak adierazten du, bere erantzukizunpean, betetzen dituela administrazio publikoetako
kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorra onartu zuen urriaren 12ko 1098/2001 Errege
Dekretuko 56.2 artikuluak xedatzen dituen eskakizunak. Abal hau solidarioki ematen da obligaziodun
nagusiarekiko, espresuki uko eginez eskusio eta zatiketa onurari eta [...Jren lehenengo errekerimendua
ordainduko duela aginduz.

Abala indarrean egongo da harik eta GIPUZKOAKO URAK, SA sozietateak ezerezteko edo itzultzeko
agintzen duen arte.

[ceeeenns | TS l(e)ko [.....Jren [.....](e)(a)n

[Sinadura]

Ill-. Eranskina — Kauzio seguruko ziurtagiriaren er  edua.

Ziurtagiri-zk.: [...]

[...] entitateak (aurrerantzean, aseguratzailea), (helbidea: [...] eta IFZ: NIF [...]), [...] behar bezala ordezkatua
(ahalordedunen izenak eta abizenak), nahikoa ahalordearekin ekitaldi honetan entitatea behartzeko, agiri
honen behealdeko ahalorde askietsien arabera,

ASEGURATZEN DIO

[...]ri (NAN [...]), aseguru hartzaile gisa, [...]Jren aurrean (aurrerantzea, aseguratua), [...] euro arte, aintzat
hartuz sektore publikoko kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeko 107 artikuluak, legea garatzen
duen araudiak eta [...] kontratua gobernatzen duen baldintza administratibo partikularren Agiriak xedatzen
dituen terminoak eta baldintzak, behin betiko berme gisa, [...] kontratutik sortutako betebeharrei erantzuteko.

Aseguratuak adierazten du, bere erantzukizunpean, administrazio publikoetako kontratuei buruzko Legearen
Erregelamendu Orokorra onartu zuen urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 57.1 artikuluak xedatzen
dituen eskakizunak. Prima ez ordaintzeak —bakarra izan, lehenbizikoa izan edo ondorengoak izan— ez dio
aseguratzaileari eskubiderik emango kontratua azkentzeko; asegurua ez da azkenduko, aseguruaren babesa
ez da etengo, eta aseguratzailea ez da aske geratuko bermea ordaintzeko betebeharretik, berak ordaindu
behar badu bermea.

Aseguratzaileak ezingo ditu baliatu asegurudunaren kontra aseguru-hartzailearen kontra legozkiokeen
salbuespenak.

Aseguratzaileak bere gain hartzen du aseguratuari kalte-ordainak ordaintzeko konpromisoa lehenengo
errekerimenduan.

Kauzio seguru hau indarrean egongo da harik eta GIPUZKOAKO URAK, SA sozietateak ezerezteko edo
itzultzeko agintzen duen arte.
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[...In, [...](e)ko [...]ren [...](e)(a)n.
[Sinadura]

Aseguratzailea

PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO — ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS
DEL PROYECTO

Contrato de obra para la construccion de un almacén en la EDAR de
Apraitz.

EDAR

1. OBJETO DEL CONTRATO

Suministro de materiales, mano de obra y medios auxiliares para la construccién de un almacén en la
EDAR de Apraitz en base el Expediente Técnico.

2. DOCUMENTACION
1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Resultan de caracter contractual los siguientes documentos que obran en el proyecto:

Pliego de condiciones econdémico-administrativas
Pliego de prescripciones técnicas
1 MEMORIA_

25/48



=

GESTION
i DE LACALIDAD
Gipuzkoako Ur Kontsortziaa
Gipuzkoako Urak 150 9001

ANEJO 1 EBSyS

ANEJO 2_SSAA

ANEJO 3 _EGR
2_PLANOS
3_PPTP

AT 2020 - 8 ARG Eusk.pdf

RT 2020 - EDIC 82 cast.pdf
4 PRESUPUESTO

Base_Precios_ GUK

2. CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATO

G. Sobre HOMOLOGACION y CONVENIOS:

Antes de la adjudicacion definitiva se deberd proceder a la homologacién del contratista como tal
conforme a los criterios de Gipuzkoako Urak, S.A. (en adelante GUSA), con formalizaciéon de carta de
compromiso sobre:

* FORMACION del PERSONAL.

e Cumplimiento del vigente CONVENIO COLECTIVO de la CONSTRUCCION y OBRAS
PUBLICAS de Gipuzkoa o del convenio de empresa que haya indicado el adjudicatario en caso
de que mejore las condiciones del referido convenio de Gipuzkoa.

e  TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL a todos los datos derivados asociables al proceso de
licitacién, adjudicacion y ejecucion total de la obra hasta su finalizacion.

H. Sobre ABONOS:

Las unidades de obra se abonaran de conformidad con las mediciones formalizadas al respecto una
vez ejecutadas en su totalidad, y de conformidad con el precio de adjudicacion.

Para conceptos de unidad no previstas en proyecto y si procediese, se aplicaran las existentes en la
«base de precios» adjunta al presente pliego  con la baja de adjudicacién licitada, en caso contrario y para
IMPREVISTOS y NUEVOS CONCEPTOS se procedera a su determinacién de manera contradictoria y
negociada previo a su ejecucion.

El abono se hard por certificaciones parciales mensuales de obra ejecutada, dejandose para la
liquidacion un importe superior al 30% del importe liquidatario previsto.

I. Sobre PLAZOS:

Las obras se iniciaran 30 dias naturales posteriores a la comunicacién de la adjudicacion, y
terminaran dentro del plazo de ejecucion acordado en oferta. El incumplimiento de plazo sera objeto de
penalizacion econémica, y objeto de su consideracion en posteriores adjudicaciones.

J. Sobre SEGURIDAD y SALUD LABORAL:

Se deberd observar el cumplimiento de las medidas observadas en el Plan de Seguridad y
NORMATIVA de aplicacion correspondiente, y en particular lo referenciado en:

» el CHECK-LIST de seguimiento de cada obra. (con penalizacion econémica por incumplimiento
de obijetivos)
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» la aplicabilidad de KOORDINATU al personal ejecutor de la obra.

K. Sobre IGUALDAD DE LA MUJER Y EL HOMBRE:

El contratista debera cumplir los principios y obligaciones establecidos en el Decreto Legislativo
1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y
Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres; y en la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

L. Sobre GESTION de RESIDUOS:

Se deberd observar el cumplimiento de las medidas observadas en la NORMATIVA de aplicacion
correspondiente, y en particular lo referenciado en:

* el CHECK-LIST de seguimiento de cada obra.

La firma del presente contrato implica la conformidad y aceptacion por el Adjudicatario de sus
Condiciones y del resto de documentos que lo acompafan.
3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitacion de las obras asciende a la cantidad de 244.271,29IVA €. En el
mencionado precio, se entienden contemplados todos los conceptos INCLUIDO el Impuesto sobre el Valor
Anadido.

El valor estimado del contrato asciende a 244.271,29 euros (IVA excluido), calculado en la forma y a
los efectos previstos en el articulo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

4. CAPACIDAD ECONOMICA SUFICIENTE

Gipuzkoako Urak dispone de capacidad econdmica suficiente para asumir el gasto correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto simplificado, al licitador que presente la
oferta que suponga una mejor relacién calidad — precio de acuerdo con los criterios de valoracién de ofertas
previstos en el presente Pliego.

6. PLAZO DE EJECUCION

Se fija como plazo total de ejecucion de las obras de 17 SEMANAS.

El plazo comenzara a contar a partir del dia que se fije en el Acta de comprobacion del replanteo.

7. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra figurar en mas de una
union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él
suscritas y asimismo de las que forme parte.

Podran presentar ofertas en la licitacion relativa al contrato y en la forma que se especifica méas
adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y
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acrediten su solvencia econémica, financiera, técnica y profesional, y no estén incursos en ninguna de las
prohibiciones para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP.

La presentacion de proposiciones presume la aceptacion, sin salvedad ni reserva alguna, por el
licitador de las clausulas de este Pliego y del resto de documentos contractuales y la declaraciéon
responsable de la exactitud de los datos presentados y de que reline todas y cada una de las condiciones
exigidas para la contratacion de la obra.

8. LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE PROPUEST AS

+ LUGAR DE PRESENTACION

La propuesta debera presentarse a través de la web, en
https://licitaciones.qgipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login una vez obtenidas las claves de acceso.

En el caso de carecer de las mismas se podran solicitar en
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obras/Publicadas al pinchar en el botdn “Solicitar documentacion”.

Sobre Unico: "DOCUMENTACION RELATIVA AL CUMPLIMIENT O DE LOS REQUISITOS PREVIOS Y A
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA UTILIZACION DE FOR MULAS”

Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion:

1. Documentacién relativa al cumplimiento de los re quisitos previos.

« Declaracion responsable que se ajustarda al modelo que se incorpora al presente Pliego
como Anexo | .

* Los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal deberan indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso
de resultar adjudicatarios. Los empresarios que deseen concurrir integrados en una union
temporal quedaran obligados solidariamente y deberdn nombrar un representante o
apoderado Unico de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de
cuantia significativa.

. Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion expresa de someterse a la
jurisdiccién de los juzgados y tribunales esparfioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

« Una direccién de correo electrénico del licitador en la que GUSA pueda efectuar las
notificaciones y comunicaciones al licitador. Se adjunta modelo en Anexo | .

2. Documentacion relativa a criterios evaluables me diante la utilizacion de férmulas.
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Los licitadores deberan presentar la documentacion relativa a criterios evaluables a través de la web, en
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/ldentity/Account/Login

La propuesta econémica no podré ser superior al presupuesto base de licitacion.

e CAPACIDAD DE OBRAR Y SOLVENCIA

Podran contratar con la entidad contratante las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicién de contratar y acrediten su
solvencia.

Los licitadores deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la ejecucion de las obras que constituyen el objeto del contrato.

Los licitadores deberan estar inscritos en el Registro Oficial de L  icitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico o en el Registro Oficial de Cont  ratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi, en
la fecha final de presentacion de ofertas. A estos efectos, también se considerard admisible la proposicién
del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcidon en el correspondiente Registro junto
con la documentacion preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de
presentacion de las ofertas.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias del contrato cuando las prestaciones de éste estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Tendran capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso, las empresas no espafolas de
Estados miembros de la Unién Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate, siendo de aplicacién lo previsto en el articulo 67 de la
LCSP.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial 0 la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar en él la prestacion de que se
trate, deberan acreditar que cumplen dicho requisito.

Sin perjuicio de la aplicaciéon de las obligaciones de Espafa derivadas de acuerdos internacionales, las
personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante informe que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera elaborado por la correspondiente Oficina Econémica y
Comercial de Espafia en el exterior y se acompafiard a la documentacion que se presente.

Podran contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya
efectuado la adjudicacion del contrato a su favor, siendo de aplicaciéon lo previsto en el articulo 69 de la
LCSP.

No se podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal de empresas, si lo ha hecho
individualmente, ni podra figurar en mas de una unién temporal de empresas. La contravencion de este
principio daré lugar a la desestimacion de todas las ofertas por él presentadas.
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En todo caso, sera requisito basico para la acumulacion de las caracteristicas de cada uno de los
integrantes en la unién temporal de empresas y en concreto para su clasificacion, que todas las empresas
que concurran a la licitacion del contrato hayan obtenido previamente clasificacion como empresas de obras,
salvo cuando se trate de empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea y de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, en cuyo caso para la valoracion de su
solvencia concreta respecto de la unién temporal, se estara a lo dispuesto en el articulo 69.5 de la LCSP.

La duracion de la union temporal de empresas sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta
su extincién.

Solvencia econdmica y financiera y técnica o profes ional
Los licitadores deberan estar en posesion de las siguientes condiciones minimas de solvencia:

« Ellicitador debera acreditar la experiencia en obras similares con la presentacion de un minimo de dos
referencias de obras realizadas en los Ultimos 5 afios de abastecimiento y/o saneamiento por un
importe igual o superior en ejecucién material al resultante de multiplicar por 0.5 el Presupuesto Base
de Licitacion.

* Los licitadores podran acreditar alternativamente la solvencia exigida en el parrafo anterior, mediante
aportacion de la siguiente clasificacion: GRUPO E: OBRAS HIDRAULICAS, SUBGRUPO 1 vy
Categoria correspondiente como minimo al Presupuesto Base de Licitacion.

* PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

Hasta las 15 horas del dia sefialado para la entrega de las ofertas en el anuncio de licitacién del
contrato en el perfil de contratante.

9. APERTURA DE PROPOSICIONES Y CRITERIOS DE ADJUDIC ACION

GUSA calificard previamente la documentacion relativa al cumplimiento de los requisitos previos
contenida en el Sobre “Unico”, presentada en tiempo y forma. Si observare defectos subsanables en la
documentacion presentada, la entidad contratante dara un plazo de tres dias naturales al licitador para que
los corrija.

A continuacién, procederdq a efectuar el estudio y valoracién de la oferta evaluable a través de
criterios cuantificables mediante la mera aplicacién de férmulas, ordenandolas de manera decreciente (la
mejor oferta en primer lugar), segln los siguientes criterios de adjudicacion:

« Proposicion econémica: hasta un maximo de 95 puntos

Los puntos correspondientes a la oferta econémica se valoraran aplicando la siguiente férmula:

oferta minima

oferta licitador
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Dénde:

P= Puntuacion obtenida por el licitador que se valora.

Oferta minima = importe de la oferta mas baja admitida (IVA excluido).

Oferta licitador = importe de la oferta econémica que se valora (IVA excluido).

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
debera darse audiencia al/a los licitadores que la haya/n presentado para que justifique/n la valoracién
de la oferta y precise/n las condiciones de la misma.

A dichos efectos, podra ser considerada desproporcionada o anormal aquella oferta que sea inferior
en 20 unidades porcentuales o mas a la media aritmética de las ofertas presentadas.

En todo caso el 6rgano de contratacién rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente
bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes.

«  Criterio en materia de igualdad: hasta un maximo de 5 puntos

Se valorara con 5 puntos el compromiso de que los medios humanos que vayan a ejecutar el contrato
hayan recibido durante los Ultimos 12 meses o vayan a recibir durante la ejecucion del mismo una
formacion en materia de igualdad de, al menos, 2 horas.

A efectos de verificar, en su caso, el cumplimiento de dicho compromiso, el contratista debera
presentar durante la ejecucion del contrato, el certificado expedido por la empresa o persona
formadora, indicativo de titulacion de la propia formadora, asi como de contenidos, duracion y relacién
nominal de personas asistentes (aplicandose, en caso contrario, una penalizacién de una cantidad
equivalente al 2% del importe de adjudicacién en los términos sefialados en la Clausula 23 del
presente Pliego).

Los Técnicos de GUSA evaluaran las proposiciones segun los criterios de adjudicacién establecidos
en la presente Clausula 9 y elevaran la propuesta de adjudicacion motivada al Organo de Contratacion.

10. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Una vez aceptada la propuesta por el Organo de Contratacion, la entidad contratante requerira al licitador
que hubiere presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

10.1 Documentacion justificativa de cumplir, en la fecha final de presentacion de ofertas, todas las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la entidad contratante, y todos los requisitos de
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en la Clausula 8.2 del presente
Pliego, en la forma indicada a continuacion.

En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que pretenden concurrir

integrados en una unién temporal, la referida documentacién debe referirse a la totalidad de las empresas
que la han de integrar.

* Copia del certificado vigente de inscripcion en la fecha final de presentacién de ofertas en el Registro
Oficial de Contratistas de la Comunidad Autébnoma de Euskadi o en el Registro Oficial de Licitadores y
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Empresas Clasificadas del Estado expedido por 6rgano encargado del mismo. El certificado de
inscripcion debera acompaifarse de una declaracién responsable firmada por el licitador en virtud de la
cual manifieste que las circunstancias reflejadas en el documento no han variado.

En caso de que dicho certificado sea accesible de modo gratuito para el Organo de Contratacion, el
licitador no estard obligado a presentar la referida copia del certificado de lo que se advertird en el
requerimiento correspondiente.

En su defecto, copia del acuse de recibo de la solicitud de inscripcién emitido por el correspondiente
Registro y una declaracion responsable de haber aportado la documentacion preceptiva y de no haber
recibido requerimiento de subsanacion.

 Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del licitador y, en su caso, de su
representacion, para el caso de que dicha acreditacion no resulte del certificado indicado en el punto
anterior.

o La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas juridicas se acreditara mediante
la escritura o documento de constitucion, los Estatutos o el acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Puablico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

0 La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea se acreditara por su inscripcion en el Registro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentacion de
una declaracién jurada o un certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

o0 La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se acreditara mediante informe
de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo &mbito territorial radique el domicilio de la empresa. Mediante dicho informe
deberan justificar que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacién de empresas espafiolas en la contrataciéon con la Administracién y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la
LCSP, en forma sustancialmente analoga.

0 La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas fisicas se acreditara mediante la
presentacion del Documento Nacional de Identidad, o equivalente de su Estado respectivo.

o Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran copia del
Documento Nacional de ldentidad, asi como poder bastante al efecto. Si la empresa fuere
persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando asi se exija
conforme a lo previsto en el articulo 94 del Reglamento del Registro Mercantil o, en su caso, en
el Registro Publico que corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate.

» Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional o, en su caso,
de la clasificacion exigida en la Clausula 12 del presente Pliego, en caso de que dicha informaciéon no
resulte del Registro de Licitadores.

0 Solvencia técnica o profesional. Se acreditard por medio de una relacion de las obras
ejecutadas en el curso de los cinco uUltimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion;
estos certificados indicardn el importe las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término.

0 Clasificacién. En su caso, la clasificacion se acreditard por medio de certificacion expedida por
6rgano competente, acompafiada de una declaracién responsable de licitador de su vigencia y
de que las circunstancias reflejadas en la correspondiente certificacion no han experimentado
variacion. Esta manifestacion deberd reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el
documento en que se formalice el contrato. La certificacién debera acreditar que el licitador esta
clasificado en el grupo y subgrupo especificados, en categoria igual o superior a la mencionada.

32/48



=

GESTION
i DE LACALIDAD
Gipuzkoako Ur Kontsortziaa
Gipuzkoako Urak 150 9001

* Testimonio judicial o certificacion administrativa de no estar incurso el licitador en ninguna de las
prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en caso de que dicha informacién
no resulte del Registro de Licitadores.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podra ser sustituido por
una declaracién responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado.

10.2 Justificante acreditativo de haber constituido la garantia definitiva prevista, en su caso, en la Clausula
11 del presente Pliego.

La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobacién que considere
oportunas o de exigir cuanta documentacion adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la
veracidad de la informacion aportada por los licitadores.

Si observare defectos subsanables en la documentacion presentada, la entidad contratante podra dar un
plazo de tres dias naturales al licitador para que los corrija.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentacién en el plazo sefalado o la
documentacion presentada adoleciera de defectos u omisiones no subsanables, se entendera que el licitador
ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion
(IVA excluido), en concepto de penalizacion, y a recabar la misma documentacion del licitador siguiente, por
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El Organo de Contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion
de la referida documentacion y en el plazo maximo de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones.

La adjudicacion se acordara por el Organo de Contratacion en resoluciéon motivada y sera notificada a los
candidatos vy licitadores, a través del medio para la recepcion de notificaciones designado por los mismos,
debiendo ser publicada en el perfil de contratante de la entidad contratante en el plazo de 15 dias naturales.

10.3 Indicacion del convenio colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores, propios o de empresas
subcontratadas, que realicen la actividad objeto del contrato.

11. CONSTITUCION DE LA GARANTIA

Para aquellas obras cuyo valor estimado supere los 40.000 € quienes presente la mejor oferta
deberan acreditar, en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el requerimiento realizado al efecto, la
constituciéon de una garantia por el importe del 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido.

Dicha garantia debera constituirse por alguno de los medios siguientes:

 En efectivo 0 en valores de Deuda Publica, con sujecion, en cada caso, a las condiciones
reglamentariamente establecidas. El efectivo, y los certificados de inmovilizacion de los valores
anotados se depositaran en la Tesoreria de la Sociedad.

* Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de los bancos,
cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades
de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia. Se adjunta modelo en el anexo Il de
este Pliego.
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» Por contrato de seguro de caucién celebrado en la forma y condiciones que reglamentariamente
se establezcan, con Entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caucién. Se
adjunta modelo en el anexo Il de este Pliego.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias podran constituirse por una o varias
de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

A las garantias prestadas por las personas o entidades distintas del contratista que presten garantias
a favor de éste se les aplicara el régimen regulado en el articulo 112 de la LCSP.

12. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara en documento privado. La formalizacion se efectuara dentro del plazo
méaximo de quince dias hébiles siguientes a aquél en que se realice la notificacién de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos.

Simultaneamente a la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el Pliego de
Prescripciones Técnicas y/o Proyecto, asi como toda la documentacién contractual, si existiera, que formara
parte integrante del mismo.

13. OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUC CION Y DEMOLICION

 Ademés de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, antes de que comiencen los
trabajos, la persona fisica o juridica que ejecute la obra estard obligada a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban
en relacion con los residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y
demolicion.

* El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

» Elincumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de la penalidad prevista en el
articulo 192 del LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacién objeto del contrato.

» La penalidad serd conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad.

14. CONDICIONES PARA LA IGUALDAD DE LAMUJER Y EL H OMBRE

El contratista garantizara que en la ejecucion del contrato la documentacion, publicidad, imagen o
materiales se realice un uso no sexista del lenguaje, y se evite cualquier imagen discriminatoria de las
mujeres 0 estereotipos sexistas y se fomente una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada,
diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género.

El contratista debera cumplir los principios y obligaciones establecidos en el Decreto Legislativo
1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y
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Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres; y en la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La empresa contratista con mas de 50 trabajadores, deberan justificar que dispone de un Plan para la
Igualdad de mujeres y hombres con el contenido previsto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Hombres y Mujeres

15. ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicacion del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del estudio basico que obra en el
Proyecto, la empresa adjudicataria en el plazo de diez dias hébiles contados a partir del siguiente al de la
publicacion de la adjudicaciéon en el perfil del contratante del 6rgano de contratacién, elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio de seguridad y salud o estudio basico en funcién de su propio sistema de ejecucion
de obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el
contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, que no podran implicar disminucién de los
niveles de proteccién previstos en el estudio o estudio basico del proyecto.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicacion del estudio de seguridad y salud,
las propuestas alternativas de prevencion incluiran la valoracion econémica de las mismas, que no podra
implicar disminucién del importe total, ni de los niveles de proteccién contenidos en el estudio. El plan de
seguridad y salud elaborado por la empresa adjudicataria sera aprobado por la sociedad, previo informe del
coordinador en materia de seguridad y salud de las obras o de la Direcciéon Facultativa, cuando no sea
necesaria la intervencion del coordinador, antes del inicio de la obra.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funciéon del proceso de
ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles modificaciones que puedan surgir a lo
largo de la obra, pero siempre con la aprobacién expresa en los mismos términos establecidos en el parrafo
anterior.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u Grganos con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes en la misma y los representantes
de los trabajadores, podran presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicion permanente de
los mismos, y de la direccion facultativa.

No podrd iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad y Salud por Gipuzkoako
Urak.

16. RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo de ventura del Contratista y éste no tendra derecho a
indemnizacién por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras. Serd de cuenta del
contratista indemnizar todos los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion de las obras.

17. SEGUROS

El Adjudicatario ha de contratar por su cuenta y mantener vigente durante la ejecucion del contrato,
las pdlizas de seguros estipuladas a continuacion:
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» Los dafios que puedan sufrir las obras durante el periodo de construccion y garantia, y hasta el
limite del importe de la adjudicacién derivados de los riesgos convencionales.

» Pdliza de todo riesgo de construccién que cubra los dafios que puedan sufrir las obras durante el
periodo de construccion y garantia, y hasta el limite del importe de la adjudicacion sin IVA.

» La responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los dafios
causados a terceras personas y derivada de los actos de su personal, empleados y
dependientes, su maquinaria y equipo, asi como consecucion de los trabajos realizados durante
la ejecucion de las obras objeto de la adjudicacion. El seguro de Responsabilidad Civil Patronal
gue cubra las indemnizaciones por dafios y perjuicios que se puedan derivar de los accidentes de
trabajo de los operarios de su plantilla y de la de sus subcontratistas que presten servicio en la
obra, debera ser por un importe minimo de 600.000 euros por cada operario.

» Cualquier otro seguro que sea requerido por las disposiciones legales aplicables a los trabajos y
servicios realizados por el Adjudicatario en virtud del contrato

Cuantias de las garantias

IMPORTE DEL CONTRATO LIMITE DE GARANTIA
Hasta 600.000 € 600.000 €
De 600.001 hasta 3.000.000 € 1.500.000 €

Las polizas y los recibos acreditativos de estar al corriente en el pago de las primas estaran a
disposiciéon de Gipuzkoako Urak para su acreditacion en el momento que lo solicite.

En ningln caso la suscripcion de estas pélizas de seguros limitara ni modificara las obligaciones
asumidas por el Adjudicatario ni le eximiran de las responsabilidades previstas en este pliego.

18. COMPROBACION DEL REPLANTEO DE LA OBRA

La comprobacion del replanteo de las obras se realizara en un plazo no superior a una semana desde
la firma de formalizacion del contrato, en los expedientes de tramitacion ordinaria. No podra iniciarse la obra
sin que se haya extendido acta de comprobacién de replanteo.

Cuando del resultado de la comprobaciéon de replanteo se demuestre la idoneidad y viabilidad del
proyecto, asi como la posesion y disposicién real de los terrenos a juicio del Director de las obras, y sin
reserva por el contratista, se dard autorizaciéon para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista por el hecho
de suscribirla, y empezando a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma
del acta.

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el parrafo
anterior o cuando el Técnico Facultativo entienda necesario la modificacién de las obras proyectadas o el
contratista haga presente reservas, se hara constar en el acta que queda suspendida la iniciacion de las
obras hasta que por el 6rgano que celebrd el contrato adopte la resolucion que estime oportuna dentro de
las facultades otorgadas por la legislacién en materia de contrataciéon administrativa.

19. PROGRAMA DE TRABAJO
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El contratista estara obligado a presentar programa de trabajo en el plazo de quince dias habiles
contados a partir del siguiente al de la publicacion de la adjudicacion. La sociedad resolvera sobre el
programa de trabajo, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

El programa de trabajo debera incluir los siguientes datos:

* Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion
de las mediciones de éstas.

« Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales,
con expresion de sus rendimientos medios.

« Estimacion en dias de calendario de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o clases de
obras.

e Valoracibn mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

« Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

Dicho plan presentado por el adjudicatario ser4 documento contractual a todos los efectos.

EJECUCION DEL CONTRATO

20. DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las clausulas estipuladas en este Pliego, al proyecto
que sirva de base al mismo, al programa de trabajo presentado por el contratista y conforme a las
instrucciones que en interpretacion de éste diera al contratista el redactor del mismo y, a su vez, Director de
las obras, que seran de obligado cumplimiento, siempre que lo sean por escrito.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepcién, el contratista es responsable
de las faltas que en la construccién pudieran advertirse.

La paralizacién total de las obras o la suspension definitiva de las mismas s6lo podran verificarse por
motivo grave y mediante acuerdo del érgano contratante representado por el Director de las Obras.

Cumplimiento de obligaciones laborales . El contratista estara obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo.

El contratista deberd constituir el 6rgano necesario con funcién especifica de velar por el
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y designara el personal técnico de
seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infraccion de las disposiciones sobre
seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicar4 responsabilidad alguna por la
Administracion contratante.

Oficina en obra . El contratista deberd instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante
la ejecucion del contrato, una oficina de obra en el lugar que se considera mas apropiado, previa
conformidad del Director.
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Libro de Ordenes . El contratista debera necesariamente conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y libro de 6rdenes. A tales efectos,
Gipuzkoako Urak suministrara a aquél una copia de aquellos documentos antes de la fecha en que tenga
lugar la comprobacién del replanteo.

En el libro de érdenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la obra, se anotara
las érdenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen oportunas, autorizandolas con su firma. El
contratista estara obligado a firmar, por si o por medio de su delegacién, el oportuno acuse de recibo de
tales instrucciones. Efectuada la recepcion de las obras, el Libro de Ordenes pasara al poder de Gipuzkoako
Urak, si bien podra ser consultado en todo momento por el contratista.

Gastos a cuenta de la empresa contratista . En particular, sera de cuenta del contratista los gastos
de materiales, los de su propio personal y los de los representantes de la Administracion que sean
necesarios para realizar la comprobacién de replanteo.

Seran de cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones, pago de todos los gastos,
tasas, arbitrios, etc. y redaccién y visado de los proyectos que haya de presentar en los organismos
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios,
acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y
legalizado de las instalaciones.

Senfalizacién . El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

La sefializacién sera bilinglie (euskera/castellano). Asimismo, cualquier anuncio, cartel o informacion
relativa a la obra, debera figurar igualmente en bilingle. El incumplimiento de esta obligacién por parte del
contratista conllevara penalizaciones econémicas:

1° incumplimiento 600 €
2° incumplimiento 1.200 €
Restantes 2.400 €

El contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la Direccion acerca de la instalacién de
sefiales complementadas o modificaciones de los que haya instalado. Los gastos que ocasiona la
sefializacion seran abonados por el contratista.

Ensayos y analisis de materiales . En los expedientes de contratacion que no dispongan de un
Presupuesto de Control de Calidad, el Director de las obras puede ordenar que se realicen los ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obras y que se realicen los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo de cuenta del contratista los gastos que se originen hasta el 2% del importe de
la adjudicacion del contrato.

Sustituciones de unidades de obra. El contratista podra proponer, siempre por escrito, a la
Direccion la sustitucion de una unidad de obra por otra que reina mejores condiciones, el empleo de
materiales de mas esmerada preparacion o calidad que los contratados, la ejecucion con mayores
dimensiones de cualesquiera partes de la obra o en general, cualquiera otra mejora de analoga naturaleza
gue juzgue beneficiosa para ella.

Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora propuesta, podra
autorizarla por escrito, pero el contratista no tendra derecho a indemnizacion alguna, sino sélo al abono de lo
que corresponderia si hubiese construido la obra con estricta sujecién a lo contratado.
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Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la mejora propuesta
por el contratista, se procedera en la forma establecida para la modificacién de los contratos de obras.

Conservacion de las obras . El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino
también a su conservacién hasta la recepcion.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto
de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las unidades de
obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccién, inmediatamente
después de su construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Accesos a viviendas, locales y fincas particulares. Si por la ejecucion de las obras es necesario
afectar los accesos de fincas particulares deberan mantenerse estos accesos siempre operativos, y en las
debidas condiciones de seguridad y con la mayor comodidad posible para el usuario.

En casos especiales y previa comunicacion y audiencia a los interesados podran interrumpirse
temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupcion pueda ser asumida por los usuarios de la finca
afectada

Limpieza de las obras. Se garantizara siempre una limpieza adecuada tanto de la zona de obra
como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que dispondran de los medios necesarios,
tales como sistemas de limpieza de vehiculos, sistemas de corte que no produzcan polvo o cortando los
pavimentos en el almacén, etc. y si este hecho se produjera deberan limpiar diariamente la zona no vallada
de la obra y el entorno.

21. SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO
21.1 SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacién con sujecién a lo que
disponga la presente Clausula y el articulo 215 de la LCSP

El contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la
ejecucion de este, al Organo de Contratacion la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de
la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

El contratista principal debera notificar por escrito al Organo de Contratacion cualquier modificacién que
sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre los
nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de
la subcontratacion, la comunicacién de esta circunstancia seré suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion

del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcion de
medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.
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Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la entidad contratante, con arreglo estricto al Pliego, al
Proyecto de Ejecucién y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP.

El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados por el contratista principal
no alterard la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

El pago a subcontratistas y suministradores, asi como la comprobacién de dichos pagos se realizara segun
lo dispuesto en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

21.2 CESION

Al margen de los supuestos de sucesién del contratista del articulo 98 de la LCSP, la modificaciéon subjetiva
del contrato solamente sera posible por cesion contractual, dentro de los limites establecidos en la presente
Clausula.

La cesién requerira el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), ¢) y d) del articulo 214.2 de
la LCSP, a saber:

« Que el Organo de Contrataciéon autorice, de forma previa y expresa, la cesion, en los términos

indicados en el articulo 214.2.a) de la LCSP. El plazo para la notificacion de la resolucién sobre
la solicitud de autorizacion sera de dos meses, transcurrido el cual debera entenderse otorgada.

* Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, en los términos
indicados en el articulo 214.2.b) de la LCSP.

* Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector publico, posea la
solvencia econémica y financiera y técnica o profesional exigida y no esté incurso en una causa
de prohibicién de contratar, en los términos indicados en el articulo 214.2.c) de la LCSP.

* Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica, en los
términos indicados en el articulo 214.2.d) de la LCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

22. ABONOS AL CONTRATISTA

La Direccion de obra realizara periédicamente y en la forma y condiciones que establezca el pliego de
prescripciones técnicas particulares, la medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de
tiempo anterior.

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la Direccion con la suficiente antelacion a fin
de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que la
definan, cuya conformidad suscribira el contratista o delegado. A falta de aviso, el contratista debera aceptar
las condiciones de Gipuzkoako Urak sobre el particular.

El Director de la obra, tomando como base las mediciones referidas y los precios contratados,
redactara mensualmente la correspondiente relacién valorada de origen de acuerdo con lo establecido en el
articulo 148 del RD 1098/2001, de 12de octubre.
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Simultaneamente a la tramitacién de la relacién valorada, la Direccién de obra enviara un ejemplar al
contratista, a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las alegaciones que estime
oportunas en el plazo de 10 dias habiles a partir de la recepcion del expresado documento.

Transcurrido el plazo sin formular alegaciones por parte del contratista, se considerard otorgada la
conformidad a la relacién valorada.

En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se tendran en
cuenta a la hora de redactar la pré6xima relaciéon valoracién, o en su caso, en la certificacion final o en la
liquidacion del contrato.

A los efectos del pago, el Director de la obra, sobre la base de la relacion valorada, expedira
certificaciones que comprendan la obra ejecutada, cuyos abonos tienen el concepto de abonos a cuenta
sujetos a rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacién y recepcion de las obras que comprendan.

Todos los trabajos, medios auxiliares 0 materiales que sean necesarias para la correcta ejecucién y
acabado de la obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicion o descripcidn de precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los denominados costes indirectos, se
consideraran incluidos en los precios de unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el presupuesto
valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

El contratista no tendrd derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra conforme al régimen, limites y garantias que se determinan en los articulos 155, 156 y
157 del RD 1098/2001, de 12 de octubre.

23. INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO

El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente
contrato o en el resto de los documentos contractuales podra ser causa de resoluciéon del contrato, con la
indemnizacién compensatoria adecuada a los dafios o perjuicios ocasionados por el adjudicatario.

Si transcurridos 30 dias naturales desde la comunicacion de la adjudicacion, por causas imputables al
contratista, no se diera comienzo a las obras, Gipuzkoako Urak podra optar entre la resolucion del contrato,
o la aplicacién de las penalizaciones de 1.000€ de cuantia SEMANAL por semana de retraso en el comienzo
de las obras.

Asimismo, Gipuzkoako Urak S.A podra imponer al adjudicatario la penalizacion de 2% DEL
PRESUPUESTO DE ADJUDICACION en euros + 1.000 € de cuantia SEMANAL por cada incumplimiento de
las instrucciones o normas emanadas de la Direccibn de Obra en materia de su competencia. Esta
penalizacion tendra caracter de clausula penal cumulativa, esto es, se devengaran sin perjuicio de las
indemnizaciones de dafios y perjuicios a que en su caso hubiese lugar, y en su caso, sera descontado de la
liquidacion de las obras.

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la oferta, por causa imputables al
contratista, Gipuzkoako Urak, podra optar entre la resolucion del contrato, o la aplicacién de las
penalizaciones arriba indicadas.

Ambas partes aceptan las penalizaciones pactadas y renuncian expresamente a solicitar su
moderacidn, por considerarlas equitativas y adecuadas a las circunstancias del presente contrato.
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24. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Organo de Contratacion podra modificar el contrato en los supuestos legales previstos en el
articulo 205 de la LCSP (prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no
sustanciales.

El procedimiento para acordar las modificaciones incluird las siguientes actuaciones: (i) informe del
responsable del contrato en el que se precisen las razones de interés publico que demandan de la
modificacion, su alcance cualitativo y cuantitativo, las circunstancias que concurren y la verificacion objetiva
de esa concurrencia; (ii) audiencia al contratista; (iii) informe juridico; (iv) suscripcion de documento
modificativo; (v) publicacion del anuncio de modificacién en el perfil del contratante.

No tendréan la consideraciéon de modificaciones:

(i) el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta ejecucion de la
obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del Proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10% del
precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final de la obra:

(ii) La inclusion de precios nuevos fijados contradictoriamente, siempre que no supongan incremento
del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3% del
presupuesto primitivo del mismo.

25. REVISION DE PRECIOS

No existe revisién de precios. La oferta aceptada estara vigente sin revision de precios durante la
vigencia total del contrato.

26. PRECIOS

La aceptacion del contrato conlleva la aceptacién por ambas partes de los precios unitarios ofertados
por el contratista para cada una de las partidas. Para aquellos imprevistos que pudieran surgir, seran de
aplicacion los precios unitarios indicados en la Base de Precios Unitarios de Gipuzkoako Urak, aplicando el
% de baja ofertado por el contratista para la presente obra.

Desde la firma del contrato hasta la finalizacion de las obras, no podra establecerse variacién alguna
en los precios establecidos.

CONCLUSION DEL CONTRATO

27. RECEPCION DE LAS OBRAS

El contratista o su representante, con una antelacion de quince dias habiles, comunicara por escrito a
la Direccion facultativa la fecha prevista para la terminacién de la obra, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion.

El Director de la obra, en caso de conformidad con la citada comunicacion del contratista, la elevara
con su informe, con una antelacién de 10 dias naturales respecto a la fecha de terminacién de la obra, a
Gipuzkoako Urak, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento de un representante para la recepcion
y a comunicar a Intervencién dicho acto, cuando resulte preceptivo, para su asistencia potestativa al mismo
en sus funciones de comprobacion de la inversion.
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La recepcion tendrd lugar dentro del mes siguiente a la terminacién de las obras que ser& notificada
por el contratista a la Direccion de la obra. De la recepcion se extendera la correspondiente acta, que sera
suscrita por todos los que concurran al acta.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el técnico y
representante de ésta las daréa por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces
el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas, dejando un plazo
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podra
concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

28. CERTIFICACION FINAL

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, a la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el director de la obra
fijara la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El dia que se realice la medicién general, el contratista debera hacer entrega de la siguiente
documentacion:

» Planos en papel y en formato digital, representados en AutoCAD sobre la cartografia de proyecto,
que reflejen fielmente las conducciones de abastecimiento y/o saneamiento ejecutadas
(pendientes, materiales, diametros, profundidad,), con los requisitos definidos en el Reglamento
Técnico en vigor.

» Fichas de definicion de cada elemento con la informacidén necesaria para su correcta digitacion
en el GIS de Gipuzkaoko Urak.

» Planos de planta en papel y en formato digital de ubicacion de las catas realizadas, asi como de
cruces con servicios y/o cualquier otra unidad de obra que no se visible en el momento de la
medicién general de la obra.

» Imégenes (fotografias) de las catas realizadas, asi como de cruces con servicios y/o cualquier
otra unidad de obra que no se visible en el momento de la medicion general de la obra

e Cualquier otra documentacion descriptiva del alcance para la verificacion de la correcta
ejecucion.
La certificacion final de obra se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 166 del R.D.
1098/2001, de 12 de octubre.

Una vez comprobada la correcta ejecucion de las obras, con arreglo a lo fijado en el correspondiente
Proyecto o, en su defecto en el Reglamento Técnico en vigor, se podré proceder a la Aceptacion Provisional
de las redes por parte de Gipuzkoako Urak, para lo cual se debera constar de:

« Documentacion justificativa de la correcta gestion de los residuos de construccién y demolicion
generados en la obra.
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La aceptacion provisional de las redes no exime del cumplimiento de la garantia establecida, por lo
qgue los defectos detectados en las redes de abastecimiento y saneamiento deberan ser subsanados a
cuenta del adjudicatario durante el periodo de garantia.

29. PLAZO DE GARANTIA

Transcurrido el plazo de garantia que, salvo estipulacion expresa de lo contrario, tendra una duraciéon
de un afo (segun Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas), y en el
caso de que no existiesen defectos resefiables, se procedera a la Aceptacion Definitiva de las Redes

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo, de
oficio 0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable,
el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban a deficiencias en
la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el Director Facultativo
dictara las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuar4 encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

30. LIQUIDACION DE LAS OBRAS

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del Director de la obra sobre el estado de las mismas
fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formularé por el director en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoracion
las condiciones econOmicas establecidas en el contrato. La propuesta de liquidacion se notificara al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso
del plazo establecido el 6rgano de contratacion aprobara la liquidacion y abonara, en su caso, el saldo
resultante.

31. DEVOLUCION DE LA GARANTIA

Durante el plazo de garantia cuidara el contratista en todo caso de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en los Pliegos y a las instrucciones que diese el director de las obras. Si
descuidase la conservacion y diese lugar a que peligre la obra se ejecutaran por Gipuzkoako Urak, y a costa
del contratista, los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictar4 acuerdo de devolucién de
aquélla o de cancelacion del aval.

32. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiraciéon del plazo de garantia por vicios o defectos
ocultos de la construccion debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste respondera de
dafos y perjuicios por el periodo de diez afios a contar desde la recepcion.

33. JURISDICCION COMPETENTE Y AMBITO LEGAL
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El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacién y modificaciones contractuales, cuando la impugnacién de
estas Ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando
se entienda que dicha modificacion debié ser objeto de una nueva adjudicacion.

En su caso, se interpondra recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publica ante el Gipuzkoako Ur
Kontsortzoioa - Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

El orden jurisdiccional civil ser4 el competente para resolver las controversias que surjan entre las
partes en relacién con los efectos y extincion del contrato, con excepcion de las modificaciones contractuales
citadas en el parrafo primero de esta Clausula.

El contrato es de caracter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparacion, por el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y el Proyecto de Ejecucién y, en cuanto a su adjudicacién, por el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Proyecto de Ejecucién y, en lo no previsto en el
mismo, por las normas establecidas al efecto en la LCSP (en todo caso, el presente contrato esta excluido
del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento
juridico espafiol diversas directivas de la Unién Europea en el ambito de la contratacion publica, sin que le
sean aplicables, en ningln caso, las normas que en la LCSP se establecen exclusivamente para los
contratos sujetos a regulaciéon armonizada, segun los establecido en el punto 2 de la Disposiciéon adicional
octava).

En cuanto a sus efectos y extincién, el contrato se regira por el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecucion y, en lo no previsto en los mismos, por las normas
de derecho privado. No obstante, seran de aplicacion al contrato las normas establecidas en el articulo 319
de la LCSP sobre “Efectos y extincion”.

Adicionalmente, la LCSP y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas seran de aplicacién en todo en cuanto este
Pliego se remita expresamente a dichos textos normativos.

En todo caso, el contrato estara sujeto a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccion de datos personales.
34. CLAUSULA. Proteccion de datos personales.

El responsable del tratamiento de los datos personales es GIPUZKOAKO URAK S.A, con CIF A-
20471462, direccién postal en Calle Portuetxe 16- Edificio Blanca Vinuesa 1°, 20018- Donostia/San
Sebastian y electrénica lopd@gipuzkoakour.eus

Tratamos sus datos con el fin de gestionar el listado de personas inscritas en el perfil del contratante
para formar parte en los expedientes de contratacién abiertos por Gipuzkoako Urak como empresa
adjudicadora y gestionar los datos del personal incluido en las propuesta presentadas por las empresas
licitadoras, en base al cumplimiento de obligaciones legales (articulo 6.1.c. del Reglamento General Europeo
de Proteccion de Datos), en concreto, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y el Real Decreto-ley
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento juridico espariol
diversas directivas de la Unién Europea en el ambito de la contratacion publica.
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Los datos personales proporcionados serdn Unicamente comunicados a las organizaciones
establecidas legalmente que sean de aplicacion en el ambito de este tratamiento y no se realizaran
transferencias internacionales de datos.

Los expedientes de licitacion y contratacién que contengan datos personales se conservaran hasta la
finalizacion del proceso de adjudicacién y actuaciones derivadas, pasando posteriormente a bloqueo,
situacién en la que permaneceran durante el periodo correspondiente a las prescripciones relativas al
ejercicio de reclamaciones que pudieran derivarse o los relativos a la legislacion tributaria aplicable. Los
datos bloqueados s6lo podran ser objeto de acceso restringido por personal autorizado.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmacion sobre si GIPUZKOAKO URAK, S.A. esta
tratando datos personales que le conciernan y a acceder a sus datos personales. Asimismo, tiene derecho a
solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresién cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, las personas interesadas podran solicitar la limitacion del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso Unicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situacion particular, las personas
interesadas podran oponerse al tratamiento de sus datos. En tal caso, GIPUZKOAKO URAK, S.A. dejara de
tratar los datos, salvo por motivos legitimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.

Las personas interesadas podran solicitar la portabilidad de los datos para obtener los datos que han
proporcionado a GIPUZKOAKO URAK, S.A. en un formato estructurado, de uso comun y de lectura
mecanica, para ser descargados por si mismos o transmitidos de GIPUZKOAKO URAK, S.A. a otra entidad.

La persona interesada puede ejercitar sus derechos dirigiendo su solicitud a la direcciéon postal o
electronica que han sido indicadas supra. Dispone de un formulario modelo de solicitud en nuestro portal de
privacidad www.qgipuzkoakour.eus.

En caso de que la persona considere que sus derechos no han sido debidamente atendidos tiene
derecho a presentar una reclamacién ante la agencia de proteccion de datos competente.

Los datos seran tratados de forma confidencial y bajo el sometimiento a medidas técnicas y
organizativas de seguridad adecuadas para evitar su alteracién, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Anexo |. Modelo de declaracién responsable.

D./D? [...], con domicilio en [...] y D.N.l. n° [...], en nombre propio o en representacion de [...] (en virtud de
[...]), con domicilio en [...] y D.N.l. o C.I.F. n° [...], en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar,
enterado de la licitacién de [...], mediante la presente

DECLARA
Primero. - Que, a fecha de presentacion de la presente oferta, cumple con todas las condiciones
establecidas legalmente para contratar con Gipuzkoako Urak, S.A. y con todos los requisitos de capacidad y

solvencia exigidos en el Pliego de Condiciones Econdmico-Administrativas Particulares.

Segundo. - Que, a fecha de presentacién de la presente oferta, cuenta con las autorizaciones necesarias
para ejercer la actividad objeto del contrato.
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Tercero. - Que, a fecha de presentacion de la presente oferta, no estd incursa en ninguna de las
prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Cuarto. - (A incluir en el caso de empresas extranjeras). Que se somete a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero extranjero que le pudiera corresponder.

Quinta. - Que acepta expresamente que la entidad contratante dé transparencia institucional a todos los
datos derivados del proceso de licitacién, adjudicacion y ejecucion (en caso de resultar adjudicatario) hasta
su finalizacion.

Sexta. - Que designa como medio preferente para la recepcion de cualquier notificacion que la entidad
contratante deba realizar con motivo de la licitacion el siguiente:

e Correo electroniCo: .......cevvvviiviiiiiiiennns.

[Firma]

Anexo Il. Modelo de aval.

La entidad [...] (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), C.I.F. [...], con
domicilio en [...] (a efectos de notificaciones y requerimientos) y, en su nombre, [...] (hombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes
gue se resefia en la parte inferior de este documento, AVALA a: [...] (hombre y apellidos o razén social del
avalado), C.I.F. [...], ante [...], por importe de [...] euros, para responder de las obligaciones derivadas del
contrato de [...].

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con
renuncia expresa al beneficio de excusion y division y con compromiso de pago al primer requerimiento de

[.].

El presente aval estara en vigor hasta que GIPUZKOAKO URAK autorice su cancelacion o devolucion.
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Anexo lll. Modelo de certificado de seguro de cauci  6n.

Certificado ndmero [...]

La entidad [...] (en adelante, asegurador), con domicilio en [...], calle [...], y NIF [...], debidamente
representado por [...] (nhombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este
acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A [...], NIF [...], en concepto de tomador del seguro, ante [...], en adelante asegurado, hasta el
importe de [...], en los términos y condiciones establecidos en el articulo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico y en, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato [...], en concepto de garantia definitiva, para
responder de las obligaciones derivadas del contrato de [...].

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publica. La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho
al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni
éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador
del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que GIPUZKOAKO URAK, autorice su cancelacién o
devolucion.

[Firma]

Asegurador
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