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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA 
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE 

 
 

 
“ ESTABILIZACIÓN DE UN DESMONTE SITUADO EN EL ESTRIBO  

IZQUIERDO DE LA PRESA DE BARRENDIOLA, LEGAZPI “ 
 

 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto es la contratación de las obras descritas en el proyecto de construc-
ción titulado: “Estabilización de un desmonte situado en el estribo izquierdo de 
la presa de Barrendiola, Legazpi“. 
 
2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
 Las obras consisten en la ejecución de un sistema de sostenimiento flexible 
mediante la instalación de una malla trenzada junto con un sistema de anclajes per-
manentes y red de cables. 

 
3.- INFORMACIÓN A RECABAR POR EL CONTRATISTA 
 

Los datos sobre sondeos, infraestructuras de servicios existentes, procedencia 
de materiales, ensayos, incluidos en la Memoria del proyecto de ejecución son 
documentos informativos del ente contratante. Sin embargo, ello no significa que se 
responsabilice de su veracidad y, por lo tanto, deben tomarse simplemente como 
complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con 
sus propios medios. 
 

El Contratista será el responsable de los errores que puedan derivarse de la 
omisión o negligencia en la obtención de los datos que afecten al contrato y a la 
ejecución de las obras. 
 
4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
- Las obras encargadas se ejecutarán conforme a las especificaciones contenidas 

en el proyecto y/o información utilizadas para la solicitud de las ofertas, la «lex artis» y 
demás documentos anexos, así como cuantas prescripciones, reglamentos, leyes y 
demás normas de cualquier índole sean aplicables para que queden perfectamente 
acabadas a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto técnico.  
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- El adjudicatario deberá comenzar con la ejecución  de las obras en un plazo 
de 30 días naturales a contar desde la comunicación  de la adjudicación de las 
mismas.  

 
- El adjudicatario deberá, previo al comienzo de la s obras, hacer entrega a 

Gipuzkoako Urak de la siguiente documentación: 
 
• El presente documento debidamente firmado y sellado en todas sus páginas.   
• Registro de Apertura de Centro de trabajo. 
• Plan de Gestión de Residuos de las obras. 
• Planning de trabajo adaptado al plazo presentado en la oferta junto con la 

descripción detallada de la forma en que se ejecutaran las diversas partes de la obra, 
teniendo en cuenta, si es el caso, la participación de los subcontratistas (dicho 
planning deberá ser actualizado semanalmente y estar disponible en obra durante la 
ejecución de las obras). 

• Anteproyecto de las instalaciones de obra, medias auxiliares y obras 
provisionales, incluyendo la accesibilidad a la obra, la señalización y la seguridad 
{vallas, protecciones, etc.), oficina de obra, alojamientos, almacenes y otros, y 
justificación de la su capacidad para asegurar el cumplimiento del programa. 

 
- El adjudicatario deberá disponer, de forma contin uada, un técnico 

competente durante la ejecución de las obras. 
 
- El adjudicatario no podrá realizar ningún tipo de modificación ni variar ninguna 

dimensión ni calidad sin la aprobación por escrito de Gipuzkoako Urak S.A.  
 
- El adjudicatario no podrá variar el personal presente en obra ni su dedicación 

salvo aprobación expresa del Director de Obra. 
 
- En el caso de que el Adjudicatario, a pesar de lo especificado, ejecutara alguna 

parte de la obra con modificación de lo especificado en el proyecto anexo, deberá 
demoler lo realizado, y rehacer de nuevo de acuerdo con lo pactado, todo ello a su 
costa. 

 
-  No serán de abono las unidades correspondientes a Seguridad y Salud en 

aquellos casos en los que no exista presupuesto explícito para las mismas, debiendo 
el Adjudicatario en estos casos tener en cuenta dichos gastos en las diferentes 
unidades de proyecto. 

 
- No serán de abono las unidades correspondientes a Calidad (pruebas, 

desinfección,) en aquellos casos en los que no exista presupuesto explícito para las 
mismas, debiendo el Adjudicatario en estos casos tener en cuenta dichos gastos en 
las diferentes unidades de proyecto. 

 
- No serán de abono las unidades correspondientes a Documentación Fin de Obra 

(planos, entrega certificados,) en aquellos casos en los que no exista presupuesto 
explícito para las mismas, debiendo el Adjudicatario en estos casos tener en cuenta 
dichos gastos en las diferentes unidades de proyecto. 

 
- No serán de abono las unidades correspondientes a Gestión de Residuos en 

aquellos casos en los que no exista presupuesto explícito para las mismas, debiendo 
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el Adjudicatario en estos casos tener en cuenta dichos gastos en las diferentes 
unidades de proyecto. 

 
- Gipuzkoako Urak S.A., a través de personal propio o a través de una Empresa 

contratada podrá inspeccionar la realización de los trabajos, tanto en sus contenidos 
materiales como en los de seguridad. 

 
Si se advirtieran vicios o defectos en la ejecución de alguna unidad de obra se 

ordenará su demolición y reconstrucción a cargo del Adjudicatario. No obstante, lo 
anterior, si se estimase que son admisibles, Gipuzkoako Urak S.A., mediando acuerdo 
con el Adjudicatario, podrá aceptarlas con la consiguiente reducción del precio. 

 
5.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES  

 
La organización y ejecución material de los trabajos estará a cargo del Adjudicatario 

quien está obligado a suministrar la mano de obra necesaria, ya sea auxiliar o 
especializada, para la realización de la obra encargada, siendo de su cuenta el pago 
de los salarios, transportes, y cualesquiera otras cargas sociales. Por tanto, todo el 
personal que intervenga en la ejecución de la obra se considerará dependiente del 
mismo a todos los efectos, salvo en su caso los técnicos que formen la Dirección 
Facultativa y el Coordinador de Seguridad.  

 
El Adjudicatario cuidará de que el personal en obra que aporte posea la formación, 

experiencia y nivel profesional necesarios para garantizar la correcta realización de la 
obra, en cuanto a calidad y tiempo de ejecución de los trabajos encomendados.  

 
Asimismo, el Adjudicatario, antes del comienzo de la ejecución de las obras, 

designará a un Jefe de obra que asumirá, con su presencia continuada en la obra, la 
representación técnica del constructor en la misma. El Encargado del Adjudicatario 
tendrá como misión, entre otras, la de impartir las órdenes directas al personal de su 
plantilla, responsabilizándose de la buena realización de los trabajos y de cumplir y 
hacer cumplir cuantas normas de prevención de riesgos laborales conciernan al 
personal de su dependencia. 

 
El Adjudicatario aportará las herramientas, maquinaria y demás medios materiales 

necesarios para la realización de la obra, los cuales cumplirán con la normativa 
existente y estarán en perfecto estado de uso y conservación. 

 
 

6.- MATERIALES A EMPLEAR 
 

Previo al comienzo de las obras, el contratista deberá entregar las fichas técnicas 
correspondientes a todos los materiales a emplear en las obras. Salvo autorización 
expresa del Director de Obra, estos no podrán diferir de los materiales ofertados e 
incluidos en la oferta técnica del Contratista. 

 
7.- LICENCIAS, PERMISOS Y OTROS GASTOS 

 
El adjudicatario se obliga a solicitar, gestionar y obtener cuantos permisos y 

licencias fueren precisos para la ejecución de las obras o instalaciones contratadas 
salvo el otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, siendo totalmente a cargo del 
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adjudicatario tanto los gastos como tasas y demás tributos que ocasionen su gestión y 
ejecución.  

 
El adjudicatario abonará, asimismo, entre otros, el importe del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras y el importe de la tasa por la Licencia Municipal 
de Obras. 

 
Serán de cuenta y a costa del adjudicatario la realización de las gestiones, pago de 

todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado de los proyectos que haya 
que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso 
de funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y 
definitivas y, en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y 
legalizado de las instalaciones. 

 
Será de cuenta y a costa del adjudicatario recabar toda la información (gráfica o de 

otra índole) referente a servicios afectados, así como visitar in situ todas y cada una de 
las instalaciones existentes con los responsables de los diferentes servicios previo al 
comienzo de las obras, para garantizar la no afección a los mismos durante las 
mismas. 

 
8.- CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES  

 
El adjudicatario queda obligado a cumplir con la legislación medioambiental que se 

aplique al objeto de la contratación.  
 
El adjudicatario deberá velar por el cumplimiento en general de las medidas que se 

dicten por los órganos oficiales relacionados con esta materia, principalmente respecto 
de ruidos, vertidos, gestión de residuos, campos electromagnéticos y cualquier 
elemento perturbador de las condiciones medioambientales específicas que han de 
aplicarse al objeto de la contratación. 

 
El adjudicatario asumirá los gastos que se deriven del incumplimiento de la 

normativa citada.    
 

9.- SEGURIDAD Y SALUD  
 

El presupuesto parcial contenido en el proyecto de ejecución correspondiente al 
Estudio de Seguridad y Salud tiene un importe asignado que no podrá ser objeto 
de mejora a la baja por los licitadores. 

 
El adjudicatario está obligado a cumplir con todas las obligaciones de carácter 

laboral que impone la Ley, y especialmente las de prevención de riesgos laborales.  
 
El Adjudicatario hará cumplir a sus trabajadores y, en su caso, a sus 

subcontratistas, todas las medidas del Plan de Seguridad y Salud que afecten a los 
trabajos a realizar y en todo momento mantendrá una copia del mencionado Plan de 
Seguridad y Salud en la obra,  a disposición de la Dirección Facultativa y, en general, 
de quienes intervengan en la ejecución. Será responsabilidad suya, actualizarlo 
cuando fuera necesario. 
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 Asimismo, vendrá obligado a realizar las acciones preventivas para eliminar o 
reducir y controlar los riesgos que se pongan de manifiesto y las modificaciones que 
procedan en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 
trabajos y de las posibles incidencias que puedan surgir, realizando controles 
periódicos de las condiciones de trabajo. Dichas modificaciones, igualmente, deberán 
ser aprobadas por la Dirección Facultativa. , o, en su caso, por el Coordinador de 
Seguridad y Salud. 

 
El Adjudicatario vendrá obligado a atender las indicaciones y cumplir las 

instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud desde la presentación 
para su aprobación del Plan de Seguridad y durante la ejecución de la obra; asimismo 
deberá cumplir las indicaciones e instrucciones de la Dirección Facultativa.  

 
El Adjudicatario se obliga a mantener en la obra personal cuyo cometido específico 

será el de encargarse de poner en práctica todas las medidas de seguridad que 
impone la normativa vigente, así como de reponer aquellas que, por circunstancias de 
los trabajos, se hubieran de quitar momentáneamente. En concreto, se obliga a 
designar los recursos preventivos en la obra, en los supuestos y con los cometidos 
establecidos en el artículo 32 bis y Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.  

 
Con carácter general el Adjudicatario deberá vigilar el cumplimiento de la normativa 

por cuantos trabajadores autónomos desarrollen actividades en la obra.  
 
En desarrollo de estas obligaciones, el Adjudicatario:  
 
Se obliga a que sus trabajadores hayan recibido antes de comenzar a trabajar en la 

obra, la formación necesaria y adecuada en materia preventiva para el desempeño de 
su cometido, así como la información suficiente y adecuada de los riesgos de su 
puesto de trabajo y de los generales de la obra en su conjunto, transmitiéndoles las 
instrucciones necesarias para el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. Y 
asimismo se obliga a que los trabajadores de las empresas por el mismo 
subcontratadas hayan recibido tal formación, información e instrucciones, así como de 
informar y proporcionar instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos.  

 
Deberá cuidar que se efectúen los preceptivos reconocimientos médicos de sus 

trabajadores y comprobar que también se hayan practicado los de los trabajadores de 
las empresas subcontratadas. 

  
Deberá tener organizada su actividad preventiva, y perfectamente actualizada la 

evaluación de riesgos y planificación preventiva, además de recabar de las 
subcontratas la acreditación del concierto de la actividad preventiva, y la evaluación de 
riesgos y la planificación de la acción preventiva, comprobando la adecuación del plan 
de seguridad y salud con todos los trabajos a desarrollar en obra.  

 
Deberá realizar la investigación de los accidentes que se produzcan y exigir a las 

subcontratas la comunicación de los accidentes que tengan.  
 
Deberá velar por la cualificación específica de los trabajadores que manejen 

máquinas o equipos de trabajo, tanto los de su empresa como los de las subcontratas.  
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Deberá contar con la declaración de adecuación respectiva de las máquinas al Real 
Decreto 1215/1997, con estricta observancia de este y demás normativa específica, 
tanto los de su empresa como los de las subcontratas.  

 
Deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la 

maquinaria que utiliza, tanto los de su empresa como los de las subcontratas.  
 
Deberá observar y adoptar todos medios de coordinación necesarios entre su 

empresa, sus subcontratas y en su caso, el resto de las empresas intervinientes en la 
obra.  

 
Deberá conservar los registros de entrega de EPIs, tanto a los trabajadores de su 

empresa como los de las subcontratas.  
 
Deberá presentar evidencias de que los trabajadores que desempeñen su labor en 

la obra, estén dados de alta en la S.S., tanto los de su empresa como los de las 
subcontratas.  

 
La constatación del incumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta 

cláusula por parte del Adjudicatario facultará a Gipuzkoako Urak para la resolución con 
resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados y a la aplicación de la 
correspondiente penalización económica, definida en el Anejo I de l a Memoria  del 
presente proyecto. 

 
10.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS O DE INSTALACIONES 

 
El adjudicatario deberá adoptar cuantas medidas fueren precisas para que, durante 

la ejecución de las obras e instalaciones, quede asegurada, tanto dentro de las 
mismas como en su entorno, la protección de la integridad física e intereses legítimos 
tanto del personal que intervenga en las obras bajo órdenes o autorización del 
adjudicatario como de cualesquiera terceros. Estos gastos, son por cuenta del 
adjudicatario, estando incluidos en la oferta presentada, en las diferentes unidades de 
proyecto. 

 
El adjudicatario está obligado a instalar y mantener, a su costa, tanto en los 

accesos a las obras como en la zona de obras y en sus lindes e inmediaciones, las 
señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que 
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos.  

 
11.- OBLIGACIÓN DE CONSERVACIÓN  

 
El adjudicatario está obligado no sólo a la ejecución de las obras sino también a su 

conservación hasta la recepción de las mismas. 
  
La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se 

extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o 
defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido 
examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su 
construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato. 
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Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
 
12.- RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIONES POR CUENTA D EL 
ADJUDICATARIO 

 
El adjudicatario será responsable durante la ejecución de la obra y hasta su 

recepción de todos los daños y perjuicios directos e indirectos, que se puedan 
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o 
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o 
de una deficiente organización o señalización de la obra. 

 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su 

costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, 

adecuadamente. 
 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, 

a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente 
los daños y perjuicios causados. 

 
El Adjudicatario se obliga a responder y a mantener indemne a Gipuzkoako Urak 

S.A. por las repercusiones relativas a daños y resarcimiento de perjuicios a terceros, 
siempre que por su causa directa u omisión imputable fuera el causante de un 
siniestro cuya responsabilidad tendrá que asumir en su integridad.  

 
En estos casos el Adjudicatario deberá acreditar ante Gipuzkoako Urak S.A. con 

carácter inmediato a ocurrir el siniestro, que ha realizado las gestiones oportunas ante 
el perjudicado para resarcirle de los daños y perjuicios. 

 
Para el supuesto de que Gipuzkoako Urak S.A. fuera condenada como responsable 

civil directo o subsidiario, en procedimientos judiciales civiles, penales o 
administrativos, como consecuencia de daños que se ocasionen por actos, omisiones 
o negligencias del personal a cargo del adjudicatario, de una deficiente organización o 
señalización o por incumplimiento de medidas de seguridad a cargo del adjudicatario, 
éste asumirá el coste económico total de dicha responsabilidad que le será aplicada 
por Gipuzkoako Urak S.A. por vía de compensación y/o de repetición. Sin perjuicio de 
demás responsabilidades y acciones previstas en el Código Civil y demás normativa 
de aplicación.  

 
Gipuzkoako Urak S.A. será resarcida íntegramente por el Adjudicatario de cualquier 

reclamación o indemnización de índole laboral que pudiera derivarse como 
consecuencia de la ejecución de la obra objeto del contrato. 

 
Así mismo, responderá el Adjudicatario de los defectos o faltas que pudieran existir 

en la ejecución de la obra como consecuencia de su impericia o por la deficiente 
calidad de los materiales empleados.  

 
 

13.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
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 Una vez comprobada la correcta ejecución de las obras, con arreglo a lo fijado 

en el correspondiente Proyecto o, en su defecto en el Reglamento Técnico en vigor, se 
podrá proceder a la Aceptación Provisional de las redes por parte de Gipuzkoako 
Urak, para lo cual se deberá constar de: 

 
- Planos que reflejen fielmente los trabajos ejecut ados con los requisitos 

definidos en el Reglamento Técnico en vigor. 
 
- Informe definitivo de liquidación de obras, según formato adjunto. 

 
- Informe de Gestión de Residuos (aportando documen tación), que justifique 

la correcta gestión de los residuos generados en la  obra.  
 
La aceptación provisional de las obras no exime del cumplimiento de la garantía 

establecida, por lo que los defectos detectados en las redes de abastecimiento y 
saneamiento deberán ser subsanados a cuenta del adjudicatario durante el periodo de 
garantía. 

 
Transcurrido el plazo de garantía que, salvo estipulación expresa de lo contrario, 

tendrá una duración de un año (según Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas), y en el caso de que no existiesen defectos reseñables, 
se procederá a la Aceptación Definitiva de las Redes. 

 
 

 (FECHA) 
 

 

 

       

        (FIRMA) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


