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1. AURREKARIAK 

Egungo Amasa auzoko ur-horniketa, Troskaerreka errekaren ondoan dagoen zundaketa eta gainazal-

jasotzeen bitartez egina dagoen sistema autonomo batez bitartez hornitzen da. 

 

Sekzio txikietako eroanbide ezberdinak, polietileno zein burdinurtu moldagarrizkoak, lan-presioaren 

araberakoak, inguruko hainbat baserri hornitzen dituzte. 

 

Gaur egun, hornidura horien emarietan ez da desinfekziorik egiten. 

 

Guztira 24 erabiltzaile zenbatu dira. Hargune guztiak identifikatu gabe daudenez gero, kalkulua eta 

deminsionamendua egiterako orduan, erabiltzaile gehiago hartu dira kontutan, 30 hain zuzen. 
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EGUNGO EGOERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROIEKTUAREN XEDEA 

Proiektu honen xedea, Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren sarera abonatuen konexioa egitea da. Era honetan, 

baliabidearen eskuragarritasuna eta kalitatea bermatzea litzateke, Ibiur-eko E.U.A.-tik hornitzera pasatuko 

bait litzateke. 

Proiektuaren tamainak berau fase ezberdinetan egituratzera behartzen du, ondorengoa lehen fasea izanik.  
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I. FASEA 

Lehengo fase honetan ondorengo lanak egingo dira: 

Sandra deposituan hobekuntzak. 

 Honako hauek proiektatuko dira: urbiltegirako hargune elektrikoa eraikitzea, etengabeko analizatzail

earekin klorazio automatizaturako sistema bat instalatzea, uhertasun handiko gertaeretan emariak desbid

eratzeko sistema bat jartzea, kolektoreak hobetzea eta eraispen, garbiketa eta igeltserotzako lan txikiak e

gitea. 

Lehen jarduketa horren ondorioz, Sandrako eremua ur kloratuz hornituko da eta horniduraren baldintzak 

hobetuko dira. 

 

Banaketa sarea handitzea. 
 

Seisoro eta Urrusti baserrien arteko sareen lotura. Sare berri horri esker, hartuneen zati bat zerbitzutik 

kanpo utz daiteke, ur kloratuz hornitutako abonatuen kopurua handituz. Hornitu beharreko puntuen arteko 

kota-diferentzia direla eta, presioaren erregulatzaileak instalatu behar dira. 
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3. OBREN DESKRIBAPENA 

Egin beharreko lanak ondorengoak lirateke: 

- Eraispenak, zangen hondeaketa eta betelana. 

- Egungo biltegiko eroanbideak eta obra zibileko hobekuntzak. 

- Biltegira akometida elektrikoa. 

- Automatizatutako klorazioa 

- Ura desbideratzeko sistema, depositura iristean, uhertasun handiko uneetan. 

- Ur hornidurako BM Ø 90 eta 80 mm-ko eroanbide orokorren instalakuntza. 

- Kontagailu eta presio erregulatzaileen instalakuntza. 

- Fabrika obren exekuzio edota berritzea. 

- Zoladuren birjartzea. 

 

4. EGIKARITZE PROZEDURA 

 

Obraren hasieran, lehendik dagoen sarea altxatuko da, sareen irismena, aurreikusitako presioak eta erre

duktoreetan planteatu beharreko erregulazioa zehaztasunez definitzeko. 

 

Lanak hastean, eremuan dauden sareak eta aurreikusitako konexio puntuak identifikatzeko laginketak egi

ngo dira, bai eta eragindako zerbitzu kritikoenak ere, hodiek azken antolamendua baldintzatu dezaketena

k. 

Zangak igarobidetako lursailetan eta lurretan zehar exekutatuak izango dira. Eroanbideak 1,00 metroko 

batezbesteko sakoneran instalatuko dira, beraz, ezinbestekoa izango da beharrezko tartetan gutxi gora 

behera 1,20 metrotarainoko hondeaketa bat burutzea, guzti hau eroanbide eta elementu berrien behin 

betiko kokapenak baldintzatua daudelarik, hau aldi berean lehendikakoen araberakoa izanik. 

Elementu bereziak, hala nola balbulak, ukondoak edota diametro txikitzeak, ainguraketa zein indartze 

moduan balioko duen hormigoizko dado batekin instalatuko dira. 

Hareaz eroanbideen 15 cm-ko lodierako asentu geruza exekutatuko da, honen gainean eroanbidea 

kokatuz. Behin hodia kokatuta, honen 15 cm-ko hareazko geruzaren estaldura egiteari ekingo zaio, lotura 

puntuak bistan utziz. Betelan honen gainean ur horniduraren seinaleztapen zinta urdina kokatuko da. 

Jarraian, sekzio osoaren betelana egingo da, hareazko geruzaren gainetik dagoen betelana egingo da 

eremu bakoitzerako araudi teknikoan zehazturiko materialarekin, gehieneko 30 cm-ko geruzen isurpen eta 
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trinkotze bidez. Betelan honen gainean, zoladuraren multzoaren aurretik, bigarren ur horniduraren 

seinaleztapen zinta urdina kokatuko da. 

Behin sarearen tarte desberdinak instalatuta daudelarik, eta zerbitzuan jarri baino lehen, tarte horiei 

dagozkien presio frogak egiteari ekingo zaio, baita kokatu diren eroanbide berriak desinfektatzeko lanei 

ere, guzti hau Gipuzkoako Uraken Araudi Teknikoaren arabera eginez.   

Probak gainditu ondoren, agerian utzitako lotuneen zulo horiek beteko dira. 

Zoladurak hormigoizko zolata baten gainean egingo dira, 20 cm-koa galtzadan eta 15 cm-koa espaloian, 

honen gainean dagokion zoladura kokatuko delarik, lauza, harlauza edota asfaltoa. 

4.1 LAN BEREZIAK 

Obra honetan ez da lan berezirik edo gauzatze-sistema ezohikorik aurreikusten. 

 

5. AFEKZIOAK 

Obra honetan ondorengo afekzio ezberdinak aurreikusten dira. 

Zerbitzu eta azpiegiturei afekzioak: 

 

- Ibilgailuen trafikoarekiko afekzioak:  

Ibilgailuen zirkulazioari edozein neurritan eragiten dioten jarduera guztiak, obra hasi aurretik, 

Gipuzkoako Foru Aldundiari, zuzendaritza fakultatiboari, udal teknikariei eta Udaltzaingoari 

eskatuak eta hauekin adostuak izango dira.  

- Oinezko trafikoarekiko afekzioak:  

Oinezkoen zirkulazioari edozein neurritan eragiten dioten jarduera guztiak, obra hasi aurretik, 

zuzendaritza fakultatiboari, udal teknikariei eta Udaltzaingoari eskatuak eta hauekin adostuak 

izango dira. 

- Azpiegiturekiko afekzioak:  

Azpiegituren gaineko afekzioei dagokiona, Memoria honen 2. Eranskinean dago. 

- Beste zerbitzu batzuekiko afekzioak:  

Beste zerbitzu batzuen gaineko afekzioei dagokiona, Memoria honen 2. Eranskinean dago. 

- Hornidurarekiko afekzioak:  



 901129098 – KAL_SANDRA – ONDARRE KONEXIOA ETA KLORAZIOA - VILLABONA 

 

 
Doc. 1 - Memoria Pág. 8 ‐ 9

 

 

Lehendikako sareen eta berrien arteko lotura lanak direla eta, beharrezkoa izango ur 

horniduran mozketa puntualen bat egitea, egunez egiten den kasuetan 4 orduko iraupenaren 

muga gainditu gabe. 

6. LURSAILEN ERABILGARRITASUNA 

Sare berriak diseinatzean, irizpide orokor gisa planteatu ohi da, kanalizazio berriak sareko maniobrak 

erraztu eta, ahal den neurrian, jabe pribatuei kalteak eragitea saihesten dute lur publikoen, udal-bideen eta 

sarbide libreko eremuen azpian kokatzea. 

Bigarren irizpide bat, sare berriak ordezten diren eta zortasuna duten sareen ondoan kokatzea da. 

Kasu honi dagokionez, ezinezkoa da irizpide orokor horiek osotasunean betetzea, eroanbide berriek lursail 

pribatuak zeharkatzen baitituzte. Hori dela eta, udalaren eskutik, eragindako lursailen titulartasuna 

identifikatu eta beharrezko pasabide baimenei eta negoziazioei dagozkien kudeaketa lanak burutzeko 

beharra adierazten da. 

7. ELEMENTU OSAGARRIEN INSTALAKUNTZA 

7.1 UREZTATZE-AHOAK 

Ur hornidura eta saneamendu sareen eraberritze proiektu honetan obra eremuko ureztatze-aho 

guztiak kentzea aurreikusten da. Hala ere, udalak unitateren bat jartzea beharrezkotzat joko balu, 

Gipuzkoako Urak-i jakinarazi beharko dio obrak hasi aurretik. Kontzeptu horren kostua ordaintzeko, 

aurrekontuan horniketa bat aurreikusi da.  

7.2 SUTE-AHOAK 

Ur hornidura eta saneamendu sareen eraberritze proiektu honetan ez da aurreikusten sute-aho berrien 

instalakuntzarik. Hala ere, udalak unitate gehigarriren bat jartzea beharrezkotzat joko balu, Gipuzkoako 

Uraki jakinarazi beharko dio obrak hasi aurretik, kokapena eta modeloa (zutabekoa edo espaloikoa) 

adieraziz. 

 

8. OINARRIZKO SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERLANA 

“Oinarrizko Segurtasun eta Osasun Azterlana” Memoria honetako 1. Eranskinean dago. 

Oinarrizko azterlana urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua aplikatuz idatzi da. 
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9. HONDAKINEN KUDEAKETA AZTERLANA  

“Hondakinen Kudeaketa Azterlana” Memoria honetako 3. Eranskinean dago. 

Hondakinen Kudeaketa Azterlana Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen 

dituen ekainaren 26ko 112/2012 Dekretua aplikatuz idatzi da. 

Ekainaren 25eko 4/2015 Legea garatzen duen lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko 

abenduaren 26ko 209/2019 DEKRETUA-k ezarritako zehaztapenen arabera, lur kutsatuen inguruko 

kontsulta egin da geoEuskadi atariko bisorean dagoen lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak 

dituzten lurzoruen inbentarioan. Kontsulta honetan, EZ da hauteman kutsagarriak izan daitezkeen 

lurzorurik dagoenik jarduketa-eremuan. 

 

10. LANEN PLANGINTZA 

Obraren exekuziorako aurreikusten den epea 12 astekoa da, Zuinketa Akta sinatzen den egunetik 

kontatzen hasita. 

 
  ASTEA 

 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

ZUINKETA ETA DATUAK HARTZEA                                     

SARBIDEAK ETA HODIEN BANAKETA                                     

ZANGA HONDEAKETA ETA BETETZEA                                     

PROBAK                                     

ELEKTRIZITATEA ETA EKIPAMENDUAK                                     

BIRJARTZEAK                                     

ERREMATEAK                                     
 

Bermealdia berriz, urte batekoa (1) izango da, Obren Onarpen Akta sinatzen den egunetik kontatzen hasita. 

 

11. AURREKONTUA 

Kontrata bidezko Gauzatze Aurrekontuaren zenbatekoa EHUN ETA HOGEITALAU MILA 

BEDERATZIREHUN ETA HEMEZORTZI EURO ETA ZENTIMO BATEKOA (124.918,01 €) da. 

Aurrekontu Orokorraren Guztizko zenbatekoa EHUN ETA BERROGEITA HAMAIKA MILA EHUN ETA 

BERROGEITA HAMAR EURO ETA HIRUROGEITA HEMERETZI ZENTIMOKOA (151.150,79 €) da, 

B.E.Z.a barne. 
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1. ANTECEDENTES 

El abastecimiento actual al barrio de Amasa se realiza mediante un sistema autónomo con caudales 

captados tanto en captaciones superficiales como en un sondeo existente junto al cauce de Troskaerreka. 

Diversas conducciones de pequeña sección, en polietileno o fundición dúctil, en función de la presión 

de trabajo, suministran a los diferentes caseríos.  

No se realiza desinfección de los caudales suministrados. 

Se contabiliza un total de 24 usuarios. Dado que no están identificadas todas las acometidas, a efectos 

de cálculo y dimensionamiento se considerará un número mayor de suministros, concretamente 30 

abonados. 

ZONA 
USAMENDI 

Txolarte 

Muñoki 

Muñotxiki 

Usamendi 

Usamendiberri 

Usamendizar 

Malkorra 

Bidarte 

ZONA           
SANDRA 

Sandra 

Sisoro 

Larrarte 

Lizarraga 

ZONA           
URRUZTI 

Urruzti 

Esolaga 

Aranguren 

ZONA 
TROSKAERREKA

Etxezarreta 

Erreka 

Ruinas 

Floriaga 

Mikel Yarza 

ZONA           
ALUSTIZA 

Alustiza 

Markelus 

Artzelus 

Pirrilla 
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ESTADO ACTUAL 

 

 

 
 
 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la ejecución de las obras necesarias para la conexión de los abonados a la 

red de abastecimiento del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, garantizando tanto la disponibilidad del 

recurso como la calidad del mismo, al pasar a suministrarse con caudales tratados en la ETAP de Ibiur. 

La envergadura del proyecto obliga a estructurarlo en diferentes fases, siendo el presente proyecto la 

primera de ellas. 
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FASE I 
 
Se realizarán en esta primera fase los siguientes trabajos: 

 

Mejoras Depósito Sandra. 

Se proyecta la construcción de la acometida eléctrica al depósito, la instalación de un sistema de 

cloración automatizada con analizador en continuo, un sistema de desvío de caudales en episodios de alta 

turbidez, la mejora de colectores, así como trabajos menores de demoliciones, limpieza y albañilería. 

Con esta primera actuación, la zona de Sandra pasa a estar abastecida con agua clorada, mejorando las 

condiciones de suministro. 

 
Ampliación red de distribución. 

Consistente en la conexión de redes entre los caseríos Seisoro y Urrusti. Esta nueva red permite poner fuera 

de servicio parte de las captaciones, incrementando el número de abonados abastecidos con agua clorada. 

Las diferencias de cota entre los puntos a suministrar obligan a instalar las correspondientes reguladoras 

de presión. 
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3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Los trabajos consistirán principalmente en: 

 Demoliciones, excavación y relleno de zanjas y pozos. 

 Mejoras de obra civil y conducciones en depósito existente. 

 Acometida eléctrica al depósito. 

 Cloración automatizada. 

 Sistema de desvío de caudales en llegada a depósito en episodios de alta turbidez. 

 Instalación de conducciones generales de FD Ø 80 mm. 

 Instalación de conducciones generales de PEAD Ø 90 mm. 

 Instalación de reguladoras de presión y caudalimetros. 

 Ejecución y/o renovación de obras de fábrica. 

 Reposición de pavimentos. 

 

4. PROCESO CONSTRUCTIVO 

Al inicio de la obra se realizará un levantamiento de la red existente para definir con exactitud el 

alcance de las redes, las presiones previstas y la regulación a plantear en las reductoras.  

Al inicio de los trabajos se realizarán también catas en la zona para identificar redes existentes y los 

puntos de conexión previstos, así como los posibles servicios afectados más críticos, que podrían 

condicionar la disposición final de las conducciones. 

Las zanjas se ejecutarán tanto en terreno de tránsito como en tierras. En terreno rural las 

conducciones se instalarán a una profundidad media de 1,00 metro, por lo que será necesaria la 

excavación del espacio necesario hasta una profundidad de 1,20 metros aproximadamente. Previamente 

se habrá retirado la capa de tierra vegetal para su restitución al final de obra. 

Los elementos especiales, como válvulas, codos o reducciones de diámetro se instalarán junto con 

un dado de hormigón que sirva tanto de anclaje como de refuerzo. 

Se ejecutará con arena la capa de asiento de las conducciones de 15 cm de espesor y sobre ella se 

colocará la conducción. Una vez colocado el tubo, se procederá a realizar el recubrimiento de este con 

una capa de arena de 15 cm, dejando los puntos de conexión vistos. Sobre este relleno se colocará la 

cinta señalizadora azul de abastecimiento de agua.  
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Una vez instalados los diferentes tramos de red, y de forma previa a su puesta en servicio, se 

procederá a la realización de las correspondientes pruebas de presión, así como de la desinfección de las 

nuevas conducciones instaladas. 

Los pavimentos se ejecutarán sobre una solera de hormigón, de 20 cm en calzada y 15 cm en acera, 

sobre el que se repondrá el acabado original de baldosa, adoquín o asfalto. 

4.1 TRABAJOS ESPECIALES 

No se contemplan en esta obra trabajos especiales o sistemas de ejecución singulares. 

 

5. AFECCIONES 

Afecciones a infraestructuras y servicios:  

- Afecciones al tráfico rodado:  

Todas las actuaciones que afecten en medida alguna al tráfico rodado serán previamente 

solicitadas y acordadas con la DFG, la Dirección Facultativa y los Técnicos y la Policía 

Municipal previo al comienzo de las obras.  

- Afecciones al tráfico peatonal:  

Todas las actuaciones que afecten en medida alguna al tráfico peatonal serán previamente 

solicitadas y acordadas con, la Dirección Facultativa y los Técnicos y la Policía Municipal 

previo al comienzo de las obras. 

- Afecciones a infraestructuras:  

Lo referente a afección a infraestructuras se encuentra en el Anejo Nº 2 de esta Memoria. 

- Afecciones a otros servicios:  

Lo referente a afección a otros servicios se encuentra en el Anejo Nº 2 de esta Memoria. 

- Afecciones al suministro:  

Debido a las obras de conexión entre las redes existentes y las nuevas, será necesario 

realizar algún corte puntual de suministro de agua, sin sobrepasar el límite de 4 horas en los 

casos de diurno.  

6. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

En el diseño de las nuevas redes se plantea como criterio general disponer las nuevas canalizaciones bajo 

terrenos públicos, viales municipales y zonas de libre acceso que faciliten las maniobras en la red y eviten 

en lo posible afecciones a los propietarios privados.  
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Un segundo criterio es la disposición de las nuevas redes junto a las que son objeto de sustitución  y sobre 

las que existe servidumbre. 

En el caso que nos ocupa no es posible cumplir totalmente con esos criterios generales, ya que la 

conducción atraviesa en su recorrido terrenos particulares.  

Es por ello que se comunica la necesidad de realizar, por parte del Ayuntamiento la identificación de la 

titularidad de los terrenos afectados y la gestión de los oportunos permisos de paso y negociaciones que 

a tal efecto fueran procedentes. 

7. INSTALACIÓN ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

7.1 BOCAS DE RIEGO 

El presente proyecto afecta a una estructura en concreto y a las redes en su perímetro por lo que no 

contempla la instalación de bocas de riego. Si el Ayuntamiento considera oportuna la instalación de alguna 

unidad, deberá comunicárselo a Gipuzkoako Urak previo al comienzo de las obras.  

7.2 HIDRANTES 

Debido a la tipología del abastecimiento y al diseño de red planteado, no se prevé la instalación de 

hidrantes. No obstante, si el Ayuntamiento considerara oportuna la instalación de alguna unidad, deberá 

comunicárselo a Gipuzkoako Urak para prever las correspondientes modificaciones en las secciones 

proyectadas. Se deberán indicar, además, ubicación y modelo a instalar (columna o acera).  

 

8. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El “Estudio Básico de Seguridad y Salud” se encuentra en el Anejo Nº 1 de esta Memoria. 

El Estudio Básico se ha redactado en aplicación del real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. 
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9. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  

El “Estudio de Gestión de Residuos” se encuentra en el Anejo Nº 3 de esta Memoria. 

El Estudio de Gestión de Residuos se ha redactado en aplicación al DECRETO 112/2012, de 26 de junio, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

En relación a lo determinado en el DECRETO 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la 

Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, se ha realizado 

la consulta de tierras contaminadas en el inventario de suelos con actividades o instalaciones 

potencialmente contaminantes en el visor del portal de geoEuskadi. Tras dicha consulta, NO se ha 

detectado la presencia de suelos potencialmente contaminantes en el ámbito de actuación. 

 

10. PLAN DE TRABAJOS  

La duración prevista para la ejecución de las obras a partir de la fecha del Acta de Replanteo es de 12 

semanas. 

 
  SEMANA 

 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

TOMA DE DATOS Y REPLANTEO                                     

ACCESOS Y REPARTO DE TUBERIA                                     

APERTURA Y CIERRE DE ZANJA                                     

PRUEBAS                                     

ELECTRICIDAD Y EQUIPOS                                     

REPOSICIONES                                     

REMATES                                     

 

El plazo de garantía será de un (1) año, que comenzará a contar una vez sea firmada el Acta de Recepción 

de las Obras. 

 

11. PRESUPUESTOS 

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL 

NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON UN CENTIMO (124.918,01 €). 

Asciende el Total del Presupuesto General a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 

CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (151.150,79 €) IVA incluido. 
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