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1.1 AURREKARIAK ETA PROIEKTUAREN XEDEA 

Eibarko ur hornidura sareen kontserbazio eta mantentze lanen barnean, garrantzitsutzat hartzen da 

zaharkiturik edota hondaturik aurkitu daitezkeen sareen berritze jarraitua. 

Zehazki, trenbidearen azpitik gurutzaten den hodi baten ezabapenerako beharrezko diren ekintzak 

hartzen ditu kontuan proiektu honek. Sarea San Juan kalean zehar luzatuko da, Ardantza kalera iritsi 

arte, eta bertan sektoreko emari neurgailu multzo bat instalatuko da. 

Mekola kalean dauden eroanbideak diámetro nahikoa duen hodi batez ordezkatuko dira. Hodi hau 

Arrate Bidea kalearen bidegurutzeraino luzatuko da puntu horretan dagoen egungo sarearekin 

konektatzeko. 

Horrez gain, Aldatzeko kaleko bi eroanbide berrituko dira, gaur egungo burdinurtuzko hodi bat eta 

zuntz-zementuzko beste bat ordezkatuz. 

Aipaturiko sektoreko emari-neurgailu multzoan hiru emari-neurgaila instalatuko dira, herriko sarean 

hiru sektore berri sortuaz eta birsektorizazioa osatua. 

Proiektatutako hobekuntzek, 819 metro linealeko guztizko luzerako hodien instalakuntza 

aurreikusten dute, ondorengo material eta diametroetan banaturik: 

 
MATERIALA ETA DIAMETROA LUZERA 

UR HORNIDURA 

FD Ø 200 mm. 468 m.l. 

FD Ø 150 mm. 264 m.l. 

PEAD Ø 75 mm. 57 m.l. 

PEAD Ø 63 mm. 30 m.l. 

 

 

1.2 OBREN DESKRIBAPENA 

Zangak gehienbat igarobidetako galtzadan eta espaloian egingo dira. Aurrez, hartuneak eta 

eragindako zerbitzu kritikoenak aurkitzeko hobiak egingo dira, hauek hodien behin betiko kokapena 

baldintza dezaketelarik. 
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San Juan kalean galería batean zehar instalatuko da eroanbidea, birjartzea Celetyp motako plaka 

zeramikoz egingo delarik. 

Sare orokorrentzako, gutxi gorabehera 1,20 m-ko batazbesteko sakonera duen zanga bat 

induskatuko da, non hodi berriak 15 cm-ko hareazko geruza baten gainean eta azpian kokatuko diren. 

Sarearen zati bat exekuzio berrikoa da eta bestean egungo eroanbideak zerbitzuan mantenduko 

dira, hori dela eta ez da beharrezkoa izango behin behineko desbideratzeak egitea. Hala ere 

aurrekontuan behin behineko desbideratzeentzako partida bat aurreikusi da. 

Tarteak amaitu ahala, zangen irekitze eta ixteak eragindako ingurune guztien birjartzeari eta 

garbiketari ekingo zaio. 

Tarte ezberdinak amaitu ahala, eta zerbitzuan jarri aurretik, tarte horren presio-proba egingo da, bai 

eta horren desinfekzioa ere. 

Lanak nagusiki ondorengoan datzate: 

- Eraisketak. 

- Zangak hondeatzea eta betetzea. 

- Eroanbide orokorren instalakuntza FD Ø 200 mm, FD Ø 100 mm eta PEAD Ø 75 mm 

- Hargune adarren instalakuntza PEAD Ø 63 mm eta PEAD Ø 50 mm.  

- Harguneen eta deribazioen konexioa. 

- Fabrika-obren egikaritzea edota berritzea. 

- Zoladuren birjartzea. 

Afekzioak 

Obra honetan ondorengo afekzioak aurreikusten dira: 

- Ibilgailuen trafikoarekiko afekzioak: Ibilgailuen zirkulazioari edozein neurritan eragiten dioten 

jarduera guztiak, obra hasi aurretik, zuzendaritza fakultatiboari eta Udaltzaingoari eskatuak 

eta hauekin adostuak izango dira. 

- Oinezko trafikoarekiko afekzioak: Oinezkoen zirkulazioari edozein neurritan eragiten dioten 

jarduera guztiak, obra hasi aurretik, zuzendaritza fakultatiboari, udal teknikariei eta 

Udaltzaingoari eskatuak eta hauekin adostuak izango dira. 

- Beste zerbitzu batzuekiko afekzioak: Beste zerbitzu batzuen gaineko afekzioei 

dagokionerako, Memoria honen 2. Eranskina dago. 
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Lan bereziak 

Proiektu honen barnean, Eibarko Udalarekin lankidetzan, Aldatze kalearen asfaltatze lanak burutuko dira. 

1.3 LURSAILEN ERABILGARRITASUNA 

Sare berriak diseinatzean, irizpide orokor gisa planteatu ohi da, kanalizazio berriak sareko 

maniobrak erraztu eta, ahal den neurrian, jabe pribatuei kalteak eragitea sahiesten dute lur publikoen, 

udal-bideen eta sarbide libreko eremuen azpian kokatzea. 

Bigarren irizpide bat, sare berriak ordezten diren eta zortasuna duten sareen ondoan kokatzea da. 

Kasu honetan, proiektaturiko eroanbideek irizpide orokor horiek betetzen dituzte, beraz ez da 

aurreikusten baimenen kudeaketa beharrik. 

1.4 UREZTATZE AHOEN ETA SUTE AHOEN INSTALAKUNTZA 

Ureztatze-ahoak 

Hornidura sarea berritzeko proiektu honetan ez da aurreikusten ureztatze-ahorik jartzea. Udalak 

unitateren bat jartzea beharrezkotzat joko balu, Gipuzkoako Uraki jakinarazi beharko dio obrak hasi 

aurretik.  

Sute-ahoak 

Hornidura sarea berritzeko proiektu honetan ez da aurreikusten sute-ahorik jartzea. Hala ere, udalak 

unitateren bat jartzea beharrezkotzat joko balu, Gipuzkoako Uraki jakinarazi beharko dio obrak hasi 

aurretik, kokapena eta modeloa (zutabekoa edo espaloikoa) adieraziz. 
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1.5 LANEN PLANGINTZA 

Obra honen exekuziorako 24 asteko epea aurreikusten da. 

 
 

1.6 AURREKONTUA 

Gauzatze Materialaren Aurrekontuaren zenbatekoa BERREHUN ETA HOGEITA BOST MILA EHUN 

ETA HOGEITA HAMASEI EURO ETA HOGEITA HAMABOST ZENTIMOKOA (225.136,35 €) da. 

Kontrata bidezko Gauzatze Aurrekontuaren zenbatekoa BERREHUN ETA HIRUROGEITA HAMABI 

MILA LAUREHUN ETA HAMALAU EURO ETA LAUROGEITA HEMEZORTZI ZENTIMOKOA 

(272.414,98€) da, B.E.Z.a barne. 

1.7 OINARRIZKO SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERLANA 

“Oinarrizko Segurtasun eta Osasun Azterlana” Memoria honetako 1. Eranskinean dago. 

Oinarrizko azterlana urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua aplikatuz idatzi da. 

1.8 HONDAKINEN KUDEAKETA AZTERLANA  

“Hondakinen Kudeaketa Azterlana” Memoria honetako 3. Eranskinean dago. 

Hondakinen Kudeaketa Azterlana Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa 

arautzen dituen ekainaren 26ko 112/2012 Dekretua aplikatuz idatzi da. 
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1.9 PROIEKTUA OSATZEN DUTEN DOKUMENTUAK 

Proiektua ondorengo dokumentuez osatua dago: 

1 Dokumentua MEMORIA 

   Memoria 

   1. Eranskina - Oinarrizko Segurtasun eta Osasun Azterlana 

   2. Eranskina - Eragindako Zerbitzuak 

   3. Eranskina – Hondakinen Kudeaketa Azterlana. 

2 Dokumentua  PLANOAK 

1. Kokapen planoa 

2. Gida planoa 

3. Hornidurako Egungo Egoera oinplanoa – SAN JUAN eta MEKOLA 

4. Hornidurako Egoera Proiektatu oinplanoa – SAN JUAN eta MEKOLA 

5. Hornidurako Egungo Egoera oinplanoa – ALDATZE 

6. Hornidurako Egoera Proiektatu oinplanoa – ALDATZE 

7. Korapiloen Ataltze planoa 

8. Zanga Ereduen planoa 

9. Hormidura Xehetasunen planoa  

3 Dokumentua BALDINTZA TEKNIKO BEREZIEN AGIRIA  

4 Dokumentua AURREKONTUA 

 

Donostia, 2020ko apirila 

 

 

 

 

                                                      

 Gipuzkoako Ur Kontsortzioa 

Gipuzkoako Urak, S.A. 
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1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

Dentro de los trabajos de conservación y mantenimiento de las redes de abastecimiento de Eibar, 

se considera relevante la progresiva renovación de aquellas redes que se encuentran obsoletas o 

deterioradas.  

En concreto, el presente proyecto contempla las actuaciones necesarias para la eliminación del 

paso bajo las vías del tren de una conducción. Se prolongará la red por la calle San Juan, hasta llegar a 

la calle Ardantza, donde se instalará un conjunto de caudalimetros sectoriales.  

Se sustituirán las conducciones existentes en la calle Mekola por una única conducción de suficiente 

diámetro. La conducción se llevará hasta el cruce con la calle Arrate Bidea para conectarlo a red 

existente en este punto.  

Además se renovarán dos conducciones en la calle Aldatze, sustituyendo una conducción de hierro 

colado y otra de fibrocemento. 

En el mencionado conjunto de caudalimetros sectoriales se instalarán tres caudalimetros, creando 

tres nuevos sectores en la red del municipio y completando la resectorizacion. 

Las mejoras proyectadas contemplan la instalación de nuevas conducciones con una longitud 

aproximada de 819 metros lineales, repartidos en los siguientes materiales y diámetros: 

 
MATERIAL Y DIAMETRO LONGITUD 

ABASTECIMIENTO 

Fundición dúctil DN 200 468 m.l. 

Fundición dúctil DN 150 264 m.l. 

PEAD Ø 75 mm. 57 m.l. 

PEAD Ø 63 mm. 30 m.l. 

 

1.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Las zanjas se ejecutarán mayoritariamente en calzada y en acera. Se realizarán previamente las 

catas de localización de las acometidas y posibles servicios afectados más críticos, que podrán 

condicionar la disposición final de las conducciones. 
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En la calle San Juan se instalará la nueva conducción a través de una galería, realizándose la 

reposición mediante placas cerámicas tipo Celetyp. 

Para las redes generales se realizará la excavación de una zanja de aproximadamente 1,20 metro 

de profundidad media, en la cual se alojarán las nuevas tuberías que irán sobre y bajo 15 cm de arena. 

Parte de la red es de nueva ejecución y en el resto se mantendrán en servicio las conducciones 

existentes por lo que no será necesario realizar desvíos provisionales. Aun así, se ha previsto en el 

presupuesto una partida para desvíos provisionales. 

Según se vayan finalizando los tramos se procederá a realizar las reposiciones y limpieza de todas 

las zonas afectadas por la apertura y cierre de zanjas. 

Una vez concluidos los diferentes tramos y de forma previa a la puesta en servicio, se procederá a 

la realización de las pruebas de presión, así como de la desinfección de los mismos. 

Los trabajos consistirán principalmente en: 

- Demoliciones. 

- Excavación y relleno de zanjas. 

- Instalación de conducciones generales de FD Ø 200 mm, FD Ø 100 mm y PEAD Ø 75 mm 

- Instalación de ramales de acometida en PEAD Ø 63 mm y PEAD Ø 50 mm.  

- Conexión de las acometidas y derivaciones. 

- Ejecución y/o renovación de obras de fábrica. 

- Reposición de pavimentos. 

Afecciones 

En esta obra se prevén las siguientes afecciones: 

- Afecciones al tráfico rodado: Todas las actuaciones que afecten en medida alguna al tráfico 

rodado serán previamente solicitadas y acordadas con la Diputación de Gipuzkoa, la 

Dirección Facultativa y los Técnicos y la Policía Municipal previo al comienzo de las obras. 

- Afecciones al tráfico peatonal: Todas las actuaciones que afecten al tráfico peatonal serán 

previamente acordadas con la Dirección Facultativa y con los Técnicos y la Policía Municipal 

previo al comienzo de las obras. En cualquier caso, siempre que se esté trabajando en 

zonas de paso y acceso de peatones se les protegerá con plataformas habilitadas para ello. 
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- Afecciones a otros servicios: Lo referente a afección a otros servicios se encuentra el Anejo 

Nº 2 de esta Memoria. 

Trabajos especiales 

Dentro de este proyecto, en colaboración con el Ayuntamiento de Eibar, se acometerá el asfaltado de la 

calle Aldatze. 

1.3 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

En el diseño de las nuevas redes se suele plantear como criterio general disponer las nuevas 

canalizaciones bajo terrenos públicos, viales municipales y zonas de libre acceso que faciliten las 

maniobras en la red y eviten en lo posible afecciones a los propietarios privados.  

Un segundo criterio es la disposición de las nuevas redes junto a las que son objeto de sustitución  y 

sobre las que existe servidumbre. 

En el caso que nos ocupa las redes proyectadas cumplen con esos criterios generales por lo que no 

se prevé la necesidad de gestión de permisos.  

1.4 INSTALACIÓN DE BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES 

Bocas de riego 

En el presente proyecto de renovación de abastecimiento, no se prevé la instalación de bocas de 

riego. En caso de que el Ayuntamiento considere necesaria la colocación de alguna unidad, deberá 

comunicárselo a Gipuzkoako Urak previo al comienzo de las obras.  

Hidrantes 

No se contempla la instalación de nuevos hidrantes. No obstante, si el Ayuntamiento considerara 

oportuna la instalación de alguna unidad, deberá comunicárselo a Gipuzkoako Urak previo al comienzo 

de las obras, indicando ubicación y modelo a instalar (columna o acera). 
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1.5 PLAN DE TRABAJOS 

Se estima un plazo de 24 semanas para la ejecución de esta obra. 

 
 

1.6 PRESUPUESTOS 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (225.136,35 €). 

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y 

DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (272.414,98 €) 

I.V.A. incluido. 

1.7 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El “Estudio Básico de Seguridad y Salud” se encuentra en el Anejo Nº 1 de esta Memoria. 

El Estudio Básico se ha redactado en aplicación del real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. 

1.8 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  

El “Estudio de Gestión de Residuos” se encuentra en el Anejo Nº 3 de esta Memoria. 

El Estudio de Gestión de Residuos se ha redactado en aplicación al DECRETO 112/2012, de 26 de 

junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
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1.9 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

El presente documento consta de los siguientes documentos: 

Documento nº 1 MEMORIA 

   Memoria 

   Anejo nº 1.-  Estudio Básico de Seguridad y Salud 

   Anejo nº 2.-  Servicios Afectados 

   Anejo nº 3.-  Estudio de gestión de residuos. 

Documento nº 2  PLANOS 

1. Plano de Situación 

2. Plano Guía 

3. Plano de Estado Actual Abastecimiento – SAN JUAN y MEKOLA 

4. Plano de Estado Actual Abastecimiento – ALDATZE 

5. Plano de Estado Proyectado Abastecimiento – SAN JUAN y MEKOLA 

6. Plano de Estado Proyectado Abastecimiento – ALDATZE 

7. Plano despiece de Nudos 

8. Plano de Zanjas tipo 

9. Plano de Detalles de Abastecimiento  

Documento nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Documento nº 4.- PRESUPUESTO 

 

 

Donostia, abril de 2020 

 

 

 

 

                                                      

 Gipuzkoako Ur Kontsortzioa 

Gipuzkoako Urak, S.A. 
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