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1. OBJETO DEL CONTRATO

Dentro de los trabajos de conservacion y mantenimiento de las redes de abastecimiento
de Ezkio, se considera relevante la progresiva renovacion de aquellas redes que se encuentran
obsoletas o deterioradas.

En concreto, el presente proyecto contempla las actuaciones necesarias para la renova-
cion de la red de abastecimiento de bajada desde el depésito, mediante la sustitucion de las
actuales conducciones de polietileno por nuevas conducciones de fundicién ductil.

La nueva conduccion se instalard partiendo desde el depdsito y siguiendo el limite de
parcelas, hasta llegar frente al caserio Goienetxe. Desde este punto continuara en paralelo a la
conduccidn actual hasta conectarse con la red junto a la iglesia.

Las mejoras proyectadas contemplan la instalacion de nuevas conducciones con una
longitud aproximada de 251 metros lineales.

2. DOCUMENTACION
2.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Resultan de caracter contractual los siguientes documentos que obran en el proyecto:

Pliego de condiciones econémico-administrativas
Pliego de prescripciones técnicas
1 MEMORIA_

ANEJO 1 EBSyS

ANEJO 2_SSAA

ANEJO 3 _EGR
2_PLANOS
3_PPTP

AT 2016- 7 ARG Eusk.pdf

RT 2016- EDIC 72 cast.pdf
4 PRESUPUESTO

Base Precios GUK

2.2. CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATO

A. Sobre HOMOLOGACION y CONVENIOS:

Antes de la adjudicacion definitiva se debera proceder a la homologacién del contratista
como tal conforme a los criterios de GUSA, con formalizacion de carta de compromiso sobre:

- FORMACION del PERSONAL.

- Cumplimiento del vigente CONVENIO COLECTIVO de la CONSTRUCCION vy
OBRAS PUBLICAS de Gipuzkoa .

- CUMPLIMIENTO de los principios y obligaciones establecidos en la Ley 4/2005, de
18 de febrero, del Parlamento Vasco, para la Igualdad de Mujeres y Hombres ;y
en la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.
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- TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL a todos los datos derivados asociables al pro-
ceso de licitacién, adjudicacién y ejecucion total de la obra hasta su finalizacion.

B. Sobre ABONOS:

Las unidades de obra se abonaran de conformidad con las mediciones formalizadas al
respecto una vez ejecutadas en su totalidad, y de conformidad con el precio de adjudicacion.

Para conceptos de unidad no previstas en proyecto y si procediese, se aplicaran las
existentes en la «base de precios» disponible para obras de GUSA con la baja de adjudica-
cion licitada, en caso contrario y para IMPREVISTOS y NUEVOS CONCEPTOS se procedera
a su determinacién de manera contradictoria y negociada previo a su ejecucion.

El abono se hara por certificaciones parciales mensuales de obra ejecutada, dejandose
para la liquidacion un importe superior al 30% del importe liquidatario previsto.

C. Sobre PLAZOS:

Las obras se iniciaran 30 dias naturales posteriores a la comunicacién de la adjudica-
cion, y terminaran dentro del plazo de ejecucion acordado en oferta. El incumplimiento de pla-
Z0 sera objeto de penalizacion econémica, y objeto de su consideracién en posteriores adjudi-
caciones.

D. Sobre SEGURIDAD y SALUD LABORAL:

Se debera observar el cumplimiento de las medidas observadas en el Plan de Seguri-
dad y NORMATIVA de aplicacién correspondiente, y en particular lo referenciado en:

- el CHECK-LIST de seguimiento de cada obra. (con penalizacién econémica por in-
cumplimiento de objetivos)

- laaplicabilidad de KOORDINATU al personal ejecutor de la obra.

E. Sobre IGUALDAD DE LA MUJER Y EL HOMBRE:

El contratista debera cumplir los principios y obligaciones establecidos en la Ley 4/2005,
de 18 de febrero, del Parlamento Vasco, para la Igualdad de Mujeres y Hombres; y en la Ley
Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

F. Sobre GESTION de RESIDUOS:

Se debera observar el cumplimiento de las medidas observadas en la NORMATIVA de
aplicacion correspondiente, y en particular lo referenciado en:

- el CHECK-LIST de seguimiento de cada obra.

La firma del presente contrato implica la conformidad y aceptacion por el Adjudicatario
de sus Condiciones y del resto de documentos que lo acompafian.

3. PRESUPUESTO

El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad de 47.609,16 €. En el menciona-
do precio, se entienden contemplados todos los conceptos SALVO el Impuesto sobre el Valor
Afadido.

4. CAPACIDAD ECONOMICA SUFICIENTE

Gipuzkoako Urak dispone de capacidad econémica suficiente para asumir el gasto corres-
pondiente.
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5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto, al licitador que presente la
oferta econdbmicamente mas ventajosa de acuerdo con los criterios de valoracion de ofertas
previstos en el presente Pliego.

6. PLAZO DE EJECUCION

Se fija como plazo total de ejecucion de las obras de 6 SEMANAS.

El plazo comenzara a contar a partir del dia que se fije en el Acta de comprobacién del re-
planteo.

7. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra figurar en mas
de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la inadmision de todas las
proposiciones por él suscritas y asimismo de las que forme parte.

Podran presentar ofertas en la licitacion relativa al contrato y en la forma que se
especifica mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que ten-
gan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econémica, financiera, técnica y profe-
sional, y no estén incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administra-
cion establecidas en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

La presentacion de proposiciones presume la aceptacion, sin salvedad ni reserva alguna,
por el licitador de las clausulas de este Pliego y del resto de documentos contractuales y la decla-
racion responsable de la exactitud de los datos presentados y de que relne todas y cada una de
las condiciones exigidas para la contratacion de la obra.

8. LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE PROPUEST AS EN EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LICITACION

8.1. LUGAR DE PRESENTACION

Sobre “A” PROPOSICION ECONOMICA

La propuesta econdmica debera presentarse a través de la web, en
http://www.gipuzkoakour.eus/proveedores login/Login.aspx una vez obtenidas las claves de
acceso.

En el <caso de carecer de las mismas se podran solicitar en
http://www.gipuzkoakour.eus/proveedores login/Obras Publicadas.aspx, al solicitar informacion de
la obra, en el botén “solicitar documentacion”.

Dicha propuesta no podra ser superior al presupuesto aprobado para la contratacion.
Los Técnicos de la Sociedad evaluaran las proposiciones y elevaran el acta y la propues-
ta de adjudicacion que estimen pertinente al Organo de Contratacion.

Sobre “B": CAPACIDAD DE OBRAR

El sobre “B” contendra los documentos a que se refiere el Art. 146 del Real Decreto Le-
gislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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Estaréd identificado en su exterior, con indicacion de la licitaciéon a la que concurra vy fir-
mados por el licitador o la persona que lo represente e indicacién del nombre y apellidos o
razén social, teléfono y direccién de la empresa. Dentro de cada sobre se hara constar en una
hoja independiente su contenido enunciado numéricamente.

Una vez entregada o remitida la documentacién no puede ser retirada, salvo que la reti-
rada de la proposicion sea justificada.

Debera ser presentado en el Registro de Gipuzkoako Urak, sito en C / Portuetxe 16,12
planta, Donostia o por correo en la forma que establece el articulo 80.4 del RD 1098/2001, de
12 de Octubre. En este caso, el empresario debera justificar la fecha de imposiciéon del envio
en la oficina de Correos y avisar al 6rgano la remision de la oferta mediante télex, fax o tele-
grama en el mismo dia.

El envio del aviso por correo electronico se realizara a la direccion: tpenal-
ba@gipuzkoakour.eus y solo sera valido si existe constancia de la transmision y recepcién del
mismo, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifique fidedig-
namente el remitente y el destinatario.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida
por el érgano de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo
sefialado en el anuncio.

Transcurrido, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha, sin haber-
se recibido la proposicidn, ésta no sera admitida en ningln caso.

Las empresas HOMOLOGADAS por Gipuzkoako Urak a fecha de la peticién de las ofer-
tas, no deberan presentar la documentacion del sobre B en el momento de presentacion de las
ofertas.

CAPACIDAD DE OBRAR

Las personas juridicas, para ser admitidas a licitacion, deben acreditar, a través de sus es-
tatutos o reglas fundacionales, que las prestaciones objeto de este contrato estan comprendidas
dentro de sus fines, objeto o ambito de actividad que le son propios

A. Licitadores que se encuentren inscritos en el Re qgistro Oficial de Licitadores y Em-
presas Clasificadas de la Comunidad Auténoma de Eus kadi v licitadores gue se en-
cuentren inscritos en el Registro Oficial de Licita dores y Empresas Clasificadas del
Estado

Deberan presentar:

- Certificacion del érgano encargado del Registro Oficial que debera acompafiarse de
una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en la certificacién no han experimentado variacion.

- Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra
para la ejecucion de la obra, adjuntando la documentacion acreditativa pertinente.

- Unadireccion de correo electrénico del licitador en la que Gipuzkoako Urak,S.A. pueda
efectuar las notificaciones y comunicaciones al licitador.

B. Licitadores que no se encuentren en la circunsta ncia anterior

Deberan incluir en el sobre “B” los siguientes documentos:
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- Declaracion expresa responsable de no estar incursos en ninguna de las prohibicio-
nes para contratar establecidas en el Art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

- Ladeclaracion responsable a que se refiere el parrafo anterior comprenderda ex-
presamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigen-
tes.

(SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA)

- Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesiona-
les que cubra por importe igual o superior el presupuesto de licitacion.

(SOLVENCIA TECNICA)

- Ellicitador debera acreditar la experiencia en obras similares con la presentacion de
un minimo de dos referencias de obras realizadas en los Ultimos 5 afios de abas-
tecimiento y saneamiento por un importe igual o superior en ejecuciéon material
de 200.000 Euros. En el caso de no disponer de dichas referencias se podra suplir
con la siguiente clasificacion: GRUPO E: OBRAS HIDRAULICAS, SUBGRUPO 1.

- Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra
para la ejecucion de la obra, adjuntando la documentacion acreditativa pertinente.

- Una direccion de correo electronico del licitador en la que Gipuzkoako Urak pueda
efectuar las notificaciones y comunicaciones al licitador. Se adjunta modelo en
anexo |.

La omision de cualquiera de los documentos citados, o la no observancia estricta del cumpli-
miento de los previstos en los apartados anteriores podran ser motivo para la no admisién de
la oferta.

C. Unién Temporal de Empresarios

La sociedad podra contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporal-
mente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta
gue se haya efectuado la adjudicacion a su favor.

Dichos empresarios quedaran obligados solidariamente ante Gipuzkoako Urak y deberan
indicar en el escrito de proposicién los empresarios que deseen concurrir integrados:

- Nombres y circunstancias de los integrantes.
- Participacién de cada uno de ellos en la unién temporal.

- Asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empre-
sas en caso de resultar adjudicatarias.

- Nombramiento de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bas-
tantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen debera
acreditar su capacidad y solvencia de acuerdo con lo establecido en este pliego, acumulandose
a efectos de la determinacion de la solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas
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para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que a efectos de clasificacién
establece el articulo 52 del RD 1098/2001, de 12 de Octubre.

No se podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal de empresas, si lo ha hecho
individualmente, ni podra figurar en mas de una union temporal de empresas. La contraven-
cién de este principio dard lugar a la desestimacion de todas las ofertas por él presentadas.

En todo caso, sera requisito basico para la acumulaciéon de las caracteristicas de cada
uno de los integrantes en la unién temporal de empresas y en concreto para su clasificacion, si
se exige en el pliego, que todas las empresas que concurran a la licitacion del contrato hayan
obtenido previamente clasificacidn como empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas
no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, en cuyo caso para la valoracién
de su solvencia concreta respecto de la uniéon temporal, se estara a lo dispuesto en los ar-
ticulos 15.2, 16 y 17 del RDL 2/2000, de 16 de Junio.

La duracién de la unién temporal de empresas sera coincidente con la del contrato hasta
su extincion.

8.2.

8.3. PLAZO

Dentro de las horas de oficina y hasta las 15 horas del dia sefialado para la entrega de las
ofertas en el anuncio de licitacion.

9. APERTURA DE PROPOSICIONES

La apertura de los sobres “A” se hard de forma telematica valorandose las propuestas
econdmicas de los concursantes ordenandolas de manera creciente (la oferta mas econémica en
primer lugar).

Posteriormente se procedera a la apertura de los sobres que contienen la documentacion
referida a la capacidad para obrar, Sobre “B”.

A tales efectos se procedera a la apertura de los sobres que contengan la documentacion
a que se refiere el Art. 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Si se observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicara via e-mail a los interesados, concediéndoles un plazo no superior a tres dias habiles
para que los licitadores los corrijan o subsanen. Aquellos concursantes que presenten errores u
omisiones NO SUBSANABLES seran eliminados.

La Mesa de Contratacién podra solicitar cuantos informes técnicos estime oportunos.

A continuacion, la propia Mesa de Contratacion emitira propuesta de adjudicacion mo-
tivada al Organo de Contratacion.

10. ADJUDICACION DEL CONTRATO

A la vista del informe de la Mesa de Contratacion, el Consejo de Administracién adjudica-
ra el contrato.

11. CONSTITUCION DE LA GARANTIA

Para aquellas obras cuyo importe de adjudicacion supere los 100.000€, quienes resulten
adjudicatarios del contrato deberan acreditar, en el plazo de 10 dias habiles a contar desde la
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fecha en que se publique la adjudicacién en el perfil del contratante, la constitucion de una garan-
tia por el importe del 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido.

Dicha garantia debera constituirse por alguno de los medios siguientes:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica, con sujecién, en cada caso, a las con-
diciones reglamentariamente establecidas. El efectivo, y los certificados de inmouvili-
zacion de los valores anotados se depositaran en la Tesoreria de la Sociedad.

b) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de
los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros
de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia.
Se adjunta modelo en el anexo IV de este Pliego.

c) Por contrato de seguro de caucidn celebrado en la forma y condiciones que regla-
mentariamente se establezcan, con Entidad aseguradora autorizada para operar
en el ramo de caucion. Se adjunta modelo en el anexo V de este Pliego.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias podran constituirse por
una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia reque-
rida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

A las garantias prestadas por las personas o entidades distintas del contratista que pres-
ten garantias a favor de éste se les aplicara el régimen regulado en el articulo 97 del Real Decre-
to Legislativo 3/2011.

El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de anuncio de licitacién y de forma-
lizacién del contrato y cualesquiera otros que resulten de aplicacién segun las disposiciones vi-
gentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

12. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara en documento privado una vez transcurrido el plazo de 15 dias
habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacién a los licitadores y el adjudicatario.

Simultdneamente a la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el presente
Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o Proyecto, asi como toda la documentacion con-
tractual, si existiera, que formara parte integrante del mismo.

13. OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE_CONSTRUC CION Y DEMO-
LICION

1) Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, antes de que comien-
cen los trabajos, la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara obligada a pre-
sentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cémo llevara a cabo las obliga-
ciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicion que
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el ar-
ticulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon
y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

2) El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pa-
sara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

3) Elincumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de la penalidad pre-
vista en el articulo 212 del TRLCSP, por ejecucién defectuosa de la prestacion objeto
del contrato.

EZKIO - MEJORA TRONCAL EZKIO ALTO - NUCLEO 8/ 21



AR,

5

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak

4) La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un crite-
rio de proporcionalidad.

14. CONDICIONES PARA LA IGUALDAD DE LAMUJER Y ELH OMBRE

El contratista garantizara que en la ejecucion del contrato la documentacién, publicidad,
imagen o materiales se realice un uso no sexista del lenguaje, y se evite cualquier imagen dis-
criminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y se fomente una imagen con valores de
igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identi-
dades de género.

El contratista debera cumplir los principios y obligaciones establecidos en la Ley 4/2005,
de 18 de febrero, del Parlamento Vasco, para la Igualdad de Mujeres y Hombres; y en la Ley
Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La empresa contratista con mas de 250 trabajadores, deberan justificar que dispone de
un Plan para la Igualdad de mujeres y hombres con el contenido previsto en la Ley 3/2007, de
22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres

15. ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicacion del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del estudio basico que obra
en el Proyecto, la empresa adjudicataria en el plazo de diez dias habiles contados a partir del
siguiente al de la publicacion de la adjudicacién en el perfil del contratante del érgano de
contratacion, elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud o es-
tudio basico en funcién de su propio sistema de ejecucién de obra. En dicho plan se incluiran, en
su caso las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la
correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucién de los niveles de protec-
cién previstos en el estudio o estudio basico del proyecto.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicacion del estudio de seguri-
dad y salud, las propuestas alternativas de prevencion incluiran la valoracion econémica de las
mismas, que no podra implicar disminucion del importe total, ni de los niveles de proteccién con-
tenidos en el estudio. El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa adjudicataria sera
aprobado por la sociedad, previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud de las
obras o de la Direccion Facultativa, cuando no sea necesaria la intervencion del coordinador, an-
tes del inicio de la obra.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcién del proce-
so de ejecucién de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion expresa en los mismos
términos establecidos en el parrafo anterior.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de forma razonada, las suge-
rencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud
estara en la obra a disposicion permanente de los mismos, y de la direccién facultativa.

No podré iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad y Salud por
Gipuzkoako Urak.

16. RIESGO Y VENTURA
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La ejecucion del contrato se realizara a riesgo de ventura del Contratista y éste no tendra
derecho a indemnizacién por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras.
Sera de cuenta del contratista indemnizar todos los dafios que se causen a terceros como conse-
cuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras.

17. SEGUROS

El Adjudicatario ha de contratar por su cuenta y mantener vigente durante la ejecucion
del contrato, las pélizas de seguros estipuladas a continuacién:

- Los dafos que puedan sufrir las obras durante el periodo de construcciéon y garan-
tia, y hasta el limite del importe de la adjudicacion derivados de los riesgos conven-
cionales.

- Pdliza de todo riesgo de construccién que cubra los dafios que puedan sufrir las
obras durante el periodo de construccién y garantia, y hasta el limite del importe
de la adjudicacion sin IVA.

- La responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los
dafios causados a terceras personas y derivada de los actos de su personal,
empleados y dependientes, su maquinaria y equipo, asi como consecucién de los
trabajos realizados durante la ejecucién de las obras objeto de la adjudicacién. El
seguro de Responsabilidad Civil Patronal que cubra las indemnizaciones por dafios
y perjuicios que se puedan derivar de los accidentes de trabajo de los operarios de
su plantilla y de la de sus subcontratistas que presten servicio en la obra, debera ser
por un importe minimo de 600.000 euros por cada operario.

- Cualquier otro seguro que sea requerido por las disposiciones legales aplicables a
los trabajos y servicios realizados por el Adjudicatario en virtud del contrato

Cuantias de las garantias

IMPORTE DEL CONTRATO LIMITE DE GARANTIA
Hasta 600.000 € 600.000 €
De 600.001 hasta 3.000.000 € 1.500.000 €

Las pdlizas y los recibos acreditativos de estar al corriente en el pago de las primas es-
taran a disposicién de Gipuzkoako Urak para su acreditacién en el momento que lo solicite.

En ningln caso la suscripcién de estas pélizas de seguros limitara ni modificara las obli-
gaciones asumidas por el Adjudicatario ni le eximiran de las responsabilidades previstas en
este pliego.

18. COMPROBACION DEL REPLANTEO DE LA OBRA

La comprobacion del replanteo de las obras se realizara en un plazo no superior a una
semana desde la firma de formalizacién del contrato, en los expedientes de tramitacién ordi-
naria. No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido acta de comprobacion de replanteo.

Cuando del resultado de la comprobacién de replanteo se demuestre la idoneidad y viabili-
dad del proyecto, asi como la posesion y disposicion real de los terrenos a juicio del Director de
las obras, y sin reserva por el contratista, se dara autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar
este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacion quedara notificado
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el contratista por el hecho de suscribirla, y empezando a contar el plazo de ejecucién de las
obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el
parrafo anterior o cuando el Técnico Facultativo entienda necesario la modificacion de las obras
proyectadas o el contratista haga presente reservas, se hara constar en el acta que queda sus-
pendida la iniciacion de las obras hasta que por el 6rgano que celebré el contrato adopte la reso-
lucion que estime oportuna dentro de las facultades otorgadas por la legislacién en materia de
contratacion administrativa.

19. PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista estara obligado a presentar programa de trabajo en el plazo de quince dias
habiles contados a partir del siguiente al de la publicacion de la adjudicacién. La sociedad resolve-
ra sobre el programa de trabajo, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumpli-
miento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

El programa de trabajo deberé incluir los siguientes datos:

1. Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto,
con expresion de las mediciones de éstas.

2. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

3. Estimacién en dias de calendario de los plazos de ejecucién de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diver-
sas partes o clases de obras.

4. Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o unidades de
obra a precios unitarios.

5. Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

Dicho plan presentado por el adjudicatario sera documento contractual a todos los efectos.

EJECUCION DEL CONTRATO

20. DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este Pliego, al
proyecto que sirva de base al mismo, al programa de trabajo presentado por el contratista y con-
forme a las instrucciones que en interpretacion de éste diera al contratista el redactor del mismo
y, a su vez, Director de las obras, que seran de obligado cumplimiento, siempre que lo sean por
escrito.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepcion, el contratista es
responsable de las faltas que en la construccién pudieran advertirse.

La paralizacion total de las obras o la suspension definitiva de las mismas solo podran ve-
rificarse por motivo grave y mediante acuerdo del érgano contratante representado por el Director
de las Obras.

Cumplimiento de obligaciones laborales . El contratista estara obligado al cumplimiento
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en
el trabajo.
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El contratista debera constituir el 6rgano necesario con funcién especifica de velar por el
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y designara el personal téc-
nico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infraccion de las dispo-
siciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicara res-
ponsabilidad alguna por la Administracion contratante.

Oficina en obra . El contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, y mante-
ner durante la ejecucion del contrato, una oficina de obra en el lugar que se considera mas apro-
piado, previa conformidad del Director.

Libro de Ordenes . El contratista debera necesariamente conservar en ella copia autori-
zada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y libro de érde-
nes. A tales efectos, Gipuzkoako Urak suministrard a aquél una copia de aquellos documentos
antes de la fecha en que tenga lugar la comprobacién del replanteo.

En el libro de ordenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la
obra, se anotara las 6rdenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen oportunas, autorizan-
dolas con su firma. El contratista estara obligado a firmar, por si o por medio de su delegacion, el
oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. Efectuada la recepcion de las obras, el Libro de
Ordenes pasara al poder de Gipuzkoako Urak, si bien podra ser consultado en todo momento por
el contratista.

Gastos a cuenta de la empresa contratista . En particular, serd de cuenta del contratista
los gastos de materiales, los de su propio personal y los de los representantes de la Administra-
cion que sean necesarios para realizar la comprobacion de replanteo.

Seran de cuenta y a costa del contratista la realizacién de las gestiones, pago de todos
los gastos, tasas, arbitrios, etc. y redaccion y visado de los proyectos que haya de presentar en
los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, engan-
ches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario
para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones.

Sefializacion . El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

La sefalizacion sera bilingtie (euskera/castellano). Asimismo, cualquier anuncio, cartel o
informacién relativa a la obra, debera figurar igualmente en bilinglie. El incumplimiento de esta
obligacion por parte del contratista conllevara penalizaciones econémicas:

1° incumplimiento 600 €
2° incumplimiento 1.200 €
Restantes 2.400 €

El contratista cumplird las 6rdenes que reciba por escrito de la Direccién acerca de la ins-
talacion de sefiales complementadas o modificaciones de los que haya instalado. Los gastos
que ocasiona la sefializacién seran abonados por el contratista.

Ensayos y andlisis de materiales . En los expedientes de contratacion que no dispongan
de un Presupuesto de Control de Calidad, el Director de las obras puede ordenar que se realicen
los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obras y que se realicen los informes especifi-
cos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta del contratista los gastos que se ori-
ginen hasta el 2% del importe de la adjudicacion del contrato.
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Sustituciones de unidades de obra.  El contratista podra proponer, siempre por escri-
to, a la Direccidn la sustitucion de una unidad de obra por otra que rena mejores condiciones, el
empleo de materiales de mas esmerada preparaciéon o calidad que los contratados, la ejecucion
con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o en general, cualquiera otra mejora
de anéaloga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella.

Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora pro-
puesta, podra autorizarla por escrito, pero el contratista no tendra derecho a indemnizacién algu-
na, sino solo al abono de lo que corresponderia si hubiese construido la obra con estricta sujecién
a lo contratado.

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la mejora
propuesta por el contratista, se procedera en la forma establecida para la modificacién de los con-
tratos de obras.

Conservacion de las obras . El contratista estd obligado no sélo a la ejecuciéon de las
obras, sino también a su conservacion hasta la recepcion.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende
al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conserva-
cion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por
la Direccion, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratis-
ta es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Accesos a viviendas, locales y fincas particulares. Si por la ejecucién de las obras es
necesario afectar los accesos de fincas particulares deberan mantenerse estos accesos siempre
operativos, y en las debidas condiciones de seguridad y con la mayor comodidad posible para el
usuario.

En casos especiales y previa comunicacion y audiencia a los interesados podran inte-
rrumpirse temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupcion pueda ser asumida por
los usuarios de la finca afectada

Limpieza de las obras. Se garantizard siempre una limpieza adecuada tanto de la zona
de obra como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que dispondran de los
medios necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehiculos, sistemas de corte que no pro-
duzcan polvo o cortando los pavimentos en el almacén, etc. y si este hecho se produjera deberan
limpiar diariamente la zona no vallada de la obra y el entorno.

21. SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO

1. Salvo que porla naturaleza y condiciones del contrato se deduzca que ha de
ser ejecutado directamente por el adjudicatario, podra éste concertar con terceros la
realizacién parcial del mismo.

A. La celebracion de los subcontratos estara sujeta a los requisitos establecidos en el
articulo 227 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
gue se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

B. Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no excederan
del porcentaje que, superior al 50% del presupuesto del contrato.
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2. En el caso de que se autorice la subcontratacién de las prestaciones parciales
del contrato, el adjudicatario debera comunicar anticipadamente y por escrito presen-
tado en el Registro General de la sociedad, la intenciéon de celebrar el subcontrato y la
identidad del subcontratista y justificando la aptitud de éste mediante la acreditacion
de los elementos técnicos y humanos de que dispone y su experiencia salvo que
acredite que el subcontratista posee clasificacion vigente y adecuada para la realiza-
cién de la parte del contrato objeto de subcontratacion.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después
de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender una situacion de emergencia
0 que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifique debidamente. El incumplimiento
de lo dispuesto en este apartado dara lugar a la imposicion de una penalidad equivalente al 10%
del importe del subcontrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros debe-
ran cumplirse los requisitos establecidos en el articulo 226 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

22. ABONOS AL CONTRATISTA

La Direccion de obra realizara periddicamente y en la forma y condiciones que esta-
blezca el pliego de prescripciones técnicas particulares, la medicion de las unidades de obra eje-
cutadas durante el periodo de tiempo anterior.

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar pos-
terior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la Direccién con la suficiente
antelacion a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que la definan, cuya conformidad suscribira el contratista o delegado. A
falta de aviso, el contratista debera aceptar las condiciones de Gipuzkoako Urak sobre el particular.

El Director de la obra, tomando como base las mediciones referidas y los precios contra-
tados, redactara mensualmente la correspondiente relacion valorada de origen de acuerdo con lo
establecido en el articulo 148 del RD 1098/2001, de 12de octubre.

Simultdneamente a la tramitacion de la relacion valorada, la Direccion de obra en-
viara un ejemplar al contratista, a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular
las alegaciones que estime oportunas en el plazo de 10 dias habiles a partir de la recepcién
del expresado documento.

Transcurrido el plazo sin formular alegaciones por parte del contratista, se considerara
otorgada la conformidad a la relacion valorada.

En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se
tendran en cuenta a la hora de redactar la préxima relacién valoracion, o en su caso, en la certifi-
cacion final o en la liquidacién del contrato.

A los efectos del pago, el Director de la obra, sobre la base de la relacion valorada,
expedira certificaciones que comprendan la obra ejecutada, cuyos abonos tienen el concepto de
abonos a cuenta sujetos a rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y
sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprendan.
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Todos los trabajos, medios auxiliares 0 materiales que sean necesarias para la correcta
ejecucion y acabado de la obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque
no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los denominados costes indirec-
tos, se consideraran incluidos en los precios de unidades de obra del proyecto, cuando no figuren
en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

El contratista no tendra derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las ope-
raciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de ma-
quinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se establezcan en el punto 13 de la
caratula y conforme al régimen, limites y garantias que se determinan en los articulos 155, 156 y
157 del RD 1098/2001, de 12 de octubre.

23. INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO

El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente contrato o en el resto de los documentos contractuales podra ser causa de resolucion del
contrato, con la indemnizacién compensatoria adecuada a los dafios o perjuicios ocasionados por
el adjudicatario.

Si transcurridos 30 dias naturales desde la comunicaciéon de la adjudicacion, por causas
imputables al contratista, no se diera comienzo a las obras, Gipuzkoako Urak podra optar entre la
resolucion del contrato, o la aplicacion de las penalizaciones de 1.000€ de cuantia SEMANAL por
semana de retraso en el comienzo de las obras.

Asimismo, Gipuzkoako Urak S.A podra imponer al adjudicatario la penalizacion de 2% DEL
PRESUPUESTO DE ADJUDICACION en euros + 1.000 € de cuantia SEMANAL por cada incum-
plimiento de las instrucciones o normas emanadas de la Direccion de Obra en materia de su com-
petencia. Esta penalizacion tendra caracter de clausula penal cumulativa, esto es, se devengaran
sin perjuicio de las indemnizaciones de dafios y perjuicios a que en su caso hubiese lugar, y en su
caso, sera descontado de la liquidacion de las obras.

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la oferta, por causa imputables al
contratista, Gipuzkoako Urak, podra optar entre la resolucion del contrato, o la aplicacién de las
penalizaciones arriba indicadas.

Ambas partes aceptan las penalizaciones pactadas y renuncian expresamente a solicitar su
moderacion, por considerarlas equitativas y adecuadas a las circunstancias del presente contrato.

24. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

En cuanto a las modificaciones de contrato se aplicara lo establecido en el Titulo 5, Art.
105 a 107 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

25. REVISION DE PRECIOS

No existe revision de precios. La oferta aceptada estara vigente sin revision de precios du-
rante la vigencia total del contrato.

26. PRECIOS

La aceptacion del presente contrato, conlleva la aceptacién por ambas partes de los
precios unitarios ofertados por el contratista para cada una de las partidas. Para aquellos im-
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previstos que pudieran surgir, seran de aplicacion los precios unitarios indicados en la Base de
Precios Unitarios de Gipuzkoako Urak, aplicando el % de baja ofertado por el contratista para la
presente obra.

Desde la firma del presente contrato hasta la finalizacion de las obras, no podra estable-
cerse variacion alguna en los precios establecidos.

CONCLUSION DEL CONTRATO

27. RECEPCION DE LAS OBRAS

El contratista 0 su representante, con una antelacién de quince dias hébiles, comunica-
ra por escrito a la Direccién facultativa la fecha prevista para la terminacion de la obra, a efectos
de que se pueda realizar su recepcion.

El Director de la obra, en caso de conformidad con la citada comunicacion del contratista,
la elevara con su informe, con una antelacion de 10 dias naturales respecto a la fecha de termi-
nacion de la obra, a Gipuzkoako Urak, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento de un
representante para la recepciéon y a comunicar a Intervencion dicho acto, cuando resulte precepti-
V0, para su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobacion de la inversion.

La recepcion tendra lugar dentro del mes siguiente a la terminacion de las obras que sera
notificada por el contratista a la Direccién de la obra. De la recepcion se extendera la correspon-
diente acta, que sera suscrita por todos los que concurran al acta.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
técnico y representante de ésta las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y
el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas,
dejando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera
efectuado, podra concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

28. CERTIFICACION FINAL

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su mediciéon general con asistencia del
contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, a la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El dia que se realice la medicion general, el contratista debera hacer entrega de la siguiente
documentacion:

- Planos en papel, representados en AutoCAD sobre la cartografia de proyecto, que
reflejen fielmente las conducciones de abastecimiento y/o saneamiento ejecutadas
(pendientes, materiales, diametros, profundidad,), con los requisitos definidos en el
Reglamento Técnico en vigor.

- Planos de planta en papel de ubicacion de las catas realizadas, asi como de cruces
con servicios y/o cualquier otra unidad de obra que no se visible en el momento de
la medicion general de la obra.
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- Imagenes (fotografias) de las catas realizadas, asi como de cruces con servicios y/o
cualquier otra unidad de obra que no se visible en el momento de la medicién gene-
ral de la obra.

La certificacion final de obra se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo
166 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

Una vez comprobada la correcta ejecucion de las obras, con arreglo a lo fijado en el co-
rrespondiente Proyecto o, en su defecto en el Reglamento Técnico en vigor, se podra proceder a
la Aceptacion Provisional de las redes por parte de Gipuzkoako Urak, para lo cual se debera
constar de:

- Documentacién justificativa de la correcta gestion de los residuos de construccién y
demoliciéon generados en la obra.

La aceptacion provisional de las redes no exime del cumplimiento de la garantia estable-
cida, por lo que los defectos detectados en las redes de abastecimiento y saneamiento deberan
ser subsanados a cuenta del adjudicatario durante el periodo de garantia.

29. PLAZO DE GARANTIA

Transcurrido el plazo de garantia que, salvo estipulacion expresa de lo contrario, tendra
una duracién de un afo (segun Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Publicas), y en el caso de que no existiesen defectos resefiables, se procedera a la Acepta-
cion Definitiva de las Redes

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 236 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo
de garantia el Director Facultativo dictara las oportunas instrucciones al contratista para la de-
bida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por amplia-
cion del plazo de garantia.

30. LIQUIDACION DE LAS OBRAS

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del Director de la obra sobre el estado de
las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por
el director en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, to-
mando como base para su valoracion las condiciones econdmicas establecidas en el contrato. La
propuesta de liquidaciéon se notificara al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido el érgano de contratacion aprobara la liquidacion y abonara, en
su caso, el saldo resultante.

31. DEVOLUCION DE LA GARANTIA
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Durante el plazo de garantia cuidara el contratista en todo caso de la conservacién y po-
licia de las obras con arreglo a lo previsto en los Pliegos y a las instrucciones que diese el direc-
tor de las obras. Si descuidase la conservacion y diese lugar a que peligre la obra se ejecutaran
por Gipuzkoako Urak, y a costa del contratista, los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictara acuerdo
de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval.

32. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios o
defectos ocultos de la construccién debido a incumplimiento del contrato por parte del contra-
tista, éste respondera de dafios y perjuicios por el periodo de diez afios a contar desde la recep-
cion.

33. JURISDICCION COMPETENTE Y AMBITO LEGAL

En caso de litigio, ambas partes acuerdan someterse a los juzgados de Donostia con
renuncia por parte del contratista cualquier otro fuero o competencia que pudiera corresponder-
le.

El presente contrato tiene naturaleza privada y la jurisdiccion competente para conocer del
mismo es la jurisdiccion civil.

DOCUMENTACION QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS EXTRAN JERAS

Las empresas no espafiolas de paises miembros de la Unidn Europea, deberan apor-
tar en el sobre “B” la siguiente documentacion:

1. Las empresas individuales deberan presentar documento de identidad personal
de su pais. Si la empresa fuese persona juridica debera presentar sus documentos
constitutivos, traducidos de forma oficial al castellano o al euskera, inscrito en un re-
gistro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislacién del
Estado respectivo.

2. En el caso de que el licitador no actie en nombre propio o se trate de persona ju-
ridica, debera aportar poder bastante que habra de ser, asimismo, traducido al
castellano o al euskera.

3. Despacho expedido por la Embajada de Espafa en el pais respectivo donde se certi-
fique que conforme a la legislacion de su pais, tiene plena capacidad para contratar y
obligarse.

4. Declaracién solemne de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribu-
nales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso al Fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Cuando se trate de uniones temporales de empresas en las que concurren empresarios
nacionales y extranjeros no comunitarios 0 extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan
acreditar su clasificacion y los ultimos, en defecto de ésta, su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional. En el supuesto de exigir clasificacion para los empresarios no espafioles
de Estado miembro, sera suficiente que acrediten su solvencia técnica, econémica y financiera,
conforme a lo previsto en los articulos 16 y 17 del RDL 2/2000, de 16 de junio, asi como su
inscripcién en los Registros profesionales o comerciales en las condiciones previstas por la
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legislacion del pais donde estén establecidos, siempre que no se encuentre clasificada, ni con
clasificacion suspendida o anulada.

Los certificados de clasificacion o documentos similares que hayan sido expedidos por
Estados miembros de la Comunidad Europea en favor de sus propios empresarios constituyen
una presuncion de capacidad frente a los diferentes érganos de contratacion en relacion con las
letras b) y c) del articulo 16.1; letras b) y d) del articulo 17 y letras a) b) d) e) del articulo 20.

Aquellas personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Comunidad Eu-
ropea, ademas de los requisitos expuestos, deberan acreditar mediante:

1. La capacidad de obrar mediante informe expedido por la respectiva representacion
diplomatica espafola en la que se haga constar, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actian con habituali-
dad en el tréfico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato.

2. Informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola de que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con GIZPUZKOAKO URAK, S.A., en forma sustancial-
mente analoga.

3. Tratandose de contratos de obras, sera necesario ademas que estas empresas ten-
gan abierta sucursal en Espafia, con designacién de sus apoderados o representan-
tes para sus operaciones.

4. Que se encuentre inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los apoderamientos
referidos en el parrafo anterior.

5. En los contratos de obras, de suministro, de consultoria y asistencia, y de servicios,
de cuantia igual o superior a la sefialada en los articulos 135.1, 177.2 y 203.2
del RDL 2/2000, de 16 de junio, debera prescindirse del informe de reciprocidad, en
relacion con las empresas de estados signatarios del Acuerdo sobre Contrata-
cién Pulblica de la Organizacion Mundial del Comercio, que serd sustituido
por el informe de la representacion diplomatica espafiola o de la Secretaria
General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobre la condicién de Es-
tado signatario.

6. Declaracion expresa responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibi-
ciones enumeradas en el articulo 20.a, b, ¢, d, e, g, h, i, j, k, del RDL 2/2000, de 16 de
junio.

7. Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido
de forma oficial al castellano o euskera, por la que se acredite que la empresa cum-
plimenta sus obligaciones relativas al pago de sus obligaciones tributarias o de Segu-
ridad Social impuesta por las disposiciones vigentes del pais del poder adjudicatario.

34. CLAUSULA. Proteccion de datos personales.

El responsable del tratamiento de los datos personales es GIPUZKOAKO URAK S.A,
con CIF A-20471462, direccion postal en Calle Portuetxe 16- Edificio Blanca Vinuesa 1°,
20018- Donostia/San Sebastian y electrénica lopd@gipuzkoakour.eus

Tratamos sus datos con el fin de gestionar el listado de personas inscritas en el perfil del
contratante para formar parte en los expedientes de contratacion abiertos por Gipuzkoako Urak
como empresa adjudicadora y gestionar los datos del personal incluido en las propuesta pre-
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sentadas por las empresas licitadoras, en base al cumplimiento de obligaciones legales (articu-
lo 6.1.c. del Reglamento General Europeo de Proteccién de Datos), en concreto, la Ley 9/2017
de Contratos del Sector Publico y la Ley 31/2007 sobre procedimientos de contratacion en los
sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales.

Los datos personales proporcionados serdn Unicamente comunicados a las organiza-
ciones establecidas legalmente que sean de aplicacion en el ambito de este tratamiento y no se
realizaran transferencias internacionales de datos.

Los expedientes de licitacion y contratacion que contengan datos personales se conser-
varan hasta la finalizacion del proceso de adjudicacién y actuaciones derivadas, pasando pos-
teriormente a bloqueo, situacién en la que permaneceran durante el periodo correspondiente a
las prescripciones relativas al ejercicio de reclamaciones que pudieran derivarse o los relativos
a la legislacion tributaria aplicable. Los datos bloqueados sélo podran ser objeto de acceso
restringido por personal autorizado.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmacion sobre si GIPUZKOAKO URAK,
S.A. esta tratando datos personales que le conciernan y a acceder a sus datos personales.
Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en su caso, solicitar
su supresién cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que
fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, las personas interesadas podran solicitar la limitacion
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso Unicamente los conservaremos para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situacién particular,
las personas interesadas podran oponerse al tratamiento de sus datos. En tal caso, GIPUZKO-
AKO URAK, S.A. dejara de tratar los datos, salvo por motivos legitimos imperiosos, o el gjerci-
cio o la defensa de posibles reclamaciones.

Las personas interesadas podran solicitar la portabilidad de los datos para obtener los
datos que han proporcionado a GIPUZKOAKO URAK, S.A. en un formato estructurado, de uso
comun y de lectura mecanica, para ser descargados por si mismos o transmitidos de GIPUZ-
KOAKO URAK, S.A. a otra entidad.

La persona interesada puede ejercitar sus derechos dirigiendo su solicitud a la direccion
postal o electronica que han sido indicadas supra. Dispone de un formulario modelo de solicitud
en nuestro portal de privacidad www.gipuzkoakour.eus.

En caso de que la persona considere que sus derechos no han sido debidamente aten-
didos tiene derecho a presentar una reclamacion ante la agencia de proteccién de datos com-
petente.

Los datos seran tratados de forma confidencial y bajo el sometimiento a medidas técni-
cas y organizativas de seguridad adecuadas para evitar su alteracion, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado.
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