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OTADIZABALTIK-ARETA BILTEGIRAKO JAITSIERA  

  
ORDIZIA 

  

1. KONTRATUAREN XEDEA 

  
Proiektu honetan, Eguterako bidean zehar, egun ezarrita daudenak baino edukiera 

handiagoko hornidura-hodiak instalatzeko beharrezkoak diren jarduketak aurreikusten 
dira, Otadizabal baserriraino berritutako tarteari jarraipena emanez. Honekin batera, gaur 
egun erabiltzen ez den Aretako biltegia zaharberrituko da. 

Proiektua bi fasetan antolatu da. Lehenengo fasean, Otadizabal baserriaren eta 
Aretako ur-biltegiaren arteko zatia egingo da. Bigarren fasea Aretako biltegitik Eguterako 
bideraino doa, ur-biltegi nagusitik gertu.  

2. DOKUMENTAZIOA 

1. KONTRATUKO AGIRIAK 

Ondorengo agiri hauek kontratukoak dira eta proiektuan daude:  

Baldintza ekonomiko-administratiboen Agiria 
Preskripzio teknikoen Agiria 
1_MEMORIA_  

1. ERANSKINA - EBSyS 
2. ERANSKINA_SSAA  
3. ERANSKINA _EGR  

2_PLANOAK  
3_BTAA  

AT 2020 - 8 ARG Eusk.pdf  
RT 2020 - EDIC 8ª cast.pdf  

4_AURREKONTUA  
Prezioen_Oinarria_GUK 

2. KONTRATUKO BALDINTZA BEREZIAK 

A. HOMOLOGAZIOA eta ITUNAK 



 
 

 
3/76 

 
 

Behin betiko adjudikatu aurretik, kontratista bera homologatu beharko da 
Gipuzkoako Urak, SA (aurrerantzean, GUSA) sozietatearen irizpideen arabera, eta 
konpromiso gutuna sinatu beharko da gai hauen inguruan: 

• PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA. 

• Indarrean dagoen Gipuzkoako ERAIKUNTZA ETA OBRA PUBLIKOEN 
HITZARMEN KOLEKTIBOA  betetzea edo esleipendunak adierazitako enpresa 
hitzarmena, azke horrek aipatutako Gipuzkoako hitzarmenekoak baino 
baldintza hobeak baldin baditu.  

• GARDENTASUN INSTITUZIONALA  obra guztiz lizitatu, adjudikatu, egikaritu 
eta amaitzen den arteko prozesuari lotu dakizkiokeen datuentzat. 

B. ORDAINKETAK 

Obra unitateak ordaintzerakoan, kontuan izango dira guztiz egikarituta dauden obra 
unitateen inguruan formalizatutako neurketak eta adjudikazio prezioa.   

Proiektuan aurreikusi gabeko unitate kontzeptuei Agiri honi erantsitako  
«prezioen oinarria» atalean dauden prezioak aplikatuko zaizkie, hala badagokio, 
lizitatutako adjudikazioko beherakadekin; bestela, USTEKABEKOAK eta KONTZEPTU 
BERRIAK egonez gero, modu kontrajarrian eta negoziatuan zehaztuko dira gauzatu 
aurretik.  

Ordainketak gauzatutako obren hileroko ziurtagiri partzialen bidez egingo dira. 
Hileko azken ziurtagiria onartuko da kontratistak plegu honen 28. klausulan eskatzen den 
dokumentazio guztia aurkezten duenean. 

C. EPEAK 

Obrak hasiko dira adjudikazioa komunikatu eta 30 egun naturaletara eta amituko 
dira eskaintzan ipinitako egikaritze epearen barruan. Epea betetzen ez bada, zigor 
ekonomikoa ezarriko da eta zigorra kontuan izango da geroko gainerako adjudikazioetan.  

D. LAN SEGURTASUNA ETA OSASUNA 

Segurtasun Planak eta aplikatu beharreko ARAUDIAK xedatzen dituen neurriak 
bete beharko dira, bereziki tresna hauetan aipatzen direnak:  

• Obra bakoitzaren jarraipenerako KONTROL ZERRENDAn (zigor ekonomikoak 
helburuak, bete ezean). 
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• KOORDINATUn, obra gauzatzen ari diren pertsonei.  

E. EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA 

Kontratistak bi arau hauetako printzipioak eta betebeharrak konplitu beharko ditu: 
martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretua, emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko 
Legearen testu bategina onartzen duena, eta martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa, 
emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorra lortzekoa.  

F. HONDAKINEN KUDEAKETA 

Aplikatu beharreko ARAUDIAK xedatutako neurriak betetzen direla zaindu beharko 
da,  bereziki tresna honetan aipatzen direnak: 

• Obra bakoitzaren jarraipena egiteko KONTROL ZERRENDAn. 

Kontratu hau sinatzeak esan nahi du esleipendunak bere adostasuna eta onespena 
ematen diela kontratuko eta horrekin batera doazen gainerako dokumentuetako 
baldintzei.  

3. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRAT UAREN BALIO 
ZENBATETSIA 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 1.069.639,52 €-koa da. Prezioan, kontzeptu 
guztiak sartuta daude, baita Balio Erantsiaren gaineko Zerga ere. 

  Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua eta aurrekontuan adierazitako prezio 
unitario bakoitza zehazteko, zeharkako kostu hauek eta izan daitezkeen beste gastu 
batzuk hartu dira kontuan: 

- Zeharkako kostuak: % 5. 

- Gastu orokorrak: % 13. 

- Mozkin industriala: % 6. 

- BEZ: % 21. 

Kontratuaren balio zenbatetsia da 883.999,60 euro (BEZa kanpo), sektore 
publikoko kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeko 101. artikuluak xedatzen 
duen moduan eta ondorioetarako kalkulatuta. Legearen bidez, Europako Parlamentuaren 
eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/UE eta 2014/24/UE zuzentarauen 
transposizioa egin zen espainiar ordenamendu juridikora (aurrerantzean, SPKL).   
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4. GAITASUN EKONOMIKO NAHIKOA 

Gipuzkoako Urak, SA sozietateak gaitasun ekonomiko nahikoa dauka dagokion 
gastua bere gain hatzeko.  

5. ADJUDIKATZEKO PROZEDURA ETA MODUA 

Kontratua prozedura ireki sinplifikatuaren bidez adjudikatuko zaio kalitate-prezio 
erlazio onena aurkezten duen lizitatzaileari, Agiri honetan eskaintzak baloratzeko 
aurreikusten diren irizpideen arabera.  

6. EGIKARITZEKO EPEA 

Obrak egikaritzeko, epe hau egongo da: 16 ASTE. 

Epea hasiko da zuinketaren egiaztapenaren aktan finkatzen den egunetik.  

7. PROPOSAMENAK AURKEZTEA 

Lizitatzaile bakoitzak ezingo du proposamen bat baino gehiago aurkeztu. Ezingo 
da egon, ezta ere, aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan. Arau horiek hautsiz 
gero, ez dira onartuak izango berak sinatutako proposamen guztiak, eta ezta bera parte 
den proposamenak ere.  

Kontratu honi dagokion lizitazioan, aurrerago zehazten den moduan, eskaintzak 
aurkeztu ahal izango dituzte jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko edo juridikoek, 
espainiarrek nahiz atzerritarrek, baldin eta dagokion kaudimen ekonomiko, finantzario, 
tekniko eta profesionala edo sailkapena egiaztatzen badute, eta Sektore Publikoko 
Kontratuen Legearen (SPKL) 71. artikuluan Administrazioarekin kontratatzeko ezarritako 
debekuetako batean ere ez badaude. 

Proposamena aurkezteak esan nahi du lizitatzaileak argi eta garbi eta inolako 
salbuespenik gabe onartzen dituela Agiri honetako eta kontratuari buruzko gainerako 
agirietako klausulak; horrez gain, aurkeztutako datuak zehatzak direla eta obra 
kontratatzeko eskatzen diren baldintza guztiak eta bakloitza betetzen duela dioen 
erantzukizunpeko adierazpenaren balioa dauka. 

8. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO LEKUA, EPEA ETA MODUA 

• PROPOSAMENAK AUERKEZTEKO LEKUA 
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Proposamena web orriaren bidez aurkeztu beharko da: 
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login . Horretarako, sarbide 
gakoak lortu beharko dira.   

Dokumentazioa eskuratzeko, sartu hemen 
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obras/Publicadas eta sakatu “dokumentazioa 
eskatu” botoia. 

  
"ALDEZ AURREKO BALDINTZAK BETETZEN DIRELA EGIAZTATZ EKO ETA 
FORMULEN APLIKAZIO HUTSEZ EBALUAGARRIAK DIREN IRIZP IDEEI BURUZKO 
DOKUMENTAZIOA”  
  
Lizitatzaileek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:  
  
  
1. Aldez aurreko baldintzak betetzen direla egiazta tzeko dokumentazioa (Gutzun-

azal A) 
  
  

• Erantzukizunpeko adierazpena, Agiri honen I. eranskineko  ereduaren 
arabera.  
  

• Lizitaziora aldi baterako elkarte bat eginez aurkeztu nahi duten enpresariek 
partaideen izenak eta inguruabarrak adierazi beharko dituzte, baita bakoitzak 
zenbateko partaidetza duen ere. Gainera, kontratua adjudikatzen bazaie, 
orobat adierazi beharko dute aldi baterako elkarte bat formalki osatzeko 
konpromisoa hartzen dutela. Aldi baterako elkartuta lehiatzen diren 
enpresariek betebehar solidarioa hartuko dute, eta enpresarien elkartearen 
izenean ordezkari edo ahalordedun bakar bat izendatu beharko dute, 
kontratutik sortutako eskubideez baliatzeko eta betebeharrak betetzeko 
besteko ahalordeak izango dituena, kontratua amaitu arte. Hala ere, enpresek, 
kopuru handiak kobratu eta ordaintzeko, ahalorde mankomunatuak eman 
ahalko dituzte.   
  

• Atzerriko enpresek Espainiako ordena guztietako epaitegi eta auzitegien 
jurisdikzioaren mende jartzen direla jakinarazteko adierazpena aurkeztu 
beharko dute, kontratutik zuzenean nahiz zeharka sortutako gorabehera 
guztietarako, eta, hala suertatuko balitz, lizitatzaileari legokiokeen atzerriko 
jurisdikzio foruari uko egingo lioketela jakinaraziko dute bertan.   
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• Lizitatzailearen posta elektronikoko helbide bat, GUSAk jakinarazpenak eta 
komunikazioak lizitatzaileari bidal diezazkion. Eredua I. eranskinean  dago.  

  
  

2. Formulen aplikazio hutsez ebaluagarriak diren ir izpideei buruzko 
dokumentazioa (Gutzun-azal C). 

  
Lizitatzaileek ondorengo web orrian sartuta aurkeztu beharko dute formulen 
aplikazio hutsez ebaluagarriak diren irizpideei buruzko dokumentazioa: 
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login. 
  
  
Proposamen ekonomikoa ez da lizitaziorako oinarrizko aurrekontua baino 
handiagoa izango.  

  

• JARDUTEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA EDO SAILKAPENA 

Kontratazio-entitatearekin kontratatu ahal izango dute jarduteko gaitasun osoa duten 
pertsona fisiko edo juridikoek, espainiarrek nahiz atzerritarrek, baldin eta kontratatzeko 
debekuren batean sartuta ez badaude eta, dagokionaren arabera, beren kaudimena edo 
sailkapena egiaztatzen badute. 
  

Lizitatzaileek, halaber, kontratuaren xede diren obrak egikaritzeko beharrezkoa den 
enpresa gaikuntza edo gaikuntza profesionala beharko dute, hala badagokio.    
  

Lizitatzaileek inskribatuta egon beharko dute Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta 
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Euskal Autonomia Erkidegoko 
Kontratisten Erregistro Ofizialean  eskaintzak aurkezteko azken egunean. Lizitatzailea 
aipatutako erregistroetan inskribatuta egon ez arren ere proposamena onartuko da, 
baldin eta hark egiaztatzen badu dagokion erregistroan inskribatzeko eskaera eta 
horretarako nahitaezko dokumentazioa aurkeztua duela eskaintzak aurkezteko azken 
eguna baino lehen.   
  

Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik adjudikatuko, baldin eta estatutuen edo 
sorrerako araudiaren arabera berezko dituzten helburuak, xedea edo jarduera eremua 
kontratuaren prestazioekin bat ez badatoz.    
  

Espainiakoak ez diren Europar Batasuneko enpresek edo Espainiakoak ez izanik 
Europako Esparru Ekonomikoaren gaineko Akordioa sinatu duen estatu bateko enpresek 
entitate kontratatzailearekin kontratatzeko ahalmena izango dute, baldin eta enpresak 
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ezarrita dauden estatuko legeen arabera gaituta badaude dena delako prestazioa 
gauzatzeko. SPKLko 67. artikulua aplikatuko da.    

  
Estatu bateko legediak estatu horretan ezarrita dauden enpresei baimen bereziren 

bat izatea edo organizazio jakin batekoak izatea eskatzen badie dena delako zerbitzu 
hori emateko, enpresek egiaztatu beharko dute betetzen dutela baldintza hori.    

  
Nazioarteko akordioak direla-eta Espainiak dauzkan betebeharren aplikazioa alde 

batera utzi gabe, Europar Batasunekoak ez diren edo Europako Esparru Ekonomikoaren 
gaineko Akordioa sinatu ez duten estatuetako pertsona fisiko edo juridikoek txosten bidez 
justifikatu beharko dute atzerriko enpresak jatorri duen estatuak bere aldetik enpresa 
espainiarren parte-hartzea onartzen duela 3. artikuluan aipatutakoekin pareka daitezkeen 
sektore publikoko enteekiko kontratazioetan, funtsean antzekoa den modu batean. 
Txosten hori Espainiak atzerrian duen kasuan kasuko bulego ekonomiko eta 
merkataritzakoak egingo du, eta aurkezten den dokumentazioari gehituko zaio.   

  
Prestazio hori emateko denbora baterako osatzen diren enpresarien elkarteek 

kontratuak egin ahalko dituzte sektore publikoarekin; ez da beharrezkoa izango elkarte 
horiek eskritura publikoan formalizatzea, harik eta kontratua adjudikatzen zaien arte. 
SPKLko 69. artikulua aplikatuko da. 

  

Ezingo da proposamenik aurkeztu beste lizitatzaile batzuekin batera aldi baterako 
elkartea eginez, aurretik bakarka aurkeztu badu, eta ezingo da egon aldi baterako elkarte 
batean baino gehiagotan ere. Printzipio hori hautsiz gero, ez da onartuko enpresa horrek 
izenpetutako proposamen bakar bat ere.  

Nolanahi ere, aldi baterako enpresa elkarteko kide bakoitzaren ezaugarriak 
metatzeko eta, zehatzago esanda, enpresaren sailkapenerako, nahitaezkoa izango da 
kontratuaren lizitaziora aurkeztutako enpresa guztiek obra enpresaren sailkapena aurrez 
lortu izana, Espainiakoak ez diren Europar Batasuneko enpresen eta Espainiakoak ez 
izanik Europako Esparru Ekonomikoaren gaineko Akordioa sinatu duen estatu bateko 
enpresen kasuan izan ezik, enpresa horiei, izan ere, aldi baterako elkartearen kaudimen 
zehatza baloratzerakoan, SPKLko 69.5 artikuluak xedatutakoa aplikatuko da.  

Aldi baterako enpresa elkarteek, gutxienez ere, kontratua amaitzen den arte iraungo 
dute.  

   

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta teknikoa e do profesionala  
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Lizitatzaileek sailkapen agiri hau aurkeztuz egiaztatu ahal izango dute aurreko 
paragrafoan eskatutako kaudimena: E TALDEA: OBRA HIDRAULIKOAK, 1 
AZPITALDEA eta Kategoria, gutxienez, kontratuaren balio zenbatetsiari dagokiona.  

  

• ESKAINTZAK AURKEZTEKO EPEA 

Aurkezteko modua : Eskaintzak bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztuko dira, 
GUSAren kontratatzailearen profilaren bidez: 
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obrak/Argitaratuak 
  

  
      Aurkezteko epea: 2026(e)ko abuztuaren 26(a), asteazkena11:00(e)(t)an arte 

9. PROPOSAMAK IREKITZEA ETA ADJUDIKAZIO IRIZPIDEAK 

GUSAk aurrez kalifikatuko du aldez aurreko baldintzen dokumentazioa, gutun-azal 
‘bakarrean’ garai eta modu egokian aurkeztua. Entitate kontratatzaileak aurkeztutako 
dokumentazioan zuzentzekoak diren akatsak ikusten baditu, hiru egun emango dizkio 
enpresariari haiek zuzen ditzan.   

Jarraian, eskaintza formulen aplikazio hutsez kuantifika daitezkeen irizpideen 
arabera aztertu eta baloratuko du eta garrantziaren arabera zerrendatuko ditu formulak, 
garrantzitsuenetik hasita (eskaintza onena lehen tokian), ondorengo adjudikazio 
irizpideen arabera:  

• Proposamen ekonomikoa: 95 puntu gehienez. 
  

Eskaintza ekonomikoarentzako puntuak formula hau aplikatuz emango dira:  
  

 
  
Non: 
P= baloratu den lizitatzaileak lortutako puntuazioa.  
Gutxieneko eskaintza = onartutako eskaintzarik txikienaren zenbatekoa (BEZa 
kanpo). 
Lizitatzailearen eskaintza = baloratu den eskaintza ekonomikoaren zenbatekoa 
(BEZa kanpo). 
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Proposamen bat ezohikoa edo itxuragabea jotzen bada, aurkeztu duen lizitatzaileari 
entzuna izateko aukera eman beharko zaio, eskaintzaren balorazioa justifikatu eta 
horren baldintzak zehatz ditzan.    

  
Eskaintza bat itxuragabetzat edo ezohikotzat hartuko da aurkeztutako proposamen 
guztien batez besteko aritmetikoa baino ehuneko 20 unitate txikiagoa bada.  

  
Dena den, kontratazio organoak baztertu egingo ditu eskaintzak, baldin eta 
egiaztatzen badu nabarmenki baxuak direla azpikontratazioari buruzko araudia 
urratzen dutelako edo aplikatzekoak diren ingurumenaren, gizartearen edo lanaren 
arloko betebeharrak, naziokoak nahiz nazioartekoak, urratzen dituelako, horren 
barnean dela hitzarmen kolektibo sektorial indardunak urratzea.  

  
• Irizpidea berdintasunaren arloan: 5 puntu gehienez 

  
Gehienez ere 5 puntu emango zaizkio berdintasunaren inguruko konpromisoari, 
esan nahi baita, kontratua egikarituko duten pertsonek berdintasunaren inguruko 
prestakuntza azken 12 hilabeteetan jasota izatea edo kontratua egikaritzen ari diren 
denboran jasoko dutela agintzea. Prestakuntzak 2 ordukoa izan behar du, 
gutxienez.  

  
Konpromiso hori egiaztatze aldera, hala badagokio, kontratistak ziurtagiri bat 
aurkeztu beharko du, enpresak edo prestakuntza eman duen pertsonak emanda, 
kontratua betetzen ari den denboran zehar. Ziurtagirian agertu beharko du 
prestakuntza eman duen pertsonaren titulua eta prestakuntzaren edukiak, iraupena 
eta parte hartu duten pertsonen izenen zerrenda (hala badagokio, zigorra ezarriko 
da, adjudikazio aurrekontuaren %2aren parekoa, Agiri honetako 23. klausulan 
adierazi moduan).  

  
GUSAko teknikariek proposamenak ebaluatuko dituzte 9. klausula honetan 

ezarritako adjudikazio irizpideen arabera eta adjudikazio proposamen arrazoitua 
Kontratazio Organoari igorriko diote.  

  

10. KONTRATUA ADJUDIKATZEA 

Kontratazio Organoak proposamena onartu eta gero, entitate kontratatzaileak ondorengo 
dokumentazioa aurkezteko eskatuko dio eskaintza onena aurkeztu duen lizitatzaileari 
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eta, horretarako, zazpi egun balioduneko epea emango dio, lizitatzaileak errekerimendua 
jasotzen duen egunaren biharamunetik hasita. Hau da dokumentazioa:  
  
10.1 Eskaintzak aurkezteko azken egunean, kontratazio-entitatearekin kontratatzeko 
legez ezarritako baldintza guztiak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa, bai eta 
Baldintza Agiri honen 8. klausulan eskatutako gaitasun-, kaudimen- edo sailkapen-
baldintzak eta kontratatzeko debekurik ez izateari buruzko baldintzak betetzen direla 
egiaztatzeko dokumentazioa ere, ondoren adierazten den moduan. 
  

Enpresariek aldi baterako elkartean lehiatzeko asmoa izan eta proposamena elkarte 
moduan aurkeztu badute, dokumentazio hori elkartea osatzen duten enpresari guztiek 
aurkeztu beharko dute. 
  
• Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistro Ofizialaren edo Estatuko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagiriaren kopia, 
erregistroko organo arduradunak emana, enpresa erregistro horretan inskribatuta 
dagoela ziurtatzen duena; ziurtagiriak indarrean egon beharko du eskaintzak 
aurkezteko azken egunean. Ziurtagiriaren kopia horrekin batera, erantzukizunpeko 
adierazpen bat aurkeztu beharko dute, lizitatzaileak sinatua, adieraziz ez direla aldatu 
agirian agertzen diren inguruabarrak.   

  
Kontratazio Organoak ziurtagiri hori doan eskura baldin badezake, lizitatzailea ez 
dago behartuta aipatutako ziurtagiriaren kopia aurkeztera; horretaz errekerimenduan 
ohartaraziko da. 

  
Ziurtagiriaren kopia eduki ezean, inskripzio eskaera egin izanaren agiria aurkeztu 
beharko du lizitatzaileak, dagokion erregistroak emana, eta baita erantzukizunpeko 
adierazpen bat ere, adieraziz aurkeztu beharreko dokumentazioa aurkeztu duela eta 
ez duela zuzentzeko errekerimendurik jaso.  
  

• Lizitatzailearen nortasuna eta jarduteko gaitasuna eta, egonez gero, haren 
ordezkaritza egiaztatzen duten agiriak, baldin eta informazio hori aurreko (i) letran 
adierazitako ziurtagirian agertzen ez bada: 

  
o Pertsona juridikoak diren enpresarien jarduteko gaitasuna eratze aktaren 

edo eskrituraren bidez, estatutuen bidez edo sortze egintzaren bidez 
egiaztatuko da; betiere, haien jarduera arautzeko arauak agiri horietan 
egon beharko dira jasota. Eta pertsona juridiko horiek pertsona juridikoaren 
motaren arabera dagokien erregistro publikoan behar bezala erregistratuta 
egon beharko dira, hala badagokie. 



 
 

 
12/76 

 
 

o Espainiakoak ez diren enpresaburuen jarduteko gaitasuna, Europar 
Batasuneko estatuetako edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko 
Akordioa sinatu duten estatuetako herritarrak direnean, haiek ezarrita 
dauden estatuko legeriaren arabera dagokien erregistroan izena emanda 
egiaztatuko da, edo zinpeko aitorpena edo ziurtagiri bat erregelamenduz 
ezarritakoaren arabera aurkeztuta, aplikatzekoak diren Europar 
Batasuneko xedapenak kontuan hartuta. 

o Atzerriko gainerako enpresariek jarduteko gaitasuna dutela egiaztatu 
beharko dute, Espainiak bere estatuan duen Ordezkaritza Diplomatiko 
Iraunkorraren txostena erakutsita edo enpresaren egoitzaren lurralde 
eremuari dagokion Kontsuletxeko Bulegoaren txostena erakutsita. 
Txostenaren bidez, enpresek justifikatu beharko dute atzerriko enpresaren 
jatorrizko estatuak onartzen dituela Espainiako enpresen parte-hartzea eta 
kontratazioa administrazioarekin eta sektore publikoko ente, organismo edo 
entitateekin, betiere administrazio, ente, organismo eta entitate horiek 
SPKLko 3. artikuluan aipatutakoekin pareka daitezkeen sektore publikoko 
enteekiko kontratazioetan, funtsean antzekoa den modu batean. 

o Pertsona fisiko diren enpresarien jarduteko gaitasuna egiaztatzeko, 
nortasun agiri nazionala aurkeztu beharko da, edo dagokion estatuan 
baliokidea den agiria. 

o Proposamenak beste norbaiten izenean aurkezten edo sinatzen dituztenek 
nortasun agiri nazionalaren kopia aurkeztu beharko dute, eta baita 
horretarako ahalorde askietsia ere. Enpresa pertsona juridikoa bada, 
ahalordea Merkataritza Erregistroan inskribatutakoa beharko du izan, 
Merkataritza Erregistroaren Erregelamenduko 94. artikuluaren arabera, 
edo, bestela, dagokion erregistro publikoan,  pertsona juridiko motaren 
arabera.  

  
  
• Kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo profesionala egiaztatzen duten 

agiriak edo, hala badagokio, Agiri honetako 8. klausulan eskatzen den sailkapena, 
baldin eta informazio hori Lizitatzaileen Erregistroan jasota ez badago. 

  
o Kaudimen teknikoa edo profesionala. Azken bost urteetan egindako obren 

zerrendaren bidez egiaztatuko da, haiek ondo egin izanaren ziurtagiriekin 
batera. Ziurtagiri horietan honako hauek adieraziko dira: obren zenbatekoa, 
noiz egin diren eta non egin diren. Halaber, lanbideko arauen arabera egin 
diren zehaztuko da, eta ea ondo bukatu diren. 

o Sailkapena. Hala eskatuz gero, sailkapena egiaztatzeko, organo 
eskudunak emandako ziurtagiria aurkeztuko da, lizitatzailearen 
erantzukizunpeko adierazpen batekin batera, hain zuzen ere sailkapena 
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indarrean dagoela eta ziurtagirian agertzen diren inguruabarrak ez direla 
aldatu dioen adierazpenarekin batera. Adierazpen hori berriro egin beharko 
da kontratua formalizatzeko dokumentuan. Ziurtagiriak egiaztatu beharko 
du lizitatzaileak Agirian eskatzen den taldean eta azpitaldean edo 
handiagoetan dagoela.  

  
• Lekukotza judiziala edo administrazio ziurtagiria, non adierazten den lizitatzailea ez 

dagoela SPKLko 71. artikuluak kontratatzeko xedatzen dituen inolako debekutan, 
betiere informazio hori lizitatzaileen Erregistroan agertzen ez bada. 

  
Agiri hori agintaritza eskudunak ematerik ez badauka, erantzukizunpeko adierazpen bat 
aurkeztu ahal izango da, administrazio agintaritza batek, notario publiko batek edo 
organismo profesional kualifikatu batek emandako adierazpena betiere.   
  
10.2 Behin betiko bermearen egiaztagiria, Agiri honetako 11. klausulan eskatzen bada.  
  
Entitate kontratatzaileak eskubidea izango du bidezkoak iruditzen zaizkion egiaztatzeak 
egiteko edo beharrezkoa iruditzen zaion dokumentazio gehigarria eskatzeko, 
lizitatzaileek aurkeztutako informazioaren egiazkotasuna egiaztatzeko.  
  
Entitate kontratatzaileak, aurkeztutako dokumentazioan zuzentzeko moduko akatsak 
daudela ikusten badu, hiru egun naturaleko epea eman diezaioke lizitatzaileari, zuzendu 
ditzan.  
  
Eskatutako dokumentazioa adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada edo 
dokumentazioak zuzentzeko modukoak ez diren akatsak edo hutsuneak baditu, ulertuko 
da lizitatzaileak erretiratu egin duela bere eskaintza, eta lizitazioaren oinarrizko 
aurrekontuaren ehuneko 3a (BEZa kanpo) eskatuko dio lizitatzaileari zigor moduan eta 
dokumentazio bera eskatuko dio hurrengo lizitatzaileari, eskaintzen sailkapenean geratu 
diren ordenaren arabera.  
  
Kontratazio Organoak bost egun balioduneko epe barruan adjudikatuko du kontratua, 
aipatutako dokumentazioa jasotzen denetik hasita, eta gehienez ere bi hilabeteko epean, 
proposamenak irekitzen direnetik hasita.   
  
Kontratazio Organoak arrazoitutako erabaki bidez adjudikatuko du kontratua eta erabakia 
hautagaiei eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie haiek jakinarazpenak jasotzeko izendatutako 
bidetik, eta adjudikazioa entitate kontratatzaileak duen kontratatzailearen profilean 
argitaratuko da 15 egun naturaleko epean. 
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10.3 Hitzarmen kolektiboa, lizitatzaileak kontratuaren xede den jarduera gauzatuko duten 
bere langileei edo azpikontratatutako langileei aplikatuko zaiena.    

11. BERMEA JARTZEA 

Obren balio zenbatetsia 40.000 euro baino handiagoa bada, eskaintza onena 
aurkezten dutenek adjudikazio aurrekontuaren %5eko bermea (BEZa kanpo) jarri 
beharko dute, 7 egun balioduneko epean, horretarako errekerimendua jasotzen dutenetik 
hasita.   

Bermea modu hauetako batean eratu ahalko da:  

• Dirutan edo Zor Publikoko balioetan, betiere modu bakoitzean bete beharreko 
arauzko baldintzak betez. Eskudirutan jarritakoa eta idatzitako balien ibilgetze 
ziurtagiriak Sozietatearen Diruzaintzan jasoko dira.  

• Abalaren bidez. Abal bidez jartzen bada, abalak arauzko baldintzen eta moduen 
arabera egingo dira eta Estatuan jarduteko baimena duten banketxe, aurrezki 
kutxa, maileguen finantza entitate eta elkar bermatzeko sozietateetakoren batek 
emandakoa izan beharko dute. Abal eredua Agiri honen II. Eranskinean dago.   

• Kauzio aseguruko kontratu baten bidez. Kauzio aseguruko kontratu baten bidez 
jartzen bada, kontratuak arauzko baldintzen eta moduen arabera formalizatuko 
dira eta kauzio arloan jarduteko baimena duen aseguru entitateren batekin 
formalizatu beharko dira. Kontratu eredua Agiri honen III. Eranskinean dago. 

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, bermea elkarteko enpresa batek edo 
hainbatek jar dezake. Jarritako bermeak, guztira, eskatzen den kopurura iritsi behar du 
eta elkarteko kide guztiei solidarioki bermatu behar die.  

Bermea kontratista ez den pertsona edo entitate batek jartzen badu kontratistaren 
alde, SPKLko 112. artikuluak xedatutakoa aplikatuko zaio halako bermeari.   

12. KONTRATUA FORMALIZATZEA 

Kontratua dokumentu pribatuan formalizatuko da. Kontratua formalizatzeko, 
hamabost egun balioduneko epea egongo da gehienez, adjudikazioa lizitatzaileei eta 
hautagaiei jakinarazten zaien egunaren biharamunetik hasita.  

Kontratuarekin batera preskripzio teknikoen Agiria eta/edo proiektua sinatu beharko 
du esleipendunak, eta, egonez gero, baita kontratuari buruzko dokumentazio guztia ere; 
hori guztia kontratuaren zati izango da. 
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13. ERAIKUNTZA ETA ERAISPEN HONDAKINEN INGURUKO BET EBEHARRAK 

• Aplikatzekoa den araudiak xedatutako betebeharrez gain, obrak gauzatuko 
dituen pertsona fisikoak edo juridikoak plan bat aurkeztu beharko dio obraren 
jabeari, obrei ekin aurretik; hain zuzen ere, obran sortuko diren eraikuntza eta 
eraispen hondakinen inguruan dagozkion betebeharrekin nola konplituko duen 
azalduko dioen plana, bereziki eraikuntza eta eraispen hondakinei buruzko 
otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuko 4.1 eta 5. artikuluetako 
betebeharrak nola beteko dituen azalduko dioena. 

• Plana, zuzendaritza fakultatiboak onetsi eta jabeak onartu ondoren, obraren 
inguruko kontratuari buruzko dokumentazioaren zati izango da.  

• Betebehar hauek betetzen ez badira, zigorra ezarriko da, SPKLko 192. 
artikuluak xedatutako zigorra hain zuzen, kontratuaren xede den prestazioa 
behar bezala ez emateagatik.  

• Prestazioa behar bezala ez betetzearen larritasunaren araberakoa izango da 
zigorra, proportzionaltasun irizpidearen araberakoa alegia.    

14. INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA 

Adjudikaziodunak Gipuzkoako Urak sozietatearen Informazioaren Segurtasun Politika 
jaso eta betetzeko konpromisoa hartuko du. Bertan deskribatutako printzipioei jarraituko 
die, eta eginkizunak betetzean edo zerbitzua ematean aplikatzekoak zaizkion 
Gipuzkoako Urak ISKSren araudi, prozedura eta jarraibideen arabera beteko ditu. Era 
berean, konpromisoa hartzen du Gipuzkoako Urak sozietateak informazio-sistemen 
gainean eskatutako segurtasun-neurriak ezartzeko, eta detektatzen duen edo susmatzen 
duen edozein segurtasun-gorabeheraren berri emateko, Gipuzkoako Uren Helpdesken 
bidez, zibersegurtasuna@gipuzkoakour.eus helbide elektronikoaren bidez edo 943 
002222 telefonoaren bidez. 

15. EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO B ALDINTZAK 

Kontratistak bermatuko du ez dela hizkuntza sexistarik erabiliko kontratua 
betetzerakoan erabiliko den dokumentazioan, publizitatean, irudietan edo materialetan, 
emakumeen irudi diskriminatzailea edo estereotipo sexistak saihestuko direla eta balio 
hauetan oinarritutako irudia sustatuko duela: berdintasuna, presentzia orekatua, 
dibertsitatea, erantzukidetasuna eta rolen eta genero identitateen aniztasuna.  
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Legeriak xedatzen dituen printzipio eta betebeharrekin konplitu beharko du 
kontratistak, hain zuzen ere martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretua, 
emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria 
matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duena, eta martxoaren 22ko 
3/2007 Lege Organikoa, emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorra lortzekoa. 

Enpresa kontratatzaileak, 50 langile baino gehiago baldin baditu, emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasun plan bat daukala justifikatu beharko du, emakumeen eta 
gizonen berdintasun eraginkorra lortzeko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak 
eskatutako edukia duen plana alegia.  

15. SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA PRESTATZEA 

Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlanarekin edo, bestela, Proiektuan 
dagoen oinarrizko azterlanarekin konplitze aldera, espresa esleipendunak laneko 
segurtasun eta osasun plan bat prestatuko du; horretarako, hamar egun balioduneko 
epea izango du, Kontratazio Organoak adjudikazioa kontratatzailearen profilean 
argitaratzen duen egunaren biharamunetik hasita. Plan horren bidez, segurtasunari eta 
osasunari buruzko azterlaneko edo oinarrizko azterlaneko aurreikuspenak aztertu, ikertu, 
garatu eta osatuko dira; azterlan bat edo bestea erabiliko da, obrak egikaritzeko duen 
sistema zein den. Plan horretan, kontratistak proposa litzakeen prebentzio neurri 
alternatiboak ipiniko dira, dagokien justifikazio teknikoarekin batera; neurri horien 
ondorioz, dena den, ezin izango dira jaitsi segurtasunari eta osasunari buruzko 
azterlanean edo oinarrizko azterlanean aurreikusitako babes mailak. 

Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana kontuan hartuz prestatutako 
segurtasun eta osasun azterlanen kasuan, proposa litezkeen prebentzio neurri 
alternatiboek neurrien balorazio ekonomiko bat eramango dute; neurrien ondorioz, dena 
den, ezin izango da jaitsi ez zenbateko osoa eta ezta azterlanean jasotako babes mailak 
ere. Sozietateak onartuko du enpresa esleipendunak prestatutako segurtasun eta osasun 
plana, aurrez obretako segurtasun eta osasun koordinatzailearen edo zuzendari 
fakultatiboaren txostena jaso ondoren, koordinatzailearen esku-hartzea beharrezkoa ez 
denean, obrei ekin aurretik.  

Kontratistak segurtasun eta osasun plana aldatu ahal izango du kontuan hartuz 
obraren egikaritze prozesua, lanen eboluzioa eta obrek irauten duten bitartean sor 
litezkeen aldaketak, eta aldaketa oro espresuki onartua izan beharko du aurreko 
paragrafoan adierazitako moduan. 
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Obra egikaritzen parte hartzen dutenek, obren egikaritzapenean prebentzio arloan 
erantzukizunak dituzten pertsonek edo organoek eta langileen ordezkariek bidezkoak 
iruditzen zaizkien iradokizunak eta alternatibak aurkeztu ahal izango dituzte idatziz eta 
arrazoituta. Horretarako, segurtasun eta osasun plana obran egongo da horien guztien 
eskura, eta baita zuzendari faktultatiboaren eskura ere.  

Obra ez da hasiko, aurrez Gipuzkoako Urak, SA sozietateak Segurtasun eta 
Osasun Plana onartu ez badu.    

16. ARRISKU ETA MENTURA 

Kontratua kontratistaren arrisku eta menturara gauzatuko da eta kontratistak ez du 
eskubiderik izango kalte-ordainetarako obretan izandako galerengatik, matxurengatik 
edo kalteengatik. Kontratistak indemnizatu egin beharko ditu obrak egikaritzeko egin 
beharreko lanek hirugarrenei sor lekizkiekeen kalteak. 

17. ASEGURUAK 

1.A.- Erantzukizun Zibileko Asegurua  

Esleipenduna izango da lurzoruaren barruko edo ondoan dauden pertsonei, 
animaliei edo gauzek eragindako galera, kalte, lesio edo eragozpen guztien erantzule 
bakarra, guztiz edo partzialki amaitutako edozein indusketa, eraikin edo egituraren 
barruan edo kanpoan, leku horretan edo horren ondoan. 

Obra burutzeko, esleipendunak kontratuaren xede den obraren exekuzioaren 
ondorioz hirugarrenei eta haien ondasunei eragindako kalteen ondoriozko erantzukizuna 
estaltzen duen Erantzukizun Zibileko Asegurua izan beharko du. 

Aseguru honen indarraldiak, gutxienez, egin beharreko obren iraupena eta 
mantentze-aldia estali beharko ditu Esleipendunak eskaintzen dituen exekuzio epeen eta 
bermearen arabera. Urtero berritu daitezkeen polizen kasuan, aseguru-kontratuaren 
berritze bakoitza egiaztatu beharko da aipatutako baldintzak bete arte, nolanahi ere, 
gutxienekoak dira eta Kontratistak bere interes hoberenaren arabera luzatu ahal izango 
ditu. 

Kontratatu beharreko gutxieneko bermeak honako hauek izango dira: 

Esplotazioa. 

Hodietan eta inguruetan kalteak. 

Ordainketa Teknikari Profesionala. 
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Berezko Langileen eta/edo Azpikontraten lan-istripua. (Patronala/Gurutzatua) 

Istripuzko kutsadura. 

Egindako lana (berme-aldirako). 

Defentsa eta bermeak. 

GIPUZKOAKO URAKentzat egin beharreko lanarekin bat etorri behar da , eta 
Aseguratzaileak horretarako emandako berariazko ziurtagiri baten bidez egiaztatu 
beharko du eta zeinak poliza ordainketan eguneratuta dagoela frogatu beharko du, baita 
eguneratutako polizaren baldintza partikularren eta berezien kopia. Egin beharreko lanak 
«eraisketak eta/edo eraisketak», «leherketak» eta/edo «aurretik existitzen diren egitura-
elementuei eragina» egitea badakar, jarduera horiek polizan eta ziurtagirian espresuki 
bermatuta daudela adierazi beharko da, baita horretarako emandako ziurtagiria ere. 

Istripu bakoitzeko kalte-ordainaren muga ezingo da gutxieneko 1.500.000€ baino 
txikiagoa izan , lan-istripu batean biktima bakoitzeko gutxieneko 600.000€-ko azpimuga 
batekin. Lanekoak ez diren istripuen ondoriozko kalte pertsonalengatiko erreklamazioek 
ez dute inolako azpimugarik izan behar. 

Poliza horrek berariaz jaso beharko du, kontratu honen xede diren lanetarako, 
GIPUZKOAKO URAKen Aseguratu Gehigarriaren izaera, hirugarren izaera galdu gabe, 
bai eta esku hartzen duten azpikontratisten Aseguratu Gehigarriak ere.  

1.B.- Arrisku Oroko Eraikuntzaren Asegurua:  

Obrak burutzeko, Esleipendunak Arrisku Oroko Eraikuntzako Asegurua izan 
beharko du, obrako kontrataren BEZik gabeko aurrekontuaren batura aseguratuarekin, 
eta bertan Aseguratu gisa GIPUZKOAKO URAK, Esleipenduna, parte hartzen duten 
azpikontrata desberdinak eta zuzendaritza fakultatiboa, laguntza teknikoa, eta horren 
kostua Kontratistak hartuko du bere gain osotasunean. 

Polizaren iraupena obraren exekuzio-epeari gehi berme-epeari dagokiona izango 
da, eta behar izanez gero, lanen aurrerapenaren arabera luzatu ahal izango da. 

Kontratatutako estaldura honako hau izango da: 

a) Sute, tximista, leherketa, lapurreta, arpilatze, inpaktu, gaitasun eza, 
arduragabekeria, bandalismo eta ekintza maltzurren, naturaren arriskuen eta/edo 
izendatzen ez den beste edozein arriskuren ondoriozko kalteak. 

b) Honetatik eratorritako berme osagarriak: 
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- Diseinu akatsen ondorioak. 

- Diseinu propioaren akatsa. 

- Aparteko orduen gastuak, hondakinak garbitzea, eraispena, agintaritzak hartutako 
neurriak. 

- Itzaltzeko, hondakinak garbitzeko eta eraisterako gastuak. 

- Lanbide-kuotak. 

- Lehendik zeuden ondasunetan kalteak (berritze edo handitze lanetan soilik). 

- Greba, matxinada eta zalaparta zibila. 

- Terrorismoa. 

- Eraikuntzako ekipoak. 

- Galerak prebenitzea eta murriztea. 

- Mantentze-lan handia (berme-aldirako). 

  

1.C.- Ingurumen edo kutsadura arriskuak:  

Espedienteko obren eta obren Baldintza Espezifikoen Pleguan berariaz hala 
eskatzen den kasuetan, esleipendunak aseguru-poliza bat izan beharko du, bai Kode 
Zibilaren arabera egotz daitekeen Kutsaduraren Erantzukizun Zibila, bai Ingurumen 
Erantzukizuna, indarrean dagoen Ingurumen Legeriari egotz dakizkiokeen Natur 
Baliabideei egindako kalteengatik. 

Poliza honek 1.500.000€ -ko gutxieneko muga izan behar du eta GIPUZKOAKO 
URAK Aseguru osagarri gisa sartu beharko du hirugarren izaera galdu gabe, aurreko 
ataletan aurreikusitako gainerako betekizun espezifikoak ere aplikagarriak izanik. 

1.D.- Klausula komuna:  

Esleipendunak konpromisoa hartzen du, kontratu honetan oinarrituta, bere 
aseguratzaileei jakinaraztea berak edo bere azpikontratistek egindako lanaren ondorioz 
gertatu den edozein gorabehera edo erreklamazio, GIPUZKOAKO URAK-ek hala 
eskatzen badu eta GIPUZKOAKO URAK-i esandako froga fidagarria emateko, baita 
Aseguratzaileak fitxategiari esleitutako erreferentzia, hori guztia aseguru-polizetako 
klausulen arabera egin beharko liratekeen gainerako komunikazioez gain. 
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Era berean, esleipendunak indarrean eta eguneratuta eduki beharko ditu 
kontratatzeko nahitaezkoa izan behar duten aseguru guztiak, legezko, sektoreko 
betekizunengatik edo bestelako arrazoiengatikoak. Horrela, honako hauek aipatzen 
ditugu, baina ez mugatu gabe: ibilgailuen zirkulazio asegurua, istripu eta/edo bizitza 
asegurua. 

Esleipendunak bere gain hartuko ditu kontratua betetzeko beharrezkoak diren 
materialak, ekipoak eta erremintak garraiatzeko aseguru-gastuak, bai eta parte-
hartzaileetako edozeinen makineria, ekipamendu, eraikuntza bitarteko, behin-behineko 
eraikuntza-instalazio eta salgaien kalteengatik ere , efektu pertsonalak barne. Ondorioz, 
Esleipendunak berariaz eta guztiz salbuetsi egiten du GIPUZKOAKO URAK-en aurkako 
erantzukizun-akzio oro, ondasun horiek kaltetu edo galtzeagatik. 

Aipatutako aseguru guztiak kontratatzeak ez ditu mugatuko esleipendunak 
kontratuko gainerako xedapenen arabera bere gain hartzen dituen betebeharrak eta 
erantzukizunak. 

Esleipendunak adierazitako asegurua kontratatzeko, bizirauteko eta primak 
ordaintzeko dituen betebeharrak betetzen ez baditu , GIPUZKOAKO URAK-ek azken 
honen izenean egingo du, kasu horretan bertan erabilitako zenbatekoak konpentsatzeko 
baimena emanez egindako lanen ziurtagiriek bere gain hartuz. 

Obren exekuzioari ekin baino lehen, Esleipendunak sinatutako polizen kopia bat 
bidaliko dio GIPUZKOAKO URAK -ri, baita obraren estaldura espezifikoen egiaztagiriak 
eta ordainketak egunean daudela egiaztatzen duten ordainagiriak ere. 

Beraz, esleipendunak honako konpromisoa hartzen du: 

a) Aseguruen atalean adierazitakoa guztiz betetzea. 

b) Kontratatutako aseguruaren baldintzen arabera ordaindu beharreko prima 
guztien ordainketak egunean egotea. Igortzea, GIPUZKOAKO URAKek eskatuz gero, 
ordainketa guztien polizen eta ordainagirien kopiak eta berritzeen kasuan, ordainagirien 
eta berritzeko baldintzen kopiak. 

c) Polizetako baldintzak eta zehaztapenak betetzea eta bere esku dagoen edozein 
neurri hartzea poliza baliogabea izan ez dadin edo polizetan ezarritako baldintzak eta 
zehaztapenak ez betetzeagatik gertakariren bat indemnizatua izan ez dadin. 

d) Edozein gorabehera jakinaraztea, bai bere kabuz bere polizetan ezarritako 
eskakizunen arabera, bai GIPUZKOAKO URAK-ek hala eskatzen duelako, eta ardura 
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handiz jokatzea gorabehera hori konpontzeko eta hari dagozkion kalte-ordainak kaltetuak 
kobratzeko. 

Nolanahi ere, aseguru ezberdinen frankizien zenbatekoa, bai eta aseguru-poliza 
ezberdinetan ezarritako mugak gainditzen dituen erreklamazioen zenbatekoa ere, 
esleipendunaren kontura izango da. Era berean, hirugarrenei kalte-ordainak eta bertan 
jasota ez dauden lanen kalte-ordainak, edozein arrazoirengatik, esleipendunaren kontura 
izango dira. 

Kontratistari ezarritako betebeharrak hark kontratatutako azpikontratistei hedatzen 
zaizkiela ulertzen da, eta, ondorioz, kontratistak horiei guztiei laga behar dizkie. 

18. OBRAREN ZUINKETAREN EGIAZTATZEA 

Obren zuinketaren egiaztapena astebeteko epean egingo da gehienez ere, 
kontratua sinatzen denetik hasita, ohiko tramitatze espedienteetan. Obrari ekiteko, 
zuinketaren egiaztapenaren akta eman beharko da. 

Zuinketaren egiaztapenaren ondorioz eta obren zuzendariaren iritziz, proiektua 
egokia eta bideragarria dela frogatzen denean eta lursailen edukitza eta xedapen erreala 
daudenean eta kontratistaren erreserbarik gabe, baimena emango da obrekin hasteko. 
Baimen hori argi eta garbi adieraziko da aktan eta kontratistari jakinaraziko zaio akta 
sinatu duelako. Obrak egikaritzeko epea akta sinatu den egunaren biharamunetik hasiko 
da.   

Bestela, hau da, aurreko paragrafoan aipatzen diren inguruabarrak egiaztatzen ez 
badira edo, teknikari fakultatiboaren iritziz, proiektatutako obrak aldatzea beharrezkoa 
bada edo kontratistak erreserbak egiten baditu, aktan idatzita jasoko da etenda geratzen 
dela obren hasiera harik eta kontratua sinatu zuen organoak bidezkoa iruditzen zaion 
erabakia hartzen duen arte, betiere legeriak kontratazio administratiboaren arloan 
emandako ahalmenen barruan. 

19. LAN PROGRAMA 

Kontratistak lan programa aurkeztu beharko du hamabost egun balioduneko epean, 
adjudikazioa argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita. Sozietateak erabakiko du 
lan programaren inguruan; aldaketak sartzeko edo preskripzio jakin batzuk betetzeko 
agindu dezake, kontratuko klausulen kontrakoak ez badira betiere.  

Datu hauek azaldu beharko dute lan programan: 
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• Proiektua osatzen duten unitateak obra zatietan edo motetan antolatzea, 
unitateen neurriak jarrita.  

• Behar diren bitartekoak zehaztea, hala nola pertsonala, instalazioak, ekipoa eta 
materialak, horien batez besteko errendimenduak jarrita.  

• Egutegiko datak ipintzea prestaketa obrak edo eragiketak gauzatuko diren 
epeetarako, ekipoa eta instalazioak eta obren zatiak edo motak gauzatzeko.  

• Programatutako obraren hileko balorazioa eta balorazio metatua, kontuan 
hartuta prestaketa obrak edo eragiketak, ekipoak eta instalazioak eta obrako 
zati edo unitateen prezio unitarioak jarrita.   

• Jardueren edo lanen diagrama.  

• Plan hori esleipendunak aurkeztuko du eta kontratuari buruzko dokumentazio 
izango da ondorio guztietarako.  

KONTRATUA EGIKARITZEA  

20. KONTRATUTIK ERATORRITAKO ESKUBIDEAK ETA BETEBEH ARRAK 

Obrak, egikaritu, Agiri honetako klausulei, horren oinarri den proiektuari eta 
kontratistak aurkeztutako lan programari estu-estu lotuta egikarituko dira, lan programa 
idatzi duenak, hau da, obra zuzendariak hura interpretatu eta kontratistari emandako 
jarraibideen arabera. Horiek guztiak bete beharrekoak izango dira, baldin eta idatziz 
jakinarazten badira. 

Obrek iraun bitartean, eta berme epea bete arte, kontratista izango da eraikuntzan 
ager litezkeen akatsen erantzule.  

Obrak erabat geratu edo behin betiko eten, arrazoi larri bat baldin badago bakarrik 
geratu edo etengo dira eta Organo Kontratatzailearen erabakiz. Obren zuzendaria izango 
da Organo Kontratatzailearen ordezkari. 

Lan betebeharrak betetzea . Kontratistak lan, Gizarte Segurantza eta laneko 
segurtasun eta osasun arloetan indarrean dauden xedapenak bete beharko ditu.  

Kontratistak organo bat sortu beharko du, lan segurtasun eta osasun arloetan 
indarrean dauden xedapenak betetzen direla ziurtatuko duen organoa alegia, eta 
segurtasuneko teknikariak izendatuko ditu, lantoki bakoitzeko segurtasun betebeharrez 
arduratuko direnak.  
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Kontratistak betebehar horiek betetzen ez baditu edo berak izendatutako 
segurtasuneko teknikariek segurtasun xedapenak urratzen badituzte, administrazio 
kontratatzaileak ez du horregatik inolako erantzukizunik izango.  

Bulegoa obran . Obrei ekin aurretik, kontratistak obra bulego bat instalatu beharko 
du egokiena iruditzen zaion lekuan, betiere zuzendariaren onespenarekin, eta bulegoa 
kontratua betetzen ari den denbora osoan mantendu beharko du.  

Aginduen liburua . Bulegoan, kontratistak ezinbestean gorde beharko ditu 
proiektuaren edo kontratuaren oinarri proiektuaren kontratuari buruzko 
dokumentazioaren kopia baimendua eta aginduen liburua.  Horretarako, Gipuzkoako 
Urak, SA sozietateak dokumentu horien kopiak emango dizkio kontratistari zuinketaren 
egiaztapena egin aurretik.  

Aginduen liburua obra atxikita dagoeneko Zerbitzuak aurrez bideratuko du eta 
bertan bidezkoak iruditzen diren aginduak, jarraibideak eta komunikazioak jasoko dira, 
Zerbitzuaren sinaduraz baimenduz. Kontratistak, bere kabuz edo ordezkariaren bidez, 
jarraibideak hartu izanaren agiria sinatzera behartuta dago. Obren harrera eginda, 
aginduen liburua Gipuzkoako Urak, SA sozietatearen eskuetara itzuliko da; kontratistak, 
dena den, une oro kontsultatu ahal izango du liburua.  

Gastuak enpresa kontratistaren kontura . Bereziki, kontratistaren kontura izango 
dira materialen gastuak, haren pertsonalaren gastuak eta zuinketaren egiaztapena 
egiteko behar diren Administrazioko ordezkarien gastuak.  

Kontratistaren kontura izango dira gestioak eta gastu, tasa, ariel… guztien 
ordainketa egitea eta dagozkion organismoetan aurkeztu beharreko proiektuak idaztea 
eta proiektu horien bisatua lortzea, funtzionamendurako alta eta baimena eskuratzeko, 
sare eta zerbitzueen krokadura lortzeko, behin-behineko eta behin betiko hartuneak 
egiteko eta, oro har, instalazioek behar bezala eta legez funtzionatzeko behar den 
guztirako.  

Seinalizazioa . Kontratistak seinale zehatzak instalatu beharko ditu obrako 
sarbidea, lanek hartzen duten eremuko zirkulazioa eta obrak direla-eta arriskua egon 
litekeen guneak seinalatzeko, obren eremuan, mugetan eta inguruetan. 

Seinaleak bi hizkuntzetan egongo dira (euskaraz eta gazteleraz). Gainera, obrei 
buruzko iragarki, kartel edo informazio oro ere bi hizkuntzetan egon beharko du. 
Kontratistak betebehar hau betetzen ez badu, zigor ekonomikoak ezarriko dira:  

1. ez-betetzea 600 € 
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2. ez-betetzea 1.200 €  

Gainerakoetan 2.400 € 

Kontratistak Zuzendaritzaren aginduak beteko ditu; seinale osagarriak instalatzeko 
edo instalatuta dauzkanak aldatzeko idatziz ematen dizkion aginduak, alegia. 
Kontratistak ordainduko ditu seinalizazioak dakartzan gastuak.  

Materialen entseguak eta analisiak . Kalitate kontroleko aurrekonturik ez duten 
kontratazio espedienteetan, obren zuzendariak agindu dezake materialen eta obra 
unitateen entseguak eta analisiak egiteko eta kasu bakoitzean bidezkoak diren txosten 
espezifikoak idazteko, eta kontratistaren kontura izango dira sortzen diren gastuak 
kontratuaren adjudikazio aurrekontuaren %2ra arte.  

Obra unitateak ordezkatzea. Kontratistak Zuzendaritzari proposatu ahal izango 
dio, beti idatziz, obra unitate jakin baten ordez baldintza hobeak dituen beste bat ipintzea, 
modu arduratsuan prestatutako edo kontratatutako materialen kalitatea baino hobea 
duten materialak erabiltzea, obrako edozein zati neurri handiagoekin egikaritzea edo, oro 
har, obrarako mesedegarri dela uste duen antzeko beste edozein hobekuntza.  

Baldin eta obra zuzendariari kontratistak proposatutako hobekuntza, beharrezkoa 
izan ez arren, bidezkoa iruditzen bazaio, zuzendariak idatziz baimendu ahal izango dio 
proposatutako hobekuntza kontratistari, baina kontratistak ez du horregatik inolako kalte-
ordainetarako eskubiderik izango, obra kontratatutakoari estu-estu lotuta eraiki izan balu 
legokiokeena kobratzeko eskubidea baino ez du izango. 

Alderantziz, obra zuzendariari beharrezkoa iruditzen bazaio kontratistak 
proposatutako hobekuntza, obra kontratuak aldatzeko ezarritako moduan jardungo da.  

Obrak kontserbatzea. Kontratistak obrak egikaritu ez ezik zaindu ere egin beharko 
ditu haien harrera arte.  

Kontratistaren erantzukizuna ez da bakarrik obran ager daitezkeen akatsengatik, 
obra unitateen kontserbazio bidegabeak edo akastunak soilik eragindako akatsengatik 
ere bada, nahiz eta akats horiek zuzendariaren aldetik aztertuak eta onartuak izan, eraiki 
eta berehala edo kontratuaren indarraldiko beste edozein unetan.  

Obrak dirauten bitartean, kontratistak eraikuntzan antzeman daitezkeen 
akatsengatik erantzungo du, bermearen epea bete arte.  

Etxebizitzak, lokalak eta finka partikularrak eskur atzea. Baldin eta, obrak 
egikaritzeko, finka partikularren sarbideak obrari lotu behar badira, sarbide horiek beti 
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egon beharko dute erabilgarri, behar bezalako segurtasun baldintzetan eta ahalik eta 
erosotasun handienarekin erabiltzaileentzat.  

Kasu berezietan eta interesdunei aurrez komunikatuta eta entzunda, sarbide horiek 
aldi baterako moztu daitezke, betiere mozketa finkaren erabiltzaileek beren gain har 
baldin badezakete.  

Obrak garbitzea. Obra eremua eta bere ingurua behar bezala garbituta egongo 
dela bermatuko da; dena den, ez zikintzea izango da helburua. Horretarako, behar diren 
bitartekoak edukiko dira, hala nola ibilgailuak garbitzeko sistemak, hautsik ateratzen ez 
duten ebaketa sistemak edo zoladurak biltegi barruan moztuz… Eta, zikintzen bada, 
egunero garbituko da hesitu gabeko obra eremua eta ingurua.  

21. AZPIKONTRATATZEA ETA KONTRATUA LAGATZEA 

21.1 AZPIKONTRATATZEA  
  
Kontratistak hirugarrenekin itundu ahalko du prestazioaren parte bat ematea, klausula 
honek eta SPKLko 215. artukuluak xedatutakoari lotuta.   
  
Kontratistak idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio-organoari, kontratua adjudikatu 
ondoren eta beranduenez hura egikaritzen hasten denean, azpikontratuak egiteko asmoa 
duela, eta prestazioaren zer zati azpikontratatu nahi duen aipatuko du, bai eta 
azpikontratatzailearen izena, harremanetarako datuak eta legezko ordezkaria edo 
ordezkariak ere, eta behar beste justifikatuko du azken horrek gaitasuna duela hura 
egikaritzeko, dituen baliabide teknikoak eta giza baliabideak eta esperientzia aipatuta, 
eta egiaztatuta azpikontratista horrek ez duela kontratatzeko debekurik 71. artikuluari 
jarraituta.  
  
Kontratista nagusiak idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio-organoari kontratu 
nagusia egikaritzen den bitartean informazio horretan gertatzen den aldaketa oro, bai eta 
azpikontratista berriei buruz behar den informazio guztia ere.  
  
Baldin eta azpikontratistak azpikontratatuko den kontratu atala egiteko sailkapen egokia 
badu, hori jakinaraztea nahikoa izango da haren gaitasuna egiaztatzeko.    
  
Azpikontratistaren gaitasuna azpikontratua egin eta berehala egiaztatu ahalko da, baldin 
eta azpikontratatzea beharrezkoa bada larrialdi bati erantzuteko edo presako neurriak 
hartu behar direlako, eta behar bezala justifikatzen bada.  
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Kontratista nagusiari dagokionez baino ez dituzte betebeharrak izango azpikontratistek, 
eta hark bereganatuko du, beraz, Administrazioarekiko erantzukizun osoa kontratua 
administrazio-klausula partikularren agiriei edo deskripzio agiriari eta kontratuaren 
baldintzei estu-estu lotuta egikaritzeko; horren barnean egongo da 201. artikuluan 
aipatzen diren ingurumen, gizarte edo lan arloetako betebeharrak betetzea.  
  
Entitate kontratatzaileak, kontratista nagusiak egin diren azpikontratuen berri izateak ez 
du eraginik izango kontratista nagusiak daukan erantzukizun esklusiboan.    
  
Azpikontratistei eta hornitzaileei egin beharreko ordainketak egiteko eta ordainketa horiek 
egiaztatzeko, SPKLko 216 eta 217. artikuluek xedatutakoa hartuko da kontutan.  
  
21.2 LAGATZEA  
  
98. artikuluan kontratistaren ondorengotza dela-eta ezarritako kasuak alde batera utzita, 
kontratuaren aldaketa subjektiboa soilik izango da posible kontratu lagapen baten 
bitartez, betiere klausula honetan ezarritako mugen barruan.    
  
Kontratua lagatzeko, SPKLko 214.2 artikuluko a), b), c) eta d) letretan eskatzen diren 
baldintzak bete beharko dira. Hona hemen baldintza horiek:   
  
• Kontratazio organoak berariaz eta aldez aurretik eman behar du lagapena egiteko 

baimena. Baimen hori hurrengo letretan aurreikusitako baldintzak betetzen badira 
emango da. Baimen eskaerari buruzko ebazpenaren jakinarazpenerako epea bi 
hilabeteko izango da; epe hori iraganda, administrazio isiltasunez eman dela iritzi 
beharko zaio. 

  
• Lagatzaileak kontratuaren 100eko 20 gutxienez egikarituta izan behar du, SPKLko 

214.2 b) artikuluak xedatzen duen moduan.  
  

• Lagapen hartzaileak Administrazioarekin kontratuak egiteko gaitasuna izan behar du, 
eta, orobat, kontratua egikaritzeko fasearen arabera eskatzekoa zaion kaudimena 
izan behar du; gainera, ez dio eragin behar kontratatzeko ezein debekuk, SPKLko 
214.2 c) artikuluak xedatzen duen moduan. 

  
• Esleipendunaren eta lagapen hartzailearen arteko lagapena eskritura publikoan 

formalizatu behar da, SPKLko 214.2 d) artikuluak xedatzen duen moduan. 
  
Lagatzaileari dagozkion eskubide eta betebehar guztien subrogazioa jasoko du lagapen 
hartzaileak.    
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22. KONTRATISTARI ORDAINTZEA 

Obra zuzendariak aurreko denboraldian egikaritutako obra unitateak neurtuko ditu 
aldiro-aldiro eta preskripzio tekniko partikularren Agiriak xedatutako moduan eta 
baldintzetan.  

Aldaketak geroan behin betiko ezkutaturik geratuko diren obra unitateak hartzen 
dituenean, haien neurketa partziala egin baino lehen, kontratistak obra zuzendariari eman 
beharko dio horren berri, egin beharreko neurketak egin eta hartu beharreko datuak har 
ditzan, guztiaren planoak eginez, eta horiei onespena kontratistak edo haren ordezkariak 
emango die. Kontratistak, obra zuzendariari abisatu ezean, Gipuzkoako Urak, SA 
sozietatearen horren inguruko baldintzak onartu beharko ditu. 

Obra zuzendariak, aipatutako neurketak eta kontratatutako prezioak oinarritzat 
harturik, dagokion hasierako zerrenda zenbatetsia idatziko du hilero, urriaren 12ko 
1098/2001 Errege Dekretuko 148. artikuluaren arabera. 

Zerrenda zenbatetsia tramitatzen ari den aldi berean, obra zuzendariak ale bat 
bidaliko dio kontratistari, onar dezan edo eragozpenak adieraz ditzan. Kontratistak 
egokitzat jotzen dituen alegazioak aurkeztu ahal izango ditu 10 egun balioduneko epean, 
aipatutako dokumentua jasotzen duenetik hasita.  

Epea igaro eta kontratistak alegaziorik aurkeztu ez badu, zerrenda zenbatetsiari 
bere onespena eman dioela ulertuko da.   

Bestela eta kontratistaren alegazio guztiak edo batzuk onertzen badira, onartutako 
alegazioak kontuan izango dira hurrengo zerrenda zenbatetsia idazterakoan edo azken 
ziurtagirian edo kontratuaren likidazioan.  

Ordainketarako, obra zuendariak zerrenda zenbatetsiaren araberako ziurtagiriak 
emango ditu. Ziurtagirietan, obra egikaritua azalduko da eta obra horren ordainketak 
konturako ordainketak izango dira, azken neurketen ondorioz zuzedu eta aldatu 
daitezkeenak. Ordainketa horiek egiteak, dena den, ez du esan nahiko inola ere 
ziurtagirietako obrak onartzen eta hartzen direnik. 

Obra zuzen egikaritzeko eta burutzeko egin behar diren lan eta erabili behar diren 
baliabide lagungarri eta material guztiak obraren prezioan sartuta egongo dira, nahiz eta 
haiek guztiak ez azaldu xehe-xehe zehaztuta prezioen xehakapenean edo 
deskibapenean.  
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Beren kontzeptuengatik zeharkako kostuen antzekoak diren gastu guztiak 
proiektuko obra unitateen prezioetan sartuko dira, baldin eta aurrekontuan zenbatetsita 
agertzen ez badira obra unitateetan edo oroharreko partidetan.  

Kontratistak ez du eskubiderik izango eginiko prestaketa lanei dagozkien 
zenbatekoen konturako ordainketak jasotzeko, hala nola obrari atxikitako materialen edo 
makineria ekipo astunen instalatze edo metatze lanei dagozkien konturako ordainketak, 
urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 155, 156 eta 157. artikuluetako araubide, 
muga eta bermeen arabera.  

23. ESLEIPENDUNAREN EZ-BETETZEAK 

Esleipendunak kontratu honetan edo gainerako kontratuari buruzko 
dokumentazioan ezarritako edozein betebehar ez betetzea kontratua suntsiarazteko 
arrazoi izan daiteke, esleipendunak eragindako kalte edo galerengatiko kalte-ordain 
egokiarekin.  

Baldin eta adjudikazioia jakinarazten denetik 30 egun natural igaro eta, kontratistari 
lepora dakizkiokeen arrazoiengatik, obrei ekin ez bazaie, Gipuzkoako Urak, SA 
sozietateak bi aukera izango ditu: edo kontratua suntsitu edo zigorra ezarri, hain zuzen 
ere 1.000€ ASTEAN obrak atzeratu diren aste bakoitzeko. 

Era berean, Gipuzkoako Urak, SA sozietateak beste zigor hau ere ezar diezaioke 
esleipendunari: ADJUDIKAZIO AURREKONTUAREN %2a eurotan + 1.000 € ASTEAN 
obra zuzendariak bere eskumenekoak diren gaiei buruz emandako jarraibide edo arauak 
esleipendunak betetzen ez dituen bakoitzeko. Zigor hori zigor klausula metagarria izango 
da, esan nahi baita, kopuru horiek kobratzeko eskubidea sortuko da egon litezkeen kalte-
galerengatiko kalte-ordainak alde batera utzita eta, bestela, kendu egingo dira obren 
likidazioan.  

Baldin eta eskaintzako epeak kontratistari lepora dakizkiokeen arrazoiengatik 
betetzen ez badira, Gipuzkoako Urak, SA sozietateak bi aukera izango ditu: edo 
kontratua suntsitu edo aurreko paragrafoan adierazitako zigorrak ezarri.   

Bi aldeek onartu egiten dituzte adostutako zigorrak eta uko egiten diote zigorrak 
leuntzea eskatzeari, ekitatiboak eta egokiak iruditzen zaizkielako kontratu honetako 
inguruabarrak kontuan izanda.  

24. KONTRATUA ALDATZEA 
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Kontratazio Organoak kontratua aldatu ahal izango du SPKLko 205. artikuluak 
xedatzen dituen kasuetan (prestazio gehigarriak, aurrez sumatu ezin diren inguruabarrak 
eta funtsezkoak ez diren aldaketak).  

Aldaketak adosteko prozeduran jarduketa hauek egongo dira: (i) kontratuaren 
arduradunaren txostena, non zehaztuko diren aldaketa eskatzen duten interes publikoko 
arrazoiak, aldaketaren eragin kuantitatiboa eta kualitatiboa, dauden inguruabarrak eta 
inguruabar horien presentziaren egiaztapena; (ii) kontratistari entzutea; (iii) txosten 
juridikoa; (iv) aldaketa agiria sinatzea; (v) aldaketaren iragarkia kontratatzailearen 
profilean argitaratzea.  

Ez dira aldaketatzat hartuko:  

(i) neurketak gehiegizkoak izatea, halakotzat ulerturik obra behar bezala egiten den 
bitartean egiazki gauzatutako unitateen kopuruaren eta proiektuaren neurketetan 
aurreikusitako kopuruaren artean izaten den aldea soilik, betiere orokorrean ez dutenean 
egiten hasierako kontratuko prezioaren %10etik gorako gastu igoera gehiegizko 
neurketak. Neurketa gehiegizkoak obraren azken ziurtagirian jasoko dira. 

(ii) Prezio berriak sartzea, kontraesanez finkatutakoak, baldin eta prezio berri horiek 
kontratuaren prezio orokorraren igoerarik ez badakarte eta obraunitateetan hasierako 
aurrekontua guztira ehuneko 3 gainditu gabe eraginik ez badute. 

25. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

Prezioak ez dira berrikusiko. Onartutako eskaintza prezioak berrikusi gabe egongo 
da indarrean kontratuaren indarraldi guztian.  

26. PREZIOAK 

Kontratua onartzeak esan nahi du bi aldeek onartu egiten dituztela kontratistak 
partida bakoitzerako eskainitako prezio unitarioak. Ustekabekoak gertatzen badira, 
Gipuzkoako Urak, SA sozietatearen Prezio Unitarioen Oinarrian adierazitako prezio 
unitarioak aplikatuko dira, kontratistak obra honetarako eskainitako % beherakada 
aplikatuz.  

Kontratua sinatzen denetik obrak amaitzen diren arte ezingo da inolako aldaketarik 
ezarri jarritako prezioetan.  

KONTRATUA AMAITZEA  
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27. OBRAK HARTZEA 

Kontratistak edo bere ordezkariak idatziz komunikatuko dio zuzendari fakultatiboari 
obra amaitzea aurreikusten den data, hamabost egun baliodun lehenago, obren harrera 
egin ahal izateko.  

Obra zuzendariak, kontratistaren komunikazioarekin ados baldin badago, 
Gipuzkoako Urak, SA sozietateari igorriko dio komunikazioa, bere txostenarekin, obren 
amaiera data baino 10 egun natural lehenago, Sozietateak ordezkari bat izenda dezan 
obren harrerarako eta kontu-hartzaileari komunika diezaion, aginduzkoa denean, egintza 
horretara joan dadin inbertsioa egiaztatzeko eginkizunak betetzera.  

Harrera egintza obrak amaitu eta hurrengo hilaren barruan egingo da eta 
kontratistak obra zuzendariari jakinaraziko dio. Harrera egintzaren akta jasoko da eta akta 
egintzan izan diren guztiek sinatuko dute.  

Obrak egoera onean badaude eta emandako aginduen arabera egin badira, 
Sozietatearen teknikariak eta ordezkariak hartutakotzat joko ditu, harrera akta egingo da 
eta orduan hasiko da berme epea.  

Alabaina, obrak ez badaude hartzeko moduan, halaxe adieraziko da aktan eta 
adieraziko dira obra zuzendariak sumatutako akatsak, eta beharrezko diren jarraibideak 
ere zehaztuko dira, bai eta akatsak zuzentzeko epe bat ere. Aipatutako epea igarota 
kontratistak ez baditu oraindik zuzenketak egin, bi aukera izango dira orduan: beste epe 
bat eman, luza ezinezkoa,  edo kontratua suntsiarazi.  

  

28. BUKAERAKO ZIURTAGIRIA 

Behin obrak hartuta, obren neurketa orokorra egingo da segidan kontratista bertan 
dela, eta obra zuzendariak proiektuaren arabera benetan egikaritutako obren neurketari 
ekingo dio, harreratik hilabeteko epean. Horretarako, obra zuzendariak neurketak 
hasteko data finkatuko du harrera aktan, eta data hori kontratistari jakinaraziko zaio bera 
ere ekitaldira joan dadin.  

Neurketa orrokorra egiten den egunean, kontratistak dokumentazio hau entregatu 
beharko du:  
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• Planoak paperean eta formatu digitalean, AutoCADen proiektuaren 
kartografiaren gainean, egikaritutako hornidura eta/edo saneamendu 
eroanbideak zehaztasunez azalduz (maldak, materialak, diametroak, 
sakonera), indarrean dagoen Araudi Teknikoak definitutako eskakizunekin.  

• Elementu bakoitzaren informazio fitxak, Gipuzkoako Urak, SA sozietatearen 
GISen zuzen digitatzeko behar den informazioarekin.  

• Oinplanoaren planoak paperean eta formato digitalean, eginiko katen 
kokalekuekin; zerbitzuekin eta/edo obraren neurketa orokorra egiteko unean 
bistan ez dagoen beste edozein obra unitaterekin dauden gurutzaketak ere 
agertu behar dute planoetan.  

• Irudiak (argazkiak): eginiko laginketak eta zerbitzuekin eta/edo obraren 
neurketa orokorra egiteko unean bistan ez dagoen beste edozein obra 
unitaterekin dauden gurutzaketak. 

• Beste edozein deskripzio agiri, obrak zuzen egikaritu direla egiaztatzeko.  

Klausula honetan aurreikusitako dokumentazioa behar bezala eta epearen barruan 
entregatzeak funtsezko kontratu-betebeharra izango du SPKLren 211.1.f artikuluan 
aurreikusitako ondorioetarako, eta, beraz, kontratua suntsiarazteko arrazoi bera ez 
betetzea izango da, erakunde kontratatzaileak hala nahi izanez gero. 

Obra bukaerako ziurtagiria urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 166. 
artikuluaren arabera egingo da.  

Obrak zuzen, hau da, Proiektuaren edo, bestela, indarrean dagoen Araudi 
Teknikoaren arabera egikaritu direla egiaztatu ondoren, Gipuzkoako Urak, SA 
sozietateak sareen Behin Behineko Harrera egingo du. Horretarako, hau eduki behar da:  

• Obran sortutako eraikuntza eta eraispen hondakinak zuzen kudeatu direla 
egiaztatzen duen dokumentazioa.  

Sareak behin-behinean hartzeak ez du jarritako bermea betetzetik salbuesten eta, 
beraz, hornidura eta saneamendu sareetan detektatutako akatsak esleipendunaren 
kontura zuzendu beharko dira berme aldian.  

29. BERME EPEA 

Behin berme epea igarota, sareen Behin Betiko Onarpena egingo da, akats 
aipagarririk ez badago. Berme epea urtebetekoa izango da, kontrako estipulazio 
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espresurik ez badago (administrazio publikoetako kontratuei buruzko Legearen 
Erregelamendu Orokorraren arabera).  

Berme epea amaitu aurreko hamabost eguneko epe barruan, obra zuzendari 
fakultatiboak, bere kabuz edo kontratistak halaxe eskatuta, txosten bat egingo du obren 
egoerari buruz. Txosten hori aldekoa bada, kontratista erantzukizun orotatik libre 
geratuko da, SPKLko 244. artikuluak xedatutakoa salbu.   

Txostena ez bada aldekoa, eta ikusitako akatsak obrak egitean agertu badira eta 
ez eraikitakoa erabiltzean, zuzendari fakultatiboak, berme epeak dirauen bitartean, 
dagozkion jarraibideak emango dizkio kontratistari, eraikitakoa behar bezala konpon 
dezan; horretarako, epe bat jarriko dio, eta, epe horrek dirauen bitartean, kontratistak 
izango du obrak kontserbatzeko ardura, eta ez du eskubiderik izango berme epea 
luzatzeagatik dirurik jasotzeko. 

30. OBRAK LIKIDATZEA 

Behin berme epea igarota, obra zuzendariak obren egoerari buruz eginiko txostena 
aldekoa izan bada edo, hala ez bada izan, eraikitakoa konpondu ondoren, zuzendariak 
egiazki gauzatutako obren inguruko likidazio proposamen bat prestatuko du hilabeteko 
epean; obrak baloratzerakoan, kontratuak xedatutako baldintza ekonomikoak hartuko 
ditu kontutan. Likidazio proposamena kontratistari jakinaraziko zaio, hark hamar eguneko 
epean bere onespena eman diezaion edo egoki irizten dituen eragozpenak adieraz 
ditzan.  

Kontratistak erantzuten duenetik edo kontratistari erantzuteko emandako epea 
igarotzen denetik hirurogei eguneko epe barruan, Kontratazio Organoak onartu egingo 
du likidazioa eta, hala behar badu, hari dagokion saldoa ordaindu.  

31. BERMEAK ITZULTZEA 

Berme epeak iraun bitartean kontratistak nolanahi ere obren kontserbazioa eta 
zaintza artatuko du Agiri honen eta obra zuzendariak eman litzakeen jarraibideen 
arabera. Kontserbazioa artatu ez eta obra arriskuan jarriko balitz, Gipuzkoako Urak, SA 
sozietateak egin beharreko lanak egingo lituzke kontratistaren kontura, kaltea saihesteko.  

Kontratuaren likidazioa onartu ondoren eta, berme epea amaitu eta gero, 
bermearen kontra gauzatu beharreko erantzukizunik agertzen ez bada, bermea itzultzeko 
edo abala ezerezteko erabakia hartuko da, haren berme epea amaitu eta gero.  
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32. EZKUTUKO AKATSENGATIKO ERANTZUKIZUNA 

Berme epea amaitu eta gero, obra hondatu egiten bada edo bere eginkizunarekin 
bateraezinak diren narriatze larriak baditu kontratistak kontratua bete ez duelako eta 
horren ondorioz eraikinak ezkutuko akatsak dituelako, kontratistak hamar urtez erantzun 
beharko die, obra hartzen denetik kontatzen hasita, sortzen edo agertzen diren kalte-
galerei. 

33. JURISDIKZIO ESKUDUNA ETA LEGE ESPARRUA 

Administrazioarekiko auzien jurisdikzio ordena izango da eskuduna kontratuen 
prestaketari, adjudikazioari, ondoreei, aldaketari eta azkentzeari buruzko auziak 
ebazteko, horiek aurkaratzearen oinarria SPKLko 204 eta 205. artikuluetan ezarritakoa 
ez betetzea denean, pentsatzen delako kontratuak berriz adjudikatu behar zirela 
egindako aldaketa horiek zirela eta.  

Hala badagokio, adostasun errekurtsoa aurkeztuko da Gipuzkoako Ur 
Kontsortzoioa - Consorcio de Aguas de Gipuzkoaren aurrean, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak eta 
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeak 
xedatutakoaren arabera 

Jurisdikzio ordena zibilia izango da eskuduna aldeen artean kontratuaren ondoreei 
eta azkentzeari buruz sortzen diren gatazken inguruan. Hemen ez dira sartzen klausula 
honetako lehen paragrafoan aipatzen diren kontratu aldaketak.  

Kontratuak izaera pribatua du eta kontratuaren prestaketa baldintza ekonomiko 
administratibo partikularren Agiri honek eta Egikaritze Proiektuak gobernatuko dute eta 
adjudikazioa baldintza ekonomiko administratibo partikularren Agiri honek, Egikaritze 
Proiektuak eta, horiek aurreikusten ez dituzten gauza guztietan, SPKLn horretarako 
xedatutako arauek (nolanahi ere, kontratu honi ez zaio aplikatuko otsailaren 4ko 3/2020 
Errege Lege Dekretua eta ez zaizkio inolaz ere aplikatuko, ezta ere, SPKLk erregulazio 
harmonizatuko kontratuentzat bakarrik xedatzen dituen arauak, zortzigarren xedapen 
gehigarriko 2. puntuak xedatutakoaren arabera. Aipatutako errege lege dekretuaren 
bidez, presako neurriak onartu ziren Europar Batasuneko hainbat zuzentarauren 
transposizioa egiteko Espainiako ordenamendu juridikora).   

Haren ondorioei eta azkentzeari dagokienez, baldintza ekonomiko administratibo 
partikularren Agiri hau, Egikaritze Proiektua eta, horiek aurreikusten ez dituzten gauza 
guztietan, Zuzenbide Pribatuko arauak aplikatuko dira. Dena den, kontratuari SPKLko 
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319. artikuluak “Ondoreak eta azkentzeari ”buruz xedatzen dituen arauak aplikatuko 
zaizkio.   

Horrez gain, SPKLa eta urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua aplikatuko dira 
Agiri honek testu arauemaile horietara bidaltzen gaituen guztietan. Errege dekretu horren 
bidez, administrazio publikoetako kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorra 
onartu zen.  

Nolanahi ere, kontratua Estatuko eta Europar Batasunaren araudien pean izango 
da datu pertsonalen babesari dagokionez.  

34. DATU PERTSONALEN BABESA.  

Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna da GIPUZKOAKO URAK, S.A (IFZ: 
A-20471462), helbide eta email hauek dituena: Portuetxe kalea, 16 (Blanca Vinuesa 
eraikina) 1. -  20018 - Donostia/San Sebastián eta lopd@gipuzkoakour.eus 

Zure datuak tratatzen ditugu kontratatzailearen profilean izena eman duten 
pertsonen zerrenda kudeatzeko, hain zuzen ere Gipuzkoako Urak, SA sozietateak 
enpresa adjudikatzaile moduan irekitako kontratazio espedienteetan parte hartzeko 
asmoz inskribatutakoen zerrenda kudeatzeko, eta enpresa lizitatzaileek aurkeztutako 
proposamenetan sartutako pertsonen datuak kudeatzeko, lege betebeharrekin konplitze 
aldera (datuen babeserako Erregelamendu Orokorreko 6.1 c artikulua); zehatzago 
esanda, sektore publikoko kontratuei buruzko 9/2017 Legeko eta otsailaren 4ko 3/2020 
Errege Lege Dekretuko betebeharrekin. Errege lege dekretu horren bidez, presako 
neurriak onartu ziren kontratazio publikoaren inguruko Europar Batasuneko hainbat 
zuzentarauren transposizioa egiteko Espainiako ordenamendu juridikora.  

Emandako datu pertsonalak solil-soilik komunikatuko zaizkie tratamendu honen 
arloan aplikatu behar diren legez ezarritako erakundeei, eta ez da datuen nazioarteko 
transferentziarik egingo.   

Datu pertsonalak dituzten lizitazio eta kontratazio espedienteak gorde egingo dira 
harik eta adjudikazio prozesuak eta horietatik eratorritako jarduketak amaitzen diren arte; 
gero, blokeatu egingo dira, eta blokeatuta egongo dira izan litezkeen erreklamazioen 
erabilerari edo aplikatu beharreko tributu legeriakoei buruzko preskripzioei dagokien 
denboran. Datu blokeatuak eskuratzea mugatuta egongo da, baimendutako pertsonek 
bakarrik eskuratu ahal izango dituzte. 
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Edonork du eskubidea egiaztatzeko GIPUZKOAKO URAK, SA sozietatea norberari 
dagozkion datu pertsonalak tratatzen ari den eta bere datu pertsonaletara sartzeko. 
Eskubidea du, halaber, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko edo, bestela, ezabatzeko 
eskatzeko, besteak beste beharrezkoak ez direlako jaso ziren helburuetarako.   

Zirkunstantzia jakin batzuetan, pertsona interesdunek beren datuen tratamendua 
mugatzeko eska dezakete eta, hala eginez gero, erreklamazioak erabili edo 
defendatzeko bakarrik gordeko dira ditugun datuak.   

Zirkunstantzia jakin batzuetan eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten 
arrazoiengatik, pertsona interesdunek beren datuen tratamenduaren aurka egin 
dezakete. Halakoetan, GIPUZKOAKO URAK, SA sozietateak datuak tratatzeari utziko 
dio, nola eta premiazko arrazoi legitimorik edo aurkez edo defenda litezkeen 
erreklamaziorik ez dagoen.  

Pertsona interesdunek eramangarritasunerako eskubidea izango dute, esan nahi 
baita, eskubidea izango dute GIPUZKOAKO URAK, SA sozietateari helarazitako datu 
pertsonalak erabilera orokorra eta irakurketa mekanikoa duen formatu egituratu batean 
jasotzeko, beren kabuz deskargatzeko edo GIPUZKOAKO URAK, SA sozietateak beste 
entitate bati bidaltzeko.   

Pertsona interesdunak bere eskubideak erabil ditzake. Horretarako, eskaera bidali 
behar du supra adierazitako posta helbidera edo helbide elektronikora. Eskaera egiteko 
inprimaki eredua du gure web orriko pribatutasun gunean: www.gipuzkoakour.eus. 

Pertsona interesdunari iruditzen bazaio bere eskubideak behar bezala artatuak ez 
direla izan, eskubidea du erreklamazioa aurkezteko datuen babeserako agentzia 
eskudunari.  

Datuak tratatzerakoan, konfidentzialtasuna eta neurri tekniko eta antolamentuzko 
egokiak aplikatuko dira, datuak aldatu, galdu eta baimenik gabe tratatu ez daitezen eta 
inor baimenik gabe datuetara sartu ez dadin.  
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I-. Eranskina -  Erantzukizunpeko adierazpena.  
  
[…] and./jn. (NAN: […] eta helbidea […]), bere izenean edo […]ren izenean, hau betez: 
[…], (helbidea […] eta NAN edo IFZ:  […]), gaitasun juridiko eta jarduteko osoak izanik 
eta […]ren lizitazioaren jakitun egonik, hau da egiten duen 
  

ADIERAZPENA  
  
Lehena. –  Eskaintza hau aurkezten duen egunean guztiz betetzen dituela Gipuzkoako Urak, SA 
sozietatearekin  kontratatzeko legeriak xedatzen dituen baldintzak eta baldintza ekonomiko-
administratibo partikularren Agiriak eskatzen dituen baldintzak.  
  
Bigarrena. -  Eskaintza hau aurkezten duen egunean behar diren baimen guztiak dituela 
kontratuaren xede den jardueran jarduteko.  
  
Hirugarrena. -  Eskaintza hau aurkezten duen egunean ez dagoela azaroaren 8ko 9/2017 Legeko 
71. artikuluak kontratatzeko xedatzen dituen debekua izateko kausaren batean. Legeak sektore 
publikoko kontratuak arautzen ditu eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko 
otsailaren 26ko 2014/23/UE eta 2014/24/UE zuzentarauen transposizioa egin zuen espainiar 
ordenamendu juridikora. 
  
Laugarrena. -  (atzerriko enpresa izanez gero). Espainiako edozein ordenatako epaitegien eta 
auzitegien jurisdikzioaren mende jartzen dela, kontratutik zuzenean edo zeharka sortutako 
gorabehera guztietarako, eta, kasua suertatuko balitz, lizitatzaileari legokiokeen atzerriko 
jurisdikzio foruari uko egingo liokeela.  
  
Bosgarrena. –  Espresuki onartzen duela entitate kontratatzaileak gardentasun instituzionala 
aplikatzea obra guztiz lizitatu, adjudikatu eta, esleipendun izanez gero, egikaritu eta amaitzen 
den arteko prozesuari lotu dakizkiokeen datuei. izitazio, adjudikazio eta, esleipendun izanez gero, 
egikaritze prozesuak hasten direnetik amaitzen diren arte sortutako datu guztiei.  
  
Seigarrena. –  Ondorengo bitarteko hau lehenesten duela entitate kontratatzaileak lizitazio hau 
dela-eta bidal lezakeen edozein jakinarazpen jasotzeko:  
  

• Posta elektronikoa: …………………………. 
  
  
[…..…]n, [……….…..…….](e)ko […..]ren [..…](e)(a)n.  
  
  
  
  
[Sinadura] 
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II-. Eranskina - Abal eredua.  
  
[…] entitateak (kreditu erakundearen edo elkar bermatzeko sozietatearen izena), (IFZ: 
[…] eta helbidea […]) (jakinarazpen eta errekerimenduetarako) eta, bere izenean, […] 
(ahalordedunen izenak eta abizenak), nahikoa ahalordearekin ekitaldi honetan entitatea 
behartzeko, agiri honen behealdeko ahalorde askietsien arabera, honi ABALA EMATEN 
DIO: […] (abalatuaren izena eta abizenak edo sozietate izena) (IFZ: […]), […]ren aurrean, 
[…] euro, […] kontratutik sortutako betebeharrei erantzuteko. 
  
Entitate abal emaileak adierazten du, bere erantzukizunpean, betetzen dituela 
administrazio publikoetako kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorra onartu 
zuen urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 56.2 artikuluak xedatzen dituen 
eskakizunak. Abal hau solidarioki ematen da obligaziodun nagusiarekiko, espresuki uko 
eginez eskusio eta zatiketa onurari eta […]ren lehenengo errekerimendua ordainduko 
duela aginduz. 
  
Abala indarrean egongo da harik eta GIPUZKOAKO URAK, SA sozietateak ezerezteko 
edo itzultzeko agintzen duen arte.   
  
[…..…]n, [……….…..…….](e)ko […..]ren [..…](e)(a)n  
  
[Sinadura] 
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III-. Eranskina – Kauzio seguruko ziurtagiriaren er edua.  

Ziurtagiri-zk.: […] 

[…] entitateak (aurrerantzean, aseguratzailea), (helbidea: […] eta IFZ: NIF […]), […] 
behar bezala ordezkatua (ahalordedunen izenak eta abizenak), nahikoa ahalordearekin 
ekitaldi honetan entitatea behartzeko, agiri honen behealdeko ahalorde askietsien 
arabera,  

ASEGURATZEN DIO 
[…]ri (NAN […]), aseguru hartzaile gisa, […]ren aurrean (aurrerantzea, aseguratua),  […] 
euro arte, aintzat hartuz sektore publikoko kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 
Legeko 107 artikuluak, legea garatzen duen araudiak eta […] kontratua gobernatzen 
duen baldintza administratibo partikularren Agiriak xedatzen dituen terminoak eta 
baldintzak, behin betiko berme gisa, […] kontratutik sortutako betebeharrei erantzuteko. 

Aseguratuak adierazten du, bere erantzukizunpean, administrazio publikoetako 
kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorra onartu zuen urriaren 12ko 
1098/2001 Errege Dekretuko 57.1 artikuluak xedatzen dituen eskakizunak. Prima ez 
ordaintzeak —bakarra izan, lehenbizikoa izan edo ondorengoak izan— ez dio 
aseguratzaileari eskubiderik emango kontratua azkentzeko; asegurua ez da azkenduko, 
aseguruaren babesa ez da etengo, eta aseguratzailea ez da aske geratuko bermea 
ordaintzeko betebeharretik, berak ordaindu behar badu bermea. 

Aseguratzaileak ezingo ditu baliatu asegurudunaren kontra aseguru-hartzailearen kontra 
legozkiokeen salbuespenak. 

Aseguratzaileak bere gain hartzen du aseguratuari kalte-ordainak ordaintzeko 
konpromisoa lehenengo errekerimenduan.  

Kauzio seguru hau indarrean egongo da harik eta GIPUZKOAKO URAK, SA sozietateak 
ezerezteko edo itzultzeko agintzen duen arte. 

  
[…]n, […](e)ko […]ren […](e)(a)n.  
  
[Sinadura] 

Aseguratzailea 
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PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO – ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 

  
BAJADA OTADIZABAL- DEPOSITO ARETA  

  
ORDIZIA 

  
  
  

1. OBJETO DEL CONTRATO 

  
El presente proyecto contempla las actuaciones necesarias para la instalación de 

conducciones de abastecimiento de mayor capacidad que las existentes, a lo largo del 
camino de Egutera, dando continuidad al tramo ya renovado hasta el caserío de 
Otadizabal. Asimismo, se llevará a cabo la rehabilitación del depósito de Areta, 
actualmente en desuso.  

El proyecto se ha estructurado en dos fases. La primera fase comprende el tramo 
entre el caserío de Otadizabal y el depósito de Areta. La segunda fase abarca desde el 
depósito de Areta hasta el camino de Egutera, en las proximidades del depósito de 
Central.  

2. DOCUMENTACIÓN 

1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Resultan de carácter contractual los siguientes documentos que obran en el 
proyecto: 

Pliego de condiciones económico-administrativas 
Pliego de prescripciones técnicas 
1_MEMORIA_  

ANEJO 1 EBSyS 
ANEJO 2_SSAA  
ANEJO 3 _EGR  

2_PLANOS  
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3_PPTP  
AT 2020 - 8 ARG Eusk.pdf  
RT 2020 - EDIC 8ª cast.pdf  

4_PRESUPUESTO  
Base_Precios_GUK 

2. CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATO 

G. Sobre HOMOLOGACIÓN y CONVENIOS: 

Antes de la adjudicación definitiva se deberá proceder a la homologación del 
contratista como tal conforme a los criterios de Gipuzkoako Urak, S.A. (en adelante 
GUSA), con formalización de carta de compromiso sobre: 

• FORMACION del PERSONAL. 

• Cumplimiento del vigente CONVENIO COLECTIVO de la CONSTRUCCION y 
OBRAS PUBLICAS de Gipuzkoa o del convenio de empresa que haya 
indicado el adjudicatario en caso de que mejore las condiciones del referido 
convenio de Gipuzkoa. 

• TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL  a todos los datos derivados asociables al 
proceso de licitación, adjudicación y ejecución total de la obra hasta su 
finalización. 

H. Sobre ABONOS: 

Las unidades de obra se abonarán de conformidad con las mediciones 
formalizadas al respecto una vez ejecutadas en su totalidad, y de conformidad con el 
precio de adjudicación. 

Para conceptos de unidad no previstas en proyecto y si procediese, se aplicarán 
las existentes en la «base de precios» adjunta al presente pliego  con la baja de 
adjudicación licitada, en caso contrario y para IMPREVISTOS y NUEVOS CONCEPTOS 
se procederá a su determinación de manera contradictoria y negociada previo a su 
ejecución. 

El abono se hará por certificaciones parciales mensuales de obra ejecutada. La 
última certificación mensual será aprobada una vez que el contratista aporte la totalidad 
de la documentación exigida en la Cláusula 28 del presente Pliego. 

I. Sobre PLAZOS: 
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Las obras se iniciarán 30 días naturales posteriores a la comunicación de la 
adjudicación, y terminarán dentro del plazo de ejecución acordado en oferta.  El 
incumplimiento de plazo será objeto de penalización económica, y objeto de su 
consideración en posteriores adjudicaciones. 

J. Sobre SEGURIDAD y SALUD LABORAL: 

Se deberá observar el cumplimiento de las medidas observadas en el Plan de 
Seguridad y NORMATIVA de aplicación correspondiente, y en particular lo referenciado 
en: 

• el CHECK-LIST de seguimiento de cada obra. (con penalización económica por 
incumplimiento de objetivos) 

• la aplicabilidad de KOORDINATU al personal ejecutor de la obra.  

K. Sobre IGUALDAD DE LA MUJER Y EL HOMBRE: 

El contratista deberá cumplir los principios y obligaciones establecidos en el 
Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista 
contra las Mujeres; y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 

L. Sobre GESTIÓN de RESIDUOS: 

Se deberá observar el cumplimiento de las medidas observadas en la NORMATIVA 
de aplicación correspondiente, y en particular lo referenciado en: 

• el CHECK-LIST de seguimiento de cada obra. 

La firma del presente contrato implica la conformidad y aceptación por el 
Adjudicatario de sus Condiciones y del resto de documentos que lo acompañan. 

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto base de licitación de las obras asciende a la cantidad de 
1.069.639,52 €. En el mencionado precio, se entienden contemplados todos los 
conceptos INCLUIDO el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

Para la determinación del referido presupuesto base de licitación, así como cada 
precio unitario indicado en el Presupuesto, se han tenido en cuenta los siguientes costes 
indirectos y otros eventuales gastos: 
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• Costes indirectos: 5%. 
• Gastos generales: 13%. 
• Beneficio industrial: 6%. 
• IVA: 21%. 

El valor estimado del contrato asciende a 883.999,60 euros (IVA excluido), 
calculado en la forma y a los efectos previstos en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).  

4. CAPACIDAD ECONÓMICA SUFICIENTE 

Gipuzkoako Urak dispone de capacidad económica suficiente para asumir el gasto 
correspondiente. 

5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado, al licitador 
que presente la oferta que suponga una mejor relación calidad – precio de acuerdo con 
los criterios de valoración de ofertas previstos en el presente Pliego. 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se fija como plazo total de ejecución de las obras de 16 SEMANAS. 

El plazo comenzará a contar a partir del día que se fije en el Acta de comprobación 
del replanteo. 

7. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá figurar 
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión 
de todas las proposiciones por él suscritas y asimismo de las que forme parte. 

Podrán presentar ofertas en la licitación relativa al contrato y en la forma que se 
especifica más adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica 
y profesional o clasificación, según corresponda y no estén incursos   en ninguna de las 
prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la 
LCSP. 
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La presentación de proposiciones presume la aceptación, sin salvedad ni reserva 
alguna, por el licitador de las cláusulas de este Pliego y del resto de documentos 
contractuales y la declaración responsable de la exactitud de los datos presentados y de 
que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de la obra. 

8. LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUEST AS 

• LUGAR DE PRESENTACIÓN 

La propuesta deberá presentarse a través de la web, en 
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login una vez obtenidas las claves 
de acceso.  

En el caso de carecer de las mismas se podrán solicitar en 
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obras/Publicadas al pinchar en el botón “Solicitar 
documentación”. 

  
Sobre Único: "DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENT O DE LOS 
REQUISITOS PREVIOS Y A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANT E LA UTILIZACIÓN 
DE FÓRMULAS”  
  
Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación:  
  
  
1. Documentación relativa al cumplimiento de los re quisitos previos (Sobre A).  

  
  

• Declaración responsable que se ajustará al modelo que se incorpora al 
presente Pliego como Anexo I .  
  

• Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal 
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y 
la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios. Los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
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poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa. 
  

•  Las empresas extranjeras deberán presentar declaración expresa de 
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.  

  
• Una dirección de correo electrónico del licitador en la que GUSA pueda 

efectuar las notificaciones y comunicaciones al licitador. Se adjunta 
modelo en Anexo I . 

  
  

2. Documentación relativa a criterios evaluables me diante la utilización de 
fórmulas (Sobre C).  

  
Los licitadores deberán presentar la documentación relativa a criterios evaluables a 

través de la web, en https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login 
  

La propuesta económica no podrá ser superior al presupuesto base de licitación. 
  

• CAPACIDAD DE OBRAR Y SOLVENCIA O CLASIFICACIÓN 

Podrán contratar con la entidad contratante las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna 
prohibición de contratar y acrediten su solvencia o clasificación, según corresponda.  
  
Los licitadores deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la ejecución de las obras que constituyen el objeto del 
contrato.  
  
Los licitadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial de L icitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Re gistro Oficial de Contratistas 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,  en la fecha final de presentación de ofertas. 
A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que 
acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto 
con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior 
a la fecha final de presentación de las ofertas.  
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Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato cuando las 
prestaciones de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  
  
Tendrán capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso, las empresas 
no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del 
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación 
de que se trate, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 67 de la LCSP.  
  
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas 
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para 
poder realizar en él la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen dicho 
requisito.  
  
Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con 
los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en 
forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente 
Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la 
documentación que se presente.  
  
Podrán contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a 
su favor, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 69 de la LCSP.  
  

No se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal de empresas, si lo ha 
hecho individualmente, ni podrá figurar en más de una unión temporal de empresas. La 
contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las ofertas por él 
presentadas. 

En todo caso, será requisito básico para la acumulación de las características de 
cada uno de los integrantes en la unión temporal de empresas y en concreto para su 
clasificación, que todas las empresas que concurran a la licitación del contrato hayan 
obtenido previamente clasificación como empresas de obras, salvo cuando se trate de 
empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea y de Estados 
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signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en cuyo caso para la 
valoración de su solvencia concreta respecto de la unión temporal, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 69.5 de la LCSP. 

La duración de la unión temporal de empresas será coincidente, al menos, con la 
del contrato hasta su extinción. 

Solvencia económica y financiera y/o técnica o prof esional  

Los licitadores deberán acreditar alternativamente la solvencia exigida en el párrafo 
anterior, mediante aportación de la siguiente clasificación: GRUPO E: OBRAS 
HIDRAÚLICAS, SUBGRUPO 1 y Categoría correspondiente como mínimo al valor 
estimado del contrato. 

  

• PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS 

Modo de presentación:  Las ofertas se presentarán utilizando medios electrónicos, 
a través del perfil de contratante de GUSA: 
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obras/Publicadas 

  
      Plazo de presentación: Hasta miercoles, 26 de agosto de 2026 a las 11:00 

. 

9. APERTURA DE PROPOSICIONES Y CRITERIOS DE ADJUDIC ACIÓN 

GUSA calificará previamente la documentación relativa al cumplimiento de los 
requisitos previos contenida en el Sobre “Único”, presentada en tiempo y forma. Si 
observare defectos subsanables en la documentación presentada, la entidad contratante 
dará un plazo de tres días naturales al licitador para que los corrija. 

  
A continuación, procederá a efectuar el estudio y valoración de la oferta evaluable 

a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, 
ordenándolas de manera decreciente (la mejor oferta en primer lugar), según los 
siguientes criterios de adjudicación: 

• Proposición económica: hasta un máximo de 95 puntos . 
  

Los puntos correspondientes a la oferta económica se valorarán aplicando la 
siguiente fórmula: 
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Dónde: 
P= Puntuación obtenida por el licitador que se valora. 
Oferta mínima = importe de la oferta más baja admitida (IVA excluido). 
Oferta licitador = importe de la oferta económica que se valora (IVA excluido). 
  

  
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada 
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al/a los licitadores que la 
haya/n presentado para que justifique/n la valoración de la oferta y precise/n las 
condiciones de la misma.  

  
A dichos efectos, podrá ser considerada desproporcionada o anormal aquella oferta 
que sea inferior en 20 unidades porcentuales o más a la media aritmética de las 
ofertas presentadas. 

  
En todo caso el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueba que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no 
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos 
sectoriales vigentes. 

  
• Criterio en materia de igualdad: hasta un máximo de  5 puntos 

  
Se valorará con 5 puntos el compromiso de que los medios humanos que vayan a 
ejecutar el contrato hayan recibido durante los últimos 12 meses o vayan a recibir 
durante la ejecución del mismo una formación en materia de igualdad de, al menos, 
2 horas. 

  
A efectos de verificar, en su caso, el cumplimiento de dicho compromiso, el 
contratista deberá presentar durante la ejecución del contrato, el certificado 
expedido por la empresa o persona formadora, indicativo de titulación de la propia 
formadora, así como de contenidos, duración y relación nominal de personas 
asistentes (aplicándose, en caso contrario, una penalización de una cantidad 
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equivalente al 2% del importe de adjudicación en los términos señalados en la 
Cláusula 23 del presente Pliego). 

  
Los Técnicos de GUSA evaluarán las proposiciones según los criterios de 

adjudicación establecidos en la presente Cláusula 9 y elevarán la propuesta de 
adjudicación motivada al Órgano de Contratación.  

10. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez aceptada la propuesta por el Órgano de Contratación, la entidad contratante 
requerirá al licitador que hubiere presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo 
de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la siguiente documentación:  
  
10.1 Documentación justificativa de cumplir, en la fecha final de presentación de ofertas, 
todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la entidad contratante, 
y todos los requisitos de capacidad, solvencia o clasificación y ausencia de prohibiciones 
de contratar exigidos en la Cláusula 8 del presente Pliego, en la forma indicada a 
continuación.  
  
En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que pretenden 
concurrir integrados en una unión temporal, la referida documentación debe referirse a 
la totalidad de las empresas que la han de integrar. 
  
• Copia del certificado vigente de inscripción en la fecha final de presentación de ofertas 

en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado expedido por 
órgano encargado del mismo. El certificado de inscripción deberá acompañarse de 
una declaración responsable firmada por el licitador en virtud de la cual manifieste 
que las circunstancias reflejadas en el documento no han variado.  
En caso de que dicho certificado sea accesible de modo gratuito para el Órgano de 
Contratación, el licitador no estará obligado a presentar la referida copia del 
certificado de lo que se advertirá en el requerimiento correspondiente. 
En su defecto, copia del acuse de recibo de la solicitud de inscripción emitido por el 
correspondiente Registro y una declaración responsable de haber aportado la 
documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación. 

  
• Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del licitador y, en 

su caso, de su representación, para el caso de que dicha acreditación no resulte del 
certificado indicado en el punto anterior. 
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o La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas jurídicas se 
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los Estatutos o 
el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

o La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales 
de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en 
el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

o La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se acreditará 
mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa. Mediante dicho informe deberán justificar 
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración 
y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. 

o La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas físicas se 
acreditará mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, o 
equivalente de su Estado respectivo. 

o Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán 
copia del Documento Nacional de Identidad, así como poder bastante al efecto. 
Si la empresa fuere persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil, cuando así se exija conforme a lo previsto en el artículo 94 
del Reglamento del Registro Mercantil o, en su caso, en el Registro Público 
que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

  
  
• Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y/o técnica o 

profesional o, en su caso, de la clasificación exigida en la Cláusula 8 del presente 
Pliego, en caso de que dicha información no resulte del Registro de Licitadores. 

o Solvencia técnica o profesional.  Se acreditará por medio de una relación de 
las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe las 
fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según 
las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen 
término.  

o Clasificación. En su caso, la clasificación se acreditará por medio de 
certificación expedida por órgano competente, acompañada de una 
declaración responsable de licitador de su vigencia y de que las circunstancias 
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reflejadas en la correspondiente certificación no han experimentado variación. 
Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el 
documento en que se formalice el contrato. La certificación deberá acreditar 
que el licitador está clasificado en el grupo y subgrupo especificados, en 
categoría igual o superior a la mencionada. 

  
• Testimonio judicial o certificación administrativa de no estar incurso el licitador en 

ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP, 
en caso de que dicha información no resulte del Registro de Licitadores. 
Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá 
ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.  

  
10.2 Justificante acreditativo de haber constituido la garantía definitiva prevista, en su 
caso, en la Cláusula 11 del presente Pliego. 
  
La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobación que 
considere oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda necesaria con 
la finalidad de comprobar la veracidad de la información aportada por los licitadores. 
  
Si observare defectos subsanables en la documentación presentada, la entidad 
contratante podrá dar un plazo de tres días naturales al licitador para que los corrija. 
  
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentación en el plazo 
señalado o la documentación presentada adoleciera de defectos u omisiones no 
subsanables, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle 
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación (IVA excluido), en concepto 
de penalización, y a recabar la misma documentación del licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  
  
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la referida documentación y en el plazo máximo de dos 
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.  
  
La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada y 
será notificada a los candidatos y licitadores, a través del medio para la recepción de 
notificaciones designado por los mismos, debiendo ser publicada en el perfil de 
contratante de la entidad contratante en el plazo de 15 días naturales. 

10.3 Indicación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores, propios 
o de empresas subcontratadas, que realicen la actividad objeto del contrato.  
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11. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTIA 

Para aquellas obras cuyo valor estimado supere los 40.000 € quienes presente la 
mejor oferta deberán acreditar, en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el 
requerimiento realizado al efecto, la constitución de una garantía por el importe del 5% 
del importe de adjudicación, IVA excluido. 

Dicha garantía deberá constituirse por alguno de los medios siguientes: 

• En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones reglamentariamente establecidas. El efectivo, y los certificados de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Tesorería de la 
Sociedad. 

• Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno 
de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España. Se adjunta modelo en el anexo II de este Pliego. 

• Por contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que 
reglamentariamente se establezcan, con Entidad aseguradora autorizada para 
operar en el ramo de caución. Se adjunta modelo en el anexo III de este Pliego. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías podrán 
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se 
alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la 
unión temporal. 

A las garantías prestadas por las personas o entidades distintas del contratista que 
presten garantías a favor de éste se les aplicará el régimen regulado en el artículo 112 
de la LCSP.  

12. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se formalizará en documento privado. La formalización se efectuará 
dentro del plazo máximo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se realice la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
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Simultáneamente a la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y/o Proyecto, así como toda la documentación 
contractual, si existiera, que formará parte integrante del mismo. 

13. OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUC CIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, antes de que 
comiencen los trabajos, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará 
obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos 
de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular 
las recogidas en el artículo 4.1. y en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

• El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

• El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de la 
penalidad prevista en el artículo 192 del LCSP, por ejecución defectuosa de la 
prestación objeto del contrato. 

• La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con 
un criterio de proporcionalidad. 

14. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El adjudicatario recibirá y se comprometerá a cumplir la Política de Seguridad de la 
Información de Gipuzkoako Urak. Se guiará por los principios en ella descritos y realizará 
sus funciones de acuerdo con las normativas, procedimientos e instrucciones del SGSI 
de Gipuzkoako Urak que le sean de aplicación en el desempeño de sus funciones o 
prestación de servicio. De igual manera, se compromete a implementar las medidas de 
seguridad, sobre los sistemas de información, exigidas por Gipuzkoako Urak y a 
comunicar cualquier incidente de seguridad que detecte o del cual sospeche por medio 
del Helpdesk de Gipuzkoako Urak, mediante la dirección de correo 
zibersegurtasuna@gipuzkoakour.eus o en el teléfono  943 002222. 

15. CONDICIONES PARA LA IGUALDAD DE LA MUJER Y EL H OMBRE 
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El contratista garantizará que en la ejecución del contrato la documentación, 
publicidad, imagen o materiales se realice un uso no sexista del lenguaje, y se evite 
cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y se fomente una 
imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, 
y pluralidad de roles e identidades de género. 

El contratista deberá cumplir los principios y obligaciones establecidos en el 
Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista 
contra las Mujeres; y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 

La empresa contratista con más de 50 trabajadores, deberán justificar que dispone 
de un Plan para la Igualdad de mujeres y hombres con el contenido previsto en la Ley 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.  

16. ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del estudio básico 
que obra en el Proyecto, la empresa adjudicataria en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la adjudicación en el perfil del 
contratante del órgano de contratación, elaborará un plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio de seguridad y salud o estudio básico en función de su propio 
sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico del proyecto. 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de 
seguridad y salud, las propuestas alternativas de prevención incluirán la valoración 
económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, ni de los 
niveles de protección contenidos en el estudio. El plan de seguridad y salud elaborado 
por la empresa adjudicataria será aprobado por la sociedad, previo informe del 
coordinador en materia de seguridad y salud de las obras o de la Dirección Facultativa, 
cuando no sea necesaria la intervención del coordinador, antes del inicio de la obra. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
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modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación 
expresa en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 
con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de 
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos, y de la 
dirección facultativa. 

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
por Gipuzkoako Urak.  

17. RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo de ventura del Contratista y éste no 
tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados 
en las obras. Será de cuenta del contratista indemnizar todos los daños que se causen 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

18. SEGUROS 

1.A.- Seguros de Responsabilidad Civil  
  

La Adjudicataria será el único responsable de todas las pérdidas, daños, lesiones 
o molestias a personas, animales o cosas dentro o adyacentes al terreno, dentro o fuera 
de alguna excavación, edificio o estructura completa o parcialmente terminada, en o 
adyacentes a dicho lugar. 

La Adjudicataria deberá disponer para la ejecución de los trabajos de un Seguro 
de Responsabilidad Civil que cubra la responsabilidad derivada de los daños y perjuicios 
causados a terceras personas y sus bienes como consecuencia de la ejecución de los 
trabajos objeto del contrato. 

La vigencia de este seguro debe abarcar como mínimo la duración de los trabajos 
a ejecutar y periodo de mantenimiento conforme a plazos de ejecución y garantía 
ofertada por La Adjudicataria. En el caso de pólizas que sean anuales renovables se 
deberá certificar cada renovación del contrato de seguro hasta completar los plazos 
referidos que, en todo caso, tienen carácter de mínimos pudiendo ser ampliado por la 
Contratista conforme a su mejor interés.  
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Como garantías mínimas a contratar será las siguientes:  

Explotación. 

Daños a conducciones y colindantes. 

Profesional de Técnicos en Nómina. 

Accidente laboral de Personal Propio y/o de Subcontratistas. (Patronal/Cruzada) 

Contaminación Accidental. 

Trabajos terminados (por el periodo de garantía). 

Defensa y Fianzas. 

La actividad asegurada deberá corresponderse con los trabajos a efectuar para 
GIPUZKOAKO URAK debiéndose corroborar mediante certificado específico al efecto 
emitido por la Aseguradora y que deberá acreditar que la póliza se encuentra al corriente 
de pago, así como con una copia actualizada de las condiciones particulares, especiales 
y generales de la póliza. En el caso de que los trabajos a realizar impliquen la ejecución 
de “derribos y/o demoliciones”, “voladuras” y/o “afección a elementos estructurales 
preexistentes” deberán hacerse constar estas actividades como garantizadas de forma 
expresa en la póliza y certificado emitido al efecto. 

El límite de indemnización por siniestro no podrá ser inferior a mínimo 1.500.000€ 
con un sublímite por víctima en accidente laboral de al menos 600.000€. Las 
reclamaciones por daños personales derivados de accidentes no laborales no deben 
disponer de sublímite alguno. 

Dicha póliza deberá recoger expresamente para los trabajos objeto del presente 
contrato, el carácter de Asegurado Adicional sin perder su condición de tercero de 
GIPUZKOAKO URAK, así como la inclusión de Asegurados Adicionales de los 
subcontratistas intervinientes.  

  

1.B.- Seguro Todo Riesgo Construcción:  

La Adjudicataria deberá disponer para la ejecución de los trabajos de un Seguro 
de Todo Riesgo Construcción con Suma Asegurada del Presupuesto de Contrata Sin 
IVA de las obras, que incluirá como Asegurados a GIPUZKOAKO URAK, La 
Adjudicataria, los diferentes subcontratistas intervinientes, así como a la Dirección 
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Facultativa y Asistencias Técnicas y cuyo coste será asumido íntegramente por La 
Contratista. 

La duración de la póliza se corresponderá con el plazo de ejecución de la obra más 
periodo de garantía, siendo prorrogable de ser necesario en función del avance de las 
obras. 

Las coberturas contratadas serán las siguientes: 

a) Daños derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, 
impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de 
la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado. 

b) Garantías adicionales derivadas de: 

- Consecuencias de Error de diseño. 

- Propio Error de diseño. 

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas 
adoptadas por la autoridad. 

- Gastos de extinción, desescombro y demolición. 

- Honorarios Profesionales. 

- Daños a bienes preexistentes (sólo en obras de reforma o ampliación). 

- Huelga, Motín y Conmoción Civil. 

- Terrorismo. 

- Equipos de obra. 

- Prevención y disminución de pérdidas. 

- Mantenimiento amplio (por el periodo de garantía). 

  

1.C.- Riesgos Medioambientales o de Contaminación:  

En aquellos casos en que así se requiera expresamente en el Pliego de 
Condiciones Particulares de las obras y trabajos objeto del expediente, la Adjudicataria 
deberá disponer de una póliza de seguro que garantice tanto su Responsabilidad Civil 
por Contaminación imputable en base al Código Civil, como la Responsabilidad 
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Mediambiental por Daños a los Recursos Naturales imputable en base a la Legislación 
Mediambiental específica en vigor. 

Esta póliza deberá contar con un límite mínimo de 1.500.000€ e incluir a 
GIPUZKOAKO URAK como Asegurado adicional sin perder su condición de tercero 
siéndole asimismo aplicable el resto de exigencias específicas contempladas en 
apartados precedentes. 

1.D.- Cláusula común:  

La Adjudicataria se obliga en base al presente contrato a comunicar a sus 
aseguradores cualquier incidencia o reclamación acaecida como consecuencia de los 
trabajos efectuados por esta o sus subcontratistas si así le es requerido por de 
GIPUZKOAKO URAK y a facilitar a GIPUZKOAKO URAK prueba fehaciente de dicha 
comunicación así como la referencia asignada al expediente por su Aseguradora, todo 
ello sin perjuicio de cuantas otras comunicaciones esté obligada a deba realizar en virtud 
de las cláusulas de sus pólizas de seguro. 

Asimismo, La Adjudicataria deberá mantener en vigor y al corriente de pago todos 
aquellos seguros que, bien por exigencia legal, sectorial u otros motivos, deban ser de 
su obligatoria contratación. Así, citamos de forma enunciativa y no limitativa, los 
siguientes: seguros de circulación de vehículos, seguros de accidentes y/o vida. 

Serán a cargo de la Adjudicataria los costes de los seguros de los transportes de 
materiales, de equipos y de herramientas, necesarios para cumplir el contrato, así como 
de los daños a la maquinaria, equipos, medios de construcción, instalaciones 
provisionales de obra y bienes de cualquiera de los participantes, incluidos efectos 
personales. En consecuencia la Adjudicataria exonera expresamente y en su totalidad 
cualquier acción de responsabilidad contra GIPUZKOAKO URAK derivado de daños o 
pérdidas a dichos bienes. 

La contratación de todos los seguros antes mencionados no limitará las 
obligaciones y responsabilidades asumidas por la Adjudicataria en virtud del resto de las 
estipulaciones contractuales.  

Si la Adjudicataria no cumpliera sus obligaciones en orden a la contratación de los 
seguros expresados, subsistencia de los mismos y pago de las primas, lo realizará 
GIPUZKOAKO URAK por cuenta de aquél, quedando facultado en tal caso para 
compensar las cantidades empleadas en ello con cargo a las certificaciones de obra. 
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Antes de dar comienzo a la ejecución de las obras, la Adjudicataria remitirá copia 
de las pólizas suscritas, certificados de cobertura específicos para la obra y de los recibos 
acreditativos de estar al corriente del pago de las mismas a GIPUZKOAKO URAK.  

Por tanto, la Adjudicataria se compromete a: 

a) Cumplir íntegramente lo expuesto en el apartado de seguros. 

b) Estar al corriente de pago de todas las primas que deba satisfacer de acuerdo 
con los términos de los seguros contratados. Emitir, si así lo solicita GIPUZKOAKO 
URAK, copias de las pólizas y de los recibos de todos los pagos y, en el caso de 
renovaciones, copias de los recibos y las condiciones de la renovación. 

c) Cumplir con las condiciones y términos de las pólizas y tomar cualquier medida 
que esté a su alcance para evitar que la póliza sea inválida o que un siniestro no pudiera 
ser indemnizado debido al incumplimiento de las condiciones y términos estipulados en 
las pólizas. 

d) Notificar bien por iniciativa propia en base a las exigencias de sus pólizas, bien 
porque así sea requerido por GIPUZKOAKO URAK, cualquier siniestro y actuar con la 
máxima diligencia para la resolución del siniestro y cobro de las indemnizaciones 
correspondientes al mismo. 

En todo caso serán por cuenta del adjudicatario el importe de las franquicias de los 
distintos seguros, así como el importe de los siniestros en la cuantía que supere los 
límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro. Igualmente, serán por su 
cuenta las indemnizaciones a terceros y daños en la obra no cubiertos en las mismas 
por el motivo que fuere. 

Las obligaciones que se establecen para el contratista se sobreentienden 
extensivas a los subcontratistas por éste contratados, debiendo en consecuencia ser 
trasladadas por el contratista a todos ellos.  

19. COMPROBACIÓN DEL REPLANTE DE LA OBRA 

La comprobación del replanteo de las obras se realizará en un plazo no superior a 
una semana desde la firma de formalización del contrato, en los expedientes de 
tramitación ordinaria. No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido acta de 
comprobación de replanteo. 

Cuando del resultado de la comprobación de replanteo se demuestre la idoneidad 
y viabilidad del proyecto, así como la posesión y disposición real de los terrenos a juicio 
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del Director de las obras, y sin reserva por el contratista, se dará autorización para 
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta que se extienda, 
de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y 
empezando a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la 
firma del acta. 

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el 
párrafo anterior o cuando el Técnico Facultativo entienda necesario la modificación 
de las obras proyectadas o el contratista haga presente reservas, se hará constar en 
el acta que queda suspendida la iniciación de las obras hasta que por el órgano que 
celebró el contrato adopte la resolución que estime oportuna dentro de las facultades 
otorgadas por la legislación en materia de contratación administrativa 

20. PROGRAMA DE TRABAJO  

El contratista estará obligado a presentar programa de trabajo en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la adjudicación. La 
sociedad resolverá sobre el programa de trabajo, pudiendo imponer la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 

El programa de trabajo deberá incluir los siguientes datos: 

• Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, 
con expresión de las mediciones de éstas. 

• Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 
equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

• Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas 
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución 
de las diversas partes o clases de obras. 

• Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las 
obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o unidades 
de obra a precios unitarios. 

• Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

Dicho plan presentado por el adjudicatario será documento contractual a todos los 
efectos. 
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EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

21. DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este 
Pliego, al proyecto que sirva de base al mismo, al programa de trabajo presentado por el 
contratista y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diera al 
contratista el redactor del mismo y, a su vez, Director de las obras, que serán de obligado 
cumplimiento, siempre que lo sean por escrito. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción, el 
contratista es responsable de las faltas que en la construcción pudieran advertirse. 

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo 
podrán verificarse por motivo grave y mediante acuerdo del órgano contratante 
representado por el Director de las Obras. 

Cumplimiento de obligaciones laborales . El contratista estará obligado al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

El contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y designará 
el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada 
centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no 
implicará responsabilidad alguna por la Administración contratante. 

Oficina en obra . El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y 
mantener durante la ejecución del contrato, una oficina de obra en el lugar que se 
considera más apropiado, previa conformidad del Director. 

Libro de Órdenes . El contratista deberá necesariamente conservar en ella copia 
autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato 
y libro de órdenes. A tales efectos, Gipuzkoako Urak suministrará a aquél una copia de 
aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del 
replanteo. 

En el libro de órdenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita 
la obra, se anotará las órdenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen oportunas, 
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autorizándolas con su firma. El contratista estará obligado a firmar, por sí o por medio de 
su delegación, el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. Efectuada la recepción 
de las obras, el Libro de Órdenes pasará al poder de Gipuzkoako Urak, si bien podrá ser 
consultado en todo momento por el contratista. 

Gastos a cuenta de la empresa contratista . En particular, será de cuenta del 
contratista los gastos de materiales, los de su propio personal y los de los representantes 
de la Administración que sean necesarios para realizar la comprobación de replanteo. 

Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de 
todos los gastos, tasas, arbitrios, etc. y redacción y visado de los proyectos que haya de 
presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de 
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y 
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las 
instalaciones. 

Señalización . El contratista está obligado a instalar las señales precisas para 
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos 
de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus 
lindes e inmediaciones. 

La señalización será bilingüe (euskera/castellano). Asimismo, cualquier anuncio, 
cartel o información relativa a la obra, deberá figurar igualmente en bilingüe. El 
incumplimiento de esta obligación por parte del contratista conllevará penalizaciones 
económicas: 

1º incumplimiento 600 € 

2º incumplimiento 1.200 €  

Restantes 2.400 € 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de 
la instalación de señales complementadas o modificaciones de los que haya 
instalado.  Los gastos que ocasiona la señalización serán abonados por el contratista. 

Ensayos y análisis de materiales . En los expedientes de contratación que no 
dispongan de un Presupuesto de Control de Calidad, el Director de las obras puede 
ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obras y que 
se realicen los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de 
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cuenta del contratista los gastos que se originen hasta el 2% del importe de la 
adjudicación del contrato. 

Sustituciones de unidades de obra. El contratista podrá proponer, siempre por 
escrito, a la Dirección la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores 
condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los 
contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o 
en general, cualquiera otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para 
ella. 

Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora 
propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a 
indemnización alguna, sino sólo al abono de lo que correspondería si hubiese construido 
la obra con estricta sujeción a lo contratado. 

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la 
mejora propuesta por el contratista, se procederá en la forma establecida para la 
modificación de los contratos de obras. 

Conservación de las obras . El contratista está obligado no sólo a la ejecución de 
las obras, sino también a su conservación hasta la recepción. 

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se 
extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o 
defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas 
y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción 
o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Accesos a viviendas, locales y fincas particulares.  Si por la ejecución de las 
obras es necesario afectar los accesos de fincas particulares deberán mantenerse estos 
accesos siempre operativos, y en las debidas condiciones de seguridad y con la mayor 
comodidad posible para el usuario. 

En casos especiales y previa comunicación y audiencia a los interesados podrán 
interrumpirse temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupción pueda ser 
asumida por los usuarios de la finca afectada 
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Limpieza de las obras. Se garantizará siempre una limpieza adecuada tanto de 
la zona de obra como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que 
dispondrán de los medios necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehículos, 
sistemas de corte que no produzcan polvo o cortando los pavimentos en el almacén, etc. 
y si este hecho se produjera deberán limpiar diariamente la zona no vallada de la obra y 
el entorno. 

22. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 

22.1 SUBCONTRATACIÓN  
  
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con 
sujeción a lo que disponga la presente Cláusula y el artículo 215 de la LCSP 
  
El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más 
tardar, cuando inicie la ejecución de este, al Órgano de Contratación la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales 
del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo 
con el artículo 71 de la LCSP.  
  
El contratista principal deberá notificar por escrito al Órgano de Contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda 
la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.  
  
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte 
del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será 
suficiente para acreditar la aptitud del mismo.  
  
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después 
de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente.  
  
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la entidad 
contratante, con arreglo estricto al Pliego, al Proyecto de Ejecución y a los términos del 
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social 
o laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP.  
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El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados por el 
contratista principal no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal.  
  
El pago a subcontratistas y suministradores, así como la comprobación de dichos pagos 
se realizará según lo dispuesto en los artículos 216 y 217 de la LCSP. 

22.2 CESIÓN 

Al margen de los supuestos de sucesión del contratista del artículo 98 de la LCSP, la 
modificación subjetiva del contrato solamente será posible por cesión contractual, dentro 
de los límites establecidos en la presente Cláusula.  
  
La cesión requerirá el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), c) y d) 
del artículo 214.2 de la LCSP, a saber:  
  

• Que el Órgano de Contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión, 
en los términos indicados en el artículo 214.2.a) de la LCSP. El plazo para la 
notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos 
meses, transcurrido el cual deberá entenderse otorgada. 
  

• Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 
contrato, en los términos indicados en el artículo 214.2.b) de la LCSP. 
  

• Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector 
público, posea la solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
exigida y no esté incurso en una causa de prohibición de contratar, en los 
términos indicados en el artículo 214.2.c) de la LCSP. 
  

• Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública, en los términos indicados en el artículo 214.2.d) de la LCSP. 

  
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente.   

23. ABONOS AL CONTRATISTA 

La Dirección de obra realizará periódicamente y en la forma y condiciones que 
establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares, la medición de las unidades 
de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 
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Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y características hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la 
Dirección con la suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que la definan, 
cuya conformidad suscribirá el contratista o delegado. A falta de aviso, el contratista 
deberá aceptar las condiciones de Gipuzkoako Urak sobre el particular. 

El Director de la obra, tomando como base las mediciones referidas y los precios 
contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada de origen de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del RD 1098/2001, de 12de octubre. 

Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada, la Dirección de obra 
enviará un ejemplar al contratista, a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste 
formular las alegaciones que estime oportunas en el plazo de 10 días hábiles a partir de 
la recepción del expresado documento. 

Transcurrido el plazo sin formular alegaciones por parte del contratista, se 
considerará otorgada la conformidad a la relación valorada. 

En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, 
éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la próxima relación valoración, o en su 
caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato. 

A los efectos del pago, el Director de la obra, sobre la base de la relación valorada, 
expedirá certificaciones que comprendan la obra ejecutada, cuyos abonos tienen el 
concepto de abonos a cuenta sujetos a rectificaciones y variaciones que se produzcan 
en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras 
que comprendan. 

Todos los trabajos, medios auxiliares o materiales que sean necesarias para la 
correcta ejecución y acabado de la obra, se considerarán incluidos en el precio de la 
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción 
de precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los denominados costes 
indirectos, se considerarán incluidos en los precios de unidades de obra del proyecto, 
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas. 
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El contratista no tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o 
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra conforme al régimen, límites y 
garantías que se determinan en los artículos 155, 156 y 157 del RD 1098/2001, de 
12 de octubre. 

24. INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO 

El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el presente contrato o en el resto de los documentos contractuales podrá 
ser causa de resolución del contrato, con la indemnización compensatoria adecuada a 
los daños o perjuicios ocasionados por el adjudicatario. 

Si transcurridos 30 días naturales desde la comunicación de la adjudicación, por 
causas imputables al contratista, no se diera comienzo a las obras, Gipuzkoako Urak 
podrá optar entre la resolución del contrato, o la aplicación de las penalizaciones de 
1.000€ de cuantía SEMANAL por semana de retraso en el comienzo de las obras. 

Asimismo, Gipuzkoako Urak S.A podrá imponer al adjudicatario la penalización de 
2% DEL PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN en euros + 1.000 € de cuantía SEMANAL 
por cada incumplimiento de las instrucciones o normas emanadas de la Dirección de 
Obra en materia de su competencia. Esta penalización tendrá carácter de cláusula penal 
cumulativa, esto es, se devengarán sin perjuicio de las indemnizaciones de daños y 
perjuicios a que en su caso hubiese lugar, y en su caso, será descontado de la liquidación 
de las obras. 

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la oferta, por causa 
imputables al contratista, Gipuzkoako Urak, podrá optar entre la resolución del contrato, 
o la aplicación de las penalizaciones arriba indicadas. 

Ambas partes aceptan las penalizaciones pactadas y renuncian expresamente a 
solicitar su moderación, por considerarlas equitativas y adecuadas a las circunstancias 
del presente contrato.  

25. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

El Órgano de Contratación podrá modificar el contrato en los supuestos legales 
previstos en el artículo 205 de la LCSP (prestaciones adicionales, circunstancias 
imprevisibles y modificaciones no sustanciales. 
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El procedimiento para acordar las modificaciones incluirá las siguientes 
actuaciones: (i) informe del responsable del contrato en el que se precisen las razones 
de interés público que demandan de la modificación, su alcance cualitativo y cuantitativo, 
las circunstancias que concurren y la verificación objetiva de esa concurrencia; (ii) 
audiencia al contratista; (iii) informe jurídico; (iv) suscripción de documento modificativo; 
(v) publicación del anuncio de modificación en el perfil del contratante. 

No tendrán la consideración de modificaciones:  

(i) el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la 
correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del Proyecto, siempre que 
en global no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato 
inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra: 

(ii) La inclusión de precios nuevos fijados contradictoriamente, siempre que no 
supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en 
su conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo.  

26. REVISION DE PRECIOS 

No existe revisión de precios. La oferta aceptada estará vigente sin revisión de 
precios durante la vigencia total del contrato. 

27. PRECIOS 

La aceptación del contrato conlleva la aceptación por ambas partes de los precios 
unitarios ofertados por el contratista para cada una de las partidas. Para aquellos 
imprevistos que pudieran surgir, serán de aplicación los precios unitarios indicados en la 
Base de Precios Unitarios de Gipuzkoako Urak, aplicando el % de baja ofertado por el 
contratista para la presente obra. 

Desde la firma del contrato hasta la finalización de las obras, no podrá establecerse 
variación alguna en los precios establecidos. 

CONCLUSIÓN DEL CONTRATO  

28. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
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El contratista o su representante, con una antelación de quince días hábiles, 
comunicará por escrito a la Dirección facultativa la fecha prevista para la terminación de 
la obra, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 

El Director de la obra, en caso de conformidad con la citada comunicación del 
contratista, la elevará con su informe, con una antelación de 10 días naturales respecto 
a la fecha de terminación de la obra, a Gipuzkoako Urak, a los efectos de que ésta 
proceda al nombramiento de un representante para la recepción y a comunicar a 
Intervención dicho acto, cuando resulte preceptivo, para su asistencia potestativa al 
mismo en sus funciones de comprobación de la inversión. 

La recepción tendrá lugar dentro del mes siguiente a la terminación de las obras 
que será notificada por el contratista a la Dirección de la obra. De la recepción se 
extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todos los que concurran al acta. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el técnico y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas, dejando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá concedérsele un nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

29. CERTIFICACION FINAL 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia del contratista, formulándose por el/la Director/a de la obra, en el plazo de un 
mes desde la recepción, a la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el 
proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el 
inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

El día que se realice la medición general, el contratista deberá hacer entrega de la 
siguiente documentación: 

  

• Planos en papel y en formato digital, representados en AutoCAD sobre la 
cartografía de proyecto, que reflejen fielmente las conducciones de 
abastecimiento y/o saneamiento ejecutadas (pendientes, materiales, 
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diámetros, profundidad,), con los requisitos definidos en el Reglamento Técnico 
en vigor. 

• Fichas de definición de cada elemento con la información necesaria para su 
correcta digitación en el GIS de Gipuzkaoko Urak. 

• Planos de planta en papel y en formato digital de ubicación de las catas 
realizadas, así como de cruces con servicios y/o cualquier otra unidad de obra 
que no se visible en el momento de la medición general de la obra. 

• Imágenes (fotografías) de las catas realizadas, así como de cruces con 
servicios y/o cualquier otra unidad de obra que no se visible en el momento de 
la medición general de la obra 

• Cualquier otra documentación descriptiva del alcance para la verificación de la 
correcta ejecución. 

La entrega, correctamente y en plazo, de la documentación prevista en la presente 
Clásula, tendrá el caráctel de obligación contractual esencial a los efectos previstos en 
el artículo 211.1.f de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la misma causa de 
resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante. 
  

La certificación final de obra se realizará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 166 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. 

Una vez comprobada la correcta ejecución de las obras, con arreglo a lo fijado en 
el correspondiente Proyecto o, en su defecto en el Reglamento Técnico en vigor, se 
podrá proceder a la Aceptación Provisional de las redes por parte de Gipuzkoako Urak, 
para lo cual se deberá constar de: 

• Documentación justificativa de la correcta gestión de los residuos de 
construcción y demolición generados en la obra. 

La aceptación provisional de las redes no exime del cumplimiento de la garantía 
establecida, por lo que los defectos detectados en las redes de abastecimiento y 
saneamiento deberán ser subsanados a cuenta del adjudicatario durante el periodo de 
garantía.  

30. PLAZO GARANTIA 

Transcurrido el plazo de garantía que, salvo estipulación expresa de lo contrario, 
tendrá una duración de un año (según Reglamento General de la Ley de Contratos de 
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las Administraciones Públicas), y en el caso de que no existiesen defectos reseñables, 
se procederá a la Aceptación Definitiva de las Redes 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban 
a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía el Director Facultativo dictará las oportunas instrucciones al contratista para la 
debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 

31. LIQUIDACIÓ DE LAS OBRAS 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del Director de la obra sobre el 
estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo 
construido, se formulará por el director en el plazo de un mes la propuesta de liquidación 
de las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoración las condiciones 
económicas establecidas en el contrato. La propuesta de liquidación se notificará al 
contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los 
reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la contestación del 
contratista o del transcurso del plazo establecido el órgano de contratación aprobará la 
liquidación y abonará, en su caso, el saldo resultante.  

32. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

Durante el plazo de garantía cuidará el contratista en todo caso de la conservación 
y policía de las obras con arreglo a lo previsto en los Pliegos y a las instrucciones que 
diese el director de las obras. Si descuidase la conservación y diese lugar a que peligre 
la obra se ejecutarán por Gipuzkoako Urak, y a costa del contratista, los trabajos 
necesarios para evitar el daño. 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan 
de ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará 
acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval. 
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33. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios o defectos ocultos de la construcción debido a incumplimiento del contrato por 
parte del contratista, éste responderá de daños y perjuicios por el período de diez años 
a contar desde la recepción. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver 
las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación y modificaciones 
contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de 
lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha 
modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.  

  
En su caso, se interpondrá recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Pública ante el Gipuzkoako Ur Kontsortzoioa - Consorcio de Aguas de 
Gipuzkoa, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.  

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en relación con los efectos y extinción del contrato, con excepción 
de las modificaciones contractuales citadas en el párrafo primero de esta Cláusula.  

El contrato es de carácter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparación, por el 
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Proyecto de Ejecución y, 
en cuanto a su adjudicación, por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, el Proyecto de Ejecución y, en lo no previsto en el mismo, por las normas 
establecidas al efecto en la LCSP (en todo caso, el presente contrato está excluido del 
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan 
al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de 
la contratación pública, sin que le sean aplicables, en ningún caso, las normas que en la 
LCSP se establecen exclusivamente para los contratos sujetos a regulación armonizada, 
según los establecido en el punto 2 de la Disposición adicional octava). 

En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecución y, en lo no previsto 
en los mismos, por las normas de derecho privado. No obstante, serán de aplicación al 
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contrato las normas establecidas en el artículo 319 de la LCSP sobre “Efectos y 
extinción”.  

Adicionalmente, la LCSP y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
serán de aplicación en todo en cuanto este Pliego se remita expresamente a dichos 
textos normativos. 

En todo caso, el contrato estará sujeto a la normativa nacional y de la Unión 
Europea en materia de protección de datos personales.   

34.  PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El responsable del tratamiento de los datos personales es GIPUZKOAKO URAK 
S.A, con CIF A-20471462, dirección postal en Calle Portuetxe 16- Edificio Blanca 
Vinuesa 1º, 20018- Donostia/San Sebastián y electrónica lopd@gipuzkoakour.eus 

Tratamos sus datos con el fin de gestionar el listado de personas inscritas en el 
perfil del contratante para formar parte en los expedientes de contratación abiertos por 
Gipuzkoako Urak como empresa adjudicadora y gestionar los datos del personal incluido 
en las propuesta presentadas por las empresas licitadoras, en base al cumplimiento de 
obligaciones legales (artículo 6.1.c. del Reglamento General Europeo de Protección de 
Datos), en concreto, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y el Real Decreto-ley 
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación 
pública. 

Los datos personales proporcionados serán únicamente comunicados a las 
organizaciones establecidas legalmente que sean de aplicación en el ámbito de este 
tratamiento y no se realizarán transferencias internacionales de datos.  

Los expedientes de licitación y contratación que contengan datos personales se 
conservarán hasta la finalización del proceso de adjudicación y actuaciones derivadas, 
pasando posteriormente a bloqueo, situación en la que permanecerán durante el período 
correspondiente a las prescripciones relativas al ejercicio de reclamaciones que pudieran 
derivarse o los relativos a la legislación tributaria aplicable. Los datos bloqueados sólo 
podrán ser objeto de acceso restringido por personal autorizado. 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si GIPUZKOAKO 
URAK, S.A. está tratando datos personales que le conciernan y a acceder a sus datos 
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personales. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, 
en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos.  

En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, las personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En tal 
caso, GIPUZKOAKO URAK, S.A. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de los datos para obtener 
los datos que han proporcionado a GIPUZKOAKO URAK, S.A. en un formato 
estructurado, de uso común y de lectura mecánica, para ser descargados por sí mismos 
o transmitidos de GIPUZKOAKO URAK, S.A. a otra entidad. 

La persona interesada puede ejercitar sus derechos dirigiendo su solicitud a la 
dirección postal o electrónica que han sido indicadas supra. Dispone de un formulario 
modelo de solicitud en nuestro portal de privacidad www.gipuzkoakour.eus. 

En caso de que la persona considere que sus derechos no han sido debidamente 
atendidos tiene derecho a presentar una reclamación ante la agencia de protección de 
datos competente. 

Los datos serán tratados de forma confidencial y bajo el sometimiento a medidas 
técnicas y organizativas de seguridad adecuadas para evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado. 
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Anexo I. Modelo de declaración responsable.  
  
D./Dª […], con domicilio en […] y D.N.I. nº […], en nombre propio o en representación de […] (en 
virtud de […]), con domicilio en […] y D.N.I. o C.I.F. nº […], en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, enterado de la licitación de […], mediante la presente 
  

DECLARA  
  
Primero. -  Que, a fecha de presentación de la presente oferta, cumple con todas las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con Gipuzkoako Urak, S.A. y con todos los requisitos de 
capacidad y solvencia exigidos en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas 
Particulares.  
  
Segundo. -  Que, a fecha de presentación de la presente oferta, cuenta con las autorizaciones 
necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato. 
  
Tercero. -  Que, a fecha de presentación de la presente oferta, no está incursa en ninguna de las 
prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014. 
  
Cuarto. -  (A incluir en el caso de empresas extranjeras). Que se somete a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero extranjero que 
le pudiera corresponder. 
  
Quinta. -  Que acepta expresamente que la entidad contratante dé transparencia institucional a 
todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución (en caso de resultar 
adjudicatario) hasta su finalización. 
  
Sexta. -  Que designa como medio preferente para la recepción de cualquier notificación que la 
entidad contratante deba realizar con motivo de la licitación el siguiente: 
  

• Correo electrónico: …………………………. 
  
  
En [……………….], a [….] de […………….…] de […….…].  
  
  
  
  
[Firma] 
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Anexo II. Modelo de aval.  
  
La entidad […] (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 
C.I.F. […], con domicilio en […] (a efectos de notificaciones y requerimientos) y, en su 
nombre, […] (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para 
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte 
inferior de este documento, AVALA a: […] (nombre y apellidos o razón social del 
avalado), C.I.F. […], ante […], por importe de […] euros, para responder de las 
obligaciones derivadas del contrato de […]. 
  
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval 
se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio 
de excusión y división y con compromiso de pago al primer requerimiento de […]. 
  
El presente aval estará en vigor hasta que GIPUZKOAKO URAK autorice su cancelación 
o devolución. 
  
En [……………….], a [….] de […………….…] de […….…].  
  
  
[Firma] 
  
  
  
  



 
 

 
76/76 

 
 

Anexo III. Modelo de certificado de seguro de cauci ón.  

Certificado número […] 

La entidad […] (en adelante, asegurador), con domicilio en […], calle […], y NIF […], 
debidamente representado por […] (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes 
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se 
reseña en la parte inferior de este documento, 

ASEGURA A […], NIF […], en concepto de tomador del seguro, ante […], en adelante 
asegurado, hasta el importe de […], en los términos y condiciones establecidos en el 
artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en, 
normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se 
rige el contrato […], en concepto de garantía definitiva, para responder de las 
obligaciones derivadas del contrato de […]. 

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 
artículo 57.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública. La falta de pago de la 
prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste 
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que GIPUZKOAKO URAK, autorice 
su cancelación o devolución. 

  
En [……………….], a [….] de […………….…] de […….…].  
  
[Firma] 

Asegurador  

  
  


