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BALDINTZA EKONOMIKO-ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN 
AGIRIA, PROIEKTU HONETAKO OBRAK KONTRATATZEKO 

  
OLARRAINGO DEPOSITUA KENTZEA - TOLOSA  

  
TOLOSA  

  

1. KONTRATUAREN XEDEA 

  
Proiektu honen xedea, Olarrain eta Aldaba Txiki (GI-2436 errepidearen alboan daudenak) auzoetako 

abonatuei ura San Andres-eko andeletik datorren sarearen bitartez hornitzea da, modu horretan, Olarraingo 
ur gordineko depositua kendu ahal izateko. Horrenbestez, proiektuak ur hornidurako eroanbideen 
instalakuntzarako zein sarea aipatutako kontsumo puntuetara eramateko beharrezkoak diren jarduketak 
definitzen ditu.  

2. DOKUMENTAZIOA 

1. KONTRATUKO AGIRIAK 

Ondorengo agiri hauek kontratukoak dira eta proiektuan daude:  

Baldintza ekonomiko-administratiboen Agiria 
Preskripzio teknikoen Agiria 
1_MEMORIA_  

1. ERANSKINA - EBSyS 
2. ERANSKINA_SSAA  
3. ERANSKINA _EGR  

2_PLANOAK  
3_BTAA  

AT 2020 - 8 ARG Eusk.pdf  
RT 2020 - EDIC 8ª cast.pdf  

4_AURREKONTUA  
Prezioen_Oinarria_GUK 

2. KONTRATUKO BALDINTZA BEREZIAK 

A. HOMOLOGAZIOA eta ITUNAK 

Behin betiko adjudikatu aurretik, kontratista bera homologatu beharko da Gipuzkoako Urak, SA 
(aurrerantzean, GUSA) sozietatearen irizpideen arabera, eta konpromiso gutuna sinatu beharko da gai 
hauen inguruan: 

• PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA. 
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• Indarrean dagoen Gipuzkoako ERAIKUNTZA ETA OBRA PUBLIKOEN HITZARMEN 
KOLEKTIBOA  betetzea edo esleipendunak adierazitako enpresa hitzarmena, azke horrek 
aipatutako Gipuzkoako hitzarmenekoak baino baldintza hobeak baldin baditu.  

• GARDENTASUN INSTITUZIONALA  obra guztiz lizitatu, adjudikatu, egikaritu eta amaitzen den 
arteko prozesuari lotu dakizkiokeen datuentzat. 

B. ORDAINKETAK 

Obra unitateak ordaintzerakoan, kontuan izango dira guztiz egikarituta dauden obra unitateen 
inguruan formalizatutako neurketak eta adjudikazio prezioa.   

Proiektuan aurreikusi gabeko unitate kontzeptuei Agiri honi erantsitako  «prezioen oinarria» atalean 
dauden prezioak aplikatuko zaizkie, hala badagokio, lizitatutako adjudikazioko beherakadekin; bestela, 
USTEKABEKOAK eta KONTZEPTU BERRIAK egonez gero, modu kontrajarrian eta negoziatuan zehaztuko 
dira gauzatu aurretik.  

Ordainketak gauzatutako obren hileroko ziurtagiri partzialen bidez egingo dira eta, likidaziorako, 
likidatzea aurreikusitako zenbatekoaren %30a baino gehiago utziko da.  

C. EPEAK 

Obrak hasiko dira adjudikazioa komunikatu eta 30 egun naturaletara eta amituko dira eskaintzan 
ipinitako egikaritze epearen barruan. Epea betetzen ez bada, zigor ekonomikoa ezarriko da eta zigorra 
kontuan izango da geroko gainerako adjudikazioetan.  

D. LAN SEGURTASUNA ETA OSASUNA 

Segurtasun Planak eta aplikatu beharreko ARAUDIAK xedatzen dituen neurriak bete beharko dira, 
bereziki tresna hauetan aipatzen direnak:  

• Obra bakoitzaren jarraipenerako KONTROL ZERRENDAn (zigor ekonomikoak helburuak, bete 
ezean). 

• KOORDINATUn, obra gauzatzen ari diren pertsonei.  

E. EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA 

Kontratistak bi arau hauetako printzipioak eta betebeharrak konplitu beharko ditu: martxoaren 16ko 
1/2023 Legegintzako Dekretua, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako 
indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duena, eta martxoaren 22ko 3/2007 
Lege Organikoa, emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorra lortzekoa.  

F. HONDAKINEN KUDEAKETA 

Aplikatu beharreko ARAUDIAK xedatutako neurriak betetzen direla zaindu beharko da,  bereziki 
tresna honetan aipatzen direnak: 

• Obra bakoitzaren jarraipena egiteko KONTROL ZERRENDAn. 

Kontratu hau sinatzeak esan nahi du esleipendunak bere adostasuna eta onespena ematen diela 
kontratuko eta horrekin batera doazen gainerako dokumentuetako baldintzei.  
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3. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRAT UAREN BALIO 
ZENBATETSIA 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua da 323.802,96IVA €. Prezioan, kontzeptu guztiak sartuta daude, 
baita Balio Erantsiaren gaineko Zerga ere.   

Kontratuaren balio zenbatetsia da 323.802,96 euro (BEZa barne), sektore publikoko kontratuei 
buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeko 101. artikuluak xedatzen duen moduan eta ondorioetarako 
kalkulatuta. Legearen bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 
2014/23/UE eta 2014/24/UE zuzentarauen transposizioa egin zen espainiar ordenamendu juridikora 
(aurrerantzean, SPKL).   

4. GAITASUN EKONOMIKO NAHIKOA 

Gipuzkoako Urak, SA sozietateak gaitasun ekonomiko nahikoa dauka dagokion gastua bere gain 
hatzeko.  

5. ADJUDIKATZEKO PROZEDURA ETA MODUA 

Kontratua prozedura ireki sinplifikatuaren bidez adjudikatuko zaio kalitate-prezio erlazio onena 
aurkezten duen lizitatzaileari, Agiri honetan eskaintzak baloratzeko aurreikusten diren irizpideen arabera.  

6. EGIKARITZEKO EPEA 

Obrak egikaritzeko, epe hau egongo da: 22 ASTE. 

Epea hasiko da zuinketaren egiaztapenaren aktan finkatzen den egunetik.  

7. PROPOSAMENAK AURKEZTEA 

Lizitatzaile bakoitzak ezingo du proposamen bat baino gehiago aurkeztu. Ezingo da egon, ezta ere, 
aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan. Arau horiek hautsiz gero, ez dira onartuak izango berak 
sinatutako proposamen guztiak, eta ezta bera parte den proposamenak ere.  

Kontratuari dagokion lizitazioan Espainiako edo atzerriko pertsona fisikoek edo juridikoek aurkeztu 
ahal izango dituzte eskaintzak aurrerago zehaztuko den moduan, baldin eta jarduteko gaitasun osoa badute, 
beren kaudimen finantzario, tekniko eta profesionala egiaztatzen badute eta APKLeko 71. artikuluak 
xedatzen dituen kontratatzeko debekurik ez badute. 

Proposamena aurkezteak esan nahi du lizitatzaileak argi eta garbi eta inolako salbuespenik gabe 
onartzen dituela Agiri honetako eta kontratuari buruzko gainerako agirietako klausulak; horrez gain, 
aurkeztutako datuak zehatzak direla eta obra kontratatzeko eskatzen diren baldintza guztiak eta bakloitza 
betetzen duela dioen erantzukizunpeko adierazpenaren balioa dauka. 

8. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO LEKUA, EPEA ETA MODUA 

• PROPOSAMENAK AUERKEZTEKO LEKUA 

Proposamena web orriaren bidez aurkeztu beharko da: 
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login . Horretarako, sarbide gakoak lortu beharko dira. 
  

Dokumentazioa eskuratzeko, sartu hemen https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obras/Publicadas eta 
sakatu “dokumentazioa eskatu” botoia. 
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"ALDEZ AURREKO BALDINTZAK BETETZEN DIRELA EGIAZTATZ EKO ETA FORMULEN APLIKAZIO 
HUTSEZ EBALUAGARRIAK DIREN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUM ENTAZIOA”  
  
Lizitatzaileek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:  
  
  
1. Aldez aurreko baldintzak betetzen direla egiazta tzeko dokumentazioa (Gutzun-azal A) 

  
  

• Erantzukizunpeko adierazpena, Agiri honen I. eranskineko  ereduaren arabera.  
  

• Lizitaziora aldi baterako elkarte bat eginez aurkeztu nahi duten enpresariek partaideen izenak 
eta inguruabarrak adierazi beharko dituzte, baita bakoitzak zenbateko partaidetza duen ere. 
Gainera, kontratua adjudikatzen bazaie, orobat adierazi beharko dute aldi baterako elkarte bat 
formalki osatzeko konpromisoa hartzen dutela. Aldi baterako elkartuta lehiatzen diren 
enpresariek betebehar solidarioa hartuko dute, eta enpresarien elkartearen izenean ordezkari 
edo ahalordedun bakar bat izendatu beharko dute, kontratutik sortutako eskubideez baliatzeko 
eta betebeharrak betetzeko besteko ahalordeak izango dituena, kontratua amaitu arte. Hala ere, 
enpresek, kopuru handiak kobratu eta ordaintzeko, ahalorde mankomunatuak eman ahalko 
dituzte.   
  

• Atzerriko enpresek Espainiako ordena guztietako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 
jartzen direla jakinarazteko adierazpena aurkeztu beharko dute, kontratutik zuzenean nahiz 
zeharka sortutako gorabehera guztietarako, eta, hala suertatuko balitz, lizitatzaileari legokiokeen 
atzerriko jurisdikzio foruari uko egingo lioketela jakinaraziko dute bertan.   
  

• Lizitatzailearen posta elektronikoko helbide bat, GUSAk jakinarazpenak eta komunikazioak 
lizitatzaileari bidal diezazkion. Eredua I. eranskinean  dago.  

  
  

2. Formulen aplikazio hutsez ebaluagarriak diren ir izpideei buruzko dokumentazioa (Gutzun-azal C). 
  
Lizitatzaileek ondorengo web orrian sartuta aurkeztu beharko dute formulen aplikazio hutsez 
ebaluagarriak diren irizpideei buruzko dokumentazioa: 
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login. 
  
  
Proposamen ekonomikoa ez da lizitaziorako oinarrizko aurrekontua baino handiagoa izango.  

  

• JARDUTEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA  

Espainiako edo atzerriko pertsona fisikoek edo juridikoek izango dute entitate kontratatzailearekin 
kontratatzeko gaitasuna, baldin eta jarduteko gaitasun osoa badute, kontratatzeko debekuren batean ez 
badaude eta kaudimena egiaztatzen badute.   
  

Lizitatzaileek, halaber, kontratuaren xede diren obrak egikaritzeko beharrezkoa den enpresa gaikuntza 
edo gaikuntza profesionala beharko dute, hala badagokio.    
  

Lizitatzaileek inskribatuta egon beharko dute Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen 
Erregistro Ofizialean edo Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistro  Ofizialean  eskaintzak 
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aurkezteko azken egunean. Lizitatzailea aipatutako erregistroetan inskribatuta egon ez arren ere 
proposamena onartuko da, baldin eta hark egiaztatzen badu dagokion erregistroan inskribatzeko eskaera eta 
horretarako nahitaezko dokumentazioa aurkeztua duela eskaintzak aurkezteko azken eguna baino lehen.   
  

Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik adjudikatuko, baldin eta estatutuen edo sorrerako araudiaren 
arabera berezko dituzten helburuak, xedea edo jarduera eremua kontratuaren prestazioekin bat ez badatoz. 
   
  

Espainiakoak ez diren Europar Batasuneko enpresek edo Espainiakoak ez izanik Europako Esparru 
Ekonomikoaren gaineko Akordioa sinatu duen estatu bateko enpresek entitate kontratatzailearekin 
kontratatzeko ahalmena izango dute, baldin eta enpresak ezarrita dauden estatuko legeen arabera gaituta 
badaude dena delako prestazioa gauzatzeko. SPKLko 67. artikulua aplikatuko da.    

  
Estatu bateko legediak estatu horretan ezarrita dauden enpresei baimen bereziren bat izatea edo 

organizazio jakin batekoak izatea eskatzen badie dena delako zerbitzu hori emateko, enpresek egiaztatu 
beharko dute betetzen dutela baldintza hori.    

  
Nazioarteko akordioak direla-eta Espainiak dauzkan betebeharren aplikazioa alde batera utzi gabe, 

Europar Batasunekoak ez diren edo Europako Esparru Ekonomikoaren gaineko Akordioa sinatu ez duten 
estatuetako pertsona fisiko edo juridikoek txosten bidez justifikatu beharko dute atzerriko enpresak jatorri 
duen estatuak bere aldetik enpresa espainiarren parte-hartzea onartzen duela 3. artikuluan aipatutakoekin 
pareka daitezkeen sektore publikoko enteekiko kontratazioetan, funtsean antzekoa den modu batean. 
Txosten hori Espainiak atzerrian duen kasuan kasuko bulego ekonomiko eta merkataritzakoak egingo du, eta 
aurkezten den dokumentazioari gehituko zaio.   

  
Prestazio hori emateko denbora baterako osatzen diren enpresarien elkarteek kontratuak egin ahalko 

dituzte sektore publikoarekin; ez da beharrezkoa izango elkarte horiek eskritura publikoan formalizatzea, 
harik eta kontratua adjudikatzen zaien arte. SPKLko 69. artikulua aplikatuko da. 

  

Ezingo da proposamenik aurkeztu beste lizitatzaile batzuekin batera aldi baterako elkartea eginez, 
aurretik bakarka aurkeztu badu, eta ezingo da egon aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan ere. 
Printzipio hori hautsiz gero, ez da onartuko enpresa horrek izenpetutako proposamen bakar bat ere.  

Nolanahi ere, aldi baterako enpresa elkarteko kide bakoitzaren ezaugarriak metatzeko eta, zehatzago 
esanda, enpresaren sailkapenerako, nahitaezkoa izango da kontratuaren lizitaziora aurkeztutako enpresa 
guztiek obra enpresaren sailkapena aurrez lortu izana, Espainiakoak ez diren Europar Batasuneko enpresen 
eta Espainiakoak ez izanik Europako Esparru Ekonomikoaren gaineko Akordioa sinatu duen estatu bateko 
enpresen kasuan izan ezik, enpresa horiei, izan ere, aldi baterako elkartearen kaudimen zehatza 
baloratzerakoan, SPKLko 69.5 artikuluak xedatutakoa aplikatuko da.  

Aldi baterako enpresa elkarteek, gutxienez ere, kontratua amaitzen den arte iraungo dute.    

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta teknikoa edo profesionala 
Lizitatzaileek gutxieneko kaudimen baldintza hauek izan beharko dituzte:  

• Lizitatzaileak esperientzia egiaztatu beharko du antzeko obretan. Azken 5 urteetan eginiko bi obren 
erreferentziak aurkeztu beharko ditu gutxienez, hornidurarekin eta/edo saneamenduarekin lotutako 
obren erreferentziak hain zuzen, eta obra horien gauzatze materialaren zenbatekoak izan behar du 
lizitazioaren oinarrizko aurrekontua bider 0,5 egin eta atertzen den zenbatekoaren bezainbestekoa 
edo handiagoa.   
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• Lizitatzaileek sailkapen agiri hau aurkeztuz egiaztatu ahal izango dute aurreko paragrafoan 
eskatutako kaudimena: E TALDEA: OBRA HIDRAULIKOAK, 1 AZPITALDEA eta Kategoria, 
gutxienez, lizitazioaren oinarrizko aurrekontuari dagokiona.  

  

• ESKAINTZAK AURKEZTEKO EPEA 

Kontratuaren lizitazioaren iragarkian, kontratatzailearen profilean, eskaintzak aurkezteko jarritako 
eguneko 15:00ak arte.  

9. PROPOSAMAK IREKITZEA ETA ADJUDIKAZIO IRIZPIDEAK 

GUSAk aurrez kalifikatuko du aldez aurreko baldintzen dokumentazioa, gutun-azal ‘bakarrean’ garai 
eta modu egokian aurkeztua. Entitate kontratatzaileak aurkeztutako dokumentazioan zuzentzekoak diren 
akatsak ikusten baditu, hiru egun emango dizkio enpresariari haiek zuzen ditzan.   

Jarraian, eskaintza formulen aplikazio hutsez kuantifika daitezkeen irizpideen arabera aztertu eta 
baloratuko du eta garrantziaren arabera zerrendatuko ditu formulak, garrantzitsuenetik hasita (eskaintza 
onena lehen tokian), ondorengo adjudikazio irizpideen arabera:  

• Proposamen ekonomikoa: 95 puntu gehienez. 
  

Eskaintza ekonomikoarentzako puntuak formula hau aplikatuz emango dira:  
  

 
  
Non: 
P= baloratu den lizitatzaileak lortutako puntuazioa.  
Gutxieneko eskaintza = onartutako eskaintzarik txikienaren zenbatekoa (BEZa kanpo). 
Lizitatzailearen eskaintza = baloratu den eskaintza ekonomikoaren zenbatekoa (BEZa kanpo). 

  
Proposamen bat ezohikoa edo itxuragabea jotzen bada, aurkeztu duen lizitatzaileari entzuna izateko 
aukera eman beharko zaio, eskaintzaren balorazioa justifikatu eta horren baldintzak zehatz ditzan.    

  
Eskaintza bat itxuragabetzat edo ezohikotzat hartuko da aurkeztutako proposamen guztien batez 
besteko aritmetikoa baino ehuneko 20 unitate txikiagoa bada.  

  
Dena den, kontratazio organoak baztertu egingo ditu eskaintzak, baldin eta egiaztatzen badu 
nabarmenki baxuak direla azpikontratazioari buruzko araudia urratzen dutelako edo aplikatzekoak 
diren ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak, naziokoak nahiz nazioartekoak, 
urratzen dituelako, horren barnean dela hitzarmen kolektibo sektorial indardunak urratzea.  

  
• Irizpidea berdintasunaren arloan: 5 puntu gehienez 

  
Gehienez ere 5 puntu emango zaizkio berdintasunaren inguruko konpromisoari, esan nahi baita, 
kontratua egikarituko duten pertsonek berdintasunaren inguruko prestakuntza azken 12 hilabeteetan 
jasota izatea edo kontratua egikaritzen ari diren denboran jasoko dutela agintzea. Prestakuntzak 2 
ordukoa izan behar du, gutxienez.  
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Konpromiso hori egiaztatze aldera, hala badagokio, kontratistak ziurtagiri bat aurkeztu beharko du, 
enpresak edo prestakuntza eman duen pertsonak emanda, kontratua betetzen ari den denboran 
zehar. Ziurtagirian agertu beharko du prestakuntza eman duen pertsonaren titulua eta 
prestakuntzaren edukiak, iraupena eta parte hartu duten pertsonen izenen zerrenda (hala badagokio, 
zigorra ezarriko da, adjudikazio aurrekontuaren %2aren parekoa, Agiri honetako 23. klausulan 
adierazi moduan).  

  
GUSAko teknikariek proposamenak ebaluatuko dituzte 9. klausula honetan ezarritako adjudikazio 

irizpideen arabera eta adjudikazio proposamen arrazoitua Kontratazio Organoari igorriko diote.  

  

10. KONTRATUA ADJUDIKATZEA 

Kontratazio Organoak proposamena onartu eta gero, entitate kontratatzaileak ondorengo dokumentazioa 
aurkezteko eskatuko dio eskaintza onena aurkeztu duen lizitatzaileari eta, horretarako, zazpi egun 
balioduneko epea emango dio, lizitatzaileak errekerimendua jasotzen duen egunaren biharamunetik hasita. 
Hau da dokumentazioa:  
  
10.1 Justifikazio agiriak, egiaztatzeko eskaintzak aurkeztutako egunean betetzen dituela entitate 
kontratatzailearekin kontratatzeko legeriak eskatzen dituen baldintza guztiak, jarduteko eta kaudimen 
baldintza guztiak eta ez dagoela Agiri honetako 8.2 klausulak xedatzen dituen kontratatzeko debekuetan, 
ondoren azalduko den moduan.   

  
Enpresariek aldi baterako elkartean lehiatzeko asmoa izan eta proposamena elkarte moduan aurkeztu 

badute, dokumentazio hori elkartea osatzen duten enpresari guztiek aurkeztu beharko dute. 
  
• Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistro Ofizialaren edo Estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagiriaren kopia, erregistroko organo arduradunak emana, enpresa 
erregistro horretan inskribatuta dagoela ziurtatzen duena; ziurtagiriak indarrean egon beharko du 
eskaintzak aurkezteko azken egunean. Ziurtagiriaren kopia horrekin batera, erantzukizunpeko 
adierazpen bat aurkeztu beharko dute, lizitatzaileak sinatua, adieraziz ez direla aldatu agirian agertzen 
diren inguruabarrak.   

  
Kontratazio Organoak ziurtagiri hori doan eskura baldin badezake, lizitatzailea ez dago behartuta 
aipatutako ziurtagiriaren kopia aurkeztera; horretaz errekerimenduan ohartaraziko da. 

  
Ziurtagiriaren kopia eduki ezean, inskripzio eskaera egin izanaren agiria aurkeztu beharko du 
lizitatzaileak, dagokion erregistroak emana, eta baita erantzukizunpeko adierazpen bat ere, adieraziz 
aurkeztu beharreko dokumentazioa aurkeztu duela eta ez duela zuzentzeko errekerimendurik jaso.  
  

• Lizitatzailearen nortasuna eta jarduteko gaitasuna eta, egonez gero, haren ordezkaritza egiaztatzen 
duten agiriak, baldin eta informazio hori aurreko (i) letran adierazitako ziurtagirian agertzen ez bada: 

  
o Pertsona juridikoak diren enpresarien jarduteko gaitasuna eratze aktaren edo eskrituraren 

bidez, estatutuen bidez edo sortze egintzaren bidez egiaztatuko da; betiere, haien jarduera 
arautzeko arauak agiri horietan egon beharko dira jasota. Eta pertsona juridiko horiek 
pertsona juridikoaren motaren arabera dagokien erregistro publikoan behar bezala 
erregistratuta egon beharko dira, hala badagokie. 

o Espainiakoak ez diren enpresaburuen jarduteko gaitasuna, Europar Batasuneko estatuetako 
edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten estatuetako herritarrak 
direnean, haiek ezarrita dauden estatuko legeriaren arabera dagokien erregistroan izena 
emanda egiaztatuko da, edo zinpeko aitorpena edo ziurtagiri bat erregelamenduz 
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ezarritakoaren arabera aurkeztuta, aplikatzekoak diren Europar Batasuneko xedapenak 
kontuan hartuta. 

o Atzerriko gainerako enpresariek jarduteko gaitasuna dutela egiaztatu beharko dute, 
Espainiak bere estatuan duen Ordezkaritza Diplomatiko Iraunkorraren txostena erakutsita 
edo enpresaren egoitzaren lurralde eremuari dagokion Kontsuletxeko Bulegoaren txostena 
erakutsita. Txostenaren bidez, enpresek justifikatu beharko dute atzerriko enpresaren 
jatorrizko estatuak onartzen dituela Espainiako enpresen parte-hartzea eta kontratazioa 
administrazioarekin eta sektore publikoko ente, organismo edo entitateekin, betiere 
administrazio, ente, organismo eta entitate horiek SPKLko 3. artikuluan aipatutakoekin 
pareka daitezkeen sektore publikoko enteekiko kontratazioetan, funtsean antzekoa den 
modu batean. 

o Pertsona fisiko diren enpresarien jarduteko gaitasuna egiaztatzeko, nortasun agiri nazionala 
aurkeztu beharko da, edo dagokion estatuan baliokidea den agiria. 

o Proposamenak beste norbaiten izenean aurkezten edo sinatzen dituztenek nortasun agiri 
nazionalaren kopia aurkeztu beharko dute, eta baita horretarako ahalorde askietsia ere. 
Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordea Merkataritza Erregistroan inskribatutakoa 
beharko du izan, Merkataritza Erregistroaren Erregelamenduko 94. artikuluaren arabera, 
edo, bestela, dagokion erregistro publikoan,  pertsona juridiko motaren arabera.  

  
  
• Kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo profesionala egiaztatzen duten agiriak edo, hala 

badagokio, Agiri honetako 12. klausulan eskatzen den sailkapena, informazio hori lizitatzaileen 
Erregistroan ez badago. 

  
o Kaudimen teknikoa edo profesionala. Azken bost urteetan egindako obren zerrendaren bidez 

egiaztatuko da, haiek ondo egin izanaren ziurtagiriekin batera. Ziurtagiri horietan honako 
hauek adieraziko dira: obren zenbatekoa, noiz egin diren eta non egin diren. Halaber, 
lanbideko arauen arabera egin diren zehaztuko da, eta ea ondo bukatu diren. 

o Sailkapena. Hala eskatuz gero, sailkapena egiaztatzeko, organo eskudunak emandako 
ziurtagiria aurkeztuko da, lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpen batekin batera, hain 
zuzen ere sailkapena indarrean dagoela eta ziurtagirian agertzen diren inguruabarrak ez 
direla aldatu dioen adierazpenarekin batera. Adierazpen hori berriro egin beharko da 
kontratua formalizatzeko dokumentuan. Ziurtagiriak egiaztatu beharko du lizitatzaileak 
Agirian eskatzen den taldean eta azpitaldean edo handiagoetan dagoela.  

  
• Lekukotza judiziala edo administrazio ziurtagiria, non adierazten den lizitatzailea ez dagoela SPKLko 71. 

artikuluak kontratatzeko xedatzen dituen inolako debekutan, betiere informazio hori lizitatzaileen 
Erregistroan agertzen ez bada. 

  
Agiri hori agintaritza eskudunak ematerik ez badauka, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu ahal izango 
da, administrazio agintaritza batek, notario publiko batek edo organismo profesional kualifikatu batek 
emandako adierazpena betiere.   
  
10.2 Behin betiko bermearen egiaztagiria, Agiri honetako 11. klausulan eskatzen bada.  
  
Entitate kontratatzaileak eskubidea izango du bidezkoak iruditzen zaizkion egiaztatzeak egiteko edo 
beharrezkoa iruditzen zaion dokumentazio gehigarria eskatzeko, lizitatzaileek aurkeztutako informazioaren 
egiazkotasuna egiaztatzeko.  
  
Entitate kontratatzaileak, aurkeztutako dokumentazioan zuzentzeko moduko akatsak daudela ikusten badu, 
hiru egun naturaleko epea eman diezaioke lizitatzaileari, zuzendu ditzan.  
  
Eskatutako dokumentazioa adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada edo dokumentazioak 
zuzentzeko modukoak ez diren akatsak edo hutsuneak baditu, ulertuko da lizitatzaileak erretiratu egin duela 
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bere eskaintza, eta lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren ehuneko 3a (BEZa kanpo) eskatuko dio 
lizitatzaileari zigor moduan eta dokumentazio bera eskatuko dio hurrengo lizitatzaileari, eskaintzen 
sailkapenean geratu diren ordenaren arabera.  
  
Kontratazio Organoak bost egun balioduneko epe barruan adjudikatuko du kontratua, aipatutako 
dokumentazioa jasotzen denetik hasita, eta gehienez ere bi hilabeteko epean, proposamenak irekitzen 
direnetik hasita.   
  
Kontratazio Organoak arrazoitutako erabaki bidez adjudikatuko du kontratua eta erabakia hautagaiei eta 
lizitatzaileei jakinaraziko zaie haiek jakinarazpenak jasotzeko izendatutako bidetik, eta adjudikazioa entitate 
kontratatzaileak duen kontratatzailearen profilean argitaratuko da 15 egun naturaleko epean. 

10.3 Hitzarmen kolektiboa, lizitatzaileak kontratuaren xede den jarduera gauzatuko duten bere langileei edo 
azpikontratatutako langileei aplikatuko zaiena.   
  

11. BERMEA JARTZEA 

Obren balio zenbatetsia 40.000 euro baino handiagoa bada, eskaintza onena aurkezten dutenek 
adjudikazio aurrekontuaren %5eko bermea (BEZa kanpo) jarri beharko dute, 7 egun balioduneko epean, 
horretarako errekerimendua jasotzen dutenetik hasita.   

Bermea modu hauetako batean eratu ahalko da:  

• Dirutan edo Zor Publikoko balioetan, betiere modu bakoitzean bete beharreko arauzko baldintzak 
betez. Eskudirutan jarritakoa eta idatzitako balien ibilgetze ziurtagiriak Sozietatearen Diruzaintzan 
jasoko dira.  

• Abalaren bidez. Abal bidez jartzen bada, abalak arauzko baldintzen eta moduen arabera egingo 
dira eta Estatuan jarduteko baimena duten banketxe, aurrezki kutxa, maileguen finantza entitate 
eta elkar bermatzeko sozietateetakoren batek emandakoa izan beharko dute. Abal eredua Agiri 
honen II. Eranskinean dago.   

• Kauzio aseguruko kontratu baten bidez. Kauzio aseguruko kontratu baten bidez jartzen bada, 
kontratuak arauzko baldintzen eta moduen arabera formalizatuko dira eta kauzio arloan jarduteko 
baimena duen aseguru entitateren batekin formalizatu beharko dira. Kontratu eredua Agiri honen 
III. Eranskinean dago. 

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, bermea elkarteko enpresa batek edo hainbatek jar dezake. 
Jarritako bermeak, guztira, eskatzen den kopurura iritsi behar du eta elkarteko kide guztiei solidarioki 
bermatu behar die.  

Bermea kontratista ez den pertsona edo entitate batek jartzen badu kontratistaren alde, SPKLko 112. 
artikuluak xedatutakoa aplikatuko zaio halako bermeari.  

  

12. KONTRATUA FORMALIZATZEA 

Kontratua dokumentu pribatuan formalizatuko da. Kontratua formalizatzeko, hamabost egun 
balioduneko epea egongo da gehienez, adjudikazioa lizitatzaileei eta hautagaiei jakinarazten zaien egunaren 
biharamunetik hasita.  
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Kontratuarekin batera preskripzio teknikoen Agiria eta/edo proiektua sinatu beharko du 
esleipendunak, eta, egonez gero, baita kontratuari buruzko dokumentazio guztia ere; hori guztia kontratuaren 
zati izango da. 

13. ERAIKUNTZA ETA ERAISPEN HONDAKINEN INGURUKO BET EBEHARRAK 

• Aplikatzekoa den araudiak xedatutako betebeharrez gain, obrak gauzatuko dituen pertsona 
fisikoak edo juridikoak plan bat aurkeztu beharko dio obraren jabeari, obrei ekin aurretik; hain 
zuzen ere, obran sortuko diren eraikuntza eta eraispen hondakinen inguruan dagozkion 
betebeharrekin nola konplituko duen azalduko dioen plana, bereziki eraikuntza eta eraispen 
hondakinei buruzko otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuko 4.1 eta 5. artikuluetako 
betebeharrak nola beteko dituen azalduko dioena. 

• Plana, zuzendaritza fakultatiboak onetsi eta jabeak onartu ondoren, obraren inguruko kontratuari 
buruzko dokumentazioaren zati izango da.  

• Betebehar hauek betetzen ez badira, zigorra ezarriko da, SPKLko 192. artikuluak xedatutako 
zigorra hain zuzen, kontratuaren xede den prestazioa behar bezala ez emateagatik.  

• Prestazioa behar bezala ez betetzearen larritasunaren araberakoa izango da zigorra, 
proportzionaltasun irizpidearen araberakoa alegia.    

14. EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO B ALDINTZAK 

Kontratistak bermatuko du ez dela hizkuntza sexistarik erabiliko kontratua betetzerakoan erabiliko den 
dokumentazioan, publizitatean, irudietan edo materialetan, emakumeen irudi diskriminatzailea edo 
estereotipo sexistak saihestuko direla eta balio hauetan oinarritutako irudia sustatuko duela: berdintasuna, 
presentzia orekatua, dibertsitatea, erantzukidetasuna eta rolen eta genero identitateen aniztasuna.  

Legeriak xedatzen dituen printzipio eta betebeharrekin konplitu beharko du kontratistak, hain zuzen 
ere martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretua, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta 
emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duena, eta 
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa, emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorra lortzekoa. 

Enpresa kontratatzaileak, 50 langile baino gehiago baldin baditu, emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasun plan bat daukala justifikatu beharko du, emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorra 
lortzeko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak eskatutako edukia duen plana alegia.  

15. SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA PRESTATZEA 

Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlanarekin edo, bestela, Proiektuan dagoen oinarrizko 
azterlanarekin konplitze aldera, espresa esleipendunak laneko segurtasun eta osasun plan bat prestatuko 
du; horretarako, hamar egun balioduneko epea izango du, Kontratazio Organoak adjudikazioa 
kontratatzailearen profilean argitaratzen duen egunaren biharamunetik hasita. Plan horren bidez, 
segurtasunari eta osasunari buruzko azterlaneko edo oinarrizko azterlaneko aurreikuspenak aztertu, ikertu, 
garatu eta osatuko dira; azterlan bat edo bestea erabiliko da, obrak egikaritzeko duen sistema zein den. Plan 
horretan, kontratistak proposa litzakeen prebentzio neurri alternatiboak ipiniko dira, dagokien justifikazio 
teknikoarekin batera; neurri horien ondorioz, dena den, ezin izango dira jaitsi segurtasunari eta osasunari 
buruzko azterlanean edo oinarrizko azterlanean aurreikusitako babes mailak. 

Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana kontuan hartuz prestatutako segurtasun eta osasun 
azterlanen kasuan, proposa litezkeen prebentzio neurri alternatiboek neurrien balorazio ekonomiko bat 
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eramango dute; neurrien ondorioz, dena den, ezin izango da jaitsi ez zenbateko osoa eta ezta azterlanean 
jasotako babes mailak ere. Sozietateak onartuko du enpresa esleipendunak prestatutako segurtasun eta 
osasun plana, aurrez obretako segurtasun eta osasun koordinatzailearen edo zuzendari fakultatiboaren 
txostena jaso ondoren, koordinatzailearen esku-hartzea beharrezkoa ez denean, obrei ekin aurretik.  

Kontratistak segurtasun eta osasun plana aldatu ahal izango du kontuan hartuz obraren egikaritze 
prozesua, lanen eboluzioa eta obrek irauten duten bitartean sor litezkeen aldaketak, eta aldaketa oro 
espresuki onartua izan beharko du aurreko paragrafoan adierazitako moduan. 

Obra egikaritzen parte hartzen dutenek, obren egikaritzapenean prebentzio arloan erantzukizunak 
dituzten pertsonek edo organoek eta langileen ordezkariek bidezkoak iruditzen zaizkien iradokizunak eta 
alternatibak aurkeztu ahal izango dituzte idatziz eta arrazoituta. Horretarako, segurtasun eta osasun plana 
obran egongo da horien guztien eskura, eta baita zuzendari faktultatiboaren eskura ere.  

Obra ez da hasiko, aurrez Gipuzkoako Urak, SA sozietateak Segurtasun eta Osasun Plana onartu ez 
badu.    

16. ARRISKU ETA MENTURA 

Kontratua kontratistaren arrisku eta menturara gauzatuko da eta kontratistak ez du eskubiderik izango 
kalte-ordainetarako obretan izandako galerengatik, matxurengatik edo kalteengatik. Kontratistak indemnizatu 
egin beharko ditu obrak egikaritzeko egin beharreko lanek hirugarrenei sor lekizkiekeen kalteak. 

17. ASEGURUAK 

Esleipendunak ondorengo aseguru poliza hauek kontratatu beharko ditu bere kontura eta indarrean 
eduki obren egikaritzapenak irauten duen denboran:   

• Obrek ohiko arriskuen ondorioz eraikuntza eta berme denboran izan litzaketen kalteak, 
adjudikazio aurrekontuaren kopurura arte. 

• Eraikuntza arrisku orotako poliza, obrek ohiko arriskuen ondorioz eraikuntza eta berme denboran 
izan litzaketen kalteak estaltzeko, adjudikazio aurrekontuaren kopurura arte BEZa gabe. 

• Erantzukizun zibila (orokorra, enpresariarena eta gurutzatua), izan lezakeena hirugarren pertsonei 
eragindako kalteengatik, bere pertsonalaren, enplegatuen eta mendekoen ekintzengatik, bere 
makineriagatik eta ekipoagatik eta adjudikazioaren xede diren obrak egikaritzerakoan eginiko 
lanengatik. Enpresariaren erantzukizun zibileko asegurua izango da bere eta obrak diharduten 
azpikontratisten plantilletako langileen lan istripuen ondorio izan litezkeen kalteak eta galerak 
estaltzeko; gutxienez, 600.000 eurokoa izango da langile bakoitzeko. 

• Esleipendunak kontratuaren bidez eginiko lanei eta emandako zerbitzuei aplika dakizkiekeen lege 
xedapenek eskatutako beste edozein aseguru.  

Bermeen zenbatekoak  

KONTRATUAREN ZENBATEKOA  BERME MUGA  

600.000 € arte 600.000 € 
  

600.001 - 3.000.000 € bitartean 1.500.000 € 
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Gipuzkoako Urak, SA sozietateak eskura izango ditu noiznahi polizak eta primen ordainketak egunean 
dituela egiaztatzen dituzten agiriak.  

Aseguru poliza horiek sinatzeagatik ez zaizkio mugatuko edo aldatuko lizitatzaileari bere gain 
hartutako betebeharrak, eta ez da salbuetsita geratuko, ezta ere, Agiri honetan aurreikusitako 
erantzukizunetatik.  

18. OBRAREN ZUINKETAREN EGIAZTATZEA 

Obren zuinketaren egiaztapena astebeteko epean egingo da gehienez ere, kontratua sinatzen denetik 
hasita, ohiko tramitatze espedienteetan. Obrari ekiteko, zuinketaren egiaztapenaren akta eman beharko da. 

Zuinketaren egiaztapenaren ondorioz eta obren zuzendariaren iritziz, proiektua egokia eta 
bideragarria dela frogatzen denean eta lursailen edukitza eta xedapen erreala daudenean eta kontratistaren 
erreserbarik gabe, baimena emango da obrekin hasteko. Baimen hori argi eta garbi adieraziko da aktan eta 
kontratistari jakinaraziko zaio akta sinatu duelako. Obrak egikaritzeko epea akta sinatu den egunaren 
biharamunetik hasiko da.   

Bestela, hau da, aurreko paragrafoan aipatzen diren inguruabarrak egiaztatzen ez badira edo, 
teknikari fakultatiboaren iritziz, proiektatutako obrak aldatzea beharrezkoa bada edo kontratistak erreserbak 
egiten baditu, aktan idatzita jasoko da etenda geratzen dela obren hasiera harik eta kontratua sinatu zuen 
organoak bidezkoa iruditzen zaion erabakia hartzen duen arte, betiere legeriak kontratazio 
administratiboaren arloan emandako ahalmenen barruan. 

19. LAN PROGRAMA 

Kontratistak lan programa aurkeztu beharko du hamabost egun balioduneko epean, adjudikazioa 
argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita. Sozietateak erabakiko du lan programaren inguruan; 
aldaketak sartzeko edo preskripzio jakin batzuk betetzeko agindu dezake, kontratuko klausulen kontrakoak 
ez badira betiere.  

Datu hauek azaldu beharko dute lan programan: 

• Proiektua osatzen duten unitateak obra zatietan edo motetan antolatzea, unitateen neurriak jarrita.  

• Behar diren bitartekoak zehaztea, hala nola pertsonala, instalazioak, ekipoa eta materialak, horien 
batez besteko errendimenduak jarrita.  

• Egutegiko datak ipintzea prestaketa obrak edo eragiketak gauzatuko diren epeetarako, ekipoa eta 
instalazioak eta obren zatiak edo motak gauzatzeko.  

• Programatutako obraren hileko balorazioa eta balorazio metatua, kontuan hartuta prestaketa 
obrak edo eragiketak, ekipoak eta instalazioak eta obrako zati edo unitateen prezio unitarioak 
jarrita.   

• Jardueren edo lanen diagrama.  

• Plan hori esleipendunak aurkeztuko du eta kontratuari buruzko dokumentazio izango da ondorio 
guztietarako.  
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KONTRATUA EGIKARITZEA  

20. KONTRATUTIK ERATORRITAKO ESKUBIDEAK ETA BETEBEH ARRAK 

Obrak, egikaritu, Agiri honetako klausulei, horren oinarri den proiektuari eta kontratistak aurkeztutako 
lan programari estu-estu lotuta egikarituko dira, lan programa idatzi duenak, hau da, obra zuzendariak hura 
interpretatu eta kontratistari emandako jarraibideen arabera. Horiek guztiak bete beharrekoak izango dira, 
baldin eta idatziz jakinarazten badira. 

Obrek iraun bitartean, eta berme epea bete arte, kontratista izango da eraikuntzan ager litezkeen 
akatsen erantzule.  

Obrak erabat geratu edo behin betiko eten, arrazoi larri bat baldin badago bakarrik geratu edo etengo 
dira eta Organo Kontratatzailearen erabakiz. Obren zuzendaria izango da Organo Kontratatzailearen 
ordezkari. 

Lan betebeharrak betetzea . Kontratistak lan, Gizarte Segurantza eta laneko segurtasun eta osasun 
arloetan indarrean dauden xedapenak bete beharko ditu.  

Kontratistak organo bat sortu beharko du, lan segurtasun eta osasun arloetan indarrean dauden 
xedapenak betetzen direla ziurtatuko duen organoa alegia, eta segurtasuneko teknikariak izendatuko ditu, 
lantoki bakoitzeko segurtasun betebeharrez arduratuko direnak.  

Kontratistak betebehar horiek betetzen ez baditu edo berak izendatutako segurtasuneko teknikariek 
segurtasun xedapenak urratzen badituzte, administrazio kontratatzaileak ez du horregatik inolako 
erantzukizunik izango.  

Bulegoa obran . Obrei ekin aurretik, kontratistak obra bulego bat instalatu beharko du egokiena 
iruditzen zaion lekuan, betiere zuzendariaren onespenarekin, eta bulegoa kontratua betetzen ari den denbora 
osoan mantendu beharko du.  

Aginduen liburua . Bulegoan, kontratistak ezinbestean gorde beharko ditu proiektuaren edo 
kontratuaren oinarri proiektuaren kontratuari buruzko dokumentazioaren kopia baimendua eta aginduen 
liburua.  Horretarako, Gipuzkoako Urak, SA sozietateak dokumentu horien kopiak emango dizkio kontratistari 
zuinketaren egiaztapena egin aurretik.  

Aginduen liburua obra atxikita dagoeneko Zerbitzuak aurrez bideratuko du eta bertan bidezkoak 
iruditzen diren aginduak, jarraibideak eta komunikazioak jasoko dira, Zerbitzuaren sinaduraz baimenduz. 
Kontratistak, bere kabuz edo ordezkariaren bidez, jarraibideak hartu izanaren agiria sinatzera behartuta 
dago. Obren harrera eginda, aginduen liburua Gipuzkoako Urak, SA sozietatearen eskuetara itzuliko da; 
kontratistak, dena den, une oro kontsultatu ahal izango du liburua.  

Gastuak enpresa kontratistaren kontura . Bereziki, kontratistaren kontura izango dira materialen 
gastuak, haren pertsonalaren gastuak eta zuinketaren egiaztapena egiteko behar diren Administrazioko 
ordezkarien gastuak.  

Kontratistaren kontura izango dira gestioak eta gastu, tasa, ariel… guztien ordainketa egitea eta 
dagozkion organismoetan aurkeztu beharreko proiektuak idaztea eta proiektu horien bisatua lortzea, 
funtzionamendurako alta eta baimena eskuratzeko, sare eta zerbitzueen krokadura lortzeko, behin-behineko 
eta behin betiko hartuneak egiteko eta, oro har, instalazioek behar bezala eta legez funtzionatzeko behar den 
guztirako.  
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Seinalizazioa . Kontratistak seinale zehatzak instalatu beharko ditu obrako sarbidea, lanek hartzen 
duten eremuko zirkulazioa eta obrak direla-eta arriskua egon litekeen guneak seinalatzeko, obren eremuan, 
mugetan eta inguruetan. 

Seinaleak bi hizkuntzetan egongo dira (euskaraz eta gazteleraz). Gainera, obrei buruzko iragarki, 
kartel edo informazio oro ere bi hizkuntzetan egon beharko du. Kontratistak betebehar hau betetzen ez badu, 
zigor ekonomikoak ezarriko dira:  

1. ez-betetzea 600 € 

2. ez-betetzea 1.200 €  

Gainerakoetan 2.400 € 

Kontratistak Zuzendaritzaren aginduak beteko ditu; seinale osagarriak instalatzeko edo instalatuta 
dauzkanak aldatzeko idatziz ematen dizkion aginduak, alegia. Kontratistak ordainduko ditu seinalizazioak 
dakartzan gastuak.  

Materialen entseguak eta analisiak . Kalitate kontroleko aurrekonturik ez duten kontratazio 
espedienteetan, obren zuzendariak agindu dezake materialen eta obra unitateen entseguak eta analisiak 
egiteko eta kasu bakoitzean bidezkoak diren txosten espezifikoak idazteko, eta kontratistaren kontura izango 
dira sortzen diren gastuak kontratuaren adjudikazio aurrekontuaren %2ra arte.  

Obra unitateak ordezkatzea. Kontratistak Zuzendaritzari proposatu ahal izango dio, beti idatziz, obra 
unitate jakin baten ordez baldintza hobeak dituen beste bat ipintzea, modu arduratsuan prestatutako edo 
kontratatutako materialen kalitatea baino hobea duten materialak erabiltzea, obrako edozein zati neurri 
handiagoekin egikaritzea edo, oro har, obrarako mesedegarri dela uste duen antzeko beste edozein 
hobekuntza.  

Baldin eta obra zuzendariari kontratistak proposatutako hobekuntza, beharrezkoa izan ez arren, 
bidezkoa iruditzen bazaio, zuzendariak idatziz baimendu ahal izango dio proposatutako hobekuntza 
kontratistari, baina kontratistak ez du horregatik inolako kalte-ordainetarako eskubiderik izango, obra 
kontratatutakoari estu-estu lotuta eraiki izan balu legokiokeena kobratzeko eskubidea baino ez du izango. 

Alderantziz, obra zuzendariari beharrezkoa iruditzen bazaio kontratistak proposatutako hobekuntza, 
obra kontratuak aldatzeko ezarritako moduan jardungo da.  

Obrak kontserbatzea. Kontratistak obrak egikaritu ez ezik zaindu ere egin beharko ditu haien harrera 
arte.  

Kontratistaren erantzukizuna ez da bakarrik obran ager daitezkeen akatsengatik, obra unitateen 
kontserbazio bidegabeak edo akastunak soilik eragindako akatsengatik ere bada, nahiz eta akats horiek 
zuzendariaren aldetik aztertuak eta onartuak izan, eraiki eta berehala edo kontratuaren indarraldiko beste 
edozein unetan.  

Obrak dirauten bitartean, kontratistak eraikuntzan antzeman daitezkeen akatsengatik erantzungo du, 
bermearen epea bete arte.  

Etxebizitzak, lokalak eta finka partikularrak eskur atzea. Baldin eta, obrak egikaritzeko, finka 
partikularren sarbideak obrari lotu behar badira, sarbide horiek beti egon beharko dute erabilgarri, behar 
bezalako segurtasun baldintzetan eta ahalik eta erosotasun handienarekin erabiltzaileentzat.  

Kasu berezietan eta interesdunei aurrez komunikatuta eta entzunda, sarbide horiek aldi baterako 
moztu daitezke, betiere mozketa finkaren erabiltzaileek beren gain har baldin badezakete.  
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Obrak garbitzea. Obra eremua eta bere ingurua behar bezala garbituta egongo dela bermatuko da; 
dena den, ez zikintzea izango da helburua. Horretarako, behar diren bitartekoak edukiko dira, hala nola 
ibilgailuak garbitzeko sistemak, hautsik ateratzen ez duten ebaketa sistemak edo zoladurak biltegi barruan 
moztuz… Eta, zikintzen bada, egunero garbituko da hesitu gabeko obra eremua eta ingurua.  

21. AZPIKONTRATATZEA ETA KONTRATUA LAGATZEA 

21.1 AZPIKONTRATATZEA  
  
Kontratistak hirugarrenekin itundu ahalko du prestazioaren parte bat ematea, klausula honek eta SPKLko 
215. artukuluak xedatutakoari lotuta.   
  
Kontratistak idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio-organoari, kontratua adjudikatu ondoren eta 
beranduenez hura egikaritzen hasten denean, azpikontratuak egiteko asmoa duela, eta prestazioaren zer 
zati azpikontratatu nahi duen aipatuko du, bai eta azpikontratatzailearen izena, harremanetarako datuak eta 
legezko ordezkaria edo ordezkariak ere, eta behar beste justifikatuko du azken horrek gaitasuna duela hura 
egikaritzeko, dituen baliabide teknikoak eta giza baliabideak eta esperientzia aipatuta, eta egiaztatuta 
azpikontratista horrek ez duela kontratatzeko debekurik 71. artikuluari jarraituta.  
  
Kontratista nagusiak idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio-organoari kontratu nagusia egikaritzen den 
bitartean informazio horretan gertatzen den aldaketa oro, bai eta azpikontratista berriei buruz behar den 
informazio guztia ere.  
  
Baldin eta azpikontratistak azpikontratatuko den kontratu atala egiteko sailkapen egokia badu, hori 
jakinaraztea nahikoa izango da haren gaitasuna egiaztatzeko.    
  
Azpikontratistaren gaitasuna azpikontratua egin eta berehala egiaztatu ahalko da, baldin eta azpikontratatzea 
beharrezkoa bada larrialdi bati erantzuteko edo presako neurriak hartu behar direlako, eta behar bezala 
justifikatzen bada.  
  
Kontratista nagusiari dagokionez baino ez dituzte betebeharrak izango azpikontratistek, eta hark 
bereganatuko du, beraz, Administrazioarekiko erantzukizun osoa kontratua administrazio-klausula 
partikularren agiriei edo deskripzio agiriari eta kontratuaren baldintzei estu-estu lotuta egikaritzeko; horren 
barnean egongo da 201. artikuluan aipatzen diren ingurumen, gizarte edo lan arloetako betebeharrak 
betetzea.  
  
Entitate kontratatzaileak, kontratista nagusiak egin diren azpikontratuen berri izateak ez du eraginik izango 
kontratista nagusiak daukan erantzukizun esklusiboan.    
  
Azpikontratistei eta hornitzaileei egin beharreko ordainketak egiteko eta ordainketa horiek egiaztatzeko, 
SPKLko 216 eta 217. artikuluek xedatutakoa hartuko da kontutan.  
  
21.2 LAGATZEA  
  
98. artikuluan kontratistaren ondorengotza dela-eta ezarritako kasuak alde batera utzita, kontratuaren 
aldaketa subjektiboa soilik izango da posible kontratu lagapen baten bitartez, betiere klausula honetan 
ezarritako mugen barruan.    
  
Kontratua lagatzeko, SPKLko 214.2 artikuluko a), b), c) eta d) letretan eskatzen diren baldintzak bete 
beharko dira. Hona hemen baldintza horiek:   
  
• Kontratazio organoak berariaz eta aldez aurretik eman behar du lagapena egiteko baimena. Baimen hori 

hurrengo letretan aurreikusitako baldintzak betetzen badira emango da. Baimen eskaerari buruzko 
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ebazpenaren jakinarazpenerako epea bi hilabeteko izango da; epe hori iraganda, administrazio 
isiltasunez eman dela iritzi beharko zaio. 

  
• Lagatzaileak kontratuaren 100eko 20 gutxienez egikarituta izan behar du, SPKLko 214.2 b) artikuluak 

xedatzen duen moduan.  
  

• Lagapen hartzaileak Administrazioarekin kontratuak egiteko gaitasuna izan behar du, eta, orobat, 
kontratua egikaritzeko fasearen arabera eskatzekoa zaion kaudimena izan behar du; gainera, ez dio 
eragin behar kontratatzeko ezein debekuk, SPKLko 214.2 c) artikuluak xedatzen duen moduan. 

  
• Esleipendunaren eta lagapen hartzailearen arteko lagapena eskritura publikoan formalizatu behar da, 

SPKLko 214.2 d) artikuluak xedatzen duen moduan. 
  
Lagatzaileari dagozkion eskubide eta betebehar guztien subrogazioa jasoko du lagapen hartzaileak.    

22. KONTRATISTARI ORDAINTZEA 

Obra zuzendariak aurreko denboraldian egikaritutako obra unitateak neurtuko ditu aldiro-aldiro eta 
preskripzio tekniko partikularren Agiriak xedatutako moduan eta baldintzetan.  

Aldaketak geroan behin betiko ezkutaturik geratuko diren obra unitateak hartzen dituenean, haien 
neurketa partziala egin baino lehen, kontratistak obra zuzendariari eman beharko dio horren berri, egin 
beharreko neurketak egin eta hartu beharreko datuak har ditzan, guztiaren planoak eginez, eta horiei 
onespena kontratistak edo haren ordezkariak emango die. Kontratistak, obra zuzendariari abisatu ezean, 
Gipuzkoako Urak, SA sozietatearen horren inguruko baldintzak onartu beharko ditu. 

Obra zuzendariak, aipatutako neurketak eta kontratatutako prezioak oinarritzat harturik, dagokion 
hasierako zerrenda zenbatetsia idatziko du hilero, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 148. 
artikuluaren arabera. 

Zerrenda zenbatetsia tramitatzen ari den aldi berean, obra zuzendariak ale bat bidaliko dio 
kontratistari, onar dezan edo eragozpenak adieraz ditzan. Kontratistak egokitzat jotzen dituen alegazioak 
aurkeztu ahal izango ditu 10 egun balioduneko epean, aipatutako dokumentua jasotzen duenetik hasita.  

Epea igaro eta kontratistak alegaziorik aurkeztu ez badu, zerrenda zenbatetsiari bere onespena eman 
dioela ulertuko da.   

Bestela eta kontratistaren alegazio guztiak edo batzuk onertzen badira, onartutako alegazioak 
kontuan izango dira hurrengo zerrenda zenbatetsia idazterakoan edo azken ziurtagirian edo kontratuaren 
likidazioan.  

Ordainketarako, obra zuendariak zerrenda zenbatetsiaren araberako ziurtagiriak emango ditu. 
Ziurtagirietan, obra egikaritua azalduko da eta obra horren ordainketak konturako ordainketak izango dira, 
azken neurketen ondorioz zuzedu eta aldatu daitezkeenak. Ordainketa horiek egiteak, dena den, ez du esan 
nahiko inola ere ziurtagirietako obrak onartzen eta hartzen direnik. 

Obra zuzen egikaritzeko eta burutzeko egin behar diren lan eta erabili behar diren baliabide lagungarri 
eta material guztiak obraren prezioan sartuta egongo dira, nahiz eta haiek guztiak ez azaldu xehe-xehe 
zehaztuta prezioen xehakapenean edo deskibapenean.  

Beren kontzeptuengatik zeharkako kostuen antzekoak diren gastu guztiak proiektuko obra unitateen 
prezioetan sartuko dira, baldin eta aurrekontuan zenbatetsita agertzen ez badira obra unitateetan edo 
oroharreko partidetan.  
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Kontratistak ez du eskubiderik izango eginiko prestaketa lanei dagozkien zenbatekoen konturako 
ordainketak jasotzeko, hala nola obrari atxikitako materialen edo makineria ekipo astunen instalatze edo 
metatze lanei dagozkien konturako ordainketak, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 155, 156 eta 
157. artikuluetako araubide, muga eta bermeen arabera.  

23. ESLEIPENDUNAREN EZ-BETETZEAK 

Esleipendunak kontratu honetan edo gainerako kontratuari buruzko dokumentazioan ezarritako 
edozein betebehar ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoi izan daiteke, esleipendunak eragindako 
kalte edo galerengatiko kalte-ordain egokiarekin.  

Baldin eta adjudikazioia jakinarazten denetik 30 egun natural igaro eta, kontratistari lepora 
dakizkiokeen arrazoiengatik, obrei ekin ez bazaie, Gipuzkoako Urak, SA sozietateak bi aukera izango ditu: 
edo kontratua suntsitu edo zigorra ezarri, hain zuzen ere 1.000€ ASTEAN obrak atzeratu diren aste 
bakoitzeko. 

Era berean, Gipuzkoako Urak, SA sozietateak beste zigor hau ere ezar diezaioke esleipendunari: 
ADJUDIKAZIO AURREKONTUAREN %2a eurotan + 1.000 € ASTEAN obra zuzendariak bere 
eskumenekoak diren gaiei buruz emandako jarraibide edo arauak esleipendunak betetzen ez dituen 
bakoitzeko. Zigor hori zigor klausula metagarria izango da, esan nahi baita, kopuru horiek kobratzeko 
eskubidea sortuko da egon litezkeen kalte-galerengatiko kalte-ordainak alde batera utzita eta, bestela, kendu 
egingo dira obren likidazioan.  

Baldin eta eskaintzako epeak kontratistari lepora dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen ez badira, 
Gipuzkoako Urak, SA sozietateak bi aukera izango ditu: edo kontratua suntsitu edo aurreko paragrafoan 
adierazitako zigorrak ezarri.   

Bi aldeek onartu egiten dituzte adostutako zigorrak eta uko egiten diote zigorrak leuntzea eskatzeari, 
ekitatiboak eta egokiak iruditzen zaizkielako kontratu honetako inguruabarrak kontuan izanda.  

24. KONTRATUA ALDATZEA 

Kontratazio Organoak kontratua aldatu ahal izango du SPKLko 205. artikuluak xedatzen dituen 
kasuetan (prestazio gehigarriak, aurrez sumatu ezin diren inguruabarrak eta funtsezkoak ez diren aldaketak).  

Aldaketak adosteko prozeduran jarduketa hauek egongo dira: (i) kontratuaren arduradunaren 
txostena, non zehaztuko diren aldaketa eskatzen duten interes publikoko arrazoiak, aldaketaren eragin 
kuantitatiboa eta kualitatiboa, dauden inguruabarrak eta inguruabar horien presentziaren egiaztapena; (ii) 
kontratistari entzutea; (iii) txosten juridikoa; (iv) aldaketa agiria sinatzea; (v) aldaketaren iragarkia 
kontratatzailearen profilean argitaratzea.  

Ez dira aldaketatzat hartuko:  

(i) neurketak gehiegizkoak izatea, halakotzat ulerturik obra behar bezala egiten den bitartean egiazki 
gauzatutako unitateen kopuruaren eta proiektuaren neurketetan aurreikusitako kopuruaren artean izaten den 
aldea soilik, betiere orokorrean ez dutenean egiten hasierako kontratuko prezioaren %10etik gorako gastu 
igoera gehiegizko neurketak. Neurketa gehiegizkoak obraren azken ziurtagirian jasoko dira. 

(ii) Prezio berriak sartzea, kontraesanez finkatutakoak, baldin eta prezio berri horiek kontratuaren 
prezio orokorraren igoerarik ez badakarte eta obraunitateetan hasierako aurrekontua guztira ehuneko 3 
gainditu gabe eraginik ez badute. 
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25. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

Prezioak ez dira berrikusiko. Onartutako eskaintza prezioak berrikusi gabe egongo da indarrean 
kontratuaren indarraldi guztian.  

26. PREZIOAK 

Kontratua onartzeak esan nahi du bi aldeek onartu egiten dituztela kontratistak partida bakoitzerako 
eskainitako prezio unitarioak. Ustekabekoak gertatzen badira, Gipuzkoako Urak, SA sozietatearen Prezio 
Unitarioen Oinarrian adierazitako prezio unitarioak aplikatuko dira, kontratistak obra honetarako eskainitako 
% beherakada aplikatuz.  

Kontratua sinatzen denetik obrak amaitzen diren arte ezingo da inolako aldaketarik ezarri jarritako 
prezioetan.  

KONTRATUA AMAITZEA  

27. OBRAK HARTZEA 

Kontratistak edo bere ordezkariak idatziz komunikatuko dio zuzendari fakultatiboari obra amaitzea 
aurreikusten den data, hamabost egun baliodun lehenago, obren harrera egin ahal izateko.  

Obra zuzendariak, kontratistaren komunikazioarekin ados baldin badago, Gipuzkoako Urak, SA 
sozietateari igorriko dio komunikazioa, bere txostenarekin, obren amaiera data baino 10 egun natural 
lehenago, Sozietateak ordezkari bat izenda dezan obren harrerarako eta kontu-hartzaileari komunika 
diezaion, aginduzkoa denean, egintza horretara joan dadin inbertsioa egiaztatzeko eginkizunak betetzera.  

Harrera egintza obrak amaitu eta hurrengo hilaren barruan egingo da eta kontratistak obra 
zuzendariari jakinaraziko dio. Harrera egintzaren akta jasoko da eta akta egintzan izan diren guztiek sinatuko 
dute.  

Obrak egoera onean badaude eta emandako aginduen arabera egin badira, Sozietatearen teknikariak 
eta ordezkariak hartutakotzat joko ditu, harrera akta egingo da eta orduan hasiko da berme epea.  

Alabaina, obrak ez badaude hartzeko moduan, halaxe adieraziko da aktan eta adieraziko dira obra 
zuzendariak sumatutako akatsak, eta beharrezko diren jarraibideak ere zehaztuko dira, bai eta akatsak 
zuzentzeko epe bat ere. Aipatutako epea igarota kontratistak ez baditu oraindik zuzenketak egin, bi aukera 
izango dira orduan: beste epe bat eman, luza ezinezkoa,  edo kontratua suntsiarazi.  

  

28. BUKAERAKO ZIURTAGIRIA 

Behin obrak hartuta, obren neurketa orokorra egingo da segidan kontratista bertan dela, eta obra 
zuzendariak proiektuaren arabera benetan egikaritutako obren neurketari ekingo dio, harreratik hilabeteko 
epean. Horretarako, obra zuzendariak neurketak hasteko data finkatuko du harrera aktan, eta data hori 
kontratistari jakinaraziko zaio bera ere ekitaldira joan dadin.  

Neurketa orrokorra egiten den egunean, kontratistak dokumentazio hau entregatu beharko du:  

  

• Planoak paperean eta formatu digitalean, AutoCADen proiektuaren kartografiaren gainean, 
egikaritutako hornidura eta/edo saneamendu eroanbideak zehaztasunez azalduz (maldak, 
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materialak, diametroak, sakonera), indarrean dagoen Araudi Teknikoak definitutako 
eskakizunekin.  

• Elementu bakoitzaren informazio fitxak, Gipuzkoako Urak, SA sozietatearen GISen zuzen 
digitatzeko behar den informazioarekin.  

• Oinplanoaren planoak paperean eta formato digitalean, eginiko katen kokalekuekin; zerbitzuekin 
eta/edo obraren neurketa orokorra egiteko unean bistan ez dagoen beste edozein obra 
unitaterekin dauden gurutzaketak ere agertu behar dute planoetan.  

• Irudiak (argazkiak): eginiko laginketak eta zerbitzuekin eta/edo obraren neurketa orokorra egiteko 
unean bistan ez dagoen beste edozein obra unitaterekin dauden gurutzaketak. 

• Beste edozein deskripzio agiri, obrak zuzen egikaritu direla egiaztatzeko.  

Obra bukaerako ziurtagiria urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 166. artikuluaren arabera 
egingo da.  

Obrak zuzen, hau da, Proiektuaren edo, bestela, indarrean dagoen Araudi Teknikoaren arabera 
egikaritu direla egiaztatu ondoren, Gipuzkoako Urak, SA sozietateak sareen Behin Behineko Harrera egingo 
du. Horretarako, hau eduki behar da:  

• Obran sortutako eraikuntza eta eraispen hondakinak zuzen kudeatu direla egiaztatzen duen 
dokumentazioa.  

Sareak behin-behinean hartzeak ez du jarritako bermea betetzetik salbuesten eta, beraz, hornidura 
eta saneamendu sareetan detektatutako akatsak esleipendunaren kontura zuzendu beharko dira berme 
aldian.  

29. BERME EPEA 

Behin berme epea igarota, sareen Behin Betiko Onarpena egingo da, akats aipagarririk ez badago. 
Berme epea urtebetekoa izango da, kontrako estipulazio espresurik ez badago (administrazio publikoetako 
kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren arabera).  

Berme epea amaitu aurreko hamabost eguneko epe barruan, obra zuzendari fakultatiboak, bere 
kabuz edo kontratistak halaxe eskatuta, txosten bat egingo du obren egoerari buruz. Txosten hori aldekoa 
bada, kontratista erantzukizun orotatik libre geratuko da, SPKLko 244. artikuluak xedatutakoa salbu.   

Txostena ez bada aldekoa, eta ikusitako akatsak obrak egitean agertu badira eta ez eraikitakoa 
erabiltzean, zuzendari fakultatiboak, berme epeak dirauen bitartean, dagozkion jarraibideak emango dizkio 
kontratistari, eraikitakoa behar bezala konpon dezan; horretarako, epe bat jarriko dio, eta, epe horrek dirauen 
bitartean, kontratistak izango du obrak kontserbatzeko ardura, eta ez du eskubiderik izango berme epea 
luzatzeagatik dirurik jasotzeko. 

30. OBRAK LIKIDATZEA 

Behin berme epea igarota, obra zuzendariak obren egoerari buruz eginiko txostena aldekoa izan bada 
edo, hala ez bada izan, eraikitakoa konpondu ondoren, zuzendariak egiazki gauzatutako obren inguruko 
likidazio proposamen bat prestatuko du hilabeteko epean; obrak baloratzerakoan, kontratuak xedatutako 
baldintza ekonomikoak hartuko ditu kontutan. Likidazio proposamena kontratistari jakinaraziko zaio, hark 
hamar eguneko epean bere onespena eman diezaion edo egoki irizten dituen eragozpenak adieraz ditzan.  
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Kontratistak erantzuten duenetik edo kontratistari erantzuteko emandako epea igarotzen denetik 
hirurogei eguneko epe barruan, Kontratazio Organoak onartu egingo du likidazioa eta, hala behar badu, hari 
dagokion saldoa ordaindu.  

31. BERMEAK ITZULTZEA 

Berme epeak iraun bitartean kontratistak nolanahi ere obren kontserbazioa eta zaintza artatuko du 
Agiri honen eta obra zuzendariak eman litzakeen jarraibideen arabera. Kontserbazioa artatu ez eta obra 
arriskuan jarriko balitz, Gipuzkoako Urak, SA sozietateak egin beharreko lanak egingo lituzke kontratistaren 
kontura, kaltea saihesteko.  

Kontratuaren likidazioa onartu ondoren eta, berme epea amaitu eta gero, bermearen kontra gauzatu 
beharreko erantzukizunik agertzen ez bada, bermea itzultzeko edo abala ezerezteko erabakia hartuko da, 
haren berme epea amaitu eta gero.  

32. EZKUTUKO AKATSENGATIKO ERANTZUKIZUNA 

Berme epea amaitu eta gero, obra hondatu egiten bada edo bere eginkizunarekin bateraezinak diren 
narriatze larriak baditu kontratistak kontratua bete ez duelako eta horren ondorioz eraikinak ezkutuko akatsak 
dituelako, kontratistak hamar urtez erantzun beharko die, obra hartzen denetik kontatzen hasita, sortzen edo 
agertzen diren kalte-galerei. 

33. JURISDIKZIO ESKUDUNA ETA LEGE ESPARRUA 

Administrazioarekiko auzien jurisdikzio ordena izango da eskuduna kontratuen prestaketari, 
adjudikazioari, ondoreei, aldaketari eta azkentzeari buruzko auziak ebazteko, horiek aurkaratzearen oinarria 
SPKLko 204 eta 205. artikuluetan ezarritakoa ez betetzea denean, pentsatzen delako kontratuak berriz 
adjudikatu behar zirela egindako aldaketa horiek zirela eta.  

Hala badagokio, adostasun errekurtsoa aurkeztuko da Gipuzkoako Ur Kontsortzoioa - Consorcio de 
Aguas de Gipuzkoaren aurrean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legeak eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeak 
xedatutakoaren arabera 

Jurisdikzio ordena zibilia izango da eskuduna aldeen artean kontratuaren ondoreei eta azkentzeari 
buruz sortzen diren gatazken inguruan. Hemen ez dira sartzen klausula honetako lehen paragrafoan 
aipatzen diren kontratu aldaketak.  

Kontratuak izaera pribatua du eta kontratuaren prestaketa baldintza ekonomiko administratibo 
partikularren Agiri honek eta Egikaritze Proiektuak gobernatuko dute eta adjudikazioa baldintza ekonomiko 
administratibo partikularren Agiri honek, Egikaritze Proiektuak eta, horiek aurreikusten ez dituzten gauza 
guztietan, SPKLn horretarako xedatutako arauek (nolanahi ere, kontratu honi ez zaio aplikatuko otsailaren 
4ko 3/2020 Errege Lege Dekretua eta ez zaizkio inolaz ere aplikatuko, ezta ere, SPKLk erregulazio 
harmonizatuko kontratuentzat bakarrik xedatzen dituen arauak, zortzigarren xedapen gehigarriko 2. puntuak 
xedatutakoaren arabera. Aipatutako errege lege dekretuaren bidez, presako neurriak onartu ziren Europar 
Batasuneko hainbat zuzentarauren transposizioa egiteko Espainiako ordenamendu juridikora).   

Haren ondorioei eta azkentzeari dagokienez, baldintza ekonomiko administratibo partikularren Agiri 
hau, Egikaritze Proiektua eta, horiek aurreikusten ez dituzten gauza guztietan, Zuzenbide Pribatuko arauak 
aplikatuko dira. Dena den, kontratuari SPKLko 319. artikuluak “Ondoreak eta azkentzeari ”buruz xedatzen 
dituen arauak aplikatuko zaizkio.   
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Horrez gain, SPKLa eta urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua aplikatuko dira Agiri honek testu 
arauemaile horietara bidaltzen gaituen guztietan. Errege dekretu horren bidez, administrazio publikoetako 
kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorra onartu zen.  

Nolanahi ere, kontratua Estatuko eta Europar Batasunaren araudien pean izango da datu pertsonalen 
babesari dagokionez.  

34. DATU PERTSONALEN BABESA.  

Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna da GIPUZKOAKO URAK, S.A (IFZ: A-20471462), 
helbide eta email hauek dituena: Portuetxe kalea, 16 (Blanca Vinuesa eraikina) 1. -  20018 - Donostia/San 
Sebastián eta lopd@gipuzkoakour.eus 

Zure datuak tratatzen ditugu kontratatzailearen profilean izena eman duten pertsonen zerrenda 
kudeatzeko, hain zuzen ere Gipuzkoako Urak, SA sozietateak enpresa adjudikatzaile moduan irekitako 
kontratazio espedienteetan parte hartzeko asmoz inskribatutakoen zerrenda kudeatzeko, eta enpresa 
lizitatzaileek aurkeztutako proposamenetan sartutako pertsonen datuak kudeatzeko, lege betebeharrekin 
konplitze aldera (datuen babeserako Erregelamendu Orokorreko 6.1 c artikulua); zehatzago esanda, sektore 
publikoko kontratuei buruzko 9/2017 Legeko eta otsailaren 4ko 3/2020 Errege Lege Dekretuko 
betebeharrekin. Errege lege dekretu horren bidez, presako neurriak onartu ziren kontratazio publikoaren 
inguruko Europar Batasuneko hainbat zuzentarauren transposizioa egiteko Espainiako ordenamendu 
juridikora.  

Emandako datu pertsonalak solil-soilik komunikatuko zaizkie tratamendu honen arloan aplikatu behar 
diren legez ezarritako erakundeei, eta ez da datuen nazioarteko transferentziarik egingo.   

Datu pertsonalak dituzten lizitazio eta kontratazio espedienteak gorde egingo dira harik eta 
adjudikazio prozesuak eta horietatik eratorritako jarduketak amaitzen diren arte; gero, blokeatu egingo dira, 
eta blokeatuta egongo dira izan litezkeen erreklamazioen erabilerari edo aplikatu beharreko tributu 
legeriakoei buruzko preskripzioei dagokien denboran. Datu blokeatuak eskuratzea mugatuta egongo da, 
baimendutako pertsonek bakarrik eskuratu ahal izango dituzte. 

Edonork du eskubidea egiaztatzeko GIPUZKOAKO URAK, SA sozietatea norberari dagozkion datu 
pertsonalak tratatzen ari den eta bere datu pertsonaletara sartzeko. Eskubidea du, halaber, datu okerrak 
zuzentzeko eskatzeko edo, bestela, ezabatzeko eskatzeko, besteak beste beharrezkoak ez direlako jaso 
ziren helburuetarako.   

Zirkunstantzia jakin batzuetan, pertsona interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eska 
dezakete eta, hala eginez gero, erreklamazioak erabili edo defendatzeko bakarrik gordeko dira ditugun 
datuak.   

Zirkunstantzia jakin batzuetan eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, 
pertsona interesdunek beren datuen tratamenduaren aurka egin dezakete. Halakoetan, GIPUZKOAKO 
URAK, SA sozietateak datuak tratatzeari utziko dio, nola eta premiazko arrazoi legitimorik edo aurkez edo 
defenda litezkeen erreklamaziorik ez dagoen.  

Pertsona interesdunek eramangarritasunerako eskubidea izango dute, esan nahi baita, eskubidea 
izango dute GIPUZKOAKO URAK, SA sozietateari helarazitako datu pertsonalak erabilera orokorra eta 
irakurketa mekanikoa duen formatu egituratu batean jasotzeko, beren kabuz deskargatzeko edo 
GIPUZKOAKO URAK, SA sozietateak beste entitate bati bidaltzeko.   
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Pertsona interesdunak bere eskubideak erabil ditzake. Horretarako, eskaera bidali behar du supra 
adierazitako posta helbidera edo helbide elektronikora. Eskaera egiteko inprimaki eredua du gure web orriko 
pribatutasun gunean: www.gipuzkoakour.eus. 

Pertsona interesdunari iruditzen bazaio bere eskubideak behar bezala artatuak ez direla izan, 
eskubidea du erreklamazioa aurkezteko datuen babeserako agentzia eskudunari.  

Datuak tratatzerakoan, konfidentzialtasuna eta neurri tekniko eta antolamentuzko egokiak aplikatuko 
dira, datuak aldatu, galdu eta baimenik gabe tratatu ez daitezen eta inor baimenik gabe datuetara sartu ez 
dadin.  

  
  
  
  
  



 
 

24/51 

I-. Eranskina -  Erantzukizunpeko adierazpena.  
  
[…] and./jn. (NAN: […] eta helbidea […]), bere izenean edo […]ren izenean, hau betez: […], (helbidea […] eta 
NAN edo IFZ:  […]), gaitasun juridiko eta jarduteko osoak izanik eta […]ren lizitazioaren jakitun egonik, hau 
da egiten duen 
  

ADIERAZPENA  
  
Lehena. –  Eskaintza hau aurkezten duen egunean guztiz betetzen dituela Gipuzkoako Urak, SA 
sozietatearekin  kontratatzeko legeriak xedatzen dituen baldintzak eta baldintza ekonomiko-administratibo 
partikularren Agiriak eskatzen dituen baldintzak.  
  
Bigarrena. -  Eskaintza hau aurkezten duen egunean behar diren baimen guztiak dituela kontratuaren xede 
den jardueran jarduteko.  
  
Hirugarrena. -  Eskaintza hau aurkezten duen egunean ez dagoela azaroaren 8ko 9/2017 Legeko 71. 
artikuluak kontratatzeko xedatzen dituen debekua izateko kausaren batean. Legeak sektore publikoko 
kontratuak arautzen ditu eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 
2014/23/UE eta 2014/24/UE zuzentarauen transposizioa egin zuen espainiar ordenamendu juridikora. 
  
Laugarrena. -  (atzerriko enpresa izanez gero). Espainiako edozein ordenatako epaitegien eta auzitegien 
jurisdikzioaren mende jartzen dela, kontratutik zuzenean edo zeharka sortutako gorabehera guztietarako, 
eta, kasua suertatuko balitz, lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzio foruari uko egingo liokeela.  
  
Bosgarrena. –  Espresuki onartzen duela entitate kontratatzaileak gardentasun instituzionala aplikatzea obra 
guztiz lizitatu, adjudikatu eta, esleipendun izanez gero, egikaritu eta amaitzen den arteko 
prozesuari lotu dakizkiokeen datuei. izitazio, adjudikazio eta, esleipendun izanez gero, egikaritze 
prozesuak hasten direnetik amaitzen diren arte sortutako datu guztiei.  
  
Seigarrena. –  Ondorengo bitarteko hau lehenesten duela entitate kontratatzaileak lizitazio hau dela-eta bidal 
lezakeen edozein jakinarazpen jasotzeko:  
  

• Posta elektronikoa: …………………………. 
  
  
[…..…]n, [……….…..…….](e)ko […..]ren [..…](e)(a)n.  
  
  
  
  
  
  
  
  
[Sinadura] 
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II-. Eranskina - Abal eredua.  
  
[…] entitateak (kreditu erakundearen edo elkar bermatzeko sozietatearen izena), (IFZ: […] eta helbidea […]) 
(jakinarazpen eta errekerimenduetarako) eta, bere izenean, […] (ahalordedunen izenak eta abizenak), 
nahikoa ahalordearekin ekitaldi honetan entitatea behartzeko, agiri honen behealdeko ahalorde askietsien 
arabera, honi ABALA EMATEN DIO: […] (abalatuaren izena eta abizenak edo sozietate izena) (IFZ: […]), 
[…]ren aurrean, […] euro, […] kontratutik sortutako betebeharrei erantzuteko. 
  
Entitate abal emaileak adierazten du, bere erantzukizunpean, betetzen dituela administrazio publikoetako 
kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorra onartu zuen urriaren 12ko 1098/2001 Errege 
Dekretuko 56.2 artikuluak xedatzen dituen eskakizunak. Abal hau solidarioki ematen da obligaziodun 
nagusiarekiko, espresuki uko eginez eskusio eta zatiketa onurari eta […]ren lehenengo errekerimendua 
ordainduko duela aginduz. 
  
Abala indarrean egongo da harik eta GIPUZKOAKO URAK, SA sozietateak ezerezteko edo itzultzeko 
agintzen duen arte.   
  
[…..…]n, [……….…..…….](e)ko […..]ren [..…](e)(a)n  
  
[Sinadura] 
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III-. Eranskina – Kauzio seguruko ziurtagiriaren er edua.  

Ziurtagiri-zk.: […] 

[…] entitateak (aurrerantzean, aseguratzailea), (helbidea: […] eta IFZ: NIF […]), […] behar bezala ordezkatua 
(ahalordedunen izenak eta abizenak), nahikoa ahalordearekin ekitaldi honetan entitatea behartzeko, agiri 
honen behealdeko ahalorde askietsien arabera,  

ASEGURATZEN DIO 
[…]ri (NAN […]), aseguru hartzaile gisa, […]ren aurrean (aurrerantzea, aseguratua),  […] euro arte, aintzat 
hartuz sektore publikoko kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeko 107 artikuluak, legea garatzen 
duen araudiak eta […] kontratua gobernatzen duen baldintza administratibo partikularren Agiriak xedatzen 
dituen terminoak eta baldintzak, behin betiko berme gisa, […] kontratutik sortutako betebeharrei erantzuteko. 

Aseguratuak adierazten du, bere erantzukizunpean, administrazio publikoetako kontratuei buruzko Legearen 
Erregelamendu Orokorra onartu zuen urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 57.1 artikuluak xedatzen 
dituen eskakizunak. Prima ez ordaintzeak —bakarra izan, lehenbizikoa izan edo ondorengoak izan— ez dio 
aseguratzaileari eskubiderik emango kontratua azkentzeko; asegurua ez da azkenduko, aseguruaren babesa 
ez da etengo, eta aseguratzailea ez da aske geratuko bermea ordaintzeko betebeharretik, berak ordaindu 
behar badu bermea. 

Aseguratzaileak ezingo ditu baliatu asegurudunaren kontra aseguru-hartzailearen kontra legozkiokeen 
salbuespenak. 

Aseguratzaileak bere gain hartzen du aseguratuari kalte-ordainak ordaintzeko konpromisoa lehenengo 
errekerimenduan.  

Kauzio seguru hau indarrean egongo da harik eta GIPUZKOAKO URAK, SA sozietateak ezerezteko edo 
itzultzeko agintzen duen arte. 

  
[…]n, […](e)ko […]ren […](e)(a)n.  
  
[Sinadura] 

Aseguratzailea 
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PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO – ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

DEL PROYECTO 
  

ELIMINAR EL DEPÓSITO DE OLARRAIN - TOLOSA  
  

TOLOSA  
  

  
  

1. OBJETO DEL CONTRATO 

  
El objeto principal del proyecto consiste en lograr suministrar agua a los abonados de los barrios de 

Olarrain y Aldaba Txiki (junto a la carretera GI-2634) a través de la red procedente del depósito de San 
Andres, y de ese modo, poder eliminar el depósito de agua bruta existente de Olarrain. Es por ello por lo 
que, el proyecto recoge las actuaciones necesarias para llevar a cabo la instalación de conducciones de 
abastecimiento y prolongar de la red existente hasta los puntos de consumo citados.  

2. DOCUMENTACIÓN 

1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Resultan de carácter contractual los siguientes documentos que obran en el proyecto: 

Pliego de condiciones económico-administrativas 
Pliego de prescripciones técnicas 
1_MEMORIA_  

ANEJO 1 EBSyS 
ANEJO 2_SSAA  
ANEJO 3 _EGR  

2_PLANOS  
3_PPTP  

AT 2020 - 8 ARG Eusk.pdf  
RT 2020 - EDIC 8ª cast.pdf  

4_PRESUPUESTO  
Base_Precios_GUK 

2. CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATO 

G. Sobre HOMOLOGACIÓN y CONVENIOS: 

Antes de la adjudicación definitiva se deberá proceder a la homologación del contratista como tal 
conforme a los criterios de Gipuzkoako Urak, S.A. (en adelante GUSA), con formalización de carta de 
compromiso sobre: 
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• FORMACION del PERSONAL. 

• Cumplimiento del vigente CONVENIO COLECTIVO de la CONSTRUCCION y OBRAS 
PUBLICAS de Gipuzkoa o del convenio de empresa que haya indicado el adjudicatario en caso 
de que mejore las condiciones del referido convenio de Gipuzkoa. 

• TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL  a todos los datos derivados asociables al proceso de 
licitación, adjudicación y ejecución total de la obra hasta su finalización. 

H. Sobre ABONOS: 

Las unidades de obra se abonarán de conformidad con las mediciones formalizadas al respecto una 
vez ejecutadas en su totalidad, y de conformidad con el precio de adjudicación. 

Para conceptos de unidad no previstas en proyecto y si procediese, se aplicarán las existentes en la 
«base de precios» adjunta al presente pliego  con la baja de adjudicación licitada, en caso contrario y para 
IMPREVISTOS y NUEVOS CONCEPTOS se procederá a su determinación de manera contradictoria y 
negociada previo a su ejecución. 

El abono se hará por certificaciones parciales mensuales de obra ejecutada, dejándose para la 
liquidación un importe superior al 30% del importe liquidatario previsto. 

I. Sobre PLAZOS: 

Las obras se iniciarán 30 días naturales posteriores a la comunicación de la adjudicación, y 
terminarán dentro del plazo de ejecución acordado en oferta.  El incumplimiento de plazo será objeto de 
penalización económica, y objeto de su consideración en posteriores adjudicaciones. 

J. Sobre SEGURIDAD y SALUD LABORAL: 

Se deberá observar el cumplimiento de las medidas observadas en el Plan de Seguridad y 
NORMATIVA de aplicación correspondiente, y en particular lo referenciado en: 

• el CHECK-LIST de seguimiento de cada obra. (con penalización económica por incumplimiento 
de objetivos) 

• la aplicabilidad de KOORDINATU al personal ejecutor de la obra.  

K. Sobre IGUALDAD DE LA MUJER Y EL HOMBRE: 

El contratista deberá cumplir los principios y obligaciones establecidos en el Decreto Legislativo 
1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres; y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

L. Sobre GESTIÓN de RESIDUOS: 

Se deberá observar el cumplimiento de las medidas observadas en la NORMATIVA de aplicación 
correspondiente, y en particular lo referenciado en: 

• el CHECK-LIST de seguimiento de cada obra. 

La firma del presente contrato implica la conformidad y aceptación por el Adjudicatario de sus 
Condiciones y del resto de documentos que lo acompañan. 
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3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto base de licitación de las obras asciende a la cantidad de 323.802,96IVA €. En el 
mencionado precio, se entienden contemplados todos los conceptos INCLUIDO el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  

El valor estimado del contrato asciende a 323.802,96 euros (IVA excluido), calculado en la forma y a 
los efectos previstos en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).  

4. CAPACIDAD ECONÓMICA SUFICIENTE 

Gipuzkoako Urak dispone de capacidad económica suficiente para asumir el gasto correspondiente. 

5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado, al licitador que presente la 
oferta que suponga una mejor relación calidad – precio de acuerdo con los criterios de valoración de ofertas 
previstos en el presente Pliego. 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se fija como plazo total de ejecución de las obras de 22 SEMANAS. 

El plazo comenzará a contar a partir del día que se fije en el Acta de comprobación del replanteo. 

7. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá figurar en más de una 
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él 
suscritas y asimismo de las que forme parte. 

Podrán presentar ofertas en la licitación relativa al contrato y en la forma que se especifica más 
adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y 
acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y profesional, y no estén incursos   en ninguna de las 
prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 

La presentación de proposiciones presume la aceptación, sin salvedad ni reserva alguna, por el 
licitador de las cláusulas de este Pliego y del resto de documentos contractuales y la declaración 
responsable de la exactitud de los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para la contratación de la obra. 

8. LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUEST AS 

• LUGAR DE PRESENTACIÓN 

La propuesta deberá presentarse a través de la web, en 
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login una vez obtenidas las claves de acceso.  

En el caso de carecer de las mismas se podrán solicitar en 
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obras/Publicadas al pinchar en el botón “Solicitar documentación”. 
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Sobre Único: "DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENT O DE LOS REQUISITOS PREVIOS Y A 
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE FÓR MULAS”  
  
Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación:  
  
  
1. Documentación relativa al cumplimiento de los re quisitos previos (Sobre A).  

  
  

• Declaración responsable que se ajustará al modelo que se incorpora al presente Pliego 
como Anexo I .  
  

• Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar 
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso 
de resultar adjudicatarios. Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o 
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de 
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa. 
  

•  Las empresas extranjeras deberán presentar declaración expresa de someterse a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.  

  
• Una dirección de correo electrónico del licitador en la que GUSA pueda efectuar las 

notificaciones y comunicaciones al licitador. Se adjunta modelo en Anexo I . 
  

  
2. Documentación relativa a criterios evaluables me diante la utilización de fórmulas (Sobre C).  

  
Los licitadores deberán presentar la documentación relativa a criterios evaluables a través de la web, en 

https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login 
  

La propuesta económica no podrá ser superior al presupuesto base de licitación. 
  

• CAPACIDAD DE OBRAR Y SOLVENCIA  

Podrán contratar con la entidad contratante las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar y acrediten su 
solvencia.  
  
Los licitadores deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 
exigible para la ejecución de las obras que constituyen el objeto del contrato.  
  
Los licitadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial de L icitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público o en el Registro Oficial de Cont ratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi,  en 
la fecha final de presentación de ofertas. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición 
del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto 
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con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de 
presentación de las ofertas.  
  
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato cuando las prestaciones de éste estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios.  
  
Tendrán capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso, las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 67 de la 
LCSP.  
  
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar en él la prestación de que se 
trate, deberán acreditar que cumplen dicho requisito.  
  
Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las 
personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en 
forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y 
Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.  
  
Podrán contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación del contrato a su favor, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 69 de la 
LCSP.  
  

No se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal de empresas, si lo ha hecho 
individualmente, ni podrá figurar en más de una unión temporal de empresas. La contravención de este 
principio dará lugar a la desestimación de todas las ofertas por él presentadas. 

En todo caso, será requisito básico para la acumulación de las características de cada uno de los 
integrantes en la unión temporal de empresas y en concreto para su clasificación, que todas las empresas 
que concurran a la licitación del contrato hayan obtenido previamente clasificación como empresas de obras, 
salvo cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea y de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en cuyo caso para la valoración de su 
solvencia concreta respecto de la unión temporal, se estará a lo dispuesto en el artículo 69.5 de la LCSP. 

La duración de la unión temporal de empresas será coincidente, al menos, con la del contrato hasta 
su extinción. 

Solvencia económica y financiera y técnica o profes ional  

Los licitadores deberán estar en posesión de las siguientes condiciones mínimas de solvencia: 

• El licitador deberá acreditar la experiencia en obras similares con la presentación de un mínimo de dos 
referencias de obras realizadas en los últimos 5 años de abastecimiento y/o saneamiento por un 
importe igual o superior en ejecución material al resultante de multiplicar por 0.5 el Presupuesto Base 
de Licitación.  
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• Los licitadores podrán acreditar alternativamente la solvencia exigida en el párrafo anterior, mediante 
aportación de la siguiente clasificación: GRUPO E: OBRAS HIDRAÚLICAS, SUBGRUPO 1 y 
Categoría correspondiente como mínimo al Presupuesto Base de Licitación. 

  

• PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS 

 Hasta las 15 horas del día señalado para la entrega de las ofertas en el anuncio de licitación del 
contrato en el perfil de contratante. 

9. APERTURA DE PROPOSICIONES Y CRITERIOS DE ADJUDIC ACIÓN 

GUSA calificará previamente la documentación relativa al cumplimiento de los requisitos previos 
contenida en el Sobre “Único”, presentada en tiempo y forma. Si observare defectos subsanables en la 
documentación presentada, la entidad contratante dará un plazo de tres días naturales al licitador para que 
los corrija. 

  
A continuación, procederá a efectuar el estudio y valoración de la oferta evaluable a través de 

criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, ordenándolas de manera decreciente (la 
mejor oferta en primer lugar), según los siguientes criterios de adjudicación: 

• Proposición económica: hasta un máximo de 95 puntos . 
  

Los puntos correspondientes a la oferta económica se valorarán aplicando la siguiente fórmula: 
  

  
  

 
  
Dónde: 
P= Puntuación obtenida por el licitador que se valora. 
Oferta mínima = importe de la oferta más baja admitida (IVA excluido). 
Oferta licitador = importe de la oferta económica que se valora (IVA excluido). 
  

  
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, 
deberá darse audiencia al/a los licitadores que la haya/n presentado para que justifique/n la valoración 
de la oferta y precise/n las condiciones de la misma.  

  
A dichos efectos, podrá ser considerada desproporcionada o anormal aquella oferta que sea inferior 
en 20 unidades porcentuales o más a la media aritmética de las ofertas presentadas. 

  
En todo caso el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente 
bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en 
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales vigentes. 
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• Criterio en materia de igualdad: hasta un máximo de  5 puntos 
  

Se valorará con 5 puntos el compromiso de que los medios humanos que vayan a ejecutar el contrato 
hayan recibido durante los últimos 12 meses o vayan a recibir durante la ejecución del mismo una 
formación en materia de igualdad de, al menos, 2 horas. 

  
A efectos de verificar, en su caso, el cumplimiento de dicho compromiso, el contratista deberá 
presentar durante la ejecución del contrato, el certificado expedido por la empresa o persona 
formadora, indicativo de titulación de la propia formadora, así como de contenidos, duración y relación 
nominal de personas asistentes (aplicándose, en caso contrario, una penalización de una cantidad 
equivalente al 2% del importe de adjudicación en los términos señalados en la Cláusula 23 del 
presente Pliego). 

  
Los Técnicos de GUSA evaluarán las proposiciones según los criterios de adjudicación establecidos 

en la presente Cláusula 9 y elevarán la propuesta de adjudicación motivada al Órgano de Contratación. 

  

10. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez aceptada la propuesta por el Órgano de Contratación, la entidad contratante requerirá al licitador 
que hubiere presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:  
  
10.1 Documentación justificativa de cumplir, en la fecha final de presentación de ofertas, todas las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la entidad contratante, y todos los requisitos de 
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en la Cláusula 8.2 del presente 
Pliego, en la forma indicada a continuación.  
  
En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que pretenden concurrir 
integrados en una unión temporal, la referida documentación debe referirse a la totalidad de las empresas 
que la han de integrar. 
  
• Copia del certificado vigente de inscripción en la fecha final de presentación de ofertas en el Registro 

Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado expedido por órgano encargado del mismo. El certificado de 
inscripción deberá acompañarse de una declaración responsable firmada por el licitador en virtud de la 
cual manifieste que las circunstancias reflejadas en el documento no han variado.  
En caso de que dicho certificado sea accesible de modo gratuito para el Órgano de Contratación, el 
licitador no estará obligado a presentar la referida copia del certificado de lo que se advertirá en el 
requerimiento correspondiente. 
En su defecto, copia del acuse de recibo de la solicitud de inscripción emitido por el correspondiente 
Registro y una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber 
recibido requerimiento de subsanación. 

  
• Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del licitador y, en su caso, de su 

representación, para el caso de que dicha acreditación no resulte del certificado indicado en el punto 
anterior. 

o La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas jurídicas se acreditará mediante 
la escritura o documento de constitución, los Estatutos o el acto fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
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o La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el Registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de 
una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 

o La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se acreditará mediante informe 
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Mediante dicho informe 
deberán justificar que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la 
LCSP, en forma sustancialmente análoga. 

o La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas físicas se acreditará mediante la 
presentación del Documento Nacional de Identidad, o equivalente de su Estado respectivo. 

o Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia del 
Documento Nacional de Identidad, así como poder bastante al efecto. Si la empresa fuere 
persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando así se exija 
conforme a lo previsto en el artículo 94 del Reglamento del Registro Mercantil o, en su caso, en 
el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

  
  
• Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en su caso, 

de la clasificación exigida en la Cláusula 12 del presente Pliego, en caso de que dicha información no 
resulte del Registro de Licitadores. 

o Solvencia técnica o profesional.  Se acreditará por medio de una relación de las obras 
ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; 
estos certificados indicarán el importe las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término.  

o Clasificación. En su caso, la clasificación se acreditará por medio de certificación expedida por 
órgano competente, acompañada de una declaración responsable de licitador de su vigencia y 
de que las circunstancias reflejadas en la correspondiente certificación no han experimentado 
variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el 
documento en que se formalice el contrato. La certificación deberá acreditar que el licitador está 
clasificado en el grupo y subgrupo especificados, en categoría igual o superior a la mencionada. 

  
• Testimonio judicial o certificación administrativa de no estar incurso el licitador en ninguna de las 

prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP, en caso de que dicha información 
no resulte del Registro de Licitadores. 
Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por 
una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado.  

  
10.2 Justificante acreditativo de haber constituido la garantía definitiva prevista, en su caso, en la Cláusula 
11 del presente Pliego. 
  
La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobación que considere 
oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la 
veracidad de la información aportada por los licitadores. 
  
Si observare defectos subsanables en la documentación presentada, la entidad contratante podrá dar un 
plazo de tres días naturales al licitador para que los corrija. 
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentación en el plazo señalado o la 
documentación presentada adoleciera de defectos u omisiones no subsanables, se entenderá que el licitador 
ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación 
(IVA excluido), en concepto de penalización, y a recabar la misma documentación del licitador siguiente, por 
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  
  
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la referida documentación y en el plazo máximo de dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.  
  
La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada y será notificada a los 
candidatos y licitadores, a través del medio para la recepción de notificaciones designado por los mismos, 
debiendo ser publicada en el perfil de contratante de la entidad contratante en el plazo de 15 días naturales. 

10.3 Indicación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores, propios o de empresas 
subcontratadas, que realicen la actividad objeto del contrato.  
  

11. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTIA 

Para aquellas obras cuyo valor estimado supere los 40.000 € quienes presente la mejor oferta 
deberán acreditar, en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el requerimiento realizado al efecto, la 
constitución de una garantía por el importe del 5% del importe de adjudicación, IVA excluido. 

Dicha garantía deberá constituirse por alguno de los medios siguientes: 

• En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 
reglamentariamente establecidas. El efectivo, y los certificados de inmovilización de los valores 
anotados se depositarán en la Tesorería de la Sociedad. 

• Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de los bancos, 
cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades 
de garantía recíproca autorizados para operar en España. Se adjunta modelo en el anexo II de 
este Pliego. 

• Por contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que reglamentariamente 
se establezcan, con Entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución. Se 
adjunta modelo en el anexo III de este Pliego. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías podrán constituirse por una o varias 
de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice 
solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 

A las garantías prestadas por las personas o entidades distintas del contratista que presten garantías 
a favor de éste se les aplicará el régimen regulado en el artículo 112 de la LCSP. 

  

12. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se formalizará en documento privado. La formalización se efectuará dentro del plazo 
máximo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos. 
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. 

Simultáneamente a la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y/o Proyecto, así como toda la documentación contractual, si existiera, que formará 
parte integrante del mismo. 

13. OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUC CIÓN Y DEMOLICIÓN 

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, antes de que comiencen los 
trabajos, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 
en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en 
particular las recogidas en el artículo 4.1. y en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

• El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

• El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de la penalidad prevista en el 
artículo 192 del LCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del contrato. 

• La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de 
proporcionalidad. 

14. CONDICIONES PARA LA IGUALDAD DE LA MUJER Y EL H OMBRE 

El contratista garantizará que en la ejecución del contrato la documentación, publicidad, imagen o 
materiales se realice un uso no sexista del lenguaje, y se evite cualquier imagen discriminatoria de las 
mujeres o estereotipos sexistas y se fomente una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, 
diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género. 

El contratista deberá cumplir los principios y obligaciones establecidos en el Decreto Legislativo 
1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres; y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

La empresa contratista con más de 50 trabajadores, deberán justificar que dispone de un Plan para la 
Igualdad de mujeres y hombres con el contenido previsto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Hombres y Mujeres 

15. ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del estudio básico que obra en el 
Proyecto, la empresa adjudicataria en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la adjudicación en el perfil del contratante del órgano de contratación, elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio de seguridad y salud o estudio básico en función de su propio sistema de ejecución 
de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico del proyecto. 
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En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud, 
las propuestas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá 
implicar disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. El plan de 
seguridad y salud elaborado por la empresa adjudicataria será aprobado por la sociedad, previo informe del 
coordinador en materia de seguridad y salud de las obras o de la Dirección Facultativa, cuando no sea 
necesaria la intervención del coordinador, antes del inicio de la obra. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles modificaciones que puedan surgir a lo 
largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los mismos términos establecidos en el párrafo 
anterior. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes 
de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de 
los mismos, y de la dirección facultativa. 

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud por Gipuzkoako 
Urak. 

16. RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo de ventura del Contratista y éste no tendrá derecho a 
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras. Será de cuenta del 
contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución de las obras. 

17. SEGUROS 

El Adjudicatario ha de contratar por su cuenta y mantener vigente durante la ejecución del contrato, 
las pólizas de seguros estipuladas a continuación: 

• Los daños que puedan sufrir las obras durante el período de construcción y garantía, y hasta el 
límite del importe de la adjudicación derivados de los riesgos convencionales. 

• Póliza de todo riesgo de construcción que cubra los daños que puedan sufrir las obras durante el 
período de construcción y garantía, y hasta el límite del importe de la adjudicación sin IVA. 

• La responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los daños 
causados a terceras personas y derivada de los actos de su personal, empleados y 
dependientes, su maquinaria y equipo, así como consecución de los trabajos realizados durante 
la ejecución de las obras objeto de la adjudicación. El seguro de Responsabilidad Civil Patronal 
que cubra las indemnizaciones por daños y perjuicios que se puedan derivar de los accidentes de 
trabajo de los operarios de su plantilla y de la de sus subcontratistas que presten servicio en la 
obra, deberá ser por un importe mínimo de 600.000 euros por cada operario. 

• Cualquier otro seguro que sea requerido por las disposiciones legales aplicables a los trabajos y 
servicios realizados por el Adjudicatario en virtud del contrato 

Cuantías de las garantías  
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IMPORTE DEL CONTRATO  LÍMITE DE GARANTÍA  

Hasta 600.000 € 600.000 € 
  

De 600.001 hasta 3.000.000 € 1.500.000 € 
  

Las pólizas y los recibos acreditativos de estar al corriente en el pago de las primas estarán a 
disposición de Gipuzkoako Urak para su acreditación en el momento que lo solicite. 

En ningún caso la suscripción de estas pólizas de seguros limitará ni modificará las obligaciones 
asumidas por el Adjudicatario ni le eximirán de las responsabilidades previstas en este pliego. 

18. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DE LA OBRA 

La comprobación del replanteo de las obras se realizará en un plazo no superior a una semana desde 
la firma de formalización del contrato, en los expedientes de tramitación ordinaria. No podrá iniciarse la obra 
sin que se haya extendido acta de comprobación de replanteo. 

Cuando del resultado de la comprobación de replanteo se demuestre la idoneidad y viabilidad del 
proyecto, así como la posesión y disposición real de los terrenos a juicio del Director de las obras, y sin 
reserva por el contratista, se dará autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo 
explícitamente en el acta que se extienda, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho 
de suscribirla, y empezando a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma 
del acta. 

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el párrafo 
anterior o cuando el Técnico Facultativo entienda necesario la modificación de las obras proyectadas o el 
contratista haga presente reservas, se hará constar en el acta que queda suspendida la iniciación de las 
obras hasta que por el órgano que celebró el contrato adopte la resolución que estime oportuna dentro de 
las facultades otorgadas por la legislación en materia de contratación administrativa. 

19. PROGRAMA DE TRABAJO 

El contratista estará obligado a presentar programa de trabajo en el plazo de quince días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la adjudicación. La sociedad resolverá sobre el 
programa de trabajo, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

El programa de trabajo deberá incluir los siguientes datos: 

• Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión 
de las mediciones de éstas. 

• Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, 
con expresión de sus rendimientos medios. 

• Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o clases de 
obras. 
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• Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 

• Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

Dicho plan presentado por el adjudicatario será documento contractual a todos los efectos. 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

20. DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego, al proyecto 
que sirva de base al mismo, al programa de trabajo presentado por el contratista y conforme a las 
instrucciones que en interpretación de éste diera al contratista el redactor del mismo y, a su vez, Director de 
las obras, que serán de obligado cumplimiento, siempre que lo sean por escrito. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción, el contratista es responsable 
de las faltas que en la construcción pudieran advertirse. 

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo podrán verificarse por 
motivo grave y mediante acuerdo del órgano contratante representado por el Director de las Obras. 

Cumplimiento de obligaciones laborales . El contratista estará obligado al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. 

El contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y designará el personal técnico de 
seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infracción de las disposiciones sobre 
seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará responsabilidad alguna por la 
Administración contratante. 

Oficina en obra . El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante 
la ejecución del contrato, una oficina de obra en el lugar que se considera más apropiado, previa 
conformidad del Director. 

Libro de Órdenes . El contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los 
documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y libro de órdenes. A tales efectos, 
Gipuzkoako Urak suministrará a aquél una copia de aquellos documentos antes de la fecha en que tenga 
lugar la comprobación del replanteo. 

En el libro de órdenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la obra, se anotará 
las órdenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen oportunas, autorizándolas con su firma. El 
contratista estará obligado a firmar, por sí o por medio de su delegación, el oportuno acuse de recibo de 
tales instrucciones. Efectuada la recepción de las obras, el Libro de Órdenes pasará al poder de Gipuzkoako 
Urak, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

Gastos a cuenta de la empresa contratista . En particular, será de cuenta del contratista los gastos 
de materiales, los de su propio personal y los de los representantes de la Administración que sean 
necesarios para realizar la comprobación de replanteo. 



 
 

40/51 

Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, 
tasas, arbitrios, etc. y redacción y visado de los proyectos que haya de presentar en los organismos 
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios, 
acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y 
legalizado de las instalaciones. 

Señalización . El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro debido a la marcha de 
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

La señalización será bilingüe (euskera/castellano). Asimismo, cualquier anuncio, cartel o información 
relativa a la obra, deberá figurar igualmente en bilingüe. El incumplimiento de esta obligación por parte del 
contratista conllevará penalizaciones económicas: 

1º incumplimiento 600 € 

2º incumplimiento 1.200 €  

Restantes 2.400 € 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de la instalación de 
señales complementadas o modificaciones de los que haya instalado.  Los gastos que ocasiona la 
señalización serán abonados por el contratista. 

Ensayos y análisis de materiales . En los expedientes de contratación que no dispongan de un 
Presupuesto de Control de Calidad, el Director de las obras puede ordenar que se realicen los ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obras y que se realicen los informes específicos que en cada caso 
resulten pertinentes, siendo de cuenta del contratista los gastos que se originen hasta el 2% del importe de 
la adjudicación del contrato. 

Sustituciones de unidades de obra. El contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la 
Dirección la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de 
materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores 
dimensiones de cualesquiera partes de la obra o en general, cualquiera otra mejora de análoga naturaleza 
que juzgue beneficiosa para ella. 

Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora propuesta, podrá 
autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a indemnización alguna, sino sólo al abono de lo 
que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo contratado. 

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la mejora propuesta 
por el contratista, se procederá en la forma establecida para la modificación de los contratos de obras. 

Conservación de las obras . El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino 
también a su conservación hasta la recepción. 

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto 
de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de 
obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente 
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
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Accesos a viviendas, locales y fincas particulares.  Si por la ejecución de las obras es necesario 
afectar los accesos de fincas particulares deberán mantenerse estos accesos siempre operativos, y en las 
debidas condiciones de seguridad y con la mayor comodidad posible para el usuario. 

En casos especiales y previa comunicación y audiencia a los interesados podrán interrumpirse 
temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupción pueda ser asumida por los usuarios de la finca 
afectada 

Limpieza de las obras. Se garantizará siempre una limpieza adecuada tanto de la zona de obra 
como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que dispondrán de los medios necesarios, 
tales como sistemas de limpieza de vehículos, sistemas de corte que no produzcan polvo o cortando los 
pavimentos en el almacén, etc. y si este hecho se produjera deberán limpiar diariamente la zona no vallada 
de la obra y el entorno. 

21. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 

21.1 SUBCONTRATACIÓN  
  
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que 
disponga la presente Cláusula y el artículo 215 de la LCSP 
  
El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la 
ejecución de este, al Órgano de Contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de 
la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el 
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.  
  
El contratista principal deberá notificar por escrito al Órgano de Contratación cualquier modificación que 
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los 
nuevos subcontratistas.  
  
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de 
la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.  
  
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración 
del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de 
medidas urgentes y así se justifica suficientemente.  
  
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la entidad contratante, con arreglo estricto al Pliego, al 
Proyecto de Ejecución y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP.  
  
El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados por el contratista principal 
no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal.  
  
El pago a subcontratistas y suministradores, así como la comprobación de dichos pagos se realizará según 
lo dispuesto en los artículos 216 y 217 de la LCSP. 
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21.2 CESIÓN 

Al margen de los supuestos de sucesión del contratista del artículo 98 de la LCSP, la modificación subjetiva 
del contrato solamente será posible por cesión contractual, dentro de los límites establecidos en la presente 
Cláusula.  
  
La cesión requerirá el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), c) y d) del artículo 214.2 de 
la LCSP, a saber:  
  

• Que el Órgano de Contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión, en los términos 
indicados en el artículo 214.2.a) de la LCSP. El plazo para la notificación de la resolución sobre 
la solicitud de autorización será de dos meses, transcurrido el cual deberá entenderse otorgada. 
  

• Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, en los términos 
indicados en el artículo 214.2.b) de la LCSP. 
  

• Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector público, posea la 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida y no esté incurso en una causa 
de prohibición de contratar, en los términos indicados en el artículo 214.2.c) de la LCSP. 
  

• Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública, en los 
términos indicados en el artículo 214.2.d) de la LCSP. 

  
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.  

22. ABONOS AL CONTRATISTA 

La Dirección de obra realizará periódicamente y en la forma y condiciones que establezca el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de 
tiempo anterior. 

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación a fin 
de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que la 
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista o delegado. A falta de aviso, el contratista deberá aceptar 
las condiciones de Gipuzkoako Urak sobre el particular. 

El Director de la obra, tomando como base las mediciones referidas y los precios contratados, 
redactará mensualmente la correspondiente relación valorada de origen de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 148 del RD 1098/2001, de 12de octubre. 

Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada, la Dirección de obra enviará un ejemplar al 
contratista, a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las alegaciones que estime 
oportunas en el plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción del expresado documento. 

Transcurrido el plazo sin formular alegaciones por parte del contratista, se considerará otorgada la 
conformidad a la relación valorada. 

En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se tendrán en 
cuenta a la hora de redactar la próxima relación valoración, o en su caso, en la certificación final o en la 
liquidación del contrato. 

A los efectos del pago, el Director de la obra, sobre la base de la relación valorada, expedirá 
certificaciones que comprendan la obra ejecutada, cuyos abonos tienen el concepto de abonos a cuenta 
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sujetos a rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprendan. 

Todos los trabajos, medios auxiliares o materiales que sean necesarias para la correcta ejecución y 
acabado de la obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición o descripción de precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los denominados costes indirectos, se 
considerarán incluidos en los precios de unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el presupuesto 
valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 

El contratista no tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones 
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 
adscritos a la obra conforme al régimen, límites y garantías que se determinan en los artículos 155, 156 y 
157 del RD 1098/2001, de 12 de octubre. 

23. INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO 

El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente 
contrato o en el resto de los documentos contractuales podrá ser causa de resolución del contrato, con la 
indemnización compensatoria adecuada a los daños o perjuicios ocasionados por el adjudicatario. 

Si transcurridos 30 días naturales desde la comunicación de la adjudicación, por causas imputables al 
contratista, no se diera comienzo a las obras, Gipuzkoako Urak podrá optar entre la resolución del contrato, 
o la aplicación de las penalizaciones de 1.000€ de cuantía SEMANAL por semana de retraso en el comienzo 
de las obras. 

Asimismo, Gipuzkoako Urak S.A podrá imponer al adjudicatario la penalización de 2% DEL 
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN en euros + 1.000 € de cuantía SEMANAL por cada incumplimiento de 
las instrucciones o normas emanadas de la Dirección de Obra en materia de su competencia. Esta 
penalización tendrá carácter de cláusula penal cumulativa, esto es, se devengarán sin perjuicio de las 
indemnizaciones de daños y perjuicios a que en su caso hubiese lugar, y en su caso, será descontado de la 
liquidación de las obras. 

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la oferta, por causa imputables al 
contratista, Gipuzkoako Urak, podrá optar entre la resolución del contrato, o la aplicación de las 
penalizaciones arriba indicadas. 

Ambas partes aceptan las penalizaciones pactadas y renuncian expresamente a solicitar su 
moderación, por considerarlas equitativas y adecuadas a las circunstancias del presente contrato. 

24. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

El Órgano de Contratación podrá modificar el contrato en los supuestos legales previstos en el 
artículo 205 de la LCSP (prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no 
sustanciales. 

El procedimiento para acordar las modificaciones incluirá las siguientes actuaciones: (i) informe del 
responsable del contrato en el que se precisen las razones de interés público que demandan de la 
modificación, su alcance cualitativo y cuantitativo, las circunstancias que concurren y la verificación objetiva 
de esa concurrencia; (ii) audiencia al contratista; (iii) informe jurídico; (iv) suscripción de documento 
modificativo; (v) publicación del anuncio de modificación en el perfil del contratante. 
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No tendrán la consideración de modificaciones:  

(i) el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la 
obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del Proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10% del 
precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra: 

(ii) La inclusión de precios nuevos fijados contradictoriamente, siempre que no supongan incremento 
del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3% del 
presupuesto primitivo del mismo. 

25. REVISIÓN DE PRECIOS 

No existe revisión de precios. La oferta aceptada estará vigente sin revisión de precios durante la 
vigencia total del contrato. 

26. PRECIOS 

La aceptación del contrato conlleva la aceptación por ambas partes de los precios unitarios ofertados 
por el contratista para cada una de las partidas. Para aquellos imprevistos que pudieran surgir, serán de 
aplicación los precios unitarios indicados en la Base de Precios Unitarios de Gipuzkoako Urak, aplicando el 
% de baja ofertado por el contratista para la presente obra. 

Desde la firma del contrato hasta la finalización de las obras, no podrá establecerse variación alguna 
en los precios establecidos. 

CONCLUSIÓN DEL CONTRATO  

27. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista o su representante, con una antelación de quince días hábiles, comunicará por escrito a 
la Dirección facultativa la fecha prevista para la terminación de la obra, a efectos de que se pueda realizar su 
recepción. 

El Director de la obra, en caso de conformidad con la citada comunicación del contratista, la elevará 
con su informe, con una antelación de 10 días naturales respecto a la fecha de terminación de la obra, a 
Gipuzkoako Urak, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento de un representante para la recepción 
y a comunicar a Intervención dicho acto, cuando resulte preceptivo, para su asistencia potestativa al mismo 
en sus funciones de comprobación de la inversión. 

La recepción tendrá lugar dentro del mes siguiente a la terminación de las obras que será notificada 
por el contratista a la Dirección de la obra. De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será 
suscrita por todos los que concurran al acta. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el técnico y 
representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces 
el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director 
de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, dejando un plazo 
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá 
concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 



 
 

45/51 

28. CERTIFICACIÓN FINAL 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, 
formulándose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, a la medición de las 
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el director de la obra 
fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

El día que se realice la medición general, el contratista deberá hacer entrega de la siguiente 
documentación: 

  

• Planos en papel y en formato digital, representados en AutoCAD sobre la cartografía de proyecto, 
que reflejen fielmente las conducciones de abastecimiento y/o saneamiento ejecutadas 
(pendientes, materiales, diámetros, profundidad,), con los requisitos definidos en el Reglamento 
Técnico en vigor. 

• Fichas de definición de cada elemento con la información necesaria para su correcta digitación 
en el GIS de Gipuzkaoko Urak. 

• Planos de planta en papel y en formato digital de ubicación de las catas realizadas, así como de 
cruces con servicios y/o cualquier otra unidad de obra que no se visible en el momento de la 
medición general de la obra. 

• Imágenes (fotografías) de las catas realizadas, así como de cruces con servicios y/o cualquier 
otra unidad de obra que no se visible en el momento de la medición general de la obra 

• Cualquier otra documentación descriptiva del alcance para la verificación de la correcta 
ejecución. 

La certificación final de obra se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 166 del R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre. 

Una vez comprobada la correcta ejecución de las obras, con arreglo a lo fijado en el correspondiente 
Proyecto o, en su defecto en el Reglamento Técnico en vigor, se podrá proceder a la Aceptación Provisional 
de las redes por parte de Gipuzkoako Urak, para lo cual se deberá constar de: 

• Documentación justificativa de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados en la obra. 

La aceptación provisional de las redes no exime del cumplimiento de la garantía establecida, por lo 
que los defectos detectados en las redes de abastecimiento y saneamiento deberán ser subsanados a 
cuenta del adjudicatario durante el periodo de garantía. 

29. PLAZO DE GARANTÍA 

Transcurrido el plazo de garantía que, salvo estipulación expresa de lo contrario, tendrá una duración 
de un año (según Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), y en el 
caso de que no existiesen defectos reseñables, se procederá a la Aceptación Definitiva de las Redes 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo, de 
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, 
el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP. 
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En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban a deficiencias en 
la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el Director Facultativo 
dictará las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole 
un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

30. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del Director de la obra sobre el estado de las mismas 
fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director en el plazo 
de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoración 
las condiciones económicas establecidas en el contrato. La propuesta de liquidación se notificará al 
contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime 
oportunos. 

Dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso 
del plazo establecido el órgano de contratación aprobará la liquidación y abonará, en su caso, el saldo 
resultante. 

31. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

Durante el plazo de garantía cuidará el contratista en todo caso de la conservación y policía de las 
obras con arreglo a lo previsto en los Pliegos y a las instrucciones que diese el director de las obras. Si 
descuidase la conservación y diese lugar a que peligre la obra se ejecutarán por Gipuzkoako Urak, y a costa 
del contratista, los trabajos necesarios para evitar el daño. 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse 
sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo de devolución de 
aquélla o de cancelación del aval. 

32. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios o defectos 
ocultos de la construcción debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste responderá de 
daños y perjuicios por el período de diez años a contar desde la recepción. 

33. JURISDICCIÓN COMPETENTE Y AMBITO LEGAL 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones 
litigiosas relativas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de 
estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, cuando 
se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.  

  
En su caso, se interpondrá recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública ante el Gipuzkoako Ur 
Kontsortzoioa - Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las 
partes en relación con los efectos y extinción del contrato, con excepción de las modificaciones contractuales 
citadas en el párrafo primero de esta Cláusula.  
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El contrato es de carácter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparación, por el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el Proyecto de Ejecución y, en cuanto a su adjudicación, por el 
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Proyecto de Ejecución y, en lo no previsto en el 
mismo, por las normas establecidas al efecto en la LCSP (en todo caso, el presente contrato está excluido 
del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública, sin que le 
sean aplicables, en ningún caso, las normas que en la LCSP se establecen exclusivamente para los 
contratos sujetos a regulación armonizada, según los establecido en el punto 2 de la Disposición adicional 
octava). 

En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecución y, en lo no previsto en los mismos, por las normas 
de derecho privado. No obstante, serán de aplicación al contrato las normas establecidas en el artículo 319 
de la LCSP sobre “Efectos y extinción”.  

Adicionalmente, la LCSP y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas serán de aplicación en todo en cuanto este 
Pliego se remita expresamente a dichos textos normativos. 

En todo caso, el contrato estará sujeto a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos personales. 

34. CLÁUSULA. Protección de datos personales.  

El responsable del tratamiento de los datos personales es GIPUZKOAKO URAK S.A, con CIF A-
20471462, dirección postal en Calle Portuetxe 16- Edificio Blanca Vinuesa 1º, 20018- Donostia/San 
Sebastián y electrónica lopd@gipuzkoakour.eus 

Tratamos sus datos con el fin de gestionar el listado de personas inscritas en el perfil del contratante 
para formar parte en los expedientes de contratación abiertos por Gipuzkoako Urak como empresa 
adjudicadora y gestionar los datos del personal incluido en las propuesta presentadas por las empresas 
licitadoras, en base al cumplimiento de obligaciones legales (artículo 6.1.c. del Reglamento General Europeo 
de Protección de Datos), en concreto, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y el Real Decreto-ley 
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública. 

Los datos personales proporcionados serán únicamente comunicados a las organizaciones 
establecidas legalmente que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento y no se realizarán 
transferencias internacionales de datos.  

Los expedientes de licitación y contratación que contengan datos personales se conservarán hasta la 
finalización del proceso de adjudicación y actuaciones derivadas, pasando posteriormente a bloqueo, 
situación en la que permanecerán durante el período correspondiente a las prescripciones relativas al 
ejercicio de reclamaciones que pudieran derivarse o los relativos a la legislación tributaria aplicable. Los 
datos bloqueados sólo podrán ser objeto de acceso restringido por personal autorizado. 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si GIPUZKOAKO URAK, S.A. está 
tratando datos personales que le conciernan y a acceder a sus datos personales. Asimismo, tiene derecho a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.  
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En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento 
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas 
interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En tal caso, GIPUZKOAKO URAK, S.A. dejará de 
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 

Las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de los datos para obtener los datos que han 
proporcionado a GIPUZKOAKO URAK, S.A. en un formato estructurado, de uso común y de lectura 
mecánica, para ser descargados por sí mismos o transmitidos de GIPUZKOAKO URAK, S.A. a otra entidad. 

La persona interesada puede ejercitar sus derechos dirigiendo su solicitud a la dirección postal o 
electrónica que han sido indicadas supra. Dispone de un formulario modelo de solicitud en nuestro portal de 
privacidad www.gipuzkoakour.eus. 

En caso de que la persona considere que sus derechos no han sido debidamente atendidos tiene 
derecho a presentar una reclamación ante la agencia de protección de datos competente. 

Los datos serán tratados de forma confidencial y bajo el sometimiento a medidas técnicas y 
organizativas de seguridad adecuadas para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
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Anexo I. Modelo de declaración responsable.  
  
D./Dª […], con domicilio en […] y D.N.I. nº […], en nombre propio o en representación de […] (en virtud de 
[…]), con domicilio en […] y D.N.I. o C.I.F. nº […], en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 
enterado de la licitación de […], mediante la presente 
  

DECLARA  
  
Primero. -  Que, a fecha de presentación de la presente oferta, cumple con todas las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con Gipuzkoako Urak, S.A. y con todos los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas Particulares.  
  
Segundo. -  Que, a fecha de presentación de la presente oferta, cuenta con las autorizaciones necesarias 
para ejercer la actividad objeto del contrato. 
  
Tercero. -  Que, a fecha de presentación de la presente oferta, no está incursa en ninguna de las 
prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
  
Cuarto. -  (A incluir en el caso de empresas extranjeras). Que se somete a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero extranjero que le pudiera corresponder. 
  
Quinta. -  Que acepta expresamente que la entidad contratante dé transparencia institucional a todos los 
datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución (en caso de resultar adjudicatario) hasta 
su finalización. 
  
Sexta. -  Que designa como medio preferente para la recepción de cualquier notificación que la entidad 
contratante deba realizar con motivo de la licitación el siguiente: 
  

• Correo electrónico: …………………………. 
  
  
En [……………….], a [….] de […………….…] de […….…].  
  
  
  
  
  
  
  
  
[Firma] 
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Anexo II. Modelo de aval.  
  
La entidad […] (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), C.I.F. […], con 
domicilio en […] (a efectos de notificaciones y requerimientos) y, en su nombre, […] (nombre y apellidos de 
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes 
que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: […] (nombre y apellidos o razón social del 
avalado), C.I.F. […], ante […], por importe de […] euros, para responder de las obligaciones derivadas del 
contrato de […]. 
  
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con 
renuncia expresa al beneficio de excusión y división y con compromiso de pago al primer requerimiento de 
[…]. 
  
El presente aval estará en vigor hasta que GIPUZKOAKO URAK autorice su cancelación o devolución. 
  
En [……………….], a [….] de […………….…] de […….…].  
  
  
[Firma] 
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Anexo III. Modelo de certificado de seguro de cauci ón.  

Certificado número […] 

La entidad […] (en adelante, asegurador), con domicilio en […], calle […], y NIF […], debidamente 
representado por […] (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este 
acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, 

ASEGURA A […], NIF […], en concepto de tomador del seguro, ante […], en adelante asegurado, hasta el 
importe de […], en los términos y condiciones establecidos en el artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y en, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas 
administrativas particulares por la que se rige el contrato […], en concepto de garantía definitiva, para 
responder de las obligaciones derivadas del contrato de […]. 

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Pública. La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho 
al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni 
éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador 
del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que GIPUZKOAKO URAK, autorice su cancelación o 
devolución. 

  
En [……………….], a [….] de […………….…] de […….…].  
  
[Firma] 

Asegurador  

  
  


