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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE

ZARAUTZ

INST. CONTADORES EN PUNTOS SIN CONTROL

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente proyecto recoge las actuaciones necesarias para la instalacion de
instrumentos de medida en todos aquellos puntos de uso publico, como fuentes,
estanques, parques y jardines, en los que se realiza un uso del agua pero se
desconoce en qué medida. En este sentido, el presente proyecto recoge las
actuaciones necesarias para la instalacibn de instrumentos de medida en todos
aquellos puntos de uso publico, como fuentes, estanques, parques y jardines, en los
que se realiza un uso del agua pero se desconoce en qué medida.

2.-DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La obra consiste en la instalacién de medidores en las lineas de suministro de
las instalaciones citadas anteriormente. Se realizard el control de 70 puntos de
suministro no controlados en la actualidad. De ellos, en 51 casos se conoce con
precision la posicion exacta y las caracteristicas concretas de la tuberia a controlar y
se han reflejado en planos y mediciones. Del resto se realiza una estimacion basada
en los valores medios de mediciones de los puntos conocidos.

Se instalardn ademas 7 bocas de riego. No se determina en plano la ubicacion
exacta de estos elementos, quedando este aspecto al criterio de los técnicos
municipales en el arranque.
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3.- INFORMACION A RECABAR POR EL CONTRATISTA

Los datos sobre sondeos, infraestructuras de servicios existentes, procedencia
de materiales, ensayos, incluidos en la Memoria del proyecto de ejecucién son
documentos informativos del ente contratante. Sin embargo, ello no significa que se
responsabilice de su veracidad y, por lo tanto, deben tomarse simplemente como
complemento de la informacion que el Contratista debe adquirir directamente y con
Sus propios medios.

El Contratista sera el responsable de los errores que puedan derivarse de la
omisién o negligencia en la obtencién de los datos que afecten al contrato y a la
ejecucion de las obras.

4.- EJECUCION DE LAS OBRAS

- Las obras encargadas se ejecutaran conforme a las especificaciones contenidas
en el proyecto y/o informacion utilizadas para la solicitud de las ofertas, la «lex artis» y
demas documentos anexos, asi como cuantas prescripciones, reglamentos, leyes y
deméas normas de cualquier indole sean aplicables para que queden perfectamente
acabadas a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto técnico.

- El adjudicatario debera comenzar con la ejecucion de las obras en un plazo
de 30 dias naturales a contar desde la comunicacion de la adjudicacion de las
mismas.

- El adjudicatario deberd, previo al comienzo de la s obras, hacer entrega a
Gipuzkoako Urak de la siguiente documentacion:

» El presente documento debidamente firmado y sellado en todas sus paginas.

e Registro de Apertura de Centro de trabajo.

* Plan de Gestion de Residuos de las obras.

e Planning de trabajo adaptado al plazo presentado en la oferta junto con la
descripcion detallada de la forma en que se ejecutaran las diversas partes de la obra,
teniendo en cuenta, si es el caso, la participacion de los subcontratistas (dicho
planning debera ser actualizado semanalmente y estar disponible en obra durante la
ejecucion de las obras).

* Anteproyecto de las instalaciones de obra, medias auxiliaras y obras
provisionales, incluyendo la accesibilidad a la obra, la sefializacién y la seguridad
{vallas, protecciones, etc.), oficina de obra, alojamientos, almacenes y otros, Yy
justificacion de la su capacidad para asegurar el cumplimiento del programa.

- El adjudicatario debera disponer, de forma contin uada, un técnico
competente durante la ejecucion de las obras.

- El adjudicatario deberad disponer, de forma contin uada, un fontanero
competente durante la ejecucion de las obras.

- El adjudicatario no podra realizar ningun tipo de modificacion ni variar ninguna
dimensién ni calidad sin la aprobacion por escrito de Gipuzkoako Urak S.A.
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- En el caso de que el Adjudicatario, a pesar de lo especificado, ejecutara alguna
parte de la obra con modificacion de lo especificado en el proyecto anexo, debera
demoler lo realizado, y rehacer de nuevo de acuerdo con lo pactado, todo ello a su
costa.

- No seran de abono las unidades correspondientes a Seguridad y Salud en
aquellos casos en los que no exista presupuesto explicito para las mismas, debiendo
el Adjudicatario en estos casos tener en cuenta dichos gastos en las diferentes
unidades de proyecto.

- No seran de abono las unidades correspondientes a Calidad (pruebas,
desinfeccion,) en aquellos casos en los que no exista presupuesto explicito para las
mismas, debiendo el Adjudicatario en estos casos tener en cuenta dichos gastos en
las diferentes unidades de proyecto.

- No seran de abono las unidades correspondientes a Documentacién Fin de Obra
(planos, entrega certificados,) en aquellos casos en los que no exista presupuesto
explicito para las mismas, debiendo el Adjudicatario en estos casos tener en cuenta
dichos gastos en las diferentes unidades de proyecto.

- No seran de abono las unidades correspondientes a Gestion de Residuos en
aquellos casos en los que no exista presupuesto explicito para las mismas, debiendo
el Adjudicatario en estos casos tener en cuenta dichos gastos en las diferentes
unidades de proyecto.

- Gipuzkoako Urak S.A., a través de personal propio o a través de una Empresa
contratada podra inspeccionar la realizacion de los trabajos, tanto en sus contenidos
materiales como en los de seguridad.

Si se advirtieran vicios o defectos en la ejecucion de alguna unidad de obra se
ordenard su demolicién y reconstruccion a cargo del Adjudicatario. No obstante, lo
anterior, si se estimase que son admisibles, Gipuzkoako Urak S.A., mediando acuerdo
con el Adjudicatario, podré aceptarlas con la consiguiente reduccion del precio.

5.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

La organizacion y ejecucion material de los trabajos estara a cargo del Adjudicatario
quien estd obligado a suministrar la mano de obra necesaria, ya sea auxiliar o
especializada, para la realizacion de la obra encargada, siendo de su cuenta el pago
de los salarios, transportes, y cualesquiera otras cargas sociales. Por tanto, todo el
personal que intervenga en la ejecucién de la obra se considerara dependiente del
mismo a todos los efectos, salvo en su caso los técnicos que formen la Direccién
Facultativa y el Coordinador de Seguridad.

El Adjudicatario cuidara de que el personal en obra que aporte posea la formacion,

experiencia y nivel profesional necesarios para garantizar la correcta realizacion de la
obra, en cuanto a calidad y tiempo de ejecucién de los trabajos encomendados.
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Asimismo, el Adjudicatario, antes del comienzo de la ejecucién de las obras,
designara a un Jefe de obra que asumird, con su presencia continuada en la obra, la
representacion técnica del constructor en la misma. El Encargado del Adjudicatario
tendra como mision, entre otras, la de impartir las 6rdenes directas al personal de su
plantilla, responsabilizandose de la buena realizacién de los trabajos y de cumplir y
hacer cumplir cuantas normas de prevencion de riesgos laborales conciernan al
personal de su dependencia.

El Adjudicatario aportara las herramientas, maquinaria y demas medios materiales
necesarios para la realizacion de la obra, los cuales cumpliran con la normativa
existente y estaran en perfecto estado de uso y conservacion.

6.- MATERIALES A EMPLEAR

Previo al comienzo de las obras, el contratista debera notificar por escrito los
materiales y marcas a instalar en cada una de las unidades contempladas en el
proyecto.

La previa aceptacion por parte de Gipuzkoako Urak a cualquier otro material o
marca no existente en el “Anejo Listado Materiales Homologados ", sera requisito
indispensable para la utilizacion del mismo en las obras.

L-LICENCIAS. PERMISOS Y OTROS GASTO

El adjudicatario se obliga a solicitar, gestionar y obtener cuantos permisos y
licencias fueren precisos para la ejecucion de las obras o instalaciones contratadas
salvo el otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, siendo totalmente a cargo del
adjudicatario tanto los gastos como tasas y demas tributos que ocasionen su gestion y
ejecucion.

El adjudicatario abonard, asimismo, entre otros, el importe del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y el importe de la tasa por la Licencia Municipal
de Obras.

Seran de cuenta y a costa del adjudicatario la realizacion de las gestiones, pago de
todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccién y visado de los proyectos que haya
que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso
de funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y
definitivas y, en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y
legalizado de las instalaciones.

Seréa de cuenta y a costa del adjudicatario recabar toda la informacién (gréfica o de
otra indole) referente a servicios afectados, asi como visitar insitu todas y cada una de
las instalaciones existentes con los responsables de los diferentes servicios previo al
comienzo de las obras, para garantizar la no afeccion a los mismos durante las
mismas.
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8.- CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

El adjudicatario queda obligado a cumplir con la legislacion medioambiental que se
aplique al objeto de la contratacion.

El adjudicatario debera velar por el cumplimiento en general de las medidas que se
dicten por los érganos oficiales relacionados con esta materia, principalmente respecto
de ruidos, vertidos, gestidon de residuos, campos electromagnéticos y cualquier
elemento perturbador de las condiciones medioambientales especificas que han de
aplicarse al objeto de la contratacion.

El adjudicatario asumird los gastos que se deriven del incumplimiento de la
normativa citada.

9.- SEGURIDAD Y SALUD

El presupuesto parcial contenido en el proyecto de ejecucion correspondiente al
Estudio de Seguridad y Salud tiene un importe asignado que no podré ser _objeto
de mejora a la baja por los licitadores.

El adjudicatario esta obligado a cumplir con todas las obligaciones de caracter
laboral que impone la Ley, y especialmente las de prevencion de riesgos laborales.

El Adjudicatario hard cumplir a sus trabajadores y, en su caso, a Sus
subcontratistas, todas las medidas del Plan de Seguridad y Salud que afecten a los
trabajos a realizar y en todo momento mantendra una copia del mencionado Plan de
Seguridad y Salud en la obra, a disposicion de la Direccion Facultativa y, en general,
de quienes intervengan en la ejecucién. Sera responsabilidad suya, actualizarlo
cuando fuera necesario.

Asimismo, vendra obligado a realizar las acciones preventivas para eliminar o
reducir y controlar los riesgos que se pongan de manifiesto y las modificaciones que
procedan en funcion del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los
trabajos y de las posibles incidencias que puedan surgir, realizando controles
periédicos de las condiciones de trabajo. Dichas modificaciones, igualmente, deberan
ser aprobadas por la Direccion Facultativa. , o, en su caso, por el Coordinador de
Seguridad y Salud.

El Adjudicatario vendrd obligado a atender las indicaciones y cumplir las
instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud desde la presentacion
para su aprobacion del Plan de Seguridad y durante la ejecucion de la obra; asimismo
debera cumplir las indicaciones e instrucciones de la Direccion Facultativa.

El Adjudicatario se obliga a mantener en la obra personal cuyo cometido especifico
serd el de encargarse de poner en practica todas las medidas de seguridad que
impone la normativa vigente, asi como de reponer aquellas que, por circunstancias de
los trabajos, se hubieran de quitar momentaneamente. En concreto, se obliga a
designar los recursos preventivos en la obra, en los supuestos y con los cometidos
establecidos en el articulo 32 bis y Disposicién Adicional Decimocuarta de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales.
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Con caracter general el Adjudicatario deberd vigilar el cumplimiento de la normativa
por cuantos trabajadores autonomos desarrollen actividades en la obra.

En desarrollo de estas obligaciones, el Adjudicatario:

Se obliga a que sus trabajadores hayan recibido antes de comenzar a trabajar en la
obra, la formacion necesaria y adecuada en materia preventiva para el desempefio de
su cometido, asi como la informacion suficiente y adecuada de los riesgos de su
puesto de trabajo y de los generales de la obra en su conjunto, transmitiéndoles las
instrucciones necesarias para el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. Y
asimismo se obliga a que los trabajadores de las empresas por el mismo
subcontratadas hayan recibido tal formacién, informacién e instrucciones, asi como de
informar y proporcionar instrucciones adecuadas a los trabajadores autnomos.

Debera cuidar que se efectlen los preceptivos reconocimientos médicos de sus
trabajadores y comprobar que también se hayan practicado los de los trabajadores de
las empresas subcontratadas.

Debera tener organizada su actividad preventiva, y perfectamente actualizada la
evaluacion de riesgos y planificacion preventiva, ademas de recabar de las
subcontratas la acreditacién del concierto de la actividad preventiva, y la evaluacion de
riesgos y la planificacion de la accidén preventiva, comprobando la adecuacion del plan
de seguridad y salud con todos los trabajos a desarrollar en obra.

Debera realizar la investigacién de los accidentes que se produzcan y exigir a las
subcontratas la comunicacion de los accidentes que tengan.

Debera velar por la cualificacidbn especifica de los trabajadores que manejen
maquinas o equipos de trabajo, tanto los de su empresa como los de las subcontratas.

Debera contar con la declaracién de adecuacion respectiva de las maquinas al Real
Decreto 1215/1997, con estricta observancia de este y demas normativa especifica,
tanto los de su empresa como los de las subcontratas.

Debera disponer de la documentacion o titulo que acredite la posesion de la
magquinaria que utiliza, tanto los de su empresa como los de las subcontratas.

Debera observar y adoptar todos medios de coordinacién necesarios entre su
empresa, sus subcontratas y en su caso, el resto de las empresas intervinientes en la
obra.

Debera conservar los registros de entrega de EPIs, tanto a los trabajadores de su
empresa como los de las subcontratas.

Debera presentar evidencias de que los trabajadores que desemperfien su labor en
la obra, estén dados de alta en la S.S., tanto los de su empresa como los de las
subcontratas.

La constatacion del incumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta

clausula por parte del Adjudicatario facultard a Gipuzkoako Urak para la resolucién con
resarcimiento de dafios y perjuicios ocasionados y a la aplicacion de la
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correspondiente penalizacion econdmica, definida en el Anejo | de | a Memoria del
presente proyecto.

10.- SENALIZACION DE LAS OBRAS O DE INSTALACIONES

El adjudicatario debera adoptar cuantas medidas fueren precisas para que, durante
la ejecucion de las obras e instalaciones, quede asegurada, tanto dentro de las
mismas como en su entorno, la proteccion de la integridad fisica e intereses legitimos
tanto del personal que intervenga en las obras bajo érdenes o autorizacién del
adjudicatario como de cualesquiera terceros. Estos gastos, son por cuenta del
adjudicatario, estando incluidos en la oferta presentada, en las diferentes unidades de
proyecto.

El adjudicatario estd obligado a instalar y mantener, a su costa, tanto en los
accesos a las obras como en la zona de obras y en sus lindes e inmediaciones, las
sefalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos.

11.- OBLIGACION DE CONSERVACION

El adjudicatario esta obligado no s6lo a la ejecucion de las obras sino también a su
conservacion hasta la recepcién de las mismas.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o
defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido
examinadas y encontradas conformes por la Direccion, inmediatamente después de su
construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

12.- RESPONSABILIDAD E  INDEMNIZACIONE POR CUENTA D EL
ADJUDICATARIO

El adjudicatario sera responsable durante la ejecucion de la obra y hasta su
recepcién de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos, que se puedan
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién o
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o
de una deficiente organizacién o sefializacion de la obra.

Los servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados a su
costa, con arreglo a la legislacion vigente sobre el particular.

Las personas que resulten perjudicadas deberdn ser compensadas, a su costa,
adecuadamente.
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Las propiedades publicas o privadas que resulten dafiadas deberan ser reparadas,
a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o0 compensando adecuadamente
los dafios y perjuicios causados.

El Adjudicatario se obliga a responder y a mantener indemne a Gipuzkoako Urak
S.A. por las repercusiones relativas a dafos y resarcimiento de perjuicios a terceros,
siempre que por su causa directa u omision imputable fuera el causante de un
siniestro cuya responsabilidad tendra que asumir en su integridad.

En estos casos el Adjudicatario deberd acreditar ante Gipuzkoako Urak S.A. con
caracter inmediato a ocurrir el siniestro, que ha realizado las gestiones oportunas ante
el perjudicado para resarcirle de los dafios y perjuicios.

Para el supuesto de que Gipuzkoako Urak S.A. fuera condenada como responsable
civil directo o subsidiario, en procedimientos judiciales civiles, penales o
administrativos, como consecuencia de dafios que se ocasionen por actos, omisiones
0 negligencias del personal a cargo del adjudicatario, de una deficiente organizacién o
sefalizacién o por incumplimiento de medidas de seguridad a cargo del adjudicatario,
éste asumira el coste econdmico total de dicha responsabilidad que le serd aplicada
por Gipuzkoako Urak S.A. por via de compensacion y/o de repeticidon. Sin perjuicio de
demas responsabilidades y acciones previstas en el Cédigo Civil y demas normativa
de aplicacion.

Gipuzkoako Urak S.A. sera resarcida integramente por el Adjudicatario de cualquier
reclamacion o indemnizacion de indole laboral que pudiera derivarse como
consecuencia de la ejecucién de la obra objeto del contrato.

Asi mismo, respondera el Adjudicatario de los defectos o faltas que pudieran existir
en la ejecucién de la obra como consecuencia de su impericia o por la deficiente
calidad de los materiales empleados.

13.- RECEPCION DE [AS OBRAS

Una vez comprobada la correcta ejecucion de las obras, con arreglo a lo fijado
en el correspondiente Proyecto o, en su defecto en el Reglamento Técnico en vigor, se
podra proceder a la Aceptacion Provisional de las redes por parte de Gipuzkoako
Urak, para lo cual se deber& constar de:

- Planos que reflejen fielmente las conducciones de abastecimiento y
saneamiento ejecutadas (pendientes, materiales, dia  metros, profundidad,), con
los requisitos definidos en el Reglamento Técnico e n vigor.

- Informe de Gestién de Residuos (aportando documen  tacién), que justifique
la correcta gestion de los residuos generados en la obra.

La aceptacion provisional de las obras no exime del cumplimiento de la garantia
establecida, por lo que los defectos detectados en las redes de abastecimiento y
saneamiento deberan ser subsanados a cuenta del adjudicatario durante el periodo de
garantia.
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Transcurrido el plazo de garantia que, salvo estipulacion expresa de lo contrario,
tendra una duracion de un afio (segun Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas), y en el caso de que no existiesen defectos resefiables,
se procedera a la Aceptacion Definitiva de las Redes.
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