



Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak

ESLEIPEN TXOSTENA

Donostian, 2020(e)ko, abuztuaren 25(e)an

Udalerrria/Zentroa: **IBARRA**

Gaia: Ondorengo obra hauen esleipen txostena: **BAJADA OTARRE HASTA
REGULADORAS. FASE II**

Lanak gauzatzeko hasiera batean eginiko aurrekontua izan da **217.241,66€**
(BEZ gabe)

Lanak gauzatzeko hasiera batean kalkulaturako epea izan da 15 aste.

Eskaintzak jaso dira (txosten honen 1. Eranskinean agertzen dira) eta
obren egikaritzea esleitzen da:

CONSTRUCCIONES ECHAIDE, S.A. enpresari, 172.426,24€ (BEZ gabe)
zenbatekoarekin eta 16 asteko epearekin.

Izan ere, enpresa kaudimenduna da eta kalitatea/prezioa erlazio onena
duen eskaintza aurkeztu du.

Fdo.: Kontratazio mahaia

Iñigo Elozegi



Gipuzkoako Ur Kantsortzioa
Gipuzkoako Urak

ERANSKINA: JASOTAKO ESKAINTZEN LABURPENA

OBRA: "BAJADA OTARRE HASTA REGULADORAS. FASE II"

AURKEZTUTAKO ENPRESAK	ESKAINTZAK (BEZ gabe)	Jaitsiera	Epea (asteak)
CONSTRUCCIONES ECHAIDE, S.A.	172.426,24 €	% 20,63	16
ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGÁ, S.L.	177.122,35 €	% 18,47	15
URBYCOLAN S.L.	179.195,38 €	% 17,51	15
SASOI ERAIKUNTZAK SL	181.411,15 €	% 16,49	15
EKIN ERAIKETAK, S.L.	192.076,87 €	% 11,58	15
CONSTRUCCIONES ALZOLA, S.L.	194.790,5 €	% 10,33	15
CONSTRUCCIONES EGURKI ERAIKUNTZAK S.L.	No presenta oferta		
CONSTRUCCIONES OTEGUI GAZTAÑAGA, S.L.	No presenta oferta		
EREGI HERRILAN ETA ZERBITZUAK, S.L.	No presenta oferta		
EXCAVACIONES BERGARETXE, S.L.	No presenta oferta		
LURKIDE HONDALANAK, SL	No presenta oferta		
PRUEBA	No presenta oferta		



Gipuzkoako Ur Kantsortzioa
Gipuzkoako Urak

INFORME DE ADJUDICACIÓN

Donostia, martes, 25 de agosto de 2020

Municipio/Centro: **IBARRA**

Asunto: Informe de adjudicación de las obras **BAJADA OTARRE HASTA REGULADORAS. FASE II**

El presupuesto inicialmente estimado para la ejecución de los trabajos ha sido de **217.241,66€** (sin IVA).

El plazo inicialmente estimado es de 15 semanas.

Recibidas las ofertas, expuestas en el anejo 1 del presente informe, se adjudica la ejecución de las obras a:

CONSTRUCCIONES ECHAIDE, S.A. por el importe 172.426,24 € (sin IVA) con un plazo de 16 semanas

Por ser una empresa con solvencia y presentar la oferta con mejor relación calidad / precio.

Fdo.: Mesa de Contratación

Iñigo Elozegi



ANEJO 1: RESUMEN DE OFERTAS RECIBIDAS

OBRA: "BAJADA OTARRE HASTA REGULADORAS. FASE II"

EMPRESAS PRESENTADAS	OFERTAS (sin IVA)	Baja	Plazo (semanas)
CONSTRUCCIONES ECHAIDE, S.A.	172.426,24 €	20,63 %	16
ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L.	177.122,35 €	18,47 %	15
URBYCOLAN S.L.	179.195,38 €	17,51 %	15
SASOI ERAIKUNTZAK SL	181.411,15 €	16,49 %	15
EKIN ERAIKETAK, S.L.	192.076,87 €	11,58 %	15
CONSTRUCCIONES ALZOLA, S.L.	194.790,5 €	10,33 %	15
CONSTRUCCIONES EGURKI ERAIKUNTZAK S.L.	No presenta oferta		
CONSTRUCCIONES OTEGUI GAZTAÑAGA, S.L.	No presenta oferta		
EREGI HERRILAN ETA ZERBITZUAK, S.L.	No presenta oferta		
EXCAVACIONES BERGARETXE, S.L.	No presenta oferta		
LURKIDE HONDALANAK, SL	No presenta oferta		
PRUEBA	No presenta oferta		