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CAPITULO I: OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO

1.1 OBIJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego es determinar las Prescripciones Técnicas Particulares que
regirdn en la construccion del “Proyecto de estabilizacion de un talud frente a la ETAP de
Barrendiola en Legazpi”.

1.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras a realizar se describen pormenorizadamente en la Memoria del presente
Proyecto.

1.3 NORMAS Y DISPOSICIONES DE APLICACION
Serdn de aplicacion, de modo explicito, las siguientes normas y disposiciones:
e Ley de Contratos del Sector Publico, 9/2017 de 8 de noviembre del 2017.

e Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. D.
12 octubre de 2001.

e Normas UNE y Normas UNE-EN.

e Recomendaciones y Normas de la Organizacidn Internacional de Normalizacién
(1.5.0.).

e Ley 31/1995 de Prevencidn de Riesgos Laborales y Real Decreto 1627/1997
sobre Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

e lainstruccidn para la Recepcidon de Cementos RC-16.
e El Cddigo Estructural segin Real Decreto 470/2021 de 29 de junio.

e Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberias de abastecimiento de
agua (1982).

e Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberias de saneamiento de
poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 1986.

e Norma Sismorresistente NCSE-02.

e (Cddigo técnico de la Edificacion aprobado por Real Decreto 314/2006 del 17 de
marzo.
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-3/75,
aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976 con sus posteriores modificaciones
aprobadas por el Ministerio de Fomento.

Reglamento electrotécnico de baja tensién e instrucciones técnicas
complementarias. ITC-BT-01 A BT-51 de Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto.

Reglamento de la Regulacidn de la Produccion y Gestidén de los Residuos de
Construccion y Demolicion, aprobado por Decreto nimero 105/2008 de 1 de
febrero.

DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construccion y demolicidn en la Comunidad Auténoma del
Pais Vasco.

Ordenes del Ministerio de Agricultura sobre productos fertilizantes y afines.
(O.M. de 10 de junio de 1970, de 19 de febrero de 1975, 15 de octubre de 1982
y otras)

Ley 30/2006 de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos y
Reglamento Técnico de control y certificacion de semillas de plantas forrajeras
(Orden de 1 de julio de 1986)

Norma Tecnoldgica de Jardineria y Paisajismo

Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecanica del Suelo del
Ministerio de Fomento.

Métodos de ensayo del Laboratorio Central del Ministerio de Fomento.

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones
Oficiales que guarden relacién con obras del presente Proyecto, o con sus instalaciones
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las Prescripciones o Normas a las que se refieren los parrafos anteriores
coincidieran de modo distinto en alglin concepto, se entendera valida la mas restrictiva.

Las modificaciones de las Prescripciones o Normas citadas en parrafos anteriores, que
se han introducido en este Proyecto, seran siempre de aplicaciéon preferente a éstas en cuanto
lo permita la legislacion establecida. Las contradicciones que puedan existir entre los distintos
considerandos seran resueltas por la Direccion de las obras.
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1.4 GARANTIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS
1.4.1 DEFINICION

Se entendera por Garantia de Calidad el conjunto de acciones planeadas y sistematicas
necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e
instalaciones se construyen de acuerdo con el Contrato, Cédigos, Normas y Especificaciones de
diseno.

La Garantia de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas acciones
de comprobacidn de que la calidad esta de acuerdo con los requisitos predeterminados.

El Control de Calidad de una Obra comprende los aspectos siguientes:
= Calidad de materias primas.
= Calidad de equipos y materiales suministrados (incluso el proceso de fabricacién).

= Calidad de ejecucién de las obras (construccidon y montaje).
= Calidad de la obra terminada (inspeccidn y pruebas).

1.4.2 CONTROL DE CALIDAD

El Proyecto indicara, en los planos y en este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, los niveles y ensayos de vigilancia y control de cada unidad de obra, de acuerdo con
las normas vigentes, y en todo caso, con lo establecido en los diferentes articulos del presente
Pliego.

Los ensayos y pruebas deberan ser realizados en un laboratorio homologado y aprobado
previamente por la Direcciéon de Obra. En caso de disconformidad con los resultados de dichas
pruebas y ensayos, el Contratista podrd solicitar que se hagan otras en un Laboratorio Oficial
designado de comun acuerdo.

En ningln caso podra aceptarse como causa justificada de retraso en los plazos parciales
y totales, cualquier imputacién del Contratista referente a supuestos o efectivos trastornos en
la marcha de sus trabajos por la necesidad de hacer ensayos o pruebas porque tenga que
adoptar cualquier medida necesaria para el cumplimiento de las condiciones establecidas en
este Pliego.

Los ensayos verificados durante la ejecucion de los trabajos no tendrdn otro caracter
que el de simples antecedentes para la recepcion. Por consiguiente, la admisidon de materiales o
piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la recepcién de la obra, no atenua las
obligaciones del Contratista de subsanar o reponer las obras o instalaciones que resultasen
inaceptables, parcial o totalmente, en las Pruebas Previas a la Recepcidn.
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La Direccién de Obra podrd, en todo caso, ordenar la apertura de las catas, rozas,
extraccién de muestras de toda clase de fabricas y la realizacidn de cuantas pruebas y ensayos
considere pertinentes en cualquier momento de la ejecucion de las obras para comprobar si
éstas han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, aunque tales pruebas o
ensayos no estén comprendidos en los denominados "preceptivos". Todos los gastos
ocasionados por la practica de estas comprobaciones seran por cuenta del Contratista, sin
perjuicio de las obligaciones de demoler y reconstruir a sus expensas las partes defectuosas;
salvo que quede demostrado que habian sido ejecutadas correctamente, en cuyo caso los costos
se incluiran dentro del presupuesto destinado para pruebas y ensayos.

1.4.3 PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD

Una vez aprobado el acta de replanteo, en el plazo de un mes, el Contratista enviara a
la Direcciéon de Obra un Programa de Garantia de Calidad. La Direccién de Obra evaluard el
Programa y comunicara por escrito al Contratista su aprobacién o comentarios.

El Programa de Garantia de Calidad comprendera, como minimo, la descripcién de los
siguientes conceptos:

= Organizacion

Se incluira en este apartado un organigrama funcional y nominal especifico para el
contrato. El responsable de Garantia de Calidad del Contratista tendra una
dedicacién exclusiva a su funcion.

El organigrama incluird la organizacion especifica de Garantia de Calidad acorde con
las necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos,
estaran adecuadamente homologados.

= Procedimientos, Instrucciones y Planos

Todas las actividades relacionadas con la construccién, inspeccion y ensayo deben
ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros
documentos andlogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los planos
y Pliego de Prescripciones de este Proyecto.

El Programa de Garantia de Calidad contendra una relacion de tales procedimientos,
instrucciones y planos que, posteriormente, serdn sometidos a la aprobacion de la
Direccién de Obra, con la suficiente antelacién al comienzo de los trabajos.

= Control de materiales y servicios comprados

El Contratista realizard una evaluacidn y seleccidn previa de proveedores que debera
guedar documentada y serd sometida a la aprobacién de la Direccion de Obra.
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La documentacidn a presentar para cada equipo o material propuesto serd como
minimo la definida en el apartado 2.1.2 de este Pliego para los materiales de obra
civil y en el apartado 5.1 para los equipos.

Asimismo, realizara la inspeccidon de recepcion en la que se compruebe que el
material estda de acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo el
correspondiente informe de inspeccién.

=  Manipulacion, Almacenamiento y Transporte

El Programa de Garantia de Calidad a desarrollar por el Contratista deberd tener en
cuenta los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los
requisitos relativos al transporte, manipulacién y almacenamiento de los materiales
utilizados en la obra.

*  Procesos especiales

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., seran
realizados y controlados por personal cualificado del Contratista o laboratorio
homologado, utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los Cédigos,
Normas y Especificaciones aplicables y de acuerdo con lo sefialado en el capitulo 3
de este Pliego.

El Programa definirad los medios para asegurar y documentar tales requisitos.
= |Inspeccion de obra por parte del Contratista

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y
pruebas requeridos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. El
Programa debera definir la sistematica a desarrollar por el Contratista para cumplir
este apartado.

El Contratista podra llevar a cabo controles, ensayos, inspecciones y pruebas
distintas o en numero superior a los requeridos, siendo a su cargo los gastos
ocasionados.

= Gestidn de la documentacién
Se asegurara la adecuada gestién de la documentacién relativa a la calidad de la
obra de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los
elementos y actividades incluidos en el Programa de Garantia de Calidad.
El Contratista definira los medios para asegurarse que toda la documentacion

relativa a la calidad de la construccidn es archivada y controlada hasta su entrega a
la Direccién de Obra.
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1.4.4 PLANES DE CONTROL DE CALIDAD (P.C.C.)

El Contratista presentara a la Direccién de Obra un Plan de Control de Calidad por cada
actividad o fase de obra, en el plazo de un mes tras la adjudicacién del Proyecto de Construccién,
que incluira:

- Recepcidn y almacenamiento de materiales, mecanismos y maquinas.

- Excavaciones de zanja

- Rellenos y compactaciones.

- Hormigédn: fabricacion, transporte, colocacidn en obra, protecciones y curado.
- Tuberias de PVC, TPC, y otras.

- Arquetas

- Afirmados

El Plan de Control de Calidad incluird, como minimo, la descripcidon de los siguientes
conceptos cuando sean aplicables:

0 Descripcién y objeto del Plan.

0 Cddigos y normas aplicables.

Materiales a utilizar con su correspondiente marcado CE y declaracion de
prestaciones.

Planos de construccion.

Procedimientos de construccidn.

Procedimientos de inspeccidn, ensayo y pruebas.

Proveedores y subcontratistas.

Embalaje, transporte y almacenamiento.

Marcado e identificacion.

Documentacién a generar referente a la construccién, inspeccién, ensayos y
pruebas.

o

O 0O O0OO0OO0OO0OOo

1.4.5 PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCION (P.P.1.)

Adjunto al P.C.C. se incluird un Programa de Puntos de Inspeccién, documento que
consistird en un listado secuencial de todas las operaciones de construccion, inspeccion, ensayos
y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra.

Para cada operacién se indicard, siempre que sea posible, la referencia de los planos y
procedimientos a utilizar, asi como la participacién de las organizaciones del Contratista en los
controles a realizar. Se dejard un espacio en blanco para que la Direccién de Obra pueda marcar
sus propios puntos de inspeccion.

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existird una evidencia (mediante

protocolos o firmas en el P.P.l.) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y
ensayos programados por las distintas organizaciones implicadas.
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1.4.6 NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD

En los articulos correspondientes del presente Pliego y en el Anejo de Control de Calidad
de este Proyecto, se especifican el tipo y nimero de ensayos a realizar de forma sistematica
durante la ejecucién de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el
numero fijado de ensayos es minimo y que, en el caso de indicarse varios criterios para
determinar su frecuencia, se tomard aquél que exija una frecuencia mayor.

La Direccién de Obra podra modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto
de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la
realizacién de controles de calidad no previstos en el proyecto, pudiendo a tal efecto ordenar la
apertura de catas, rozas, extraccién de muestras de toda clase de fabricas o elementos, y la
realizacion de cuantas pruebas y ensayos considere pertinentes para comprobar si las obras han
sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas.

Los gastos ocasionados por estas comprobaciones se abonaran como indica el apartado
correspondiente y seran a cuenta del Contratista si se realizan durante el Periodo de Garantia.

1.4.7 INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD POR LA DIRECCION DE OBRA

Con independencia de la estructura de Inspeccion y Control de Calidad del propio
Contratista, la Direccién de Obra podra mantener un equipo de Inspeccién y Control de Calidad
de las obras y realizar ensayos de homologacién y contradictorios para comprobar que la
calidad, plazos y costos se ajustan al Contrato.

La Direccion de Obra, para la realizacién de dichas tareas con programas vy
procedimientos propios, tendrd acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra,
fuentes de suministro, fabricas y procesos de produccion, laboratorios y archivos de Control de
Calidad del Contratista o Subcontratista del mismo.

El Contratista esta obligado a prestar su total colaboracion a la Direccién de Obra para
el normal cumplimiento de las funciones de inspeccidn y suministrard, a su costa, todos los
materiales que hayan de ser ensayados.

La inspeccién por parte de la Direccidon de Obra no supondra relevar al Contratista en

sus propias responsabilidades.

1.4.8 ABONO DE LOS COSTES DEL CONTROL DE CALIDAD

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que
contrae en cumplimiento de la Garantia y Control de Calidad sefialadas en este capitulo del
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares seran de su cuenta y se entienden incluidos en los
precios de Proyecto.
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El Control de Calidad que realice la Direccion de Obra de acuerdo con el Anejo de Control
de Calidad de este Proyecto se abonara de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.1.3 de este
Pliego.
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CAPITULO II: OBRA CIVIL. CONDICIONES QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS
MATERIALES

2.1. PRESCRIPCIONES GENERALES

2.1.1. PLIEGOS GENERALES

En general son validas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones que
deben satisfacer los materiales, aparecen en las Instrucciones, Pliego de Condiciones o Normas
Oficiales que reglamentan la recepcién, transporte, manipulacién o empleo de cada uno de los
materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre que no se opongan a las
prescripciones particulares del presente Capitulo.

2.1.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

El Contratista propondrd a la Direccion de Obra las canteras, graveras, fabricas, marcas
de prefabricados y, en general, la procedencia de todos los materiales que se empleen en las
obras para su aprobacidn, si procede, en el entendido de que la aceptacién en principio de un
material no serd obstaculo para poder ser rechazado en el futuro, si variasen sus caracteristicas
primitivas. En ningln caso, se procederd al acopio y utilizacion en obra de materiales de
procedencia no aprobada. Todo material que entre en obra debera llevar la declaracion de
prestaciones del certificado CE y su correspondiente marcado CE, si fuera preciso. En caso
contrario el material serd rechazado salvo aprobacion escrita de la Direccién de la Obra

Como minimo, propondra tres lugares de procedencia, fabrica o marcas de cada
material, para que la Direccion de Obra elija y pruebe uno de ellos, sin que el Contratista tenga
derecho a modificacion del precio del Contrato debido a la eleccidn realizada.

El Contratista debera presentar la Direccidn de la Obra para el control de recepcion de
cada producto los siguientes certificados:

e Certificado de origen, hoja de suministro y forma de etiquetado.
e Certificado de garantia del fabricante.
e la Declaracidn de Prestaciones del marcado CE

e Certificado CE de cada producto que se emplee en obra y que deba de llevar
dicho certificado de acuerdo con la normativa actual europea.

e Los Certificados de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas
en el proyecto y documentacion, en su caso, del reconocimiento oficial del
distintivo, siendo prioritario el sello Aenor correspondiente.
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e Certificado de cumplimiento del fabricante de la norma 1SO-9.000 e ISO 14.000
si la tuviera.

Para los productos con marcado CE, el fabricante asumird la responsabilidad sobre la
conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el articulo 11 del
Reglamento que rige el marcado CE. Los productos que tengan el marcado CE deberan ir
acompanados, ademds de dicho marcado, de la Declaracion de Prestaciones, y de las
instrucciones e informaciéon de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista debera
verificar que los valores declarados en los documentos que acompafian al marcado CE permitan
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto,
en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la
idoneidad del producto suministrado a la obra.

2.1.3. ENSAYOS
2.1.3.1. Ensayos

Las muestras de cada material que, a juicio de la Direccidon de Obra, necesiten ser
ensayadas, seran suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo asimismo a su cargo
todos los ensayos de calidad correspondientes. Estos ensayos podrdn realizarse en el
Laboratorio Oficial que la Direccidon de Obra estime oportuno.

El nimero de ensayos, que se fijan en cada articulo, se da a titulo de orientacidn,
pudiendo variar dicho nimero a juicio de la Direccion de las Obras.

En caso de que el Contratista no estuviera conforme con los resultados de los ensayos
realizados, se someterd la cuestion al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de
Construccion, del "Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas", siendo obligatoria,
para ambas partes, la aceptacion de los resultados que en él se obtengan.

2.1.3.2. Gastos de los ensayos

Todos los gastos de prueba y ensayos serdn de cuenta del Contratista considerandose
incluidos en los precios de las unidades de obra hasta el limite del UNO POR CIENTO (1%) del
Presupuesto de Ejecucion Material, no incluyendo en dicho cémputo de gastos los
correspondientes a:

e Todos los ensayos previos para aceptacion de cualquier tipo de material.

e Todos los ensayos correspondientes a la fijacion de canteras y préstamos.

e Los ensayos cuyos resultados no cumplan con las condiciones estipuladas en el
presente Pliego.
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Estos ensayos seran realizados y abonados directamente por el Contratista
independientemente del 1% destinado al control de calidad, anteriormente definido.

El Contratista suministrara a los laboratorios sefialados por la Direccion de Obra, y de
acuerdo con ellos, una cantidad suficiente del material a ensayar.

2.1.4. TRANSPORTE Y ACOPIO

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo, se efectuard en
vehiculos adecuados para cada clase de material, que, ademas de cumplir todas las disposiciones
legales referentes al transporte, estardn provistos de los elementos que se precisen para evitar
cualquier alteracién perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas
empleadas.

Los materiales se almacenardn de modo que se asegure la conservacidon de sus
caracteristicas y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspeccidn. La
Direccién de Obra, podra ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas,
cobertizos o edificios provisionales para la proteccidn de aquellos materiales que lo requieran.

La Direccién de Obra podra rechazar todo material que por defecto de transporte o de
almacenamiento no cumpla con las condiciones exigidas.

2.1.5. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO

Deberan desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones
impuestas en este Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos
indicados en 2.1.3.

La Direccién de Obra podra sefialar al Contratista un plazo breve para que retire de los

terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden podra
proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.

2.1.6. PRODUCTOS DE EXCAVACION

El Contratista podrad utilizar, en las obras objeto del contrato, los materiales que obtenga
de la excavacion, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el presente Capitulo.
Para utilizar los materiales de excavacidon en otras obras, sera necesaria autorizacion de la
Direccién de Obra. Los materiales sobrantes o que por su calidad no puedan ser utilizados en
esta obra, serdn transportados al depdsito de sobrantes que el contratista ponga a disposicidn
de la obra.
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2.1.7. MATERIALES EN INSTALACIONES AUXILIARES

Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras que
parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o
definitivo, cumplirdn las especificaciones del presente Pliego, tales como caminos, obras de
tierra, cimentaciones, anclajes, armaduras o empalmes, etc.

Asimismo, cumplirdn las especificaciones que, con respecto a ejecucién de las obras,
recoge el presente Pliego.

2.1.8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La recepcion de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la
calidad de ellos, y quedara subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que
dichos materiales se hayan empleado.

2.2. MATERIALES PARA RELLENOS
2.2.1. CALIDAD

Los materiales a emplear en el relleno sobre la escollera de encauzamiento serdn suelos
o roca exentos de material vegetal y cuyo contenido de materia organica sea inferior al uno por
ciento (1%) en peso.

El material a emplear en este relleno sera el definido como "suelo adecuado" o "suelo
seleccionado" en el Pliego General PG 3/75.

Las condiciones de suelo adecuado seran las siguientes:

e Porcentaje de materia orgdnica: inferior al 1%.

e Limite liquido inferior a cuarenta (LL < 40), segun UNE 103103.

e Sj el limite liquido es superior a treinta (LL > 30) el indice de plasticidad sera
superior a cuatro (IP > 4), segun UNE 103103 y UNE 103104.

e Elindice CBR, correspondiente a las condiciones de compactacién de puesta en
obra, sea igual o superior a tres (CBR >3), segiin UNE 103502.

e Humedad natural < 25 %, segln la norma UNE 103.300.

Las condiciones de suelo seleccionado seran:
e Porcentaje de materia orgdnica: inferior al 1%.
e Limite liquido inferior a treinta (LL < 30), segin UNE 103103.

e Indice de plasticidad serd inferior a diez (IP <10), segin UNE 103103 y UNE
103104.
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e Elindice CBR, correspondiente a las condiciones de compactacién de puesta en
obra, sea igual o superior a tres (CBR >5), segiin UNE 103502.
e Humedad natural < 20 %, segln la norma UNE 103.300.

2.2.2. ENSAYOS
Se realizardn ensayos cuando lo exija la Direccidn de las Obras.
Seran de aplicacidn las normas siguientes:
Por cada veinte mil metros cubicos o fraccion (500 m3) de material de relleno:
Un (1) Ensayo Proctor (UNE 103.500).
Un (1) Ensayo de contenido de humedad (UNE 103.300).
Un (1) Ensayo granulométrico (UNE 103.101).

Un (1) Ensayo de limites de Atterberg (UNE 103.103 Y UNE 103.104).
Un (1) Ensayo de determinacién del CBR (UNE 103.502).

O O O O O

2.3. PIEDRA DE ESCOLLERA

2.3.1. CARACTERISTICAS GENERALES

Las condiciones que cumplird el material de escollera a emplear en las escolleras estan
sefialadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3) en el articulo 658. La piedra sera obligatoriamente caliza con un porcentaje en carbonato
calcico superior al 85%.

La calidad de la piedra se determinara realizando un ensayo de los Angeles (UNE-EN
1097-2), siendo necesario que su coeficiente de desgaste sea inferior a 35.

El peso especifico, segtin la norma UNE 83134, no serd inferior a 2,65 Tn/m3.

La absorcion en agua no serd mayor del 4% de su volumen, manteniendo hasta peso
constante una muestra triturada a tamafio uniforme de 3 cm de diagonal maxima.

La pérdida en peso sufrida por la piedra al someterla a inmersidn en sulfato sédico,
segun lanorma UNE-EN 1367-2 con cinco ciclos, no serd superior al 10%. La piedra no presentard
sintomas de meteorizacién o de descomposicion quimica, ni presencia de carbonatos o sulfatos
de hierro y superaran el 85% de carbonato, segin el método de Berrard.

Se admitird una proporcion de piedra con éxido de hierro que no supere el 5%.

La granulometria y pesos de la piedra de escollera, una vez compactada, se adaptara a
lo indicado a continuacion.
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1000 85-100
600 50-85
300 20-50
200 10-20

2.3.2. ENSAYOS
Por cada cien metros ctbicos (200 m3) o fraccidn, se realizara:

Un (1) Ensayo de desgaste a Los Angeles (UNE-EN 1097-2)
Un (1) Ensayo de ataque a los sulfatos (UNE-EN 1367-2)

Un (1) Ensayo de contenido de carbonatos (UNE-EN 103200)
Un (1) Ensayo de obtencién peso especifico (UNE 83134)

Un (1) Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-1)

o O O O O

2.3.3. RECEPCION Y APROBACION DEL MATERIAL

El material de escollera sera aprobado siempre que cumpla todas las condiciones
indicadas en el apartado 2.19.1, que se realizardn mediante los ensayos sefialados en el apartado
2.19.2 siempre que el Contratista no aporte ensayos similares realizados por la propia canteray
siempre que esta tenga la declaracion de prestaciones y certificado CE del material que produce.

2.4. GEOTEXTIL FILTRANTE

El geotextil a colocar a modo de elemento de retencidn del material de relleno de los
drenes se fabricard a partir de filamentos continuos de polipropileno, mediante un proceso
textil, sin ningln tratamiento quimico o térmico. Las fibras de polipropileno tendrdn una pureza
del 100 % y estaran realizadas por polipropileno de alto peso molecular y estable. El geotextil

deberd tener marcado CE y cumplird la norma UNE EN 13.252:2017

El geotextil tendrd un peso unitario superior a 200 gr/m2 de acuerdo a los ensayos
normalizados UNE-EN ISO 9864.

La resistencia a traccion de acuerdo con el ensayo normalizado UNE-EN-ISO 10319 sera:

- Direccidn longitudinal 270 kN/m
- Direccidn transversal 270 kN/m

Deformacion para la tension nominal de acuerdo con el ensayo normalizado UNE-EN-
ISO 10319 sera:
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- Direccién longitudinal £ 11 %
- Direccidn transversal < 9%

El geotextil tendrd una permeabilidad en el sentido vertical o perpendicular al plano del
mismo, de acuerdo con el ensayo normalizado UNE-EN-ISO 11058, superior a 25 |/m?/s.

Las propiedades mecanicas del geotextil se verificaran de acuerdo a la normativa DIN
18200, con un control de calidad interno y otro externo realizado por un laboratorio
homologado y autorizado. El geotextil deberda poseer la declaracién de prestaciones del
certificado CE y su correspondiente marcado CE.

La produccidn del geotextil debe estar certificada por la norma ISO 9001. Cadarollo debe
estar perfectamente identificado para evitar equivocos y permitir la trazabilidad de la materia
prima, de acuerdo con la norma UNE EN- ISO 10320.

2.5. AGUA

Tanto para el amasado como para el curado de los morteros y hormigones, el agua que
se emplee cumplird las prescripciones definidas en el articulo 29 del Cédigo Estructural.

Las caracteristicas del agua a emplear se comprobaran mediante las series de ensayos
que estime pertinente la Direccidn de la Obra y preferiblemente debe de ser un agua potable.

2.6. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES
2.6.1. CALIDAD

Los aridos cumplirdan las especificaciones definidas en el articulo 30 del Cddigo
Estructural. En especial, los aridos deberan tener la declaracién de prestaciones y certificado CE,
de acuerdo con la norma UNE-EN 12620.

Para los aridos finos (arenas) podran utilizarse aridos naturales o artificiales,
procedentes del machaqueo de rocas, siempre que sean de grano duro, no deleznable y de
densidad no inferior a dos enteros cuatro décimas (2,4). La utilizacion de arenas de menos
densidad exigird el previo andlisis en laboratorio para dictaminar acerca de sus cualidades. El
equivalente de arena del drido fino serd siempre superior a 75.

Los aridos gruesos podran obtenerse de graveras o machaqueo de piedras naturales. El
tamafio maximo de estos aridos nunca sera superior a cuarenta (40) milimetros.

La granulometria de daridos para los distintos hormigones se fijara de acuerdo con
ensayos previos para obtener la curva éptima y la compacidad mds conveniente, adoptando,
como minimo, tres tamanios. Estos ensayos se haran cuantas veces sean necesarios, para que la
Direccidn de la Obra apruebe las granulometrias a emplear.
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2.6.2. ENSAYOS

Aunque el arido debe tener la declaracidn de prestaciones y certificado CE, si la Direccién
de las Obras lo ordena, se haran los siguientes ensayos:

e Por cada doscientos metros ctbicos (200 m3) o fraccidn de arido grueso a emplear,
se realizara:

- Un (1) ensayo granulométrico (UNE EN 933-2).

e Por cada cien metros cubicos (100 m3) o fraccién de arido fino, se realizaran los
siguientes ensayos:

- Un (1) ensayo granulométrico (UNE EN 933-2).

- Un (1) ensayo de determinacién de la Materia Organica (UNE EN 1744-1).
- Un (1) ensayo de determinacién de Finos (UNE EN 933-1)

- Un (1) ensayo de determinacién del equivalente de arena (UNE EN 933-8)

2.7. CEMENTO
2.7.1. CALIDAD

El cemento deberda cumplir las condiciones estipuladas en la Instruccidon para la
Recepcién de Cementos RC-16 aprobada por Real Decreto de 25 de junio de 2.016 y en especial
tendrd la declaracidn de prestaciones y certificado CE.

Se recomienda utilizar cemento tipo "CEM II-A-S 42,5", en las obras de hormigén de
ambiente tipo XS1 de acuerdo con la Instruccion para la Recepcién de Cementos (RC-16), pero
la Direccién de Obra podrd autorizar el empleo de otro tipo de cemento si el Contratista justifica
que, con él, pueden conseguirse hormigones que cumplan todas las condiciones exigidas en este
Pliego.

Cuando la Direccion de la Obra estime conveniente o necesario el empleo de un
cemento especial, resistente a alguna agresividad del subsuelo, el Contratista seguird sus
indicaciones y no tendra derecho al abono de los gastos suplementarios que ello le origine. En
este caso se empleard un cemento "CEM III-B-42,5-SR", resistente a un medio agresivo.

El cemento, ademds, cumplird las siguientes prescripciones:

Estabilidad del volumen

La expansion en la prueba de autoclave serd inferior al 0,5% (ASTM G - 151 - 54).

CAPITULO II: OBRA CIVIL. CONDICIONES QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

8



o % °

PROYECTO DE ESTABILIZACION DE UN TALUD
Ly woeweRTzA FRENTE A LA ETAP DE BARRENDIOLA EN LEGAZPI
.
Cal Libre

El contenido de cal libre serd inferior al 1,5% del peso total.

Regularidad

En el transcurso de la obra, el cemento deberd tener caracteristicas homogéneas. No
debe presentar variaciones en su resistencia a la rotura por compresion a los veinte y
ocho (28) dias superiores al siete por ciento (7%) de desviacion media cuadratica
relativa, calculada para mas de cincuenta (50) probetas, segun la férmula:

(Ri — Rm)?

> (N-1)
Rm

C= x100

Siendo:

C = Desviacidon media cuadratica relativa.
Rm = Resistencia media (aritmética).

Ri = Resistencia individual de cada probeta.
N = Numero de probetas ensayadas.

Calor de hidratacion

Medido en calorimetro de disolucidn, no excederd de sesenta y cinco (65) calorias/g. a
los tres dias, ni de ochenta (80) calorias/g. a los siete dias.

La temperatura del cemento no excederd de cuarenta (40) grados al utilizarlo. Si en el

momento de la recepcion fuese mayor, se ensilard hasta que descienda por debajo de dicho
limite.

2.7.2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El cemento sera transportado en envases de papel, de un tipo aprobado oficialmente,
en los que deberd figurar expresamente el tipo de cemento y la marca de fabrica, o bien a granel
en depdsitos herméticos, en cuyo caso debera acompafiar a cada remesa el documento de envio
con las mismas indicaciones citadas. Las cisternas empleadas para el transporte del cemento
estaran dotadas de medios mecanicos para el trasiego rapido de su contenido a los silos de
almacenamiento.

El cemento se almacenard de manera que permita el facil acceso, para la adecuada
inspeccion o identificacién de cada remesa, en un almacén o sitio protegido convenientemente
contra la humedad del suelo y paredes. Si el cemento se almacena en sacos, éstos se apilaran
dejando corredores entre las distintas pilas. Cada capa de cuatro (4) sacos, como maximo, se
colocara un tablero o tarima que permita la aireacion de las pilas de sacos.

CAPITULO II: OBRA CIVIL. CONDICIONES QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
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El Contratista establecera un sistema de contabilidad del cemento con sus libros de
entrada y salida, de tal modo que, en cualquier momento, pueda la Administracién comprobar
las existencias y el gasto de este material.

2.7.3. ENSAYOS Y PRUEBAS

De acuerdo con la Instruccién RC-16, en principio es suficiente con que el suministrador
del cemento cumpla lo indicado en el Anejo IV apartado 2, suponiendo siempre que dicho
producto tiene la declaracion de prestaciones y certificado CE. En caso contrario no se aprobara
y sera devuelto el cemento suministrado.

2.8. PRODUCTOS QUIMICOS ADITIVOS

2.8.1. CONDICIONES GENERALES

La adicidn de productos quimicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad,
aungque fuese por deseo del Contratista y a su costa, no podrd hacerse sin autorizacion expresa
de la Direccion de Obra.

Esta podra exigir la presentacion de ensayos o certificacion de caracteristicas a cargo de
algun Laboratorio Oficial, en los que se justifique, que la sustancia agregada en las proporciones
previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas
del hormigén o mortero ni representar un peligro para las armaduras.

Si, por el contrario, fuese la Direccién de Obra la que decidiese el empleo de algln
producto aditivo o corrector, el Contratista estard obligado a hacerlo en las condiciones que le
sefiale aquélla y los gastos que por ello se le originen estan incluidos en los Precios de
hormigones establecidos en el Cuadro de Precios.

Los productos quimicos aditivos cumplirdn las siguientes condiciones:

- Los aditivos cumpliran las especificaciones definidas en el articulo 31 del Cddigo
Estructural. En especial, los aditivos deberan poseer la declaracién de prestaciones y
certificado CE, de acuerdo con la norma UNE-EN 934-2.

- Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las
obras.

- Antes de emplear cualquier aditivo habrd de ser comprobado su comportamiento
mediante ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca vy tipo de conglomerante, y
los dridos procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse
en la ejecucién de los hormigones de la obra.

CAPITULO II: OBRA CIVIL. CONDICIONES QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
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- Aigualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos liquidos o de sus
soluciones o suspensiones en agua, seran uniformes en todas las partidas suministradas
y asimismo el color se mantendra invariable.

- No se permitira el empleo de aditivos en los que, mediante analisis quimicos
cualitativos, se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el
hormigdn en cantidades superiores a los limites equivalentes para una unidad de
volumen de hormigdn o mortero que se toleran en el agua de amasado. Se exceptuaran
los casos extraordinarios de empleo autorizado del cloruro célcico.

- Lasolubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentracién del producto
aditivo.

- El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los aridos y de los
productos siderurgicos, incluso a largo plazo.

Los aditivos quimicos pueden suministrarse en estado liquido o sélido, pero en este
ultimo caso deben ser facilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad
necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentracién por lo menos durante
diez (10) horas.

- Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo quimico es condicidn

necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuales son las sustancias activas y
las inertes que entran en la composicién del producto.

2.8.2. PLASTIFICANTES

Se denominan plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos de
sustancias que disminuyen la tensién interfacial en el contacto grano de cemento-agua debido
a que su molécula, en fase acuosa, es por un lado hipotensa-activa en las superficies donde esta
absorbida, y por el otro lado es hidroéfila, lo que facilita el mojado de los granos. La primera parte
de molécula es apolar, de cadena carbonada suficientemente larga, y la segunda es netamente
polar.

Los plastificantes, ademas de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos
guimicos establecidos en el apartado anterior, cumpliran las siguientes:

a) Seran compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones quimicas
entre plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo

hormigon.

b) El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los aridos
y de los productos siderurgicos, incluso a largo plazo.

c) Nodeben aumentar la retraccion de fraguado.
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d) Su eficacia debe ser suficiente con pequenas dosis ponderables respecto a la
dosificacidon del cemento, menos del uno con cinco por ciento (1,5%) del peso del
cemento.

e) Los errores accidentales en la dosificacion del plastificante no deben producir
efectos perjudiciales para la calidad del hormigon.

f) A igualdad en la composicion y naturaleza de los dridos, en la dosificacién de
cemento y en la docilidad del hormigdn fresco la adicidon de un plastificante debe
reducir el agua de amasado y, en consecuencia, aumentar la resistencia a
compresion a veintiocho (28) dias del hormigdn por lo menos en un diez por ciento
(10%).

g) Nodeben originar una inclusion de aire en el hormigdn fresco, superior a un dos por
ciento (2%), segln la norma UNE EN 12350-7.

h) No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser
perjudiciales a efectos de la resistencia del hormigén. En consecuencia, se prohibe
el empleo de detergentes constituidos por alquilarisulfonatos de sodio o por
alquisulfatos de sodio.

2.8.3. CONTROL DE CALIDAD

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, controlara la
calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que sus caracteristicas se ajusten a lo
indicado en este Pliego y en el Codigo Estructural y a la declaracién de prestaciones y certificado
CE de garantia de calidad.

Antes de comenzar la obra, se comprobardan todos los casos el efecto del aditivo sobre
las caracteristicas de calidad del hormigdn. Tal comprobacidn se realizara mediante los ensayos
previos del hormigdn citados en el apartado 2.9 del presente Pliego. Igualmente se comprobara
mediante los oportunos ensayos de laboratorio la ausencia en la composicion del aditivo de
compuestos quimicos que puedan favorecer la corrosion de las armaduras.

Durante la ejecucién se vigilard que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los
aceptados por la Direccion de Obra. El contratista tendrd en su poder el Certificado del
Fabricante de cada partida en donde se certifique el cumplimiento de los requisitos indicados
en los documentos sefalados en el primer parrafo del presente apartado.

2.9. HORMIGONES

2.9.1. DEFINICION
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12



o % °

SALABERRIA PROYECTO DE ESTABILIZACION DE UN TALUD
pieiat, . FRENTE A LA ETAP DE BARRENDIOLA EN LEGAZPI

Se definen los tipos de hormigdn que figuran en el siguiente cuadro por las condiciones
gue deberan cumplir, ademas de lo dispuesto el Codigo Estructural:

Resistencia Resistencia

Tipo caracteristica caracteristica
en kg/cm2 en Mpa
HM-20 200 20

Se entiende por resistencia caracteristica, la definida en el articulo 33.3 del Cddigo
Estructural, debiendo realizarse los ensayos de control, de acuerdo con lo sefialado en el articulo
57 del citado Cddigo Estructural.

La rotura de probetas se hara en un laboratorio designado por la Direccion de las Obras,
estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) dias a partir de
su confeccion, sin percibir por ello cantidad alguna. Caso de que la resistencia caracteristica
resultara inferior a la carga de rotura exigida, segun el criterio del articulo 57.5.4.3 del citado
Cadigo Estructural, el Contratista estara obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte
la Direccién de la Obra, reservandose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de obra,
o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para
la unidad de que se trate.

La densidad o peso especifico, que deberan alcanzar todos los hormigones, no sera
inferior a dos enteros cuarenta centésimas (2,40) y si la media de seis (6) probetas, para cada
elemento ensayado, fuera inferior a la exigida en mas del dos por ciento (2%), la Direccién de la
Obra podra ordenar todas las medidas que juzgue oportunas para corregir el defecto, rechazar
el elemento de obra o aceptarlo con una rebaja en el precio de abono.

En caso de dificultad o duda por parte de la Direccién de la Obra para determinar esta
densidad con probetas de hormigén tomadas antes de su puesta en obra, se extraerdn del
elemento de que se trata las que aquélla juzgue precisas, siendo de cuenta del Contratista todos
los gastos que por ello se motiven.

La relacién maxima agua/cemento a emplear, serd la sefialada por el Contratista,
siguiendo siempre el articulo 33.5 del Cédigo Estructural, suponiendo que el ambiente es del
tipo XS1 para las obras de hormigén armado, salvo que, a la vista de ensayos al efecto, la
Direccién de la Obra decidiera otra, lo que habria de comunicar por escrito al Contratista,
guedando éste relevado de las consecuencias que la medida pudiera tener en cuanto a
resistencia y densidad del hormigdén de que se trate, siempre que hubiera cumplido con
precisidn todas las normas generales y particulares aplicables al caso.

De todas formas, se prohibe una relacién agua/cemento superior a la que produce un
asiento en el Cono de Abrahms, segin la norma UNE-EN 12350-2, de mas de 9 (nueve)
centimetros (consistencia blanda), salvo en los casos de estructuras muy armadas en donde si
la Direccion de Obra lo considera oportuno, se podrd admitir una consistencia fluida (asiento en
el Cono de Abrahms inferior a 15 (quince) centimetros.
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2.9.2. UTILIZACION

El hormigdn HM-20 se utilizard en muros de escollera hormigonada.

2.9.3. ESTUDIO DE DOSIFICACION

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigdn, el Contratista
debera realizar por su cuenta y con una antelacidn suficiente a la utilizacién en obra del
hormigdn de que se trate, todas las pruebas necesarias, de forma que se alcancen las
caracteristicas exigidas a cada clase de hormigdn, debiendo presentarse los resultados
definitivos a la Direccion de Obra para su aprobacion al menos siete (7) dias antes de comenzar
la fabricacién del hormigén.

Las proporciones de arido fino y arido grueso se obtendran por dosificacién de aridos de
los tamafios especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Direccién de Obra.

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Direccién de Obra, a la vista de los
resultados de los ensayos efectuados, Unicamente podran ser modificadas en lo que respecta a
la cantidad de agua, en funcién de la humedad de los aridos.

Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias
previstas se actuard de la siguiente forma:

Para cada dosificacion se fabricaran, al menos, cuatro (4) series de amasadas, tomando
tres (3) probetas de cada serie. Se operara de acuerdo con los métodos de ensayo UNE-
EN 12350-1. Se obtendra el valor medio f., de las resistencias de todas las probetas, el
cual tendera a superar el valor dado por la férmula siguiente, siendo fe el valor de la
resistencia de proyecto:

fem = foc + 8 Mpa (Anejo n2 13 del Cédigo Estructural)

En el caso de que no se alcanzase el valor fc se procederia a variar la dosificacién y se
comprobara de nuevo de igual manera hasta que ese valor fuese alcanzado.

El estudio de la dosificacion podra ser omitido si la central de hormigén cumple con el
articulo 57.4.3.1. del Cédigo Estructural.
2.9.4. ENSAYOS

Por cada jornada de trabajo, se haran dos (2) determinaciones de la consistencia del

hormigdn y cuatro (2) series de tres (3) probetas para su rotura, una a los siete (7) y dos
veintiocho (28) dias.
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Serdn de aplicacion para los ensayos del hormigdn las siguientes normas:

e Determinacién de la consistencia del hormigdén fresco mediante la prueba de
asiento: (UNE EN 12350-2).

e Andlisis granulométrico de los aridos: (UNE EN 933).

e Toma de muestras de hormigoén fresco: (UNE EN 12350-1).

e Fabricacion, conservacion y rotura de probetas de hormigén: (UNE EN 12390-3).

e Obtencién, conservacién y rotura de los productos testigos de hormigdén: (UNE EN
12390-2).

2.10. MORTEROS

2.10.1. MORTEROS DE CEMENTO

2.10.1.1. Definicién

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento
y agua. Eventualmente, puede contener algin producto de adiciéon para mejorar alguna de sus
propiedades, cuya utilizacién debera haber sido previamente aprobada por la Direccion de Obra.

2.10.1.2. Caracteristicas

Los morteros seran suficientemente plasticos para rellenar los espacios en que hayan de
usarse, y no se retraeran de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. La mezcla
serd tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin pegarse ni humedecer

las manos.

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos de
morteros de cemento, de acuerdo con la norma UNE-EN-998-2:

- M-7.5 para fébricas de ladrillo y mamposteria con un coeficiente de absorcion
menor de 0.2 segln la norma UNE-EN-998-1.

- M-10 para fabricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas
prefabricadas, impostas, adoquinados, baldosas y bordillos.

La Direccidn de Obra podra modificar la clase de mortero y su dosificacién en mas o
menos, cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen.

2.10.1.3. Control de Calidad

El Contratista controlara la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus
caracteristicas se ajusten a lo sefialado en el presente Pliego. Estos morteros deberan tener
siempre la declaracién de prestaciones y certificado CE.
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La dosificacién y los ensayos de los morteros de cementos deberan ser presentados por
el Contratista al menos siete (7) dias antes de su empleo en obra para su aprobacidn por la
Direccién de Obra.

Al menos semanalmente se efectuardn los siguientes ensayos:

- Unensayo de determinacién de resistencia a compresion segin UNE EN 1015-11.
- Unensayo de determinacién de consistencia segun UNE EN 12350-2.

En cada obra de fabrica se efectuara el siguiente ensayo:

- Una (1) determinacién de variacion volumétrica segin ASTM C-827.

2.10.2. MORTEROS SIN RETRACCION DE NIVELACION

Los morteros sin retraccion autonivelantes consistirdn en un producto preparado para
su uso por simple adicion de agua y amasado.

El producto preparado estd basado en una mezcla de cementos especiales, resinas de
epoxi, aridos con caracteristicas mecdanicas y granulométricas adecuadas y otros productos que
le dan al producto una expansion controlada, tanto en estado plastico como endurecido.

Con los morteros sin retraccion autonivelantes se podra conseguir la adecuada fluencia
para utilizarlo bajo placas de asiento, cajetines para anclajes, etc.

Los morteros sin retraccidon estardn exentos de cloruros, polvo de aluminio y de
productos que generen gases en el seno de la masa. Solamente se admitira que tenga agregados
metdlicos en los casos en que no quede posteriormente expuesto a la corrosién.

La resistencia a compresion a los (28) veintiocho dias sera de (350) trescientos cincuenta
kilogramos por centimetro cuadrado.

El Contratista propondra a la Direccion de Obra el producto a utilizar, que procedera de
fabricantes de reconocido prestigio y facilitara la documentacion técnica necesaria para su
estudio y aceptacién si procede. Deberd tener siempre la declaracién de prestaciones vy
certificado CE.

La preparacion de las superficies de contacto, mezclas, sistemas de colocacién, curado,
etc. seran las indicadas por el Suministrador.
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2.11.MATERIALES BASICOS DE REVEGETACION E INTEGRACION PAISAJISTICA

2.11.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES

Los materiales deberdn reunir las siguientes condiciones:

a) Los elementos vegetales deberan tener las dimensiones y portes exigidos en el
Proyecto.

b) Deberdn igualmente estar en perfectas condiciones fitosanitarias.
c) Los arboles y arbustos podran ser rechazados, aun reuniendo las condiciones

anteriores, si a juicio de la Direccién de Obra tuvieran defectos de porte, falta de
ramas, etc. que deprecien sus cualidades estéticas.

2.11.1.1. Examen y aceptacion

La Direccion de Obra podra examinar previamente todos los materiales destinados a los
trabajos a los que se refiere el presente apartado y quedan sometidos a su aprobacidn.

La aceptacion de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la
ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. Este
criterio tiene especial vigencia en el suministro de plantas, caso en el que el contratista viene
obligado a:

o Reponer todas las marras producidas por causas que no sean imputables a otros
factores.

o Sustituir todas las plantas que, a la terminacion del plazo de garantia, no reunan las
condiciones exigidas en el momento del suministro o plantacion.

La aceptacion de los materiales compete a la Direccién de Obra, cuyos criterios estaran
basados en el presente pliego de condiciones. Los materiales no citados en el pliego deberan ser
sometidos al examen de la Direccidn de Obra, quien los sometera a las pruebas que estime
necesarias y oportunas, pudiendo rechazar las que a su juicio no relnan las condiciones
necesarias.

Los materiales rechazados serdn retirados rdpidamente de la obra, salvo autorizacion
expresa de la Direccion de Obra.
2.11.1.2. Garantia

Salvo especificacion en contra, el periodo de garantia de las plantaciones sera de un
periodo que abarque las dos primaveras posteriores a la del aio de la plantacion.
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Durante este periodo, el contratista vendra obligado a reponer o rehacer cuantas
deficiencias o deterioros se ocasionen en los trabajos de plantaciones por causas no imputables
a otros factores.

2.11.2. MATERIALES EMPLEADOS COMO TIERRA VEGETAL PARA MODIFICACIONES DE SUELOS

2.11.2.1. Tierra Vegetal

Se entiende como tierra vegetal la procedente de un acopio de tierra vegetal adecuado
a las condiciones establecidas en este apartado del presente Pliego.

Para la excavacion se empleard motoniveladora, mototrailla o retroexcavadora,
conservando su estructura original al evitarse su compactacion por paso de maquinaria.

Sera de aplicacion la Norma Tecnoldgica de Jardineria y Paisajismo — NTJ 02A: “Acopio
de tierra vegetal en obra”, exigiéndose una tierra de la categoria “calidad alta”, cuyas
especificaciones se detallan en la citada Norma.

De acuerdo con dicha norma, se considerardn suelos aceptables como tierra vegetal los
gue reunan las condiciones siguientes:

=  Composicion granulométrica de la tierra fina: arena 50-75%, limo y arcilla 20-30%,
humus 2-10% vy cal inferior al 10%. Es decir, se trata de una tierra franca o franco
arenosa.

= Granulometria: no deberd contener elementos mayores de 5 cm. de didmetro.
Menos del 3% de elementos comprendidos entre uno y 5 centimetros.

=  Composicidn quimica, porcentajes minimos:

- Nitréogeno: 1 por 1.000.

- Fésforo total: 150 p.p.m.

- Potasio: 80 p.p.m.

- P,0s asimilable, 0,3 por mil.

- K;0 asimilable 0,1 por mil.

- Maximos tolerables en metales pesados (Real Decreto 1310/90 de 29 de
Octubre) en mg/Kg de materia seca:

CADMIO | COBRE | NIQUEL | PLOMO | ZINC MERCURIO | CROMO
PH<7 1 50 30 50 150 1 100
PH>7 3 210 112 300 450 1,5 150
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Dado que en la actualidad se continda en la investigacion de los contenidos tolerables
en metales pesados en los suelos, se revisaran las cifras dadas aqui si antes de |a realizacién de
las obras o en el transcurso de las mismas se publicase una nueva normativa al respecto.

2.11.2.2. Modificaciones y enmiendas del suelo

Cuando el suelo no retna las condiciones mencionadas en el apartado anterior a juicio
del Director de Obra, se realizardn enmiendas tanto de la composicidn fisica, por aportaciones
o cribados, como de la quimica, por medio de abonos minerales u organicos. Si fuera necesario
rebajar el pH de la tierra para adaptarla a las condiciones que figuran en este Pliego, se realizara
la enmienda correspondiente mediante aporte de turba.

Si hubiera que enmendar las tierras aportadas por el contratista y pagadas segun el
Cuadro de Precios n? 1, los gastos de enmienda seran, en su totalidad, por cuenta de este ultimo.

2.11.2.3. Profundidad del suelo

Para la siembra, la capa de tierra vegetal debera tener una profundidad minima de 30
cm.

Para darboles y arbustos, la profundidad de suelo fértil o tierra vegetal con las

condiciones especificadas en este articulo serd como minimo de 80 cm para los arboles, salvo
disposicidn expresa de una mayor profundidad.

2.11.2.4. Control de Calidad

Por cada 500 m? de tierra vegetal aportada se realizaran los siguientes ensayos:

- Unensayo de composicién
- Unensayo de granulometria

2.11.3. FERTILIZANTES

2.11.3.1. Abonos organicos

Se definen como abonos organicos las sustancias organicas de cuya descomposicion,
causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la
textura y estructura del suelo.

Todos estos abonos estaran razonablemente exentos de elementos extrafios.

Se evitard, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos.

La utilizacién de abonos distintos a los que aqui resefiamos sélo podra hacerse previa
autorizacién de la Direccion de Obra.
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Los abonos orgdnicos reuniran las caracteristicas siguientes:

Estiércol: Procedente de la mezcla de cama y deyecciones de ganado, excepto
porcino y aves, que ha sufrido posterior fermentacion. El contenido en nitrégeno
sera superior al 3,5% y su densidad serd aproximadamente de setenta y cinco (75)
centésimas (0,075 Kg/l).

Compost, procedente de la fermentacién de restos vegetales durante un tiempo
no inferior a un afio, o del tratamiento industrial de las basuras de poblacion. Su
contenido en materia organica sera superior al 40%, y en materia organica
oxidable al 15%.

- Mantillo, procedente de estiércol o de compost. Serd de color muy oscuro,
pulvurulento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para
facilitar su distribucidn y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrégeno serd
aproximadamente del 14%.

2.11.3.2. Abonos minerales

Se definen como abonos minerales los productos desprovistos de materia organica que

proporcionan al suelo uno o mas elementos fertilizantes. Deberdn ajustarse en todo a la
legislacion vigente.

Podran emplearse abonos quimicos en estado sélido o liquido. En cualquier caso,

deberan ser solubles y contener los elementos N-P-K en las siguientes proporciones: 15-15-15.
El 80% del fésforo debera ser soluble y el nitrégeno de asimilacion lenta.

2.11.4.

Los principales tipos de abonos inorganicos son:

- Abonos amoniacales

- Abonos nitricos

- Abonos nitrico-amoniacales
- Abonos fosfatados

- Abonos potasicos

AGUA DE RIEGO

Se desecharan las aguas salobres o salinas; las que contengan mas de un 1% de cloruros

sodicos o magnésicos. Ademas, deberdn cumplir las siguientes condiciones:

- PH comprendido entre 6 y 8 unidades

- Conductividad eléctrica a 25, inferior a 2000 /cm
- Contenido en sales inferior a 1 g/l

- Contenido en sulfatos inferior a 0,9 g/I

- Contenido en cloruros inferior a 0,29 g/I
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- Contenido en boro no superior a 2mg/|
- Limite en la concentracion de E. Coli 10/1 cm
- Valor del parametro S.A.R. inferior a 10 uds.

2.11.5. MATERIALES EMPLEADOS EN LA SIEMBRA E HIDROSIEMBRA

2.11.5.1.

Semillas

Las semillas perteneceran a las especies indicadas en el Proyecto y cumplirdn todas las
Normas exigidas oficialmente. Procederadn de casas comerciales acreditadas y seran del tamafio,
aspecto y color de la especie botanica elegida. Para todas las partidas de semilla se exige el
certificado de origen.

Las condiciones generales de las semillas seran las siguientes:

Quedan sujetas a las normas del Reglamento de Produccidon de Semillas y Plantas
de Vivero, asi como el Reglamento General Técnico de control y Certificacion de
Semillas y Plantas de Vivero, toda clase de semillas y plantas de vivero de especies
ornamentales, de jardin, medicinales, forestales, plantas para la obtencion de flor y
arboles y arbustos frutales.

Las semillas de leguminosas deberan estar inoculadas con los microorganismos
adecuados para permitirles la transformacion de Nitrégeno en formas asimilables.

El peso de la semilla puray viva (Pr) contenida en cada lote no sera inferior al setenta
y cinco por ciento (75%) del peso del material envasado.

El grado de pureza minimo (Pp) de las semillas serd al menos del noventa por ciento
(90%) de su peso, y el poder germinativo (Pg) no inferior al ochenta por ciento (80
%).

Poseeran una potencia germinativa superior al noventa y cinco por ciento (95%)
para las plantas herbaceas; para las plantas lefosas, se considerara aceptable el
porcentaje admitido en la practica forestal.

No estaran contaminadas por hongos, ni presentaran signos de haber sufrido alguna
enfermedad micoldgica. No presentaran parasitismo de insectos, ataque de
roedores, etc.

Cada especie debera ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos
cosidos, aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las caracteristicas
de la semilla y con la correspondiente etiqueta de garantia, no pudiéndose utilizar
mientras no hayan merecido el conforme. En caso de no cumplirse las condiciones
anteriores en alguna partida de las semillas, se rechazard toda partida enviada a la
obra, corriendo los gastos a cargo del Contratista y estando éste obligado a
reponerlas en las condiciones acordadas.
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e Silas condiciones no estan lo suficientemente garantizadas, la Direcciéon de Obra
podra exigir un analisis en el laboratorio especializado que crea conveniente y con
arreglo al Reglamento Internacional de Ensayos de Semillas.

Estas condiciones estaran garantizadas suficientemente, a juicio de la Direccién de Obra;
en caso contrario, podra disponerse la realizacion de analisis segln las “Reglas Internacionales
para el Andlisis de Semillas”, con gastos a cargo del Contratista. La toma de muestras se
efectuara con una sonda tipo Nobbe. Estas comprobaciones podran repetirse, a juicio del
Director de la Obra, durante el almacenaje del producto, siempre que exista una duda de que,
bien por el tiempo de almacenaje, bien por las condiciones del mismo, se hayan podido producir
variaciones en las caracteristicas.

No obstante, todo ello, si en el periodo de garantia se produjeran fallos seran de cuenta
del Contratista las operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado deseado.

La Direccion de Obra podra realizar pruebas de germinacidn a cargo del Contratista.
La dosis de siembra de treinta gramos de semillas por metro cuadrado (35 gr/m2).
Previamente a la siembra la Direcciéon de Obra comprobara que la dosis es correcta. No

se admitirdn dosis mayores ya que pueden provocar problemas de germinacién del conjunto de
la mezcla.

2.11.5.2. Materiales a Utilizar en la Hidrosiembra

2.11.5.2.1 Composicion y dosis de las Semillas de las hidrosiembras

La composicién y la dosis de la mezcla de semillas en las hidrosiembras seran:

MEZCLA DE SEMILLAS
Herbaceas % (en peso) Kg/1.000 m?

Agrostis tenuis 5 1,6
Festuca ovina Rubra 30 9,6
Festuca rubra var. Trycophylla 30 9,6
Lolium perenne Barcredo 10 3,2
Lolium perenne Verna 10 3,2
Poa pratensis Baron 5 1,6
Trifolium repens Huia 10 3,2

TOTAL SEMILLAS 100 32,0

Se sembraran en mezcla, en la proporcién indicada. Cualquier cambio en la composicidon
o dosificacidn de las semillas deberda ser autorizado expresamente por la Direccion de Obra.
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2.11.5.2.2 Mulch

Se define como mulch, toda cubierta superficial del suelo ya sea organica, inorganica o
prefabricada que tenga un efecto protector. Ademas de proteger la semilla, aumentan las
disponibilidades del agua, al estimular su infiltracién y reducir la evaporacion de la humedad del
suelo; disminuyen la escorrentia superficial y por tanto la erosién y favorece la implantacién de
la cubierta vegetal.

En la hidrosiembra, se empleara mulch de fibra larga procedente de pasta mecdanica de
celulosa (calidad C-4/especial). Se trata de pasta obtenida de madera previamente descortezada
de pino insignis (Pinus Radiata) y desfibrada por medios mecdnicos, de color natural de la
madera, no debe de llevar tratamiento quimico alguno y deberd estar secada al aire mediante
sistemas especiales hasta un minimo del 95 %.

2.11.5.2.3 Estabilizador

Se entiende por estabilizador, cualquier material organico/inorganico, natural
(endospermos de semillas, algas) o sintético, que aplicado en solucién acuosa (hidrosiembra),
penetra a través de la solucion del terreno, reduciendo la erosidon por aglomeracion fisica
(enlaces coloidales de naturaleza organica) de las particulas del suelo. Los coloides a su vez
aumentan la capacidad de retencién de agua del suelo, mejorando su estructura,
proporcionando un medio bioldgico mas idéneo y ligando las semillas y el mulch, pero sin llegar
a formar una pelicula impermeable.

Deberan cumplir las siguientes especificaciones: formar una capa superficial resistente
a la erosidn; ser utilizables por pulverizacion; no combustibles, no toxicos y biodegradables;
compatibles con otros productos que pueden reforzar o ampliar su campo de aplicacion;
debidamente avalados en sus condiciones por ensayos estandarizados y resistentes a heladas.

Los estabilizadores deberan ser productos formados por polimero organicos,
permeables al agua, no tdxicos, biodegradables con el tiempo y deberdn asimismo dificultar la
evaporacién del suelo. Tendran que estar debidamente contrastados, experimentados y
aprobados por las Legislaciones Ambientales y Sanitarias. Se utilizard un estabilizador tipo
polibutadieno o Stable en dosis de 15-20 g/m2 en cada una de las fases de la hidrosiembra:
siembra y tapado.

Antes de su utilizacion el producto debera ser aceptado por la Direccion de Obra, que
podra exigir al Contratista un informe de los resultados analiticos.

2.11.5.2.4 Enmienda Humica

Se denomina enmienda humica a la aportacion de materiales al suelo que incrementan
su contenido en materia orgdnica y mejoran su estructura.

CAPITULO II: OBRA CIVIL. CONDICIONES QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

23



o % °

\ g:ﬂ%ERRIA PROYECTO DE ESTABILIZACION DE UN TALUD
it INGENIERITZA FRENTE A LA ETAP DE BARRENDIOLA EN LEGAZPI
.

Se empleard como enmienda humica u extracto concentrado de acidos humicos y
fulvicos, obtenidos a partir de la turba u otro material rico en materia orgdnica, servido en forma
liquida.

Las caracteristicas técnicas del material a emplear se corresponden con las siguientes:

e presentacion: liquido soluble en agua

e contenido en materia organica: 95% (s.m.s.)

e contenido en 4cidos humicos y fulvicos: 15% peso/peso total
e nitrégeno organico: 1% (s.m.s.)

Se utilizard incorporado a la mezcla e hidrosiembra.

Los productos utilizados deberdn estar inscritos en el Registro de patentes y marcas, asi
como cumplir con todos los requisitos de importacidon y fitosanitarios establecidas por la
legislacién espafiola aplicable al efecto. La Direccién de Obra podra exigir en cualquier momento
la justificacidn de estos requisitos.

No se admitirdn productos cuyo periodo de almacenamiento haya sido superior a un
afio y medio (18 meses).

Todos los productos constaran de una etiqueta donde se especifiquen, al menos los
siguientes aspectos:

e composicidn

e toxicidad a plantas, animales y personas
e fecha de caducidad

e dosis de empleo e instrucciones de uso

2.11.5.2.5 Abonos Minerales Complejos

Aportaran la cantidad de Nitrégeno, Fésforo, Potasio mas oligoelementos necesarios en
cada momento, segun el proceso de la Hidrosiembra de que se trate, y segun especificacion del
Proyecto.

Necesitan ademas la aprobacion de la Direccién de Obra.

En este caso se aportara un abono complejo N-P-K, 15-15-15, con 11,2 de Mg++y
microelementos de liberacién lenta y solubilidad baja, a una dosis de 80 g/m?, preferentemente
en primavera.

2.11.5.2.6 Dosis de la Hidrosiembra

La dosis necesaria de cada uno de los aditivos antes mencionados se presenta a
continuacion:
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Fase de siembra: Cantidad/m?
Agua 21
Semillas 35gr
Estabilizador 35gr
Mulch (Hidromanta): paja, algodén, pegantes y activadores
. ) 80gr
hidrocoloidales
Fertilizante N-P-K de liberacion lenta para zonas de mala calidad edafica 50 gr
Acido himico 4gr
Fase de tapado Cantidad/m?
Agua 1,5-21
Mulch: paja, algoddn, pegantes y activadores hidrocoloidales 80 gr
Estabilizador 35gr

2.11.6. ELEMENTOS VEGETALES (PLANTAS)

2.11.6.1. Definiciones

Se entiende por planta toda especie vegetal que habiendo nacido y sido criada en un
lugar, es sacada de éste y se situa en la ubicacion que indica el Proyecto. La forma y dimensiones
que adopta la parte aérea de un vegetal, segln sus caracteristicas anatémicas y fisioldgicas se
denomina porte. Las dimensiones y caracteristicas que se sefialan en las definiciones de este
articulo son las que presentaran las plantas una vez desarrolladas y no necesariamente en el
momento de la plantacidn. Las de éstas Ultimas figuran en las descripciones del Cuadro de
Precios n2 1 de este Proyecto.

Se distinguen los siguientes:
- Arbol: Vegetal lefioso de al menos 5m de altura, no ramificado desde la base, con
tallo simple (salvo excepciones) denominado tronco hasta la llamada cruz, en que

se ramifica y forma la copa.

- Arbusto: Vegetal lefioso que como norma general se ramifica desde la base (carece
de un tronco principal) y no sobrepasa los 5 m. de altura.

- Plantas: se entiende por planta toda especie vegetal que habiendo nacido y sido
criada en un lugar, es sacada de éste y se sitla en la ubicacién que indica el Proyecto.

- Esqueje: Fragmento de cualquier parte de vegetal, y de pequefio tamano, que se
planta para que emita raices y se desarrolle.
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2.11.6.2. Procedencia

Conocidos los factores ecoldgicos y climaticos de la zona objeto del Proyecto y los
vegetales que han de ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones
ecolégicas y climaticas semejantes o al menos favorables para el buen desarrollo de las plantas
y serd, como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado. Por lo tanto, los lugares de
procedencia de las plantas han de ser analogos a los de plantacién definitiva, en lo que se refiere
a climay altitud sobre el nivel del mar.

Se establecera de antemano un contrato de cultivo con el viverista, definiendo para cada

especie: la procedencia, las condiciones de cultivo y normas de operacién, procurando que el
numero maximo de especies estén sembradas y cultivadas en el propio vivero suministrador.

2.11.6.3. Condiciones generales de las plantas

Las plantas deberan estar en perfectas condiciones fitosanitarias; seran en general bien
conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten sintomas de raquitismo o retraso. No
presentaran heridas en el tronco o ramas y Las plantas suministradas poseerdn un sistema
radical en el que se hayan desarrollado las radicelas suficientes para establecer prontamente un
equilibrio con la parte aérea. Las raices de las plantas presentaran cortes limpios y recientes, sin
desgarrones ni heridas.

Su porte sera normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentaran el
sistema foliar completo, sin decoloracion ni sintomas de clorosis.

En cuanto a las dimensiones y caracteristicas particulares, se ajustardan a las
descripciones que aparecen en el Cuadro de Precios n? 1 de este Proyecto.

El crecimiento sera proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas
en condiciones precarias cuando asi lo acuse su porte.

Las dimensiones que figuran en el proyecto deben entenderse de este modo:

- Altura: La distancia desde el cuello de la planta a la parte mas distante de la misma.
- Perimetro: Perimetro normal, es decir, a 1m de altura sobre el cuello de la planta.
Serdn rechazadas las plantas:

1) Que en cualquiera de sus drganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras
de plagas o enfermedades.

2) Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a
tratamientos especiales o por otras causas.
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3) Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.

4) Que lleven en el cepellén plantulas de malas hierbas.

5) Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido dafios que afecten a estas
especificaciones.

6) Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.

7) Que presenten enroscamientos en sus sistemas radicales.

2.11.6.4. Presentacidn y conservacion de las plantas

Las plantas a raiz desnuda deberdn presentar un sistema radical proporcionado al
sistema aéreo y las raices sanas y bien cortadas.

Deberan transportarse al pie de obra el mismo dia que sean arrancadas en el vivero, y si
no se plantan inmediatamente se depositaran en zanjas de forma que queden cubiertas con 20
cm. de tierra sobre la raiz. Inmediatamente después de taparlas se procederd a su riego por
inundacion para evitar que queden bolsas de aire entre sus raices.

Las plantas de maceta o en contenedor deberdn permanecer en él hasta el mismo
instante de su plantacidn, transportandolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. Si no se
plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra se depositaran en lugar cubierto. En
cualquier caso, se regaran diariamente mientras permanezcan depositadas.

Las plantas con cepelldn deberan llegar hasta el hoyo con el cepelldn intacto, tanto sea
su cubierta de yeso, plastico o paja. El cepellén debera ser proporcionado al vuelo y los cortes
de raiz dentro del mismo seran limpios y sanos.

El numero de plantas transportadas desde el vivero al lugar de la plantacién debe ser, el
gue diariamente pueda plantarse. Cuando no sea asi, se depositaran las plantas sobrantes en
zanjas, cubriendo convenientemente su sistema radicular.

Condiciones fitosanitarias y de edad: Las plantas no presentaran sintoma alguno de

ataque anterior o actual, debido a insecto pernicioso, a enfermedad criptogdmica o bacteriana.
Para el caso de las rosdaceas se requerira el certificado fitosanitario Z.P. (Zona Protegida).

2.11.7. VIENTOS, TUTORES Y ATADURAS

Son aquellos elementos con los que se sujetan los plantones para mantener su
verticalidad y equilibrio.
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Para asegurar la inmovilidad de los arboles y evitar que puedan ser inclinados o
derribados por el viento o que se pierda el contacto raices-tierra, se colocaran tutores de tamafio
proporcional a la planta que se liga.

Estos tutores serdan de madera tratada por inyeccion al vacio y bajo presién en autoclave,
llamado también Nivel cuatro (4). Las maderas a utilizar estaran exentas de irregularidades. La
longitud debe ser aproximadamente la del fuste del plantén a sujetar, aumentada en la
profundidad a que se debe clavar (como minimo cincuenta centimetros (50 cm.) por debajo del
fondo del agujero de plantacién). Como minimo, las dimensiones de los tutores seran de seis
centimetros (6 cm.) de didmetro y dos metros y medio (2,5 m.) de altura. El nUmero de tutores
minimo por arbol serd de tres. Entre el tutor y el arbol deberd existir un anillo separador que
evite el contacto entre ambos.

Para las ataduras se emplearan bandas de goma de, como minimo, 3 cm. de anchura. La
atadura no debe causar dafios o heridas al arbol por roces o por estrangulamiento. El material
debe ser durable, pues debe permanecer al menos dos (2) afios, blando, no abrasivo para la
corteza y resistente a los rayos ultravioleta. Es preferible una correa de caucho o una cincha de
nylon a un material eldstico. En cualquier caso:

- Deben ser suficientemente anchas, para que no hagan cortes.
- Deben interponerse entre planta y tutor con un sistema que evite que se rocen.
- Deben colocarse flojas, para que no estrangulen.

Siempre se deben clavar al tutor, con un clavo, tornillo, grapa u horquilla, de forma que
no se escurran. Si no se clavasen, habria que apretar bastante para que no se escurra, corriendo
el riesgo de provocar un estrangulamiento al drbol. Deben revisarse cada afio, reponer las que
faltan, aflojar las prietas, etc.

El engrosamiento del tronco se da al final de la primavera y principio del verano, de una
forma bastante repentina, no tanto el afio mismo de la plantacidn, sino a partir del segundo y

tercero. La atadura debe estar sistematicamente floja y debe revisarse en los veranos.

Los cables a utilizar en los vientos seran de acero y de 5 mm de didmetro como minimo.

2.11.8. MANTA ORGANICA DE FIBRA DE COCO

En la recomposicion de la orilla a recrear junto al C2 Oleaga previamente a la plantacion,
se preparard el terreno convenientemente y se protegera con tela de coco de trescientos
cincuenta gramos por metro cuadrado (350 gr/m2) de densidad, totalmente biodegradable y
con gran capacidad de retencidén de agua (485% s.p.s.). Se colocara extendida sin tensar en
exceso (pues encoge levemente con la humedad) en bandas con solape minimo de diez
centimetros (10 cm.).

Se fijara al terreno por medio de grapas metalicas de acero corrugado de un minimo de
veinte centimetros (20 cm.) de profundidad y seis milimetros (6 mm.) de seccién, o por un
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método similar. Estas fijaciones se colocaran a unos intervalos regulares de distancia tales que
finalmente la malla quede firmemente adherida al terreno sin holguras significativas por las que
puedan acceder rafagas de viento.

2.11.9. MATERIALES EMPLEADOS EN EL ESTAQUILLADO DE BARDAGUERA

2.11.9.1. Definicién

Se entiende por estaquilla la rama con brotes o yemas cortada de la planta madre, que
se planta o entierra en otro lugar, para obtener una nueva planta mediante reproduccion
asexual o vegetativa.

2.11.9.2. Procedencia

Afin de asegurar su adaptacion al lugar, las estaquillas de bardaguera (Salix atrocinerea),
se recolectaran en las inmediaciones del drea de actuacion.

2.11.9.3. Condiciones Generales

Las estaquillas pertenecerdn a la especie sefialada en este Pliego y no presentaran
sintoma alguno de afeccién anterior o actual, por plagas o enfermedades criptogamicas.

Las estacas se recogeran en invierno, de plantas madre sanas, de tamafio y vigor
moderado y que crezcan a plena luz solar. Las estaquillas se recogeran en la zona y seran como
minimo de 0,80 m de longitud y de al menos 2 cm de diametro. Deben tener al menos dos nudos,
el corte basal debe hacerse justo por debajo del nudo y el superior de 1,5 a 2,5 cm por encima
del nudo superior. Para diferenciar la parte superior de la basal se aconseja realizar cortes
inclinados en la zona basal.

Si se tienen que almacenar se realizaran fajinas, atandolas con bandas de caucho en
haces de tamafio adecuado (20-30 cm. de didmetro) y con todas las puntas al mismo lado.

La Direccion de Obra podra exigir el cumplimiento de los requisitos especificados y
rechazar aquellas partidas de estaquillas que no los cumplan.
2.12. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO

Los materiales cuyas condiciones no estan especificadas en este Pliego cumpliran las
prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con caracter oficial en los casos
en que dichos documentos sean aplicables.

La Direccion de la Obra podra rechazar dichos materiales si no reldnen, a su juicio, las

condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo, y sin que
el Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamacién alguna.
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3.1. TALA, DESBROCE Y RETIRADA DE TIERRA VEGETAL

3.1.1.  EJECUCION DE LA OBRA

El tratamiento de la cubierta vegetal existente en el ambito del presente proyecto
contemplara las siguientes operaciones:

e Talay destoconado de los arboles existentes

e Desbroce de los arbustos y maleza
e Retirada de la tierra vegetal

3.1.1.1. Talay destoconado de los arboles existentes

La tala y destoconado consistird en la tala de los arboles de entre 20 y 50 cm de didmetro
medido a un metro del suelo, por medios mecanicos o manuales, realizando previamente el
corte de su ramaje y troceando el material reutilizable de forma separada al resto y triturando
y clasificando este resto, para ser transportado a centro de compostaje. Estas operaciones se
realizaran por medios manuales o a maquina respetando siempre las medidas de seguridad y
salud precisas por el riesgo de accidentes que se pueden generar.

Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantdndose
vallas que acoten las zonas de arbolado o vegetacion destinadas a permanecer en su sitio.

El destoconado es la operacidén siguiente una vez talado el arbol y consiste en la
eliminacion de la parte inferior del tronco y de su sistema radicular. Esta operacion se realizara
con medios mecanicos y el material extraido debera ser o bien acopiado como madera o bien
triturado y clasificado para su transporte con el resto del material vegetal a un centro de
compostaje. Todos los tocones y raices mayores de 10 cm de didmetro seran eliminados hasta
una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavacidon y no menor de 15
cm bajo la superficie natural del terreno. Todas las oquedades causadas por la extraccion de
tocones y raices se rellenaran con material analogo al suelo que haya quedado descubierto, y se
compactara hasta que su superficie se ajuste al terreno existente.

3.1.1.2. Despeje y desbroce de los arbustos y maleza

El desbroce es la operacion de tala, destoconado y retirada de los materiales vegetales
gue tienen un diametro inferior a los 20 cm definidos para considerarlos como arboles. Estas
operaciones de retirada de estos pequefios arboles, arbustos y plantas se realizaran por medio
mecanicos extrayendo de forma paralela todos los tocones y raices.

Ademds, incluye las operaciones necesarias para dejar el terreno natural, entre los
limites de la actuacidn, totalmente libre de obstaculos, muretes, basuras, escombros y cualquier

CAPITULO IlI: EJECUCION DE LAS OBRAS




o % °

SALABERRIA PROYECTO DE ESTABILIZACION DE UN TALUD
pieiat, . FRENTE A LA ETAP DE BARRENDIOLA EN LEGAZPI

otro material indeseable a juicio de la Direccion de Obra, de modo que dichas zonas queden
aptas y no condicionen el inicio de los trabajos de excavacién y/o terraplenado.

Esta unidad de obra incluye:
® Laremocién de los materiales vegetales anteriormente definidos.

= La remocién del resto de materiales tales como muretes, basuras, escombros y
cualquier otro material indeseable.

= La trituracidon y clasificacion en obra del material vegetal extraido para que
posteriormente sea transportado al correspondiente centro de compostaje. La
planta de compostaje deberda ser oficial. Este material vegetal no podra ser
guemado salvo autorizacion expresa de la Direccion de Obra previo permiso del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian.

= Las operaciones de carga, transporte y descarga de los materiales no validos en
depdsito de sobrantes, asi como su pilado o almacenamiento provisional y cuantas
operaciones sean precisas hasta su vertido definitivo.

= La conservacién en buen estado de los materiales apilados y de los depdsitos de
sobrantes utilizados donde se descarguen los materiales y los cdnones,
indemnizaciones, impuestos, gastos, etc., de los depdsitos de sobrantes, de los
lugares de almacenamiento y del tratamiento de compostaje en los materiales
vegetales.

= Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la
correcta y rapida ejecucién de esta unidad de obra

3.1.1.3. Retirada y almacenamiento de la tierra vegetal

La retirada y almacenamiento de la tierra vegetal existente en el terreno, se realizara
una vez finalizadas las operaciones anteriores.

El espesor de tierra vegetal a excavar en cada zona sera el que ordene la Direccién de
Obra teniendo el Contratista que realizar la operacion independientemente del espesor que
deba remover. Se ha estimado en este Proyecto, en las zonas a desbrozar, un espesor medio de
30 centimetros.

Al excavar la tierra vegetal, se pondra especial cuidado en no convertirla en barro, para
lo cual se utilizard maquinaria ligera e incluso, si la tierra estd seca, se podran emplear

motoniveladoras.

Se realizaran acopios de tierra vegetal y se realizaran en lugares de facil acceso dentro
de la zona puesta a disposicion para el contratista para su conservacién y posterior transporte
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al lugar de empleo. Los acopios se haran en caballones de altura no superior a dos (2) metros, y
con los taludes laterales lisos e inclinados para evitar la erosion y el encharcamiento.

La tierra vegetal que no se acopie para su uso posterior se llevard a depdsito de
sobrantes, como si de un suelo inadecuado se tratase.

3.2. EXCAVACIONES EN GENERAL

3.2.1. CONDICIONES GENERALES

En la ejecucidén de las excavaciones de cualquier clase, con la forma y dimensiones
indicadas en los planos en este Pliego o prescritas por la Direccién de la Obra, se incluyen todas
las operaciones necesarias de arranque, refino de superficies, proteccidon de desprendimientos,
remocion y transporte de material extraido a los depdsitos de sobrantes fijados por el
Contratista.

La forma y dimensiones de las excavaciones son, en general, las reflejadas en los planos
o descritas en los textos. Sin embargo, la Direccién de las Obras podra:

e Variar la profundidad, anchura y longitud de las excavaciones e incrementar o
reducir los taludes de las mismas.

e Exigir el uso de bermas de las dimensiones que estime adecuadas en taludes
permanentes, reflejadas o no en los planos, si tales medidas contribuyen a mejorar
la seguridad o a aumentar la economia.

También tendra derecho a variar la linea de excavacion de cualquier zona después de
iniciada la excavacion en la misma. Esta sobreexcavacion, en caso de haberla, tendra la misma
unidad de obra y precio que la establecida para esta zona.

El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccidén de las Obras toda excavacion
ejecutada y no podra rellenarla o cubrirla con ningiin material, sin su aprobacién, y en caso de
hacerlo, debera descubrirla a sus expensas. El Contratista sera directamente responsable del
empleo de las entibaciones provisionales adecuadas para evitar desprendimientos que pudieran
dafiar al personal o a las obras, aunque tales entibaciones no figuren prescritas ni en los planos
ni en el presente Pliego, ni fueran ordenadas por la Direccién de Obra.

Toda excavacion realizada por conveniencia del Contratista, o excavacion realizada en
exceso sobre los perfiles prescritos por cualquier razén, excepto si fuese ordenado por la
Direccion de Obra, y sea o no debido a defecto de ejecucidén, sera a expensas del Contratista.

Cuando asi lo exija la ejecucién de las obras, toda la excavacién en exceso serd rellenada
con materiales suministrados y colocados por y a expensas del Contratista, siempre que el
exceso de excavacion sea causado por excavar sin cuidado o se haga para facilitar los trabajos
del Contratista.
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No se podrdn interrumpir los trabajos de excavacién sin la autorizacién de la Direccion
de Obra, siendo en cualquier caso de cuenta del Contratista las desviaciones para salida de agua
o de acceso a la excavacion, los agotamientos y las entibaciones necesarias.

Cualquier excavacién realizada por el Contratista para acceso a los tajos de la obra o
para depdsito de materiales o con cualquier otro objeto deberd ser aprobada previamente por
la Direccion de Obra, y no sera de abono al Contratista.

El Contratista esta obligado a la retirada y transporte a depdsito de sobrantes del
material que se obtenga de la excavacidn. Dicho depdsito de sobrantes deberd ser propuesto
por el Contratista, y aprobado por la Direccion de Obra. Esta aprobacién serd tanto en su
implantacion como en el estado de terminacidn en que se deje una vez vertidos los materiales
que se lleven al mismo.

La excavacion en cruces con infraestructuras existentes, pasos de muros, etc. que

entrafia cierta dificultad se realizaran por bataches con medios mecanicos o manuales, dejando
seccion suficiente para la ejecucion de la obra necesaria.

3.2.2. EXCAVACION EN ZANJA PARA EL MURO DE ESCOLLERA

3.2.2.1. Definicidn

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento
adecuado del muro de escollera.

Su ejecucidon comprende las operaciones de excavacion, nivelacidon con la capa de
asiento y evacuacion del terreno y el consiguiente apilado para su posterior utilizacion, si es
posible, y traslado del sobrante a depdsito de sobrantes. Estan incluidos también las
entibaciones, apeos y agotamientos de acuerdo con los detalles definidos en los planos.

Como norma general, se ha previsto en este proyecto que toda zanja de mas de 1,50 m
de profundidad sobre la rasante inferior de la tuberia debera ser entibada mediante paneles de
entibacidn. Ahora bien, la Direccion de Obra, visto el material de la propia zanja y su estabilidad,
podra cambiar este criterio.

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes prescripciones, con las alineaciones,
cotas y dimensiones indicadas en los planos, y con lo que sobre el particular ordene la Direccion
de Obra.

3.2.2.2. Ejecucién
El Contratista notificara a la Direccion de las Obras, con la antelacion suficiente, el
comienzo de cualquier excavacion, a fin de poder efectuar las mediciones necesarias sobre el

terreno. En este caso el terreno debera estar totalmente desbrozado y sin materia organica o
con su pavimentacion totalmente removida para que pueda entrar la maquinaria de excavacion.
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Una vez efectuado el replanteo de las zanjas, la Direccidén de las Obras autorizara la iniciacién de
las obras de excavacion.

Cuando aparezca agua en las zanjas que se estén excavando, se utilizaran los medios e
instalaciones necesarias para su evacuacion, de forma que se debera trabajar siempre en seco.

En caso de atravesar caminos o carreteras, se hara la excavacion de forma que no
entorpezca el trafico, realizando la excavacién, en el caso de una carretera o calle, sélo en su
mitad de seccidén y no comenzando la otra mitad en tanto y cuando no esté repuesto el
pavimento.

La excavacién continuard hasta llegar a la profundidad sefialada en los planos y hasta
obtener una superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, seguin se ordene.

Las superficies se acabaran con un refino, hasta conseguir una diferencia inferior a cinco
centimetros (5 cm.) en mas o menos respecto a las superficies tedricas.

Las zanjas se taparan tan pronto como sea posible y cumpliendo todas las condiciones
de este Pliego tanto para la zanja como para la tuberia correspondiente.

3.2.2.3. Retirada de Productos

Los productos de las excavaciones se depositaran, en principio y si es posible, a un sélo
lado de las zanjas, dejando libres los caminos, riberas, acequias, etc., de tal forma que no se
afecte a la estabilidad de los taludes de la zanja.

En zonas que, por sus condiciones, y a juicio de la Direccidon de Obra no fuera posible
depositar los productos de excavacidn cerca de la zanja, se llevaran a un acopio intermedio. La
situacidn del punto de acopio serd responsabilidad integra del Contratista.

Este material podrd ser luego empleado en el relleno de la zanja, en el relleno de otras
zonas de la obra o sera transportado a los depdsitos de sobrantes, estando comprendidas todas
estas operaciones en los precios de excavacion existentes.

Se tomardn las precauciones necesarias para evitar que las lluvias inunden las zanjas

abiertas, no siendo de abono los desprendimientos en tales zanjas.

3.2.3. EXCAVACION PARA CIMENTACION DE OBRAS DE FABRICA

3.2.3.1. Definicidon y Condiciones Generales

Son las excavaciones para emplazamiento de escolleras:

Por la naturaleza de la roca, se aplicara el criterio de clasificacion siguiente:
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e Excavacion para cimentacidn en suelo o roca ripable: cuando el rendimiento
obtenido por una retroexcavadora de 150 C.V. y cazo de 750 l. es superior al
rendimiento total obtenido con martillo rompedor de 1.000 kg. y cazo de 7501.,
alternando ambos medios, y sin contabilizar tiempo para cambiar de uno a otro
utensilio, trabajando en frente de -1 metro a +3 metros en cota respecto a su
plano de apoyo en el terreno.

e Excavacion para cimentacidon en roca no ripable: cuando el rendimiento al
trabajar sélo con el cazo es inferior al obtenido al trabajar alternando el uso de
martillo rompedor con cazo para retirar el material arrancado, y ello sin
contabilizar el tiempo empleado en efectuar el cambio de martillo por cazo.

Las condiciones generales para este tipo de excavaciéon son similares a las definidas en
el apartado 3.2.1. El Contratista, siempre que estime oportuno o le sea ordenado por la
Direccién de Obra, tendra que entibar esta excavacion, agotarla, etc., siendo a su cuenta
cualquier corrimiento exceso que se produzca por este motivo.

Si aparece agua, ésta debera ser achicada mediante el empleo de bombas sumergibles,
dejando la excavacién en seco independientemente del caudal de agotamiento. El agotamiento
del agua se hara de forma que no se produzcan corrientes sobre el hormigdn recién colocado,
ni drenaje de lechada de cemento, ni erosidn en la excavacion, ni pueda crear asientos en las
urbanizaciones y/o edificaciones de alrededor.

3.2.3.2. Tolerancias

En cada una de las excavaciones para emplazamiento de estructuras definidas en los
Planos, excavadas en suelos o rellenos se admitira una diferencia maxima de dos (2) centimetros
entre cotas extremas de la explanacién resultante, en cuyo intervalo ha de estar comprendida
la correspondiente cota de Proyecto.

En cualquier caso, la superficie resultante debe ser tal que no haya posibilidades de

formacién de charcos de agua, debiendo, para evitarlo, el Contratista realizar a su costa el
arreglo de la superficie.

3.3. ENTIBACIONES Y SOSTENIMIENTO DE LA EXCAVACION

3.3.1. GENERALIDADES

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el
empuje de tierras en las excavaciones en zanjas o0 pozos con objeto de evitar desprendimientos;
proteger a los operarios que trabajan en el interior y limitar los movimientos del terreno
colindante. Dentro del presente proyecto se consideran como métodos de sostenimiento las
entibaciones, a base de paneles y las tablestacas.
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3.3.2. PROYECTO DE LOS SISTEMAS DE SOSTENIMIENTO DE LA EXCAVACION

El Contratista estard obligado a presentar a Direccién de Obra para su aprobacién, si
procede, un proyecto de los sistemas de sostenimiento a utilizar en los diferentes tramos o
partes de la obra, el cual deberd ir suscrito por un Técnico especialista en la materia. En dicho
Proyecto debera quedar debidamente justificada la eleccidon y dimensionamiento de dichos
sistemas en funcién de las profundidades de la zanja, localizacién del nivel fredtico, empujes del
terreno, sobrecargas estaticas y de trafico, condicionamientos de espacio, transmisién de
vibraciones, ruidos, asientos admisibles en la propiedad y/o servicios colindantes, facilidad de
cruce con otros servicios, etc.

La aprobacion por parte de la Direccion de Obra de los métodos de sostenimiento
adoptados no exime al Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles dafios
imputables a dichos métodos (asientos, colapsos, etc.).

Si en cualquier momento, la Direccién de Obra considera que el sistema de

sostenimiento que esta usando el Contratista es inseguro, la Direccién de Obra podra exigirle su
refuerzo o sustitucion.

3.3.3. ENTIBACION DE PANELES

Se define como entibacién el sistema de proteccion para la contencién de las paredes
de excavacién en zanjas y pozos en terrenos poco coherentes, con el fin de evitar
desprendimientos.

3.3.3.1. Sistemas de Entibacion

Los sistemas de entibacion podran ser los siguientes:

a) Entibacion ligera con paneles de aluminio para alturas de zanja inferiores a 2.50m,
siendo éstos un conjunto de chapas y perfiles ligeros arriostrados por elementos
resistentes que se disponen en el terreno como una unidad y cuyas caracteristicas
resistentes se encuentran homologadas.

b) Pafos de entibaciéon formados por perfiles metalicos verticales que pueden ser
hincados entre los que se colocan un unico plano de paneles y con codales que
permiten su desplazamiento vertical para la adaptacidon del sistema de entibacién a
la obray a sus diferentes fases. Este sistema se puede emplear hasta altura de zanja
maxima de 3.50 m.

c) Cajas o conjuntos especiales autorresistentes, que se colocan en la zanja como una

unidad completa. Este sistema se puede emplear hasta altura de zanja maxima de
3.50 m.
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3.3.3.2

3.3.3.3.

d)

Doble pafio de entibaciéon creando una entibacion escalonada sobre perfiles o
carriles metadlicos verticales que son hincados en el terreno previo a la colocacién de
las planchas de entibacion y con codales que permiten su desplazamiento vertical
para la adaptacion del sistema de entibacion a la obra y a sus diferentes fases. Este
sistema permite llegar hasta altura de zanjas de 7 metros.

Condiciones generales de las entibaciones

El sistema de entibacidn se debera ajustar a las siguientes condiciones:

El

Debera soportar las acciones previstas en el Proyecto o las que fije la Direccion de
Obra y permitir su puesta en obra de forma que el personal no tenga necesidad de
entrar en la zanja o pozo hasta que las paredes de los mismos estén adecuadamente
soportadas.

Deberd eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios e instalaciones
proximos.

Debera permitir la sustitucion de los paneles de entibacién por tablestacas, para
permitir el paso de servicios que cruzan la zanja, usando las mismas vigas guias de
forma que el hueco necesario a dejar para el paso y mantenimiento del servicio
afectado sea minimo y se asegure la estabilidad del terreno en esa zona.

Eliminara el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento.

Se dejaran perdidos los apuntalamientos si no se pueden recuperar antes de
proceder al relleno o si su retirada puede causar un colapso de la zanja antes de
ejecutar el relleno.

La entibacion debera retirarse a medida que se compacte la zanja de forma que se
garantice que la retirada de la entibacidn no ha disminuido el grado de
compactacion del terreno adyacente.

Debera tener un sistema de codales articulados de forma que permita el
movimiento de los marcos de entibacion sin crear nuevos esfuerzos en el terreno
circundante. Ademas, el sistema de codales estara formado por unos marcos de
forma que se permita el movimiento de los mismos segun las fases de excavacién y
hormigonado de las estructuras.

Ejecucion de las obras

Contratista dispondra en obra del material (paneles, puntales, vigas, etc.) necesario

para sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto de evitar los
movimientos del terreno, pavimentos, servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o
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excavacion proyectada. El sistema de entibacion permitira ejecutar la obra de acuerdo con las
alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto.

El Contratista sera directamente responsable del empleo de las entibaciones
provisionales adecuadas para evitar desprendimientos que pudieran dafiar al personal o a las
obras, aunque tales entibaciones no figuren prescritas ni en los planos ni en el presente Pliego,
ni fueran ordenadas por la Direccion de las Obras.

Toda entibacién en contacto con el hormigdn en obra de fabrica definitiva deberd ser
aislada de la obra de fabrica mediante tablas de porexpan de un espesor minimo de 10 mm para
asegurar la extraccién de la misma, en caso contrario debera ser cortada segun las instrucciones
de la Direccidn de Obra y dejada "in situ". En este caso, solamente sera objeto de abono como
entibacién perdida si la Direccién de Obra lo acepta por escrito.

El montaje de la entibacién comenzara, como minimo, al alcanzarse una profundidad de
excavacion de 1,25 metros de manera que durante la ejecucién de la excavacion el ritmo de
montaje de las entibaciones sea tal que quede sin revestir por encima del fondo de la
excavacion, como maximo los siguientes valores:

- Unmetro (1,00 m.) en el caso de suelos cohesivos duros.

- Medio metro (0,50 m.) en el caso de los suelos cohesivos, no cohesivos, pero
temporalmente estables.

En suelos menos estables, por ejemplo, en arenas limpias o gravas flojas de tamafio
uniforme, serd necesario utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la entibacion
estd apoyada en todo momento en el fondo de la excavacion.

La entibacién se debera colocar a medida que se realiza la excavacion de la zanja de
forma que debe de bajar por su propio peso a medida que se realiza la excavacion. No se permite
el empleo de la retroexcavadora para hincar la entibacién, esta maquina podra ayudar a la
bajada de la entibacidn, pero empujando suavemente y sin producir ni ruidos o vibraciones.

La entibacidon debera tener un sistema de codales tal que garantice que durante la
extraccién de la misma no se pueda dafiar al pavimento o estructura adyacente. Las vigas guias
de entibacion deberan permitir el cierre frontal de la zanja.

En el caso de atravesar servicios afectados en una zanja entibada, la entibacién debera
permitir el uso de tablestaca de forma paralela con la entibacidn, usando las mismas vigas guias
de forma que el hueco necesario a dejar para el paso y mantenimiento del servicio afectado sea
minimo y se asegure la estabilidad del terreno en esa zona.
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3.3.4. RETIRADA DE LOS SISTEMAS DE ENTIBACION

La entibacidon deberd retirarse a medida que se compacte la zanja, de forma que se
garantice que la retirada de la entibacion no disminuya el grado de compactacién por debajo de
las condiciones previstas en el Pliego, a partir de este punto, la entibacidn se ira retirando de
forma que las operaciones de relleno no comprometan la estabilidad de la zanja.

Si no se puede obtener un relleno y compactacién del hueco dejado por la entibacidn
de acuerdo con las estipulaciones de este Pliego, se debera dejar perdida la entibacion.

3.4. AGOTAMIENTO DE LA EXCAVACION

Dado que la excavacion no se sitla por debajo del nivel fredtico, pero es posible la
aparicidn de agua, serd necesario prever los sistemas de agotamiento necesarios para que la
excavacion permanezca siempre seca independientemente de la cota del nivel fredtico en la
obra.

Todas las operaciones de agotamiento serdn de cuenta del Contratista cualquiera que
sea el volumen de agua a agotar.

El agotamiento del agua se hara de forma que no se produzcan corrientes sobre el
hormigdn recién colocado, ni drenaje de lechada de cemento, ni erosidn de la excavacién.

El Contratista propondrd a la Direccién de Obra para su aprobacion el sistema que
empleard para el descenso del nivel freatico en las zonas en que fuera necesario. Asimismo,
tomara las medidas adecuadas para evitar los asientos de edificios o zonas préximas debidos a
la consolidacidn del terreno cercano a la excavacion por el flujo de agua inducido por el sistema
de descenso del nivel fredtico. En cualquier caso, el asiento maximo admisible bajo edificios sera
de cuatro (4) milimetros.

Todas las soluciones especiales para el rebajamiento del nivel freatico requeriran para
su ejecucidn y abono la aprobacidn de la Direccidn de Obra, sin que por ello quede eximido el
Contratista de cuantas obligaciones y responsabilidades dimanen de su no aplicacién, tanto
previamente, como posteriormente a la aprobacion.

Si la estabilidad de los fondos de las zanjas se viera perjudicada por sifonamientos o
arrastres debido a los caudales de infiltracién o fueran éstos excesivos para la realizacidn de las
obras, se adoptardn medidas especiales con pantallas de bentonita-cemento, hormigén o
tablestacas. En su caso podra asimismo realizarse sustituciones de terreno con materiales de
baja permeabilidad, como hormigdén o arcillas, o inyectar y consolidar la zona en que las
filtraciones se producen.

El Contratista debera mantener el nivel fredtico al menos medio metro (0,5 m.) por

debajo de la cota del fondo de la excavacion durante la ejecucidn de la misma hasta que se haya
rellenado la zanja medio metro (0,5 m.) por encima del nivel freatico original.
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3.5. DESPRENDIMIENTOS

El Contratista estd obligado a la retirada y transporte a vertedero de los
desprendimientos que se produzcan, siendo de abono Unicamente los que se produzcan fuera
de los perfiles tedricos de excavacion, siempre que lo fuesen por causa de fuerza mayor y en las
excavaciones se hubiesen empleado medios y técnicas adecuadas y se hubiesen seguido las
indicaciones de la Direccion de Obra para evitarlos o reducirlos.

La Direccién de Obra definird qué desprendimientos seran conceptuados como
inevitables. Los producidos dentro de los perfiles tedricos se abonardn como excavaciones
normales.

Esto tendra aplicacidn en lo que se refiere a lo que se pudiera producir una vez hecha
la excavacion general. Nunca a lo que pudiera afectar a excavaciones singulares, cuyas
entibaciones, etc., deben preverse.

3.6. RELLENOS

3.6.1.  DEFINICION

Consistiran en la extensidon y compactacién de los materiales procedentes de la
excavacion que proporcione el material seleccionado necesario, en relleno de zanjas y obras de
fabrica, sea cualquiera el equipo que se utilice para la compactacién. Incluye, asimismo, la
humectacidn, compactacién y refino de superficie.

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes prescripciones, con las alineaciones,
cotas y dimensiones indicadas en los planos, y con lo que sobre el particular ordene la Direccion

de las Obras.

3.6.2. MATERIALES

Los materiales a utilizar en rellenos cumpliran los requisitos expuestos en el articulo 2.2
de este Pliego.

3.6.3. EJECUCION DE LA OBRA

Para mayor claridad de las operaciones de ejecucién de las obras, se divide este articulo
en los siguientes:

- Relleno de zanjas para drenes.
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3.6.3.1. Relleno de zanjas para drenes

Los rellenos de zanjas en los drenes se con suelo seleccionado o adecuado en el caso de
zanjas zona rural o verde, segun las secciones tipo definidas en planos.

En los rellenos por exceso de excavacion utilizardn también suelos seleccionados o
adecuados, salvo si la zanja va en viales, aceras o caminos afirmados que deberd rellenarse con
material de cantera o RCD, igual que el relleno de la zanja contigua.

Para el relleno y compactacién de la zanja, se extendera el material en tongadas de
quince centimetros de espesor maximo. Una vez extendida cada tongada, se procederd a la
humectacidn o desecacién conveniente para obtener una compactacién al menos de noventay
cinco por ciento (95%) de la que resulte en el ensayo Proctor Normal. No se extenderd ninguna
nueva tongada en tanto no apruebe la Direccidon de Obra las anteriores.

Los rellenos se ejecutardn cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a
dos grados centigrados (29C). El Contratista cuidara de mantener perfectamente drenadas las
superficies de compactacién que pudieran, por su forma, retener agua. Estas operaciones se
deberan realizar con el material seco y siempre que no llueva o exista una prevision proxima de
lluvia.

La Direccién de la Obra podra exigir, por cada quinientos metros cubicos (500 m3) de
material empleado, los siguientes ensayos:

- Un (1) Ensayo Proctor Normal (UNE 103500)
- Un (1) Ensayo de contenido de humedad (UNE EN ISO 17892-1:2015).
- Un (1) Ensayo de densidad "in situ" (UNE 103503).
- Un (1) Ensayo de placa de carga cada 500 m? de explanada preparada de la zanja
(UNE 103808). El valor admisible de la placa de carga sera:
= E2>40 Mpa
* E2/E1<3

3.7. HORMIGONES

3.7.1. CONDICIONES GENERALES

Los hormigones a emplear en las obras del presente proyecto estan definidos en el
capitulo 2, y cumpliran, ademas de las prescripciones del Codigo Estructural, las que se indican
a continuacién.

Las unidades referentes a estos hormigones comprenden la aportacion de
conglomerante, aridos, agua y aditivos si se emplean; la fabricacién del hormigén, el transporte
al lugar de empleo, la puesta en obra con parte correspondiente a encofrados, cimbras y
andamios; el curado y cuantas atenciones se requieran para dejar la obra totalmente terminada.
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La dosificaciéon de los dridos, cemento y agua se hara en peso, exigiéndose una precision
en la pesada de cada uno de los elementos que dé un error inferior al tres por ciento (3%), de
acuerdo con el apartado 51.3.2. del Cédigo Estructural. Se exige que cada material tenga una
bascula independiente. El final de cada pesada debera ser automatico, tanto para los aridos
como para el agua y el cemento.

Como norma general se prohibe una relacidén agua/cemento superior a la que produce
un asiento en el Cono de Abrahms, segin la norma UNE-EN 12350-2, de mas de 9 (nueve)
centimetros (consistencia blanda).

Una vez por semana, como minimo, se procedera por el Contratista a la comprobacion,
de manera fehaciente para la Direccién de las Obras, de que la instalacidon de dosificacién
funciona correctamente.

El sistema de amasado de los diferentes componentes del hormigén cumplird lo
sefialado en el apartado 51.2.4. del Cddigo Estructural.

Se emplearan los medios de transporte adecuados, de modo que no se produzca
segregacion, evaporacién de agua o intrusion de cuerpos extrafios en la mezcla. Este transporte
del hormigdn a obra se realizard cumpliendo el apartado 51.4. del Cédigo Estructural.

Se admite el uso de camiones hormigoneras en tiempos de transporte inferiores a una
hora y media entre la carga del camién y la descarga en el tajo. La Direccién de Obra podra
modificar este plazo si se emplean conglomerantes o adiciones especiales, pudiéndose
aumentar, ademas, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporacién del
agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningun caso se
tolerara la colocacion en obra, de amasadas que acusen un principio de fraguado, segregacién
o desecacién. La velocidad de agitacidn de la amasadora estd comprendida entre dos (2) y seis
(6) revoluciones por minuto.

Para la puesta en obra del hormigén se deberdn cumplir los apartados 52.1 y 52.2 del
Cddigo Estructural. Ademas, se cumplirdn las siguientes condiciones:

e Se prohibe la caida del hormigdn en alturas superiores a un (1) metro, quedando
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos o moverlo
mas de un metro (1 m.) dentro de los encofrados.

e Tampoco se permitira el empleo de canaletas y trompas de elefante para el
transporte y vertido del hormigdn, salvo que la Direccién de Obra lo autorice
expresamente en casos particulares.

e En el caso de estructuras de pequefio canto y gran altura, tales como muros y otros
elementos verticales, se colocara el hormigdn mediante bomba., de tal manera que

la caida del hormigdn no sea superior a1l m.

e No se permitird el reamasado de la masa para corregir posibles defectos de
segregacion.
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e No se permitird la adicién de agua, una vez que el hormigdén haya salido de la
hormigonera, para corregir posibles problemas de transporte.

El hormigdn se verterad por tongadas, cuyo espesor sera inferior a la longitud de los
vibradores que se utilicen, de tal modo que sus extremos penetren en la tongada, ya vibrada,
inmediatamente inferior.

En cualquier caso, es preceptivo que el hormigén se consolide mediante vibradores de
frecuencia igual o mayor de seis mil (6.000) revoluciones por minuto. Los vibradores se aplicaran
siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones
locales.

Si se emplean vibradores internos, deberdn sumergirse perpendicularmente en la
tongada, de forma que su punta penetre en la tongada subyacente, y retirarse también
perpendicularmente, sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el
hormigdn. La aguja se introducira rapidamente y se retirard lentamente y a velocidad constante,
recomendandose, a este efecto, que no se superen los diez centimetros por segundo (10 cm/s).

La distancia entre los puntos sucesivos de inmersién no sera superior a cincuenta (50)
centimetros y serd la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una
humectacidn brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo.

Si se vierte hormigén en un elemento que, simultdneamente, se esta vibrando, el
vibrador no se introducird a menos de metro y medio (1,5 m) del frente libre de la masa.

Si se averia uno o mas de los vibradores empleados y no se pueden sustituir
inmediatamente, se reducira el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederd a una
compactacién por picado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se estd
hormigonando.

En las obras de hormigén armado, los hormigones se colocaran en tongadas de veinte
(20) a treinta (30) centimetros. Al verter el hormigdn, se removera enérgica y eficazmente, para
gue las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que
se reudnan gran cantidad de acero y procurando que se mantengan los recubrimientos y
separaciones de las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutara de modo que el avance se realice con
todo su espesor.

Los moldes de los encofrados habran de retirarse de tal forma que no arranquen, al
separarse de la superficie de hormigdn, parte de la misma. Para ello, el Contratista mantendra
siempre limpios los moldes, usando, si fuera preciso, algin desencofrante. No se podra
desencofrar ningin elemento sin que la resistencia del hormigdn alcance los ciento veinticinco
kilogramos por centimetro cuadrado (125 Kg/cm?) (12,5 Mpa).
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No se someterdn las superficies vistas a mas operacién de acabado que la que
proporciona un desencofrado cuidadoso, que en ningln caso sera realizado antes de
veinticuatro horas.

No se admitiran fratasados ni enlucidos en donde no lo indiquen los planos.

3.7.2. HORMIGONES PREPARADOS EN PLANTA

Los hormigones preparados en Planta se ajustaran al Cédigo Estructural El hormigdn
preparado se designard por propiedades, debiendo especificarse como minimo:

e laconsistencia.

e Eltamafio maximo del arido.

e Eltipo de ambiente al que va a estar expuesto el hormigon.

e laindicacion de si el hormigdn va a ser utilizado en masa o armado.
e Laresistencia caracteristica a compresion.

El suministrador establecerd la composicién de la mezcla del hormigén, garantizando a
la Direccion de Obra las caracteristicas especificadas de tamafio maximo del arido, consistencia
y resistencia caracteristica, asi como el cumplimiento de las limitaciones derivadas del tipo de
ambiente especificado (contenido de cemento y relacidn agua/cemento). Antes de comenzar el
suministro, la Direccion de Obra podra exigir al suministrador una demostracion satisfactoria de
que las materias primas que van a emplearse cumplen los requisitos establecidos en los
correspondientes articulos.

La designacion por propiedades tendra el siguiente formato:
T-R/C/TM /A
Donde:

e T:Serd HA en el caso de hormigén armado y HM en el caso de hormigdén en
masa.

e R: Resistencia caracteristica especificada en Mpa

e (C: Letrainicial del tipo de consistencia, tal y como se define en el Articulo 33.5
del Cédigo Estructural.

e TM: Tamafio maximo del drido en milimetros, tal y como se define en el Articulo

30.3 del Cdodigo Estructural.

A: Designacidn del ambiente en el Articulo 27.1.a. del Cédigo Estructural.

Cuando la Direccién de Obra solicite hormigdn con caracteristicas especiales u otras
ademas de las citadas anteriormente, las garantias y los datos que el suministrador deba darle
seran especificados antes de comenzar el suministro.

Si la Direccion de Obra hiciera indicacién expresa acerca del empleo o prohibicién sobre
el uso de aditivos, el Contratista deberd transmitir dicha indicacién al suministrador. Si no
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hubiera tal indicacion, el suministrador podra emplear aditivos informando de ello a la Direccién
de Obra, y garantizando en cualquier caso el hormigén suministrado.

En ningln caso se emplearan adiciones sin el conocimiento del Contratista y sin la
autorizacion de la Direccién de Obra.

La responsabilidad derivada del empleo de un determinado aditivo corresponde a la
Direccién de Obra en el caso de que sea éste quien lo especifique (o en su caso, al Contratista)
y del suministrador en el caso contrario.

La dosificacion del hormigén designado por propiedades debera cumplir todos los
requisitos exigidos, resolviéndose las cantidades integrantes de cada componente a favor del
criterio mas exigente. Se debera solicitar un conjunto de propiedades congruentes entre si,
recomendandose especial cuidado en la congruencia necesaria que debe haber entre los valores
de la consistencia y la cantidad de agua prescrita para la mezcla.

La homogeneidad del hormigén es una caracteristica exigida en todos los casos.

Se debera demostrar a la Direccién de Obra que el suministrador realiza el control de
calidad exigido con los medios adecuados para ello. En este sentido el suministrador cumplira el
articulo 18 del Cédigo Estructural y el apartado 1.2 del Anejo 4 de dicho Cddigo.

El suministrador del hormigdn debera entregar cada carga acompafiada de una hoja de
suministro en la que figuren, como minimo, los datos siguientes, de acuerdo con el apartado
1.1.6 del Cédigo Estructural:

Nombre de la central de fabricacion del hormigon.

Numero de serie de la hoja de suministro.

Fecha de entrega.

Nombre del utilizador.

Especificacidon del hormigdn:

= Designacion de acuerdo con lo establecido al principio de este Articulo.

= Contenido de cemento por metro clbico de hormigdn, con una tolerancia
de + 15 kg/m3.

= Relacién agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.

= Tipo, clase, categoria y marca de cemento.

= Consistenciay relacion maxima agua/cemento.

=  Tamafio maximo del arido.

= Tipo de aditivo si lo contiene.

= Tipo de adiciones, procedencia y cantidad, en su caso.

6. Designacion especifica del lugar del suministro (tajo de destino).

7. Cantidad de hormigdn que compone la carga, expresada en metros cubicos de
hormigdn fresco (peso de la carga / peso del m3® de hormigdn fresco segtin UNE-
EN 12350-6:2020).

8. Hora en que fue cargado el camion.

9. Identificacion del camién.

10. Hora limite de uso para el hormigdn

e wN e
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3.7.3. RECUBRIMIENTO DEL HORMIGON

El recubrimiento de hormigdn es la distancia entre la superficie exterior de la armadura
(incluyendo cercos y estribos) y la superficie del hormigdn mas cercana. Los recubrimientos del
hormigdén deberan cumplir el articulo 43.4.1 del Cédigo Estructural.

3.7.4. INTERRUPCIONES DEL HORMIGONADO

Cuando se haya interrumpido el trabajo, aunque sea por breve tiempo, pero lo suficiente
para que el hormigdn anteriormente ejecutado haya iniciado su fraguado, se limpiard y regara
la superficie sobre la que se va a verter el hormigdn fresco, antes de echar éste.

En la ejecucién de juntas de hormigones de diferentes tipos, o bien cuando la
interrupcién del trabajo haya sido de alguna duracién, la limpieza de la superficie de contacto
se ejecutara aln con mayor esmero, repicandose la fabrica antigua y vertiendo sobre ella, antes
del hormigonado fresco, un mortero de retoma.

3.7.5. EJECUCION DE JUNTAS

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccién o dilatacidon debiendo cumplir lo
especificado en los Planos e instrucciones de la Direccién de Obra.

Si algunas armaduras atraviesan las juntas, se dejaran adecuadamente dispuestas en
espera de la reanudacién de hormigonado, disponiéndose si fuese preciso orificios en los
encofrados para darles paso.

El Articulo 52.4 del Cédigo Estructural es ademas de aplicacidn a este Apartado.

3.7.6. CURADO DEL HORMIGON

Es de aplicacion lo prescrito en el Articulo 52.5 del Cédigo Estructural.

El hormigdn, salvo que la Direccién de Obra autorice otra cosa, se curard con agua,
manteniendo la superficie continuamente himeda durante veinte (20) dias consecutivos o hasta
que sobre ella se eche nuevo hormigdn.

En principio, se utilizaran aspersores para mantener himedas las superficies, aunque la
Direccién de Obra podra autorizar o imponer otros métodos. En épocas de heladas se adoptardn
las medidas necesarias para que, manteniendo la superficie himeda, no se hiele el agua. Entre
dichas medidas el Contratista puede venir obligado, a su cargo, a calentar el agua o a
incrementar la intensidad de lluvia artificial por unidad de superficie.
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El agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de curado cumplira las
condiciones que se le exigen en el presente Pliego en su apartado 2.5.

Las tuberias, que se empleen para el riego del hormigdn, seran preferentemente
mangueras de goma, proscribiéndose la tuberia de hierro si no es galvanizada. Asimismo, se
prohibe el empleo de tuberias que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para
el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigdn. La temperatura del agua empleada en el
riego no serd inferior en mas de veinte grados centigrados (202C) a la de hormigén.

3.7.7. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON EN CONDICIONES CLIMATICAS ESPECIALES

3.7.7.1. Tiempo frio

La puesta en obra del hormigdn en tiempo frio deberd cumplir las condiciones sefialadas
en el articulo 52.3.1 del Cddigo Estructural. El hormigonado se suspenderd, como norma general,
siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, la temperatura
ambiente pueda descender por debajo de los cero grados centigrados (02C).

A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h.) de la
mafiana (hora solar), sea inferior a cuatro grados centigrados (42C), puede interpretarse como
motivo suficiente para prever que el limite prescrito serd alcanzado en el citado plazo.

Las temperaturas antedichas podrdn rebajarse en tres grados centigrados (32C.) cuando
se trate de elementos de gran masa o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigdn
mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frio.

En caso de que se produjesen temperaturas de este orden, siendo imprescindible
continuar el hormigonado, se debera tomar las siguientes precauciones:

e Se calentara el agua de amasado hasta un maximo de 389, de tal forma que el
hormigdn, a la salida de la hormigonera, tenga una temperatura de 10 a 159.

e El hormigdn, durante la puesta en obra, tendrd una temperatura siempre
superior a 72.

e Se aislara térmicamente la zona hormigonada, de tal forma que, durante el
fraguado, la temperatura no sea inferior a 52C y la humedad no sea inferior al

50%.

e Seprolongara el curado no desencofrandose y retirando los materiales aislantes
antes de:

- 3dias ensolerasy presoleras
- 6 dias enalzado, losas y estructuras
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En cualquier caso, los dridos a emplear en la fabricacion de hormigén tendran una
temperatura superior a 12C.

Se llevara registro de las temperaturas maximas y minimas en la obra, no sélo para poder
prever la duracion de las heladas, sino también por su importancia para el desencofrado.

3.7.7.2. Tiempo caluroso

La puesta en obra del hormigén en tiempo caluroso deberd cumplir las condiciones
sefialadas en el articulo 52.3.2 del Cédigo Estructural. Con este tiempo se procurard que no
evapore el agua de amasado durante el transporte y se adoptaran, si éste dura mas de treinta
(30) minutos, las medidas oportunas para que no se coloquen en obra masas que acusen
desecacion.

La temperatura del hormigdn, una vez puesto en obra, deberd mantenerse entre cinco
(5) y treinta (30) grados centigrados para lo cual el Contratista deberd tomar todas las
precauciones necesarias, tales como la refrigeracidon del hormigdn, el riego de los aridos,
enfriamiento del agua, proteccion de la conduccion de agua, etc.

Si la temperatura ambiente es superior a 402C se suspendera el hormigonado excepto
determinacion en contra de la Direccidon de Obra. Si se hormigonase a estas temperaturas, se
mantendran las superficies protegidas de la intemperie y continuamente himedas para evitar
la desecacién rapida del hormigdn. La temperatura de éste al ser colocado no excedera de 309C.

3.7.8. CONTROL DE CALIDAD

Se comprobard, sistemdaticamente y de forma ordenada, la calidad del hormigdn
ejecutado, de acuerdo con el control estadistico sefialado en el Codigo Estructural en su articulo
57.5.4.

La Direccidn de Obra podrd ordenar que se realicen los ensayos que crea oportunos en
cada fase de la obra y en la cuantia necesaria para que se permita obtener unos resultados
fiables.

Con cardcter general, cada cien (100) metros cubicos de hormigén amasado, se
realizaran los siguientes ensayos:

a) Comprobacion de la relacidn agua-cemento, teniendo en cuenta la humedad de
los aridos.

b) Medicidon del "asiento", tanto a la salida de la hormigonera, como en el
hormigdn colocado en obra.

c¢) Toma de muestras y pruebas de rotura.

Cada cien (100) metros cubicos o fraccion se realizaran seis (6) probetas de hormigén
gue seran rotas a siete (7) y veintiocho (28) dias.
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La Direccion de Obra podra ordenar extraer probetas "in situ" siempre que lo considere
necesario.

Si a los veintiocho (28) dias la resistencia de las probetas fabricadas fuese inferior al
ochenta por ciento (80%) de la especificada para esa fecha, se ensayardn probetas extraidas "in
situ", de la zona donde se hubo colocado el hormigén defectuoso y también de aquéllas que
sefialase la Direccion de Obra.

Al comparar entonces la resistencia de las probetas extraidas "in situ” con el noventa
por ciento (90%) de la exigida, a los veintiocho (28) dias, puede ocurrir.

a) Queaquélla seaigual o menor, en cuyo caso se demoleran las partes ejecutadas con
dicho hormigédn.

b) Queaquéllaseaigual o mayor. En este caso, la Direccion de Obra decidira si se deben
realizar otros ensayos, si puede aceptarse la obra, adoptando las medidas de
precaucidon pertinentes, o si por el contrario es necesario demoler las partes
defectuosas.

Si a los veintiocho (28) dias la resistencia de las probetas fabricadas fuese superior al
noventa por ciento (90%) de la especificada para esa fecha, pero inferior al ciento por cien
(100%) de la misma, la Direccién de la Obra decidira si es necesario ensayar probetas extraidas
"in situ".

En todas las probetas fabricadas se medira su densidad inmediatamente antes de
proceder a su rotura.

3.7.9. TOLERANCIAS

Se admitirdn las siguientes tolerancias en las dimensiones de las obras de hormigén:

a) Posicién en el Plano (Distancia a la linea de referencia mas proxima):
+10 mm
b) Verticalidad (Siendo h la altura basica):
| Tolerancia permitida
h<0,50m +5mm
0,50m<h<1,50m +10 mm
1,50m<h<3,00m +15mm
3,00m<h<10,00 m 20 mm
h>10,00m 10,002 h
c) Dimensiones transversales y lineales:
| Tolerancia permitida
L<0,25m +5mm
0,25m<L<0,50m +10 mm
0,50m<L<1,50m 12 mm
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1,50m<L<3,00m 15 mm
3,00m<L<10,00 m 20 mm
L>10,00m 10,0002 L
d) Dimensiones totales de la estructura:
| Tolerancia permitida
L<15,00m +15 mm
15,00 m<L<30,00m 30 mm
L>30,00 m +0,001L
e) Rectitud:
| Tolerancia permitida
L<3,00 m +10 mm
3,00m<LL6,00m +15 mm
6,00m<L<10,00 m 20 mm
10,00 m<L<20,00m 30 mm
L>20,00m +0,0015L
f) Alabeo (Siendo L la diagonal del rectangulo):
| Tolerancia permitida
L<3,00m +10 mm
3,00m<L<6,00m +15 mm
6,00m<L<12,00m 20 mm
L>12,00m +0,002 L
g) Diferencias de nivel respecto a la superficie superior o inferior mas proxima:
| Tolerancia permitida
h<3,00m +10 mm
3,00m<h<6,00m +12 mm
6,00m<h<12,00 m +15 mm
12,00m<h<20,00 m +20 mm
h>20,00 m +0,001 L

3.8. MURO DE ESCOLLERA EN ZANJA

La escollera podra ser ejecutada por el Contratista por el procedimiento que estime mas
idoneo cumpliendo el articulo 658 del Pliego General PG-3. El tamafio maximo de la piedra sera
el sefialado en el capitulo 2 del pliego, la escollera cumplira la curva granulométrica definida en
capitulo Il de este Pliego y se colocard por bataches en tongadas mds o menos horizontales de
la longitud de cada batache de tres a cuatro metros.

Se extendera en capas sucesivas, condicionando cada una al tamafio minimo de la

piedra, cerrando asi los huecos para evitar la fuga de los finos presentes en el material de
desmonte.
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3.9. DRENAIJES

Los drenes consisten en material granular recubierto de geotextil, colocados en el fondo
de zanjas, y que, tras un relleno de tierras localizado, estan aisladas normalmente de las aguas
superficiales por una capa impermeable que ocupa y cierra su parte superior.

Su ejecucidn incluye las siguientes operaciones:

e Colocacion del material filtrante y recubrimiento con geotextil

Una vez abierta la zanja, se colocard el geotextil definido en el capitulo 2 del presente
pliego y a continuacién se rellenara con material granular en una seccién de 50x50 cm. El
geotextil envolvera el material granular para evitar que en un futuro se colmate de finos.

Las operaciones de relleno de la zanja se ejecutaran de acuerdo con lo indicado en el

apartado correspondiente a rellenos de zanjas del presente Pliego.

3.10. REVEGETACION E INTEGRACION PAISAJISTICA

3.10.1. REPLANTEO Y COMIENZO DE LOS TRABAJOS

Antes de realizar las excavaciones de plantacion y las siembras, se hara el replanteo o
traslado de lo proyectado en plano al terreno.

El replanteo se hard siguiendo fielmente los planos y bajo la supervision del Director de
Obra, quien podr3d, a la vista del resultado, modificar alglin detalle de plantacion.

Previo el comienzo de los trabajos propios de plantaciones y siembras y si no se objeta

orden en contra, se habra llevado a cabo la limpieza del terreno, movimientos y aportes de
tierra, obras de urbanizacién, asi como el perfilado de las tierras.

3.10.2. CALENDARIO DE PLANTACIONES Y SIEMBRAS

Como norma general las plantaciones de arbolado y arbusto se llevaran a cabo entre los
meses de Noviembre y Marzo. Las coniferas se plantardn con preferencia los meses de
Noviembre y Marzo. El arbolado a raiz desnuda y con cepelldn sera plantado antes del comienzo
de Marzo.

Las siembras de césped se haran con preferencia en primavera o al fin de verano-
comienzo de otofio.
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3.10.3. ANALISIS DE SUELOS

Las tierras fértiles (tierra vegetal) que se vayan a aportar habran sido objeto de los
pertinentes anadlisis como certificacidon del cumplimiento de los requisitos especificados en el
apartado de suelos.

Tales andlisis incluiran los niveles en metales pesados de las tierras.

3.10.4. ALMACENAMIENTO DE TIERRA VEGETAL

Se tendra en cuenta lo indicado en la Norma Tecnoldgica de Jardineria y Paisajismo —NTJ
02A-“Acopio de tierra vegetal de obra”.

El material a utilizar para tierra vegetal procederd preferentemente del area del mismo
proyecto, quedando incluida en esta operacidn el transporte de los materiales correspondientes
desde el lugar de su acopio hasta el pie de obra.

Cuando se haga el acopio de tierra vegetal destinada a emplearse en las plantaciones y
siembras, los montones de apilamiento no deberan sobrepasar espesores de 1,5 metros, para
evitar la pérdida de fertilidad.

Durante la ejecucion de las obras se evitara la compactacion de estas tierras por el paso
de maquinaria pesada.

Si fuera conveniente se haran ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-
acopio para evitar el lavado del suelo por la lluvia y |la erosiéon de sus laterales.

3.10.5. DESCOMPACTACION

Se llevara a cabo la descompactacion del terreno mediante roturado con una
profundidad de 15 cm con medios mecanicos.

3.10.6. APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

Su finalidad es dotar de suelo fértil a las superficies objeto de tratamiento, cuando la
inexistencia de suelos aceptables o con un espesor insuficiente lo hace necesario. Consiste en la
excavacion, carga, transporte y extendido de tierra vegetal acopiada en vertederos de la propia
obra, o traida desde el exterior a la misma en préstamos adecuados de tierra vegetal, con el
espesor requerido en los documentos del proyecto (30 cm. en superficies indicadas en los
planos) incluyéndose el escarificado previo de las superficies de asiento y el igualado y refino de
la superficie acabada.

Se evitard el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que pueda ocasionar su
compactacién, especialmente si la tierra esta himeda.
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En caso de operar sobre taludes, la carga y distribucién se hara con pala cargadora y
camiones basculantes, que dejaran la tierra en la parte superior de los taludes. Cuando la
pendiente no permita este sistema de extendido se debera realizar empleando retroexcavadora
e incluso extendido manual.

Para la profundidad de la capa extendida, se establece una tolerancia del 20%, en mas
0 Menos.

3.10.7. CESPEDES Y SIEMBRAS

3.10.7.1. Preparacion del suelo y superficie para céspedes

La preparacion del suelo y superficie para céspedes comprende:

a) Extendido de la tierra vegetal en capa de 30 cm de espesor y con las caracteristicas
indicadas en el apartado referente a suelos.

b) Incorporacion de abono orgénico (estiércol) en una proporcién de 1 Kg/m?.

c¢) Desmenuzamiento mecdnico del terreno (rotavateado).

d) Rastrillado.

e) Abonado con abono mineral de liberacién lenta (5-6 meses) y en la dosis preceptiva
segln el producto.

f) Rastrillado.

3.10.7.2. Siembra del césped y trabajos posteriores

Comprende:

a) Pase de rotavator a los 10cm superficiales y posible perfilado de la superficie

b) Extendido de la semilla en la mezcla y proporcién que se indica en proyecto.

c) Rastrillado con rastrillo fino para envolver la simiente.

d) Extension de cubre-siembra (corteza de pino triturada o turba) en capa de 1 cm de
espesor.

e) Rulado.

f) Riegos necesarios hasta el nacimiento total de la pradera.

g) Primera siega de césped (cuando la hierba haya alcanzado los 10 cm
aproximadamente).

La siembra del césped se efectuara en proporciones equivalentes con una mezcla de
semillas propia de céspedes del tipo “Classic Standard” de la casa Zulueta, compuesta por: 50%
Ray grass inglés, 30% Festuca rubra “Shademaster”, 15% Poa pratense “Conni”, 5% Agrostis
tennuis “Highland”. El riego posterior a la siembra se realizara con las precauciones oportunas
para evitar arrastres, eligiendo los momentos del dia mas adecuados (preferentemente las
ultimas horas de la tarde y las primeras de la mafiana). Una vez que haya germinado la semilla,
se rociaran las superficies tratadas con un abono mineral complejo y con una dosis de 50 gr./m?.
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La semilla deberd quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido, cubrird
de forma regular la totalidad del suelo. En caso contrario, la Direccidn de Obra podra obligar a
efectuar la siembra de las areas no cubiertas o desechar totalmente la operacién y ordenar el
laboreo y nueva siembra. Todo ello hasta la obtencién de una pradera uniforme.

Quedaran a cargo del contratista la instalacién de los elementos de cierre necesarios
para evitar la entrada y pisoteo de las superficies sembradas hasta como minimo, no se haya
realizado el primer corte de hierba.

3.10.8. HIDROSIEMBRA

La hidrosiembra con tapado posterior incluye el suministro de semillas, mulch,
estabilizador, abono quimico de liberacién lenta y agua, asi como la maquinaria y mano de obra
necesaria, con resiembra de superficies fallidas.

La hidrosiembra habra de efectuarse en dos operaciones: siembra propiamente dicha y
tapado posterior. En el caso de los taludes temporales, la hidrosiembra no incluye la fase de
tapado posterior a la fase de siembra

Las operaciones de hidrosiembra en taludes de terraplén se realizardn en dos etapas para
conseguir su adecuacion a las fases de vertido de tierras y proteger adecuadamente, en el intervalo,
las tierras depositadas.

La primera etapa tratard el propio talud del terraplén y habra de efectuarse de forma
inmediata al vertido de tierras.

La segunda operacidon comprendera la franja de cabecera y zona de transicidn cabecera-
talud.

3.10.8.1. Normas Generales

En el plazo de 15 dias, salvo causa justificada, desde la notificacion de la autorizacién para
iniciar las obras, el Contratista estara obligado a presentar una lista con los materiales a utilizar y un
programa aproximado de la realizacion de las obras, ya que éstas se ejecutaran previo aviso de la
Direccidn de Obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién.

La Direccion de Obra resolvera todo aquello dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacion. La resolucidn puede imponer a la lista o al programa de trabajos presentados la
introduccidn de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las cldusulas del Contrato.

El proceso de hidrosiembra utilizando mulch de fibra larga y estabilizador, descrito
cronoldgicamente consistira en:

Llenar el tanque de la hidrosembradora con agua hasta cubrir la mitad de las paletas del

agitador; en este momento incorporar el mulch y esperar algunos minutos hasta que se haya
extendido en la superficie del agua sin formar bloques o grumos que puedan causar averias en la
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maquina al ponerse en marcha el agitador; continuar llenando el tanque hasta los 3/4 de su
capacidad; ya en movimiento las paletas del agitador, e introducir en el interior del tanque las
semillas y los abonos.

Es recomendable tener en marcha el agitador durante 10 minutos mas, antes de comenzar
la siembra, para favorecer la disolucién de los abonos y estimular la facultad germinativa de las
semillas. Seguir, mientras tanto, llenando de agua el tanque que hasta que falten unos 10 cm. y
entonces afiadir el producto estabilizador de suelos. Con el llenado del tanque y el cierre de la
trampilla se completa la operacién. Las semillas no estaran en contacto directo con el abono
durante mas de 15 minutos, quedando bajo la competencia del Director de Obra rechazar la mezcla
efectuada en el momento que sobrepase este lapso de tiempo.

Posteriormente se colocard en forma conveniente la hidrosembradora con relacion a la
superficie a sembrar e iniciar la operacién de siembra. Uno o dos minutos antes del comienzo,
acelerar el movimiento de las paletas de los agitadores para conseguir una mejor homogeneizacién
de la mezcla.

El cafién de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de la horizontal para
lograr una buena distribucién: es decir, el lanzamiento debe ser de abajo a arriba.

En el caso de superficies cuya base no sea accesible debe recurrirse a poner mangueras de
forma que otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta misma precaucién se ha de tomar
cuando haya vientos fuertes o se dé cualquier otra circunstancia que haga previsible una
distribucion imperfecta por lanzarse el chorro desde lo alto de la hidrosembradora. En desmontes
se sembrara en sentido ascendente y se distribuird mas semilla en la parte mas elevada. También
se aumentara la cantidad de semilla en el limite de las zonas a sembrar.

Cuando las condiciones climatoldgicas, humedad excesiva, fuertes vientos y otros factores
dificulten la realizaciéon de las obras y la obtenciéon de resultados satisfactorios, el Director
suspendera los trabajos, que sélo se reanudaran cuando se estime que sean otra vez favorables las
condiciones, o cuando se hayan adoptado medidas y procedimientos alternativos o correctivos
aprobados.

3.10.8.2. Tapado de la hidrosiembra

Para aumentar la eficacia de la hidrosiembra es necesario efectuar una segunda pasada de
tal manera que los granos que hayan quedado en superficie sean tapados y protegidos permitiendo
una germinacién mas adecuada. El tapado se efectuara mezclando el mulch de celulosa de fibra
larga y estabilizador que acttia de aglomerante.

Es muy importante dar inmediatez a las fases de siembra y tapado; cuando pueda preverse
que en el mismo dia no puedan realizarse las dos operaciones, se dejardn ambas para el dia
siguiente. Se mantendran en las pasadas de tapado las mismas direcciones de lanzamiento que en
la fase de siembra, para conseguir una buena distribucion global.
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3.10.8.3. Repeticion de la hidrosiembra

Las semillas deberan quedar regularmente extendidas y el césped, una vez nacido, cubrira
de forma regular la totalidad del suelo. En caso contrario la Direccion de Obra podra desechar la
operacién y ordenar nueva hidrosiembra.

Si en un periodo maximo de cuatro meses a partir de la realizacién de la hidrosiembra no
se ha producido la germinacién de las semillas en una zona tratada, el Contratista repetird la
hidrosiembra con las mismas especificaciones y cuantias que en la primera hidrosiembra, corriendo
él con todos los gastos que esto origine.

El Director de Obra determinard las zonas en que se debe realizar esta operacion.

3.10.9. PLANTACIONES

La plantacion incluye, el suministro de planta y la apertura de hoyo en cualquier clase
de terreno, relleno del hoyo con la propia tierra excavada, primer riego posterior a la plantacion,
incluida la reposicion de marras.

Las plantas a utilizar cumplirdn las prescripciones especificadas en el apartado 2.4.6 del
presente Pliego de Condiciones.

Las operaciones de plantacidn son las siguientes:

3.10.9.1. Preparacion del terreno

3.10.9.1.1. Desfonde o subsuelo

El desfonde consiste en dar a la tierra una labor profunda de 40 a 50 cm o mds, con la
finalidad de romper la compacidad del suelo, sin voltearlo. Esta operacién se realizara por medio
de un subsolador de potencia adecuada a la profundidad que se haya establecido en el Proyecto.

3.10.9.1.2. Apertura de hoyos

Consiste en la extraccion del terreno mediante la excavacidn de cavidades
aproximadamente prismaticas, con dimensiones que, en todos los casos, permitan a las raices
de la planta su situacidn holgada dentro del hoyo.

El tamafio de la planta afecta directamente al tamaino del hoyo por la extensién del
sistema radical o las dimensiones del cepellén de tierra que las acompanfa. En este Proyecto,

estas dimensiones son las siguientes:

e Planta arbdrea: 50cm x 50cm x 50cm
e Planta arbustiva y trepadora: 25cm x 25c¢cm x 30cm

Tanto en la implantacién de arboles como de arbustos y trepadoras se admitira un error
maximo en las dimensiones de un 20%.
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La excavacion se efectuara con la mayor antelacidén posible sobre la plantacion, para
favorecer la meteorizacién de las tierras y como minimo el periodo de tiempo transcurrido entre
la apertura del hoyo y la plantacidn sera de una semana. Las rocas y demds obstrucciones del
subsuelo deben retirarse conforme sea necesario, para efectuar la plantacion de acuerdo con
los requisitos de este Pliego. A este respecto, el Director de Obra podra elegir otra ubicacién.

Cuando se abran los orificios o las zanjas, |a tierra recuperada se apilara separadamente
del subsuelo, para disponer de ella en el momento de la plantacion.

Una vez finalizada la apertura de hoyos y zanjas y antes de proceder a ejecutar la fase
siguiente, el Contratista lo pondra en conocimiento de la Direccién de Obra para la realizacién
de las comprobaciones oportunas. Si se presentan problemas de drenaje, la Direccion de Obra
podrd ordenar la extension de una capa de aridos sobre el fondo, con la altura que la misma
establezca.

3.10.9.1.3. Relleno de los hoyos

El aporte de tierra vegetal y abono para el relleno de los hoyos se realizara justo antes
de la plantacion, haciendo la mezcla lo mas homogénea posible.

El abono mineral a utilizar debera ser soluble y contener los elementos N-P-K en las
proporciones 15-15-15. El 80% del fésforo (P205) debera ser soluble en agua, y el nitrégeno de
asimilacién lenta. En general se consideran recomendables las siguientes dosis:

e Arboles: 100 g.

Los rellenos de los hoyos se haran con el aporte de tierra vegetal, abono y con la tierra
sobrante se hara un alcorque superficial. A este respecto debera tenerse en cuenta el asiento
posterior del aporte de tierra, que como término medio es de aproximadamente de un 15%. La
tierra residual se retirara a vertedero.

3.10.9.1.4. Colocacion de protectores de base
En la base de los arboles se colocard un protector, que puede ser una manta orgdnica de
yute, coco o plastico biodegradable, con dimensiones de 60 x 60 cm. de lado. Estos protectores de

base iran sujetos al suelo con seis grapas de acero de 20 cm. de altura.

3.10.9.2. Precauciones previas a la plantacién

3.10.9.2.1. Deposito

Cuando la plantacidon no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las
plantas, hay que proceder a depositarlas. El depdsito afecta solamente a las plantas que se
reciben a raiz desnuda o en cepelldn cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso
etc.); no es necesario sin embargo cuando se reciben en cepelldon cubierto de material
impermeable (maceta de plastico, lata, etc.).
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La operacién consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y cubrir las raices con
una capa de tierra de 10 cm. al menos, distribuida de modo que no queden intersticios en el
interior, para protegerlos de la desecacién o de las heladas hasta el momento de la plantacién
definitiva. Subsidiariamente, y con la aprobacidon de la Direccion de Obra, pueden colocarse las
plantas en el interior de un montén de tierra. Excepcionalmente, y sélo cuando no sea posible
tomar las precauciones anteriores, se recurrird a situar las plantas en un local cubierto, tapando
las raices con un material como hojas, tela, papel, etc. que las aisle de alguna manera del
contacto con el aire.

3.10.9.2.2. Desecacion y heladas

No deben realizarse las plantaciones en época de helada. Si las plantas se reciben en
obra en estas épocas, deberdn depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0 2C, no deben
plantarse ni siquiera desembalarse, y se colocaran asi en un lugar bajo cubierta donde puedan
deshelarse lentamente. Se evitaran locales con calefaccion.

Si las plantas presentan sintomas de desecacion se introduciran en un recipiente con
agua o en un caldo de tierra y agua, durante unos dias hasta que los sintomas desaparezcan. O
bien se depositaran en una zanja, cubriendo con tierra himeda la totalidad de la planta, no sélo
las raices.

3.10.9.2.3. Capa Filtrante

Cuando la permeabilidad del suelo no sea suficientemente alta, es conveniente colocar
una capa filtrante en el fondo de los hoyos de plantacién. Siempre se tendra en cuenta el efecto
de drenaje producido por la capa del suelo que rellena la parte inferior del hoyo. Si se considera
gue este efecto no es suficiente, se colocara una capa filtrante de grava.

3.10.9.2.4. Condiciones de viento

En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantacion, ya
que estas situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas. Caso de ser
absolutamente necesaria la colocacion de las plantas en los hoyos, se evitara el riesgo hasta que

se establezcan condiciones mas favorables.

3.10.9.3. Operaciones de plantacién

El trabajo de plantacion comprende el suministro de las plantas y otros materiales,
equipos y accesorios, y la mano de obra necesaria para la ejecucion de todas las operaciones
relacionadas con la misma. Todo ello completo, de acuerdo con este capitulo de prescripciones
y los planos correspondientes, y sujeto a las cldusulas y condiciones del Contrato.
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Durante la preparacién de la plantacién se cuidara el que no se sequen las raices. Se
tomaran las maximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros dafos fisicos a las
raices, tallos o ramas de las plantas. Las dafiadas serdn retiradas, o se dispondra de ellas segun
ordene el Director.

3.10.9.3.1. Normas generales

Los arboles deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro de
los hoyos y zanjas, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la misma
relacion que tenian en su anterior ubicacion.

Para los ejemplares con cepelldn, éste debe estar sujeto de forma conveniente para
evitar que se agriete o se desprenda y se cuidard que el transporte a pie de obra se haga de
modo que no se den roturas internas en el cepellén (por ejemplo, se evitara rodarlos). La
Direccién de Obra determinara si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o deben
retirarse. En todo caso, la envoltura se desligard o separard, una vez colocada la planta en el
interior del hoyo.

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hara de forma que no se
deshaga el cepellén que rodea a las raices.

En toda plantacidon se dard finalmente un pequefio tirén a la planta, una vez apisonada
la tierra, para que traben las raices.

3.10.9.4. Operaciones posteriores a la plantaciéon

3.10.9.4.1. Riegos
Los riegos se practicaran de modo que no descalcen las plantas ni efectien un lavado
del suelo ni den lugar a erosiones en el terreno. Los riegos se realizaran preferentemente en las

primeras horas de la mafiana o en las ultimas de la tarde.

Se efectuara un riego de plantacién, a realizar en el momento de la misma. De igual
manera, simultdneamente a la siembra se regara la superficie para fijar las semillas.

Posteriormente, y durante el periodo de garantia, se efectuaran 3 riegos.
Salvo indicacién expresa de la Direccidn de las obras, la dosis del riego sera de 10 litros
por metro cuadrado. La unidad incluye los materiales, vehiculos, depdsitos y cisternas

necesarios, asi como la mano de obra.

No se efectuardn riegos posteriores a la siembra y plantaciéon sin comunicarlo con
anterioridad al Director de obra.

El alcorque de las plantas estard en todo momento en buen estado.
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3.10.9.4.2. Alcorque de riego

Consiste en la confeccion de un hueco circular en la superficie, con centro en la planta,
formando un caballén horizontal alrededor que permita el almacenamiento de agua.

Su diametro sera proporcional a la planta.
3.10.9.4.3. Afianzamiento de planta con tutor

Cuando asi se especifique en el proyecto, se afianzaran las plantas por medio de dos
tutores. Estos deberan penetrar en el terreno por lo menos unos 25 cm mas que la raiz de la
planta.

En ningln caso habrd contacto de la planta con el tutor, por lo que la atadura debera
contemplar la colocacién de algin anillo o elemento separador o, si esto no es posible, la
proteccién del tronco con una banda de saco o lona.

En los puntos de sujecion de la planta al tutor, que serdn dos como minimo, la sujecién
se hard con cintas de goma.

Para evitar la rotura del cepellén que conllevaria la colocacién del tutor verticalmente
cerca del eje del arbol, los arboles que presenten cepellén deberdn entutorarse colocando el
tutor inclinado y atado al arbol en su tercio superior.

3.10.9.4.4. Afianzamiento de planta con vientos

Consiste en la sujecion de la planta mediante tres cables que la mantengan en posicion
vertical.

Los cables se amarrardn al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres
vértices de un triangulo equilatero cuyo lado sea por lo menos igual a 1,5 veces la altura de la
planta. El atado a la planta se hard en la parte superior del fuste, protegiendo ésta previamente
con vendas de saco o lona.

3.10.9.5. Reposicidon de marras

El Contratista efectuara una plantacién de reposicién de marras antes de finalizar el
periodo de garantia, que afectard a aquellos individuos plantados que en dicho plazo hayan
muerto por cualquier causa.

La plantacion se realizard de la misma forma que se hizo en un principio y la planta

repuesta serd de caracteristicas idénticas a la suprimida. Se repondran asimismo los protectores
de base y los tutores.
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3.10.10. MANTENIMIENTO

El proyecto contempla un mantenimiento consistente en seis riegos ademas del
protagonizado en el momento de la plantacidn, asi como un abonado, dos escardas, la siega
mensual del césped pisable y posibles resembrados también en otros céspedes e hidrosiembras.

3.11. OTROS TRABAJOS

En la ejecucidon de las obras, fabricas y construcciones para las cuales no existen
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego, el Contratista se atendra a lo que
resulte de los Planos, Cuadros de Precios y Presupuesto; en segundo término, a las reglas que
dicte la Direccién de Obra, y en tercero, a las buenas practicas de la construccién seguidas en
obras analogas.

3.12. CONTROL DEL RUIDO Y VIBRACIONES

3.12.1. _GENERALIDADES

El Contratista adoptard las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones.

Las mediciones del nivel de ruido en las zonas urbanas permaneceran por debajo de los
limites que se indican en este apartado.

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizara de forma que se reduzca al minimo
la generacion de ruidos.

En general, el Contratista deberd cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de
ambito nacional ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso municipal. En caso de
contradiccidn se aplicara la mas restrictiva.

La Direccién de Obra podra ordenar la paralizacién de la maquinaria o actividades que
incumplan las limitaciones respecto a ruido o vibraciones hasta que se subsanen las deficiencias
observadas sin que ello dé derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por merma de
rendimiento ni por ningln otro concepto.

3.12.2. CRITERIO DE MEDIDA DE LOS NIVELES DE RUIDO Y VIBRACION

Se consideraran, en lo que sigue, de forma explicita o implicita tres tipos de vibraciones
y ruidos:

a) Pulsatorios: con subida rapida hasta un valor punta seguida por una caida

amortiguada que puede incluir uno o varios ciclos de vibracién. Por ejemplo:
voladuras, demoliciones, etc...
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b) Continuos: vibracidn continua e ininterrumpida durante largos periodos. Por
ejemplo: vibrohincadores, compresores estaticos pesados, vibroflotacion, etc.

c) Intermitentes: conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada uno de ellos de
corta duracién, separados por intervalos sin vibracién o con vibracién mucho menor.
Por ejemplo: martillos rompedores neumaticos pesados, hinca de pilotes o
tablestacas por percusidn, etc....

Se adoptan los siguientes parametros de medida:

- Para vibracidon: maxima velocidad punta de particulas.
Los niveles de vibracion especificados se referirdn a un edificio, grupo de edificios,
o elemento considerado y no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma
global y generalizada.

- Para ruido: maximo nivel sonoro admisible expresado en decibelios de escala A, db

(A).

3.12.3. _ACCIONES PREVIAS A REALIZAR

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelacién que después se
especifica, el Contratista, segln el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizara un
inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a la existencia de
posibles defectos, acompanado de fotografias. En casos especiales que pueden presentar
especial conflictividad a juicio de la Direccion de Obra, se levantara acta notarial de la situacion
previa al comienzo de los trabajos.

Se prestard especial atencion al estado de todos aquellos elementos, susceptibles de
sufrir daflos como consecuencia de las vibraciones, tales como:

- Cornisas

- Ventanas

- Muros y tabiques

- Tejados

- Chimeneas y shunts

- Canalones e imbornales

- Reproducciones en muros exteriores
- Piscinas

- Cubiertas y muros acristalados

- Edificios pilotados

Donde se evidencien dafos en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las
obras, se registraran los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho comienzo
y mientras duren éstas. Esto incluird la determinacién de asientos, fisuracién, etc., mediante el
empleo de marcas de testigo.
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Todas las actuaciones especificadas en este articulo las efectuard el Contratista bajo la
supervisién y direccién de la Direccién de Obra y no seran objeto de abono independiente, sino
gue estdn incluidas en la ejecucidén de los trabajos a realizar, objeto del Proyecto.

3.12.4. VIBRACIONES

La medida de vibraciones sera realizada por el Contratista, bajo la supervision de la
Direccién de Obra a la que proporcionara copias de los registros de vibraciones.

El equipo de medida registrara la velocidad punta de particula en tres direcciones
perpendiculares.

Se tomard un conjunto de medidas cada vez que se sitden los equipos en un nuevo
emplazamiento o avancen una distancia significativa en la ejecucién de los trabajos, ademas,
cuando los niveles de vibracién estén préximos a los especificados como maximos admisibles,
se efectuardan medidas adicionales de acuerdo con las indicaciones de la Direccién de Obra.

La velocidad de particula mdxima admisible es la que se indica en cada caso en la tabla
adjunta:

VELOCIDAD PUNTA DE PARTICULA ADMISIBLE (mm/seg.)

TIPO DE VIBRACION
NIVEL CIRCUNSTANCIAS ADMISIBLES

Pulsatoria Intermitente Continua

Espacios abiertos, sin edificios ni
servicios enterrados, en zona urbana (no
hay limite en zona rural).* Medido en la 50 ---
proximidad del foco vibratorio (por
ejemplo 5 metros).

Viviendas, edificios industriales o
comerciales en buen estado de
estructura porticada metalica o de
hormigdn armado, servicios enterrados.
No se admite dafio alguno a servicios ni
perjuicios al normal desenvolvimiento
de la actividad industrial o comercial.
Molestias menores a ocupantes de
inmuebles, que deberan ser avisados
previamente.

12 9 6

Edificios o monumentos antiguos o

[} .
deficientemente conservados.
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Casos especiales como cubiertas de
cristal 'y piscinas. Deberdn ser
expresamente identificados en los
Planos de Proyecto. Para construir bajo
este nivel de tolerancias, deben ser
desalojadas las instalaciones durante la
construccién e inspeccionadas
diariamente.

Hospitales y residencias de ancianos.
\Y Deberan ser identificados expresamente 4 4 4
en los planos del Proyecto

- Pulsatoria: voladuras
- Intermitente: Hinca de tablestacas por golpeo
Continua: Hinca o extraccion de tablestacas por vibracién

En el caso de viviendas, edificios industriales o comerciales en buen estado, de
estructura porticada o de hormigdn armado, podra el Contratista optar por construir con niveles
de vibracion superiores al Il mediante negociacion con los afectados de las indemnizaciones por
dafios, molestias y alteraciones de normal desenvolvimiento de la actividad industrial o
comercial, que puedan producirse.

En todo caso, deberd someterse a la aprobacion de la Direccidon de Obra la alteracion de
los limites de vibracion correspondientes al nivel Il (12, 9 y 6 mm/s respectivamente, para los
tres tipos de vibracién), mediante informe de un especialista. Tal aprobacion, de producirse, no
eximird en absoluto al Contratista de su total responsabilidad sobre posibles dafios ocasionados.

En ningun caso, los limites arriba mencionados superaran los siguientes: 35 mm/s
(vibracidn pulsatoria), 25 mm/s (vibracion intermitente) y 12 mm/s. (vibracidn continua).
3.12.5. RUIDOS

Se tendrdn en cuenta las limitaciones siguientes:
3.12.5.1. Niveles

Se utilizaran los medios adecuados a fin de limitar a 75 dB (A) el nivel sonoro continuo
equivalente, medido a 1 m. de distancia de la edificacion mas sensible al ruido y durante un
periodo habitual de trabajo (12 horas de las 8 a las 20 horas).

Neq =75 dB(A)

En casos especiales, y siempre a juicio de la Direccion de Obra, éste podrd autorizar otros
niveles continuos equivalentes.
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3.12.5.2. Ruidos mayores durante periodos de tiempo

El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin aumentar
la energia sonora total recibida ya que puede respetarse el limite para la jornada completa aun
cuando los niveles generados realmente durante alguna pequefa parte de dicha jornada
excedan del valor del limite global, siempre que los niveles de ruido en el resto de la jornada
serdn mucho mas bajos que el limite.

Se pueden permitir aumentos de 3 db(A) durante el periodo mas ruidoso siempre que
el periodo anteriormente considerado se reduzca a la mitad para cada incremento de 3 dB(A).
Asi, por ejemplo, si se haimpuesto una limitacidn para un periodo de 12 horas, se puede aceptar
un aumento de 3 dB(A) durante 6 horas como méaximo, un aumento de 6 dB(A) durante 3 horas
como maximo, un aumento de 8 dB(A) durante 1,5 horas como maximo, etc.

Todo esto en el entendimiento de que, como limite para el periodo total debe
mantenerse, sdlo pueden admitirse mayores niveles durante cortos periodos de tiempo si en el

resto de las jornadas los niveles son progresivamente menores que el limite total impuesto.

3.12.5.3. Horarios de trabajo no habituales

Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reduciran en 10 dB(A) y se requerira
autorizacién expresa de la Direccion de Obra y del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian
para trabajar entre las 22 horas y las 8 horas del dia siguiente.

3.12.5.4. Compresores Moviles y Herramientas Neumaticas

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excedera a los
valores especificados en la siguiente tabla:

Caudal del aire m*/min. Maximo nivel en Maximo nivel en 7 m en
dB/(A) dB/(A)
<10 100 75
10-30 104 79
>30 106 81

Los compresores, que a una distancia de siete metros (7,00 m.) produzcan niveles de
sonido superiores a 75 dB(A) o mds, no serdn situados a menos de ocho metros (8,00 m.) de
viviendas o locales ocupados.

Los compresores que a una distancia de siete metros (7,00 m.), produzcan niveles
superiores a 70 dB(A), no serdn situados a menos de cuatro metros (4,00 m.) de viviendas o

locales ocupados.

Los compresores moviles funcionardn y serdn mantenidos de acuerdo con las
instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos.
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Se evitara el funcionamiento innecesario de los compresores.

Las herramientas neumaticas se equiparan con silenciadores.
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CAPITULO IV: MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1 NORMAS GENERALES PARA EL ABONO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA

Se indica en este capitulo la forma de medicién y abono de las unidades fundamentales
gue conforman toda obra civil.

Las unidades de obra se abonardan a los precios del Cuadro de Precios n? 1 afectados por
los coeficientes de Contrata y de adjudicacién. Los precios se refieren a unidades totalmente
terminadas, ejecutadas de acuerdo con la definicién de los Planos y con las condiciones del
Pliego y aptas para ser recibidas por la Direccion de Obra.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en su descripcion.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los considerados como gastos
indirectos, quedan incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no
figuren en el Presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

Serdn por cuenta de la Contrata los gastos de inspeccidn, vigilancia y ensayos de la obra
civil y de equipos previstos en el Plan de Control de Calidad de este proyecto y los que
complementariamente indique la Direccién de Obra, incluidos en los precios de las unidades de
obra hasta un porcentaje maximo del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto de Ejecucion
Material, no incluyendo en dicho computo y por tanto abonados directamente por el contratista,
los correspondientes a:

- Todos los ensayos previos para aceptacién de cualquier tipo de material.

- Todos los ensayos correspondientes a la fijacion de canteras y préstamos.

- Los ensayos cuyos resultados no cumplan con las condiciones estipuladas en el
presente Pliego.

- Las pruebas de estanqueidad de las tuberias de saneamiento.

- Lainspeccion por television de las tuberias de saneamiento.

- Las pruebas de mandrilado de las canalizaciones de alumbrado.

Asi mismo, serdn por cuenta del Contratista las cargas fiscales que se deriven de las
disposiciones legales vigentes. También seran de cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en

los precios los siguientes conceptos:

- La construccion de accesos de obra, pistas, etc. que no estén expresamente
definidos en el Proyecto y valorados en su Presupuesto.
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Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposicion de estacas,
marcas y sefiales.

Las indemnizaciones a la Administracidn y a terceros por todos los dafios que cause
con las obras y por la interrupcion de los servicios publicos o particulares.

Las catas para mejor definicion de las infraestructuras y servicios afectados
existentes en la zona de obra, independientemente de la ejecucién a mano o a
madaquina de las mismas.

Los gastos de establecimiento y desmontaje de almacenes, talleres y depdsitos, asi
como las acometidas de energia eléctrica y agua y sus consumos.

La implantacidn y conservacion de sefiales de trafico y elementos para la seguridad
del trafico rodado y peatonal, de acuerdo con la normativa vigente.

Los gastos de proteccién de todos los materiales y de la propia obra contra todo
deterioro o dafio durante el periodo de construccidn y durante el plazo de garantia.

Los gastos derivados de la mds estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas las
disposiciones relacionadas con la seguridad personal de los obreros en el trabajo.

La retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. y la limpieza
general final de la Obra para su recepcién provisional.

Los depdsitos de sobrantes necesarios para el vertido de sobrantes, incluso
habilitacidn, compra o indemnizacién y arreglo final del mismo.

En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las obligaciones expresadas,
la Direccidn de Obra, previo aviso, podrd ordenar que se ejecuten las correspondientes labores
con cargo a la Contrata.

4.2 NORMAS GENERALES PARA LA MEDICION DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA

Las unidades de obra se medirdn de acuerdo con los conceptos definidos en este

capitulo.

Para la medicién serdn validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan
sido conformados por la Direccidn de Obra.

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas, deberan ser medidas antes de
su ocultacion. Si la medicion no se efectud a su debido tiempo, seran de cuenta del Contratista
las operaciones necesarias para llevarlas a cabo posteriormente.
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La Direccidn de Obra, en el momento de la orden de iniciacién de las obras, sefialara al
Contratista el proceso que ha de seguirse para la ordenada toma de datos y siguiente medicidn
de las sucesivas fases de obra.

Sin perjuicio de particularizaciones que se hagan en este Pliego, el sistema a seguir sera
tal que no se iniciara una nueva fase de obra sin que previamente esté medida y confirmada la
fase anterior, y ello para cada uno de los tajos de obra.

El representante del Contratista o persona en quien delegue al efecto habrd de prestar
su conformidad a la medicién que en su presencia se haga, antes de iniciar la fase siguiente.

Si por error imputable al Contratista, la obra ejecutada fuere en exceso sobre la fijada
en los Planos de Construccion que se hubieran entregado; a efectos de mediciones y
consiguiente valoracién, el elemento base de medicidn seran los planos entregados por la
Direccién de Obra para la ejecucién del tajo respectivo.

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fabrica que el
correspondiente a los dibujos que figuran en los Planos del Proyecto o de sus reformas
autorizadas (ya sea por verificar mal la excavacidn, por error, por su conveniencia, por alguna
causa imprevista, o por cualquier otro motivo), no le serd de abono el exceso de obra, y si
resultase perjudicial, el Contratista tendrd la obligacidon de demoler la obra a su costa y rehacerla
nuevamente con las dimensiones debidas.

En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavacién que no pueda
subsanarse con la demolicién de la obra ejecutada, el Contratista quedara obligado a corregir
ese defecto de acuerdo con las normas que dicte la Direccion de Obra (relleno con hormigon,
inyecciones de lechada de cemento, etc.), sin que tenga derecho a exigir indemnizacién alguna
por estos trabajos.

Sin embargo, los excesos de obra que la Direccién de Obra defina por escrito como
inevitables, se abonardn a los precios que para las unidades realizadas figuren en el Contrato.

4.3 TALA, DESBROCE Y RETIRADA DE TIERRA VEGETAL

4.3.1 Talay destoconado de los arboles existentes

La tala y destoconado de los arboles existentes se medird y abonara por las unidades de
arboles a talar y destoconar.

El precio que figura en el Cuadro de Precios n? 1 incluye la tala de arboles, con acopio
de los troncos, extraccidon de raices y tocones, la eliminacion del tocdn con sus raices, la retirada
de las ramas del drbol y el transporte del material a centro de compostaje una vez triturado. La
madera de los troncos de los arboles debera ser cortada para su posible aprovechamiento.

La gestion del material en centro de compostaje se abona dentro del presupuesto de
gestion de residuos.
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4.3.2 Despejey desbroce de los arbustos y maleza

El despeje, desbroce del terreno a realizar se medirdy abonara por los metros cuadrados
medidos en proyeccion horizontal realmente ejecutados. Se entiende por "realmente
ejecutados"”, toda la superficie que se encuentra entre lineas de explanacién y que no
corresponde a superficies de edificios demolidos o a carreteras, caminos, vias de comunicaciéon
existentes o en general cualquier pavimento o firme existente.

El precio que figura en el Cuadro de Precios n2 1 incluye la tala de pequefos arboles,
setos y arbustos con acopio de los troncos, eliminacion de maleza y ramaje, extraccion de raices
y tocones, la eliminacién del tocdn con sus raices, la retirada de las ramas de los arboles y el
transporte del material a centro de compostaje una vez triturado. Este material vegetal serd
trasladado a una planta de compostaje y se prohibe expresamente la quema del mismo.

Ademas, en el precio que figura en el Cuadro de Precios n? 1 se incluye también la
retirada y clasificacion de los materiales del desbroce no vegetales, tales como como restos de
muretes, basuras, escombros y cualquier otro material indeseable y su transporte a un depdsito
de sobrantes, centro de reciclado o vertedero.

La gestion del material en centro de compostaje, centro de reciclado o depdsito de
sobrantes autorizado se abona dentro del presupuesto de gestidn de residuos.

4.3.3 Retirada y almacenamiento de la tierra vegetal

La extraccidon de la tierra vegetal existente su retirada y posible almacenamiento a
realizar se medird y abonard por los metros cubicos de tierra vegetal extraida en base a la
superficie real de trabajo en donde existe tierra vegetal con un espesor maximo de abono de 30
cm.

4.4 EXCAVACIONES PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS

La medicidon de las excavaciones para emplazamiento de estructuras se refiere al
volumen de metros cubicos ocupados por el material excavado antes de ser removido y se
calcularan por diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciarse las obras de las estructuras
y los perfiles finales.

Los excesos en las excavaciones que realice el Contratista sin debida autorizacién de la
Direccidon de Obra no seran de abono y deberan rellenarlos a su costa, de acuerdo con las
6rdenes de la Direccién de Obra en cada caso.

El precio de esta excavacidn se considera como no clasificada independientemente del
porcentaje de suelos y roca existentes. En el precio de las excavaciones, asimismo, estaran
incluidos todos los medios auxiliares y operaciones necesarias para desviar las aguas y realizar
los agotamientos que se precisen. Todos los agotamientos se considerardn incluidos sin
limitacion del caudal de ningun tipo.

CAPITULO IV MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS




o % °

SALABERRIA PROYECTO DE ESTABILIZACION DE UN TALUD
pieiat, . FRENTE A LA ETAP DE BARRENDIOLA EN LEGAZPI

Quedan especificamente incluidos los gastos de entibaciones, salvo que vengan
especificados explicitamente en este proyecto, y demds medidas necesarias para la seguridad
del personal y de las Obras, siendo responsabilidad absoluta del Contratista su adopcidn, asi
como el transporte del material al depdsito de sobrantes, independientemente de la distancia
al mismo.

El depdsito de sobrantes debera ser debidamente autorizado por el Gobierno Vasco y
encontrado por el Contratista, no teniendo responsabilidad alguna la Direccién de la Obra sobre
la existencia o no de este elemento. El abono, canon, etc. del vertido en el depdsito de sobrantes
se abona dentro del presupuesto de gestion de residuos.

Asi mismo quedan especificamente incluidos los gastos de derivados del empleo del
martillo neumatico rompedor para la excavacion de la roca no ripable ya que en esta unidad
esta terminantemente prohibido el empleo de explosivos. Ademas, en este precio esta incluido
la pérdida de rendimiento que supone la excavacion y realizacion de la obra de fabrica
correspondiente por bataches, si los mismos son ordenados por la Direccién de Obra.

4.5 SOSTENIMIENTOS PROVISIONALES DE LA EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO DE
ESTRUCTURAS MEDIANTE ENTIBACION

Se refiere esta unidad a los sostenimientos por medio de entibaciones necesarios para
realizar las excavaciones y rellenos de la estructura correspondiente a los marcos ya sean
prefabricados o in-situ previstos en este proyecto.

La entibacidn para emplazamiento de las estructuras a ejecutar in situ proyectados se
medira por los metros cuadrados de entibacion realmente colocados medidos desde el fondo
de excavacion hasta la cota superior del terreno a sujetar.

En el precio se incluye el suministro, montaje y retirada del sistema de entibacion
perimetral ya sea a base de planchas deslizantes en doble guia con sistema de monocodal de
patines y doble guia de esquina o a base de tablestacas, en el caso de que fuese necesario por
necesidades de cruce con otras infraestructuras subterraneas. Asi mismo, se consideran
incluidos en el precio, el periodo de inmovilizacién durante la ejecucion de la obra de fabrica,
los movimientos intermedios durante las sucesivas fases de ejecucion y las laminas de porexpan
necesarias a colocar entre la entibacion y la obra de hormigdn de cara a permitir su extraccion
sin dafiar a la estructura. No se abonardn las sobreexcavaciones por encima de los valores
definidos en el Proyecto.

4.6 TERRAPLENES Y RELLENOS

4.6.1 RELLENOS DE DRENES

La medicion de los rellenos de los drenes se hard en metros ctbicos (m3) de relleno
consolidado y terminado en las condiciones establecidas en el Capitulo Ill, y se realizara por
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diferencia entre el perfil del terreno preparado para la ejecucion del relleno y de la seccién de
relleno terminado.

En el precio del m3 estd incluida la seleccién de productos del desmonte o de préstamo,
la extension, humectacién y estan incluidas, ademads, todas las operaciones y gastos necesarios
para excavar, cargary transportar los productos necesarios hasta el lugar de su empleo, asi como
cualquier clase de canon o indemnizacidn a los propietarios de los terrenos en que se extraigan
los préstamos.

4.7 MUROS DE ESCOLLERA

4.7.1 ESCOLLERA HORMIGONADA O HORMIGON CICLOPEO EN ZAPATA DE MUROS

Se mediran por metros cubicos de escollera hormigonada realmente ejecutados segun
lo indicado en los planos, y se abonard al precio correspondiente del Cuadro de Precios n? 1, que
incluye la extraccién, seleccion, carga, transporte, descarga, colocacion y encaje de la piedra, el
relleno con hormigén HM-20 convenientemente vibrado y el rejunteado de hormigon.

4.7.2 ESCOLLERA SECA EN ALZADO DE MUROS

Se medirdn por metros cubicos de escollera seca realmente ejecutados segun lo
indicado en los planos, y se abonara al precio correspondiente del Cuadro de Precios n2 1, que
incluye la extraccién, seleccidn, carga, transporte, descarga, colocacidn y encaje de la piedra.

4.8 DRENES

El drenaje de fondo se medira por metro lineal de drenaje realmente ejecutado, medido
en proyeccion horizontal. En este precio esta incluido la excavacién necesaria, el geotextil
envolvente del drenaje, la piedra de cantera del drenaje, la pérdida de rendimiento por cubrir
con material fino la primera tongada sobre el geotextil y cuantas operaciones sean necesarias
para la total ejecucion de estos drenajes.

4.9 REVEGETACION E INTEGRACION PAISAJISTICA

4.9.1 REMODELADO, PERFILADO Y REGULARIZACION DEL TERRENO

Elremodeladoy perfilado del terreno, previo a la extension de la tierra vegetal no tendra
una unidad de abono en el Cuadro de Precios n2 1, estando este trabajo incluido dentro del
precio de aporte y extendido de tierra vegetal.
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4.9.2 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

La medicion y abono del relleno con tierra vegetal se efectuard por metro cuadrado
realmente colocados de tierra vegetal con un espesor minimo de treinta (30) centimetros en la
formacion de césped y zonas verdes, medidos segun la planta ocupada por la tierra vegetal.

El precio aparecera definido en el Cuadro de Precios n2 1 e incluye la extraccion de los
tajos de obra o de préstamo, cargay transporte y extendido, asi como cualquier clase de canon
o indemnizacion a los propietarios de los terrenos en que se extraigan los préstamos. Estd
especialmente incluido en el precio cualquier enmienda o correccién que haya que realizar a la
tierra vegetal hasta conseguir las caracteristicas sefialadas en este Pliego.

49.3 HIDROSIEMBRA

Se abonard y medira por los metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en
verdadera magnitud, de acuerdo con el precio definido en el Cuadro de Precios n? 1. Dicho
precio comprende el material (turba, abono orgdnico soluble, abono mineral complejo,
estabilizante, mulch, agua y semillas), transporte, mezcla y extendido de los materiales en las
labores ya descritas (adecuacidn y preparacion previa del terreno, hidrosiembra propiamente
dicha y tapado) y riegos, asi como la reposicion de marras o fallos en la hidrosiembra.

4.10 UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS CONCRETAMENTE EN ESTE CAPITULO

Las unidades de obra definidas en los cuadros de precios y cuyos materiales y ejecucion
se detallan en los capitulos segundo (22) y tercero (32) del presente Pliego para ellos figuraran
en el Cuadro de Precios niumero uno (1), siempre que se ejecuten de acuerdo con las
prescripciones del mismo, o las prescripciones de la Direccién de las Obras o los buenos usos y
costumbres de la construccion.

4.11 MODO DE ABONAR LAS PARTIDAS ALZADAS

4.11.1 PARTIDAS ALZADAS SIN JUSTIFICAR

Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto para su abono sin justificar, el
Contratista las cobrara integras afectadas por el coeficiente de baja, siempre que cumplan las
obras correspondientes las exigencias (caracteristicas, marcas, calidades, mediciones, etc.), que
figuran en la redaccién del concepto de cada una de ellas.

4.11.2 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto para su abono a justificar, el
Contratista demostrara sus costes para tener derecho al abono. Dichas partidas iran también
sometidas al coeficiente de baja, y los trabajos realizados no excederan de las cantidades
presupuestadas en Proyecto.
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Los tiempos empleados para efectuar los trabajos correspondientes para su abono por
este capitulo, asi como las caracteristicas de los materiales, mediciones, etc., deberan ser
sometidos a la aprobacién de la Direccién de las Obras.

4.12 MODO DE ABONAR LAS OBRAS VARIAS CUYA EJECUCION NO ESTA TOTALMENTE
DEFINIDA EN ESTE PROYECTO

Las obras varias, cuya ejecucion no esta totalmente definida en este Proyecto, se
abonaran de acuerdo con lo previsto para las obras accesorias en el Pliego de Cldusulas.
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CAPITULO V: CONDICIONES GENERALES

5.1 GENERALIDADES

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
deberan quedar terminadas en el plazo que se sefiale en las condiciones de la licitacién para su
ejecucioén por contrata, o en el menor que el Contratista hubiese ofrecido con ocasién de dicha
licitacidn y fuese aceptado en el contrato subsiguiente.

5.2 PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZOS

5.2.1 PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZOS

De acuerdo con lo preceptuado en el articulo 144 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas de 12 de octubre del 2001, antes de los treinta (30)
dias contados a partir de la fecha de la firma del Contrato, el Contratista debera presentar, por
escrito y cuadruplicado, el Programa definitivo de Ejecucién de los Trabajos.

Este programa incluira los datos siguientes:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Ordenacidn en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto
con expresion del volumen de éstas.

Determinacién de los medios necesarios tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales con expresiéon de sus rendimientos medios.

Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucién de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las
diversas partes o clases de obra.

Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de
obra a precios unitarios.

Gréfico de las diversas actividades o trabajos.

El programa de trabajo serd sometido a la aprobacién del Director de Obra que
propondra al Contratista las modificaciones que estime oportunas para la mejor
realizacion de los trabajos. El programa finalmente aprobado serd obligatorio
para el Contratista, necesitando la aprobacidon del Director de Obra para
introducir cualquier variacién en el mismo.

Los plazos parciales serdn fijados por la Direccion de Obra al aprobar el Programa de
trabajos del Proyecto de Construccién. En el Programa de Trabajo, se definird y detallara
expresamente también los tiempos y medios previstos para las pruebas parciales y de conjunto.
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Las obras se ejecutaran con estricta sujecion al pliego de clausulas administrativas
particulares y al proyecto que sirve de base al contrato de acuerdo con el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, 9/2017 de 8 de noviembre del 2017.

Este plan, una vez aprobado por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastidn como

promotor de esta obra, se incorporard al Pliego de Condiciones del Proyecto y adquirira, por
tanto, caracter contractual.

5.2.2 MODIFICACIONES DEL PROGRAMA

Si el Contratista durante la ejecucidon de la obra se viese obligado a alterar la
programacion realizada, debera ponerlo en conocimiento de la Direccién de la Obra, al menos,
con siete (7) dias de antelacion a la fecha prevista como origen de dicha alteracion. Por otra
parte, la Direccién de la Obra se reserva el derecho de modificar la marcha prevista de los
trabajos por necesidades de otra indole, poniéndolo en conocimiento del Contratista con diez
(10) dias de antelacion, siempre que no respondan a causas de fuerza mayor.

5.2.3 PLAZO PARA COMENZAR LAS OBRAS

La ejecucion de las obras deberd iniciarse al dia siguiente de la fecha del Acta de
Replanteo.

5.3 PERSONAL FACULTATIVO DEL CONTRATISTA

El Contratista comunicard por escrito al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, como
Promotor de la obra, antes de la firma del Acta de Replanteo, el nombre de la persona que haya
de estar por su parte al frente del mismo y de las obras y pruebas previstas, para representarlo
como "Delegado de Obra".

Esta persona tendra la titulacidon de Ingeniero Superior, Ingeniero Técnico o Grado en
Ingenieria Civil y con la experiencia profesional suficiente a juicio de la Direccidn de la Obra,
debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podra ser sustituida sin previo
conocimiento y aceptacidn por parte de aquélla.

La representacion de la Contrata y la Direccion de la Obra, acordaran los detalles de sus
relaciones, estableciéndose modelos para comunicacién escrita entre ambos, asi como la
periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras y pruebas.

Ademads del “Delegado de Obra”, el Contratista dispondra, en tanto duren las obras,
salvo autorizacion expresa de la Direccién de las mismas, del siguiente personal a pie de obra,

como minimo:

- Un (1) Técnico de grado superior universitario con una dedicacion al 100 % a la
obra y con experiencia en obras de urbanizacion y de encauzamiento de rios.
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- Un (1) Topdgrafo con una dedicacién al 60 % a la obra.

- Un (1) Encargado general con amplia experiencia en obras de encauzamiento y
de urbanizacién con una dedicacién del 100% a la obra.

Este personal debera ser presentado por el Contratista durante la oferta y no podra
variarse sin autorizacion previa de la Direccion de las Obras.

5.4 REPLANTEOS

En la zona de ubicacion de las obras a realizar, el Contratista establecera una serie de
hitos de triangulacién y de referencia de nivel, que servirdn para ejecutar sus replanteos. Este
cuidara de la conservacion de los mismos, reponiendo todos aquéllos que sufriesen alguna
modificacién en el transcurso de los trabajos. Igualmente construird los hitos adicionales que
sean necesarios, para facilitar lo mas posible los replanteos.

Dentro del plazo que se consigne en el Contrato de Obras, el Director Técnico de la Obra,
procederd, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas.

Cuando del resultado de la comprobacién del replanteo se deduzca la viabilidad del
Proyecto, a juicio de la Direccién de Obra y sin reserva por parte del Contratista, se dard por
aquél la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta
extendida, de cuya autorizacidon quedara notificado el Contratista por el hecho de suscribirla'y
empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del
acta.

En caso contrario, cuando la Direccion de Obra entienda necesaria la modificacidon
parcial o total de las obras proyectadas o el Contratista haga reservas, se hard constar en el acta
gue queda suspendida la iniciacion de las obras total o parcialmente hasta que la Direccién de
Obra dicte la resolucién oportuna. En tanto sea dictada esta resolucion y salvo en caso en que
resulten infundadas las reservas del Contratista, las obras se consideraran suspendidas
temporalmente desde el dia siguiente a la firma del acta.

El acuerdo de autorizar el comienzo de las obras una vez superadas las causas que lo
impidieron, requiere un acto formal con debida notificacién al Contratista, dando origen al
computo del plazo de ejecucién desde el dia siguiente al que tenga lugar la misma.

Los replanteos de detalle o complementarios del general, seran efectuados por el
Contratista, segun vayan siendo necesarios para la realizacidn de las distintas partes de la obra,
debiendo obtener conformidad escrita de la Direccidén de las Obras antes de comenzar la parte
de que se trate, sin cuyo requisito sera plenamente responsable de los errores que pudieran
producirse y tomara a su cargo cualquier operacién que fuese necesaria para su correccion.
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Esta obligado el Contratista a poner en conocimiento de la Direccién de Obra, cualquier
error o insuficiencia que observase en las referencias del replanteo general, aun cuando ello no
hubiera sido advertido al hacerse la comprobacién previa que da lugar al Acta. En tal caso, el
Contratista podrd exigir que se levante Acta complementaria de ésta, en la que consten las
diferencias observadas y la forma de subsanarlas.

5.5 MAQUINARIAY PERSONAL DE LA OBRA

Con la antelacidn prevista en el Programa de Trabajo, el Contratista situara en las obras
los equipos de maquinaria y personal que, para realizarlas, se comprometié a aportar en el
momento de la aprobacidn del Programa de Trabajos o en la licitacién.

La Direccién de Obra no ordenard el comienzo de una unidad de obra hasta que
compruebe la existencia del personal y maquinaria y materiales adecuados para la realizaciéon
de lamisma, de acuerdo con lo indicado por el Contratista en la licitacidn. El Contratista no podra
empezar una nueva unidad sin cumplir estas condiciones previas.

Los equipos y las instalaciones auxiliares necesarias para su funcionamiento seran
examinados y probados en todos sus aspectos, (incluso en el de la adecuacion de su potencia 'y
capacidad al volumen de obra a ejecutar en el plazo programado), por la Direccidn de Obra y no
podran ser empleados en la obra sin la aprobacién previa de éste.

Las instalaciones y equipos de maquinaria aprobados quedaran adscritos a la obra
durante el curso de ejecucion de las unidades en que deban utilizarse, y deberan mantenerse
en todo momento en condiciones satisfactorias de trabajo, mediante las reparaciones y
sustituciones que sean precisas. No podran retirarse de la obra sin la autorizacién expresa de la
Direccién de Obra.

Se sefiala, expresamente, que, si durante la ejecucién de las obras se observase que, por
cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados
no son idéneos al fin propuesto, el Contratista debera sustituirlos por otros que lo sean, previo
permiso por escrito a la Direccién de Obra.

5.6 OCUPACION DE TERRENOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Los terrenos que se precisen ocupar definitivamente para ubicacién de las obras serdn
proporcionados por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, como Promotor de la obra.

Las indemnizaciones que corresponda abonar por la ocupacién de aquello que se precise
ocupar provisionalmente durante la ejecucidén de las obras para instalaciones, depdsitos de
materiales, escombreras, caminos, toma de tierras, de préstamos, etc., seran de cuenta del
Contratista, quien debera gestionar su ocupacidn si no corresponden a los terrenos puestos a
disposicidn por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian.
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5.7 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION DEL TRAFICO

El Contratista vendra obligado al cumplimiento de lo dispuesto en materia de Higiene y
Seguridad del Trabajo, asi como de cuantas disposiciones legales de caracter laboral, social, etc.,
rijan en la fecha en que se ejecuten las obras.

Viene también obligado al cumplimiento de cuanto le dicte la Direccion de Obra,
encaminado a garantizar la seguridad de los trabajadores y buena marcha de las obras, bien
entendido que en ningun caso dicho cumplimiento eximird al Contratista de su responsabilidad.

Como elemento primordial de seguridad se establecera toda la sefalizacidon necesaria
tanto durante el desarrollo de las obras como durante su explotacion, haciendo referencias bien
a peligros existentes o a las limitaciones de las estructuras. Asi, habrd que prestar especial
atencidn al trafico afectado por la ejecuciéon de las obras y a los posibles desvios, que deberan
estar convenientemente sefializados seguln la normativa vigente, previa aprobacion por parte
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastidn. En definitiva, se tiene que proporcionar la
adecuada proteccidon del trafico de todos los peligros que se puedan producir como
consecuencia de la obra.

5.8 PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS

Todo lo que sin apartarse del espiritu general del Proyecto o de las disposiciones
especiales que al efecto se dicten por quien corresponda u ordene la Direccién de Obra, serd
ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aun cuando no esté estipulado expresamente en
este Pliego de Prescripciones.

Todas las obras se ejecutaran, siempre, ateniéndose a las reglas de la buena
construccion y con materiales de primera calidad, con sujecion a las normas del presente Pliego;
en aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como
de la ejecucidén de las obras, se atendera a lo que la costumbre ha sancionado como regla de
buena construccidn.

5.9 DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que el Ayuntamiento
de Donostia-San Sebastidn entrega al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente

informativo.

5.9.1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Serdn documentos contractuales planos, el pliego de prescripciones técnicas, los
cuadros de precios y el presupuesto y los plazos parciales que pudieran fijarse al aprobar el
programa de trabajos.
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En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del
Proyecto, se hard constar asi en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
estableciendo a continuacion las normas por las que se regiran los incidentes de contradiccion
con los otros documentos contractuales de forma analoga a la expresada en el apartado 5.9.3.5.
del presente Pliego. No obstante, lo anterior, el cardcter contractual sélo se considerard
aplicable a dicho documento si se menciona expresamente en el Pliego de Bases de la Licitacion.

5.9.2 DOCUMENTOS INFORMATIVOS

Tanto la informacidon de servicios afectados como los datos sobre procedencia de
materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierra, estudios de
magquinaria, de programacion, de condiciones climdticas, de justificacion de precios, y en
general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son
documentos informativos. Dichos documentos representan una opinidn fundada del Promotor
y del proyectista, sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos
gue se suministran; y, en consecuencia, debe aceptarse tan sélo como complementos de la
informacién que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.

Por tanto, el Contratista serd responsable de los errores que se puedan derivar de su

defecto o negligencia en la consecucién de todos los datos que afectan al Contrato, al
planeamiento y a la ejecucion de las obras.

5.9.3 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACION

Las obras quedan definidas por los documentos contractuales de Planos, Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto.

No es propdsito, sin embargo, de planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y
cada uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecucion de las
obras, ni serd responsabilidad del Promotor de la obra, la ausencia de tales detalles. De todas
formas, los documentos que definen la obra son:

5.9.3.1 Planos

Las obras se realizaran de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para la
adjudicacion, y con las instrucciones y planos adicionales de ejecucién que entregue la Direccion
de Obra al Contratista.
5.9.3.2 Planos adicionales

El Contratista deberd solicitar el dia primero de cada mes los planos adicionales de
ejecucién que eventualmente pudieran ser necesarios por omision, ampliacion o modificacion

de obra para definir las unidades que hayan de realizarse sesenta (60) dias después de dicha
fecha.
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Los planos solicitados en estas condiciones seran entregados al Contratista en un plazo
no superior a treinta (30) dias.

5.9.3.3 Interpretacion de planos

Cualquiera duda en la interpretacién de los planos debera ser comunicada al Director
de Obra, el cual, antes de quince (15) dias, dard las explicaciones necesarias para aclarar los
detalles que no estén perfectamente definidos en los planos.

5.9.3.4 Confrontacidn de planos y medidas

El Contratista deberd confrontar, inmediatamente después de recibir todos los planos
que le hayan sido facilitados y deberd informar prontamente a la Direccion de Obra sobre
cualquier contradiccion.

El Contratista debera confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la
obra vy serd responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho.

5.9.3.5 Contradicciones, omisiones o errores en la documentacion

En caso de contradiccion entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, prevalece lo prescrito en este ultimo. En todo caso, ambos documentos
prevaleceran sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habra de ser
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio de la
Direccién de Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta
tenga precio en el Contrato.

Si la Direccion de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicacién conjunta de todas
las limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicara solamente aquellas limitaciones que,
a su juicio, reporten mayor calidad. El Contratista estara obligado a poner cuanto antes en
conocimiento de la Direccion de Obra cualquier discrepancia que observe entre los distintos
documentos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecucién de los
trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

Como consecuencia de la informacidn recibida del Contratista, o propia iniciativa a la
vista de las necesidades de la Obra, la Direccidn de Obra de la misma podra ordenar y proponer
las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego, la legislacién
vigente sobre la materia y las atribuciones asignadas por el Promotor de la obra.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos

documentos por la Direccién de Obra o por el Contratista, deberdn reflejarse preceptivamente
en el Acta de Comprobacion del Replanteo o en actas de obra posteriores.
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5.9.3.6 Planos complementarios de detalle

Sera responsabilidad del Contratista la elaboracién de cuantos planos complementarios
de detalle sean necesarios para la correcta realizacion de las obras.

5.9.3.7 Archivo actualizado de Documentos que definen las obras. Planos de obra realizada ("As
Built")

El Contratista dispondrd en obra de una copia completa de los Pliegos de prescripciones,
un juego completo de los planos del proyecto, asi como copias de todos los planos
complementarios desarrollados por el contratista o de los revisados suministrados por la
Direccidn de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran
acompanarlos.

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el Contratista esta
obligado a presentar una coleccion de los Planos "As Built" o Planos de Obra Realmente
Ejecutada, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo.

5.10 MODIFICACIONES EN EL PROYECTO

La Direccién de Obra podra introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o
durante su ejecucidn, las modificaciones que sean precisas para la normal construccién de las
mismas, aungue no se haya previsto en el proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su
espiritu y recta interpretacion. También podrd introducir aquellas modificaciones que produzcan
aumento o disminucién y aun supresion de una clase de fabrica por otra, siempre que ésta sea
de las comprendidas en el Contrata.

Todas estas modificaciones seran obligatorias para el Contratista siempre que, a los
precios del contrato, sin ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicacion en el
porcentaje definido en el articulo 242 de la Ley de Contratos del Sector Publico, 9/2017 de 8 de
noviembre del 2017, a cerca de la modificacidn de los contratos.

En este caso el Contratista no tendra derecho a ninguna variacién en los precios, ni a
indemnizacion de ninglin género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las
modificaciones en el nimero de unidades de obra.

En cualquier caso, sera de aplicacion lo establecido en el articulo 242 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, 9/2017 de 8 de noviembre del 2017, a cerca de la modificacion de
los contratos.

5.11 FACILIDADES PARA LA INSPECCION
El Contratista proporcionara a la Direccién de Obra o a sus subalternos o delegados, toda

clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales,
asi como para la inspeccién de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar

CAPITLO V: CONDICIONES GENERALES




o % °

SALABERRIA PROYECTO DE ESTABILIZACION DE UN TALUD
pieiat, . FRENTE A LA ETAP DE BARRENDIOLA EN LEGAZPI

el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo los accesos a todas
las partes de la obra, e incluso a los talleres o fabricas donde se producen los materiales o se
realizan trabajos para las obras.

5.12 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD CON EL PUBLICO

El Contratista debera obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarias para
la ejecucion de las obras, con excepcién de los correspondientes a la propiedad de las zonas de
ejecucién de las obras.

El Contratista sera responsable durante la ejecucién de las obras de todos los dafios y
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio, publico o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de las obras.

Los servicios publicos o privados que resulten dafiados deberdn ser reparados, a su
costa, con arreglo a la legislacion vigente sobre el particular, estén o no estén definidos en los
planos del presente proyecto.

Las personas que resulten perjudicadas deberdn ser compensadas, a su costa,
adecuadamente.

Las propiedades publicas o privadas que resulten dafiadas deberan ser reparadas, a su
costa, estableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y
perjuicios causados.

El Contratista serd responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran
durante la ejecucién de las obras y deberd colocarlos bajo su custodia, estando obligado a
solicitar de los Organismos y Empresas existentes en la zona afectada por el proyecto, la
informacién referente a las instalaciones subterrdneas que pudieran ser dafiadas por las obras.

5.13 DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA
El Contratista podrd a sus expensas, pero dentro de las oficinas de la Direccion de Obra,
sacar copias de los documentos del Proyecto, cuyos originales le seran facilitados por la

Direccidn de Obra, el cual autorizara con su firma las copias, si asi conviniese al Contratista.

También tendran derecho a sacar copias de los perfiles de replanteo, asi como de las
relaciones valoradas que se forman mensualmente y de las Certificaciones expedidas.
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5.14 SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL

El Contratista tendra derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones
o reclamaciones que dirija a la Direccion de Obray, a su vez, estara obligado a devolver a aquélla
los originales o una copia de las érdenes que reciba de la Direccién de Obra, poniendo al pie el
"enterado".

5.15 ENSAYOS Y RECOMENDACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Los ensayos y recomendaciones verificados durante la ejecucion de los trabajos no
tienen otro cardcter que el de simples antecedentes para la recepcién. Por consiguiente, la
admisién de materiales o de piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la recepcién
definitiva, no atenua las obligaciones del Contratista de subsanar o reponer las obras o
instalaciones que resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento
final y pruebas de recepcioén.

5.16 CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES, PRODUCTOS DE PRESTAMO,
ALQUILER DE CANTERAS, ESCOMBRERAS

El Contratista esta obligado al cumplimiento de la O.M. de 31 de agosto de 1987, sobre
sefializacion de las obras, asi como normativas posteriores a las sefialadas en el Estudio de
Seguridad y Salud.

Seran de cuenta del Contratista los gastos de construccién, desmontaje y retirada de las
construcciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio; los de
proteccidon de materiales y la propia obra contra todo deterioro, dafio o incendio, cumpliendo
los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos o carburantes, los de limpieza
de los espacios interiores y exteriores y evacuacion de desperdicios y basuras; los de
construccion, conservacion y retirada de pasos y caminos provisionales, alcantarillas, sefiales de
trafico y demds recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el transito dentro de
las obras; los derivados de dejar transito a peatones y vehiculos durante la ejecucidn de las
obras; los de construccion, conservacién, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias
provisionales y de limpieza de los lugares ocupados por las mismas; los de retirada al fin de la
obra de instalaciones, herramientas, materiales, etc., y limpieza general de la obra.

Asimismo, serd de cuenta de la Contrata los gastos ocasionados por averias o
desperfectos producidos con motivo de las obras.

Serd de cuenta del Contratista el montar, conservar y retirar las instalaciones para el
suministro de agua y de la energia eléctrica necesaria para las obras y la adquisicion de dichas
aguas y energia.

Seran de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las obras de

los materiales rechazados; los de jornales y materiales para las mediciones periddicas, para la
redaccion de certificaciones y los ocasionados por medicién final; los de las pruebas, ensayos,
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reconocimiento y toma de muestras para las recepciones parciales y totales, provisionales o
definitivas de las obras; la correccién de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos,
etc., antes citadas, y los gastos derivados de los asientos o averias, accidentes o dafios que se
produzcan en estas pruebas y procedan de la mala construccion o falta de precaucién y la
reparacién y conservacién de las obras durante el plazo de garantia.

Seran de cuenta del Contratista la tramitacion, adquisicion, alquiler o férmula de uso
que proceda de las canteras para obtener materiales de construccién o productos de préstamo.

Especialmente, serd de cuenta del Contratista la tramitacion, negociacién, adquisicion,
alquiler o formula de uso que proceda de los depdsitos de sobrantes o escombreras destinados
a verter los productos sobrantes de las excavaciones, incluso la indemnizacidn a los propietarios,
cupo de vertedero, etc. Las canteras, préstamos y escombreras quedardn supeditados a la
aprobacién de la Direccion de la Obra.

Serd de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les
correspondan y todos los dafios que se causen con las obras, el establecimiento de almacenes,
talleres y depdsitos; los que se originen con la habilitacion de caminos y vias provisionales para
el transporte de aquellos o para apertura y desviacidon que requieran la ejecucién de las Obras.

Todas estas obras estaran supeditadas a la aprobacién de la Direccidn de Obra en lo que
se refiere a ubicacidn y cotas e incluso al aspecto de las mismas cuando la obra principal asi lo
exija.

5.17 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista adoptard, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevencidn de accidentes,
incendios y dafios a terceros sefialadas en el Plan de Seguridad de la Obra y seguirad las
instrucciones complementarias que diera, a este respecto, la Direccion de Obra y el Coordinador
de Seguridad.

Especialmente, el Contratista adoptard las medidas necesarias para evitar la
contaminacién del agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro
material que pueda ser perjudicial.

5.18 MANTENIMIENTO DE SERVICIO, TRAFICO Y PASO

El Contratista deberad inicialmente localizar los servicios afectados en su zona de obra a
partir de la informacién del proyecto, pero recabando y ampliando dicha informacién con los
organismos explotadores de dichos servicios. Asi, al encontrarse un servicio afectado, se haya
definido en los planos de proyecto o no, camino o paso de peatones o vehiculos, debera realizar
las operaciones, de tal forma que bajo ningln aspecto se pueda interrumpir el servicio o trafico,
debiendo para ello realizar los trabajos necesarios. Estas operaciones deberan ser aprobadas
por la Direccion de Obra y por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian.
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Si para ello fuera necesario realizar desvios provisionales, rampas de acceso, construir
infraestructura provisional, etc., la construccién y conservacidn durante el plazo de utilizacién
serd de cuenta del Contratista, no recibiendo el mismo abono alguno por estos conceptos, ya
que estan incluidos en los precios de la obra.

5.19 SENALIZACION DE LAS OBRAS

El Contratista queda obligado a sefialar a su costa las obras objeto de Contrato, con
arreglo a la normativa vigente, a la que sefialen los Organismos competentes y a las
instrucciones de la Direccién de Obra.

5.20 OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO

Si durante la ejecucion del Proyecto surgiese la necesidad de efectuar algunas obras de
pequeiia importancia, no previstas en el mismo y debidamente autorizadas por la Direccién de
Obra, deberan realizarse con arreglo a las normas generales de este Pliego y a las instrucciones
gue al efecto dicte la citada Direccidén de Obra, realizandose el abono de las distintas partidas a
los precios que para las mismas figuren en el Cuadro de Precios n° 1, y de acuerdo con la Ley de
Contratos del Sector Publico, 9/2017 de 8 de noviembre del 2017

5.21 SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA

El Contratista podra dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, pero con
la previa autorizacién de la Direccion de Obra.

El Contratista puede subcontratar la parte de obra que considere necesaria siempre y
cuando cumpla con los articulos 215, 216 y 217 de la Ley de Contratos del Sector Publico, 9/2017
de 8 de noviembre del 2017.

La Direccién de Obra esta facultado para decidir la exclusién de un destajista por ser el
mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decision al
Contratista, este debera tomar las medidas precisas e inmediatas para la recisién de este
contrato y la sustitucion del subcontratista por otra empresa que cumpla las caracteristicas
necesarias.

El Contratista sera siempre responsable ante la Direccién de Obra de todas las
actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones
expresadas en este Pliego.

En definitiva, el Contratista podra colaborar con otros contratistas o subcontratistas en
la medida en que le sea autorizado por la Direccion de Obra, estando los subcontratistas
sometidos a aprobacidn por parte de ésta, previa presentacién del curriculum de las empresas
subcontratadas. Sera de aplicacion todo lo expuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico,
9/2017 de 8 de noviembre del 2017.
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5.22 PRUEBAS GENERALES QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCION

Una vez terminadas las obras, se someteran las mismas a las pruebas de
comportamiento y funcionamiento que ordene la Direccidon de la Obra, de acuerdo con las
especificaciones de este Pliego y normas en vigor.

5.23 OBLIGACIONES SOCIALES

El Contratista serd responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes
sobre la seguridad en el trabajo, encaminados a garantizar la seguridad de los obreros y la buena
marcha de las obras. Dicho cumplimiento no excusard en ningun caso la responsabilidad del
Contratista, aun en el caso de que subcontrate total o parcialmente su trabajo.

5.24 CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, antes de que sean
recibidas, todas las obras que integran el Proyecto.

Asimismo, queda obligado a la conservacion de las obras durante el plazo de garantia,
gue serd como minimo de un afio, a partir de la fecha del acta de recepcién de las mismas segun
lo indica la Ley de Contratos del Sector Publico, 9/2017 de 8 de noviembre del 2017. Durante
este plazo debera realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras ejecutadas en
perfecto estado.

5.25 MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

5.25.1 GENERALIDADES

Hasta que tenga lugar la recepcidn definitiva, el Contratista respondera de la ejecucion
de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho
alguno la circunstancia de que la Direccion de Obra haya examinado o reconocido, durante su
construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, sin que hayan sido
incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

Si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Direccidon de Obra ordenara, durante el
curso de la ejecucion y siempre antes de la recepcidn definitiva, la demolicién y reconstruccién
de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para
comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

Si la Direccion de Obra ordena la demolicién y reconstruccidn por advertir vicios o
defectos patentes en la construccidn, los gastos de esas operaciones serdan de cuenta del
Contratista, con derecho de éste de reclamar en el plazo de diez dias contados a partir de la
notificacidn escrita a la Direccién de Obra.
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En el caso de ordenarse la demolicidn y reconstruccion de unidades de obra por creer
existentes en ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbiran al Contratista si resulta
comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos, caso contrario le seran abonados.

Para las obras o parte de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista esta obligado a avisar a la Direccién de Obra
con la suficiente antelacidn, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definen, cuya conformidad suscribira el
Contratista.

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda
este obligado a aceptar las decisiones de la Direccidn de Obra sobre el particular.

El Contratista podrd proponer, siempre por escrito, a la Direccién de Obra la sustitucion
de una unidad de obra por otra que relina mejores condiciones, el empleo de materiales de mas
esmerada preparacion o calidad que los contratados, la ejecucidon con mayores dimensiones de
cualesquiera partes de la obra o, en general, cualquiera otra mejora de anadloga naturaleza que
juzgue beneficiosa para ella.

Si la Direccién de Obra estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora
propuesta, podrd autorizarla por escrito, pero el Contratista no tendra derecho a indemnizacidn
alguna, sino sdlo el abono con estricta sujecién a lo contratado.

El Contratista estard obligado a la realizacién y utilizacién de todos los trabajos, medios
auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucién y acabado de cualquier
unidad de obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcidon
de los precios.

5.25.2 RELACIONES VALORADAS

En los primeros dias de cada mes la Direccién de Obra formulara por triplicado, una
relacion valorada de obra ejecutada en el mes anterior, en base a la valoracion mensual
presentada previamente por el Contratista.

Esta relacion valorada se hard al origen, incluyendo en ella las unidades de obra
terminadas con arreglo al proyecto, segun cubicaciones obtenidas de la obra ejecutada,
multiplicadas por los precios del Cuadro de Precios, o los contradictorios aprobados.

En ningln caso se incluirdan unidades incompletas ni precios contradictorios no

aprobados por la Direccién de Obra.

5.25.3 CERTIFICACION Y ABONO DE LAS OBRAS

Las obras serdn medidas, mensualmente, sobre las partes ejecutadas con arreglo al
Proyecto, modificaciones posteriores y drdenes de la Direccién de Obra.
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Las valoraciones efectuadas servirdn de base para la redaccidon de certificaciones
mensuales. Todos los abonos que se efectiien son a buena cuenta, y las certificaciones expedidas
no suponen la recepcién de las obras que comprenden.

Mensualmente se llevard a cabo una liquidacidon, en la cual se abonardn las
certificaciones, descontando el importe de los cargos que la Direccién de Obra de las obras tenga
contra el Contratista.

Se aplicara lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico, 9/2017 de 8 de

noviembre del 2017, en su articulo 240.

5.25.4 ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA PERO ACEPTABLE

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta o defectuosa, pero
aceptable a juicio de la Direccidon de Obra, éste determinara el precio o partida de abono
después de oir al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en
gue estando dentro del plazo de ejecucién, prefiera terminar la obra con arreglo a las
condiciones del Pliego sin exceder de dicho plazo o rechazarla.

5.25.5 MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS

Las obras concluidas con sujecidn a las condiciones del contrato se abonaran con arreglo
a los precios del cuadro niumero uno (1) del Presupuesto.

Cuando como consecuencia de rescision o por otra causa, fuera preciso valorar obras
incompletas, se aplicaran los precios del Cuadro nimero uno (1) con una rebaja proporcional a
la parte de obra a completar, sin que pueda pretenderse valoraciéon de cada unidad de obra
fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

En ningun caso, tendra derecho el Contratista a reclamacién alguna de insuficiencia de

los precios de los Cuadros u omisidn del coste de cualquiera de los elementos que constituyen
los referidos precios.

5.25.6 CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRAS NO PREVISTAS

Si ocurriese algun caso imprevisto en el cual sea absolutamente necesario la fijacién de
los precios contradictorios, este precio deberd fijarse partiendo de los precios basicos: jornales,
seguridad social, materiales, transporte, etc., sefialados en el anejo de Justificacion de Precios
de este Proyecto, que sirvieron de base para la licitaciéon de la obra, asi como los restantes
precios que figuren en el Proyecto y que pueden servir de base para la elaboracidn del precio
contradictorio. La fijacién del precio habrd de hacerse precisamente antes de que se ejecute la
obra a que hubiese de aplicarse; si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de
llenar este requisito, el Contratista estara obligado a conformarse con el precio que para la
misma sefiale la Direccidn de Obra.
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Estos precios deberan ser previamente aprobados también por el Organo de
Contratacion de la obra.

5.25.7 ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

Se limitaran al minimo imprescindible las obras e instalaciones cuyo presupuesto figure
en el Proyecto por partida alzada. Las que se incluyen en esta forma seran objeto, para su abono,
de mediciones detalladas, valorandose cada unidad al precio que, para la misma, figure en el
Cuadro n?1 o a los contradictorios que apruebe el Organo de Contratacién en el caso de que
alguna de las unidades no figurase en dicho cuadro. En todo momento se cumplira lo indicado
en el articulo 154 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas de 12 de octubre del 2001.

5.25.8 ABONO DE LOS ACOPIOS

Se abonaran de acuerdo con lo que establece el articulo 155 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas de 12 de octubre del 2001, las armaduras,
cemento y todos aquellos materiales que no puedan sufrir dafio o alteraciones de las
condiciones que deban cumplir, siempre y cuando el Contratista adopte las medidas necesarias
para su debida comprobacion y conservacion a juicio de la Direccién de la Obra, no pudiendo
ser ya retirados de los acopios mds que para ser utilizados en obra.

5.25.9 RETENCIONES EN EL ABONO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES SUJETAS A PRUEBA

Cuando las obras e instalaciones ejecutadas formen un conjunto parcial que debe ser
objeto de prueba, no se abonara su total importe a los precios que resulten de la aplicacién del
cuadro de precios n? 1 hasta tanto se hayan ejecutado pruebas suficientes para comprobar que
la parte de las instalaciones en cuestion cumplen las condiciones sefaladas para las mismas en
el Pliego.

Del importe de dichas instalaciones se retendra un 5% hasta la ejecucidn satisfactoria
de las pruebas, de cuyo resultado se levantara Acta, pudiendo acreditarse el 5% retenido en la
siguiente certificacion o en la liquidacién, segun corresponda.

5.26 PLAZO DE EJECUCION

5.26.1 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidon de las obras serd el que se exprese en los documentos
contractuales. Si el Contratista no ejecutase la cantidad de obra especificada en los plazos
marcados, por causas imputables al mismo, se le impondra la multa que se especifica en la Ley
de Contratos del Sector Publico, 9/2017 de 8 de noviembre del 2017, en su articulo 193.
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En el caso de fuerza mayor serd prorrogable el plazo de terminacion de las obras. Esta
proérroga sera propuesta por la Direccion de Obra a peticidn del Contratista, en el supuesto de
que el retraso producido no fuese imputable al mismo de acuerdo con la Ley de Contratos del
Sector Publico, 9/2017 de 8 de noviembre del 2017, en su articulo 195.

No seran consideradas causa de fuerza mayor las precipitaciones atmosféricas, en el
caso de inundaciones.

5.26.2 INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto
de los plazos parciales, de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de
cumplimiento del plazo final o éste hubiera quedado incumplido, la Direccién de Obra podra
optar indistintamente por la resolucién del Contrato con pérdida de fianza, o por la imposicion
de las penalizaciones.

Cuando el supuesto anterior de incumplimiento de los plazos de ejecucién por causas
imputables al Contratista, la Direccion de Obra opte por la imposicidon de penalizaciones, éstas
se graduaran en atencién al presupuesto total o parcial de las obras segin que el plazo
incumplido sea el total o parcial y con arreglo a la escala de penalizaciones que sefiala la Ley de
Contratos del Sector Publico, 9/2017 de 8 de noviembre del 2017, en su articulo 193.

Estas penalizaciones se haran efectivas por el Contratista mediante deduccién, por las
correspondientes cantidades en las certificaciones de obras que se produzcan. En cualquier
caso, la fianza respondera a la efectividad de estas penalizaciones.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos dandole prérroga al tiempo que se le habia designado, se le concedera
un plazo que serd, al menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiera otro
menor.

5.27 SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la suspensién temporal sélo afecta a una o varias partes o clases de obra que no
constituyen la totalidad de la obra contratada, se utilizard la denominaciéon "Suspension
Temporal Parcial" en el texto del acta de suspensién y en toda la documentacién que haga
referencia a la misma; si afecta a la totalidad de la obra contratada, se utilizara la denominacion
"Suspensién Temporal Total" en los mismos documentos. En ningln caso se utilizard la
denominacion "Suspension Temporal" sin concretar o calificar el alcance de la misma.

Siempre que la Direccién de Obra acuerde una suspensidon temporal, parcial o total de
la obra, o una suspensién definitiva, se debera levantar la correspondiente acta de suspension,
qgue debera ir firmada por la Direccion de Obra y el Contratista, y en la que se hara constar el
acuerdo que origind la suspension, definiéndose concretamente la parte o partes de la totalidad
de la obra afectada por aquéllas.
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El acta debe ir acompafiada, como anejo y en relacién con la parte o partes suspendidas,
de la medicion, tanto de la obra ejecutada en dichas partes, como de los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente de las mismas.

5.28 RECEPCIONES, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION

5.28.1 RECEPCION DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de ejecucion se procedera al reconocimiento de las obras, y si
procede, a su recepcién, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico,
9/2017 de 8 de noviembre del 2017, en su articulo 243.

5.28.2 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras serd como minimo de un afo, segln lo indica la Ley de
Contratos del Sector Publico, 9/2017 de 8 de noviembre del 2017, en su articulo 243. Durante el
plazo de garantia la conservacion de las obras serd de cuenta del Contratista, debiendo
entenderse que los gastos que origine estan incluidos en los precios de las distintas unidades de
obray partidas alzadas.

Durante dicho plazo, el Contratista se vera obligado a reparar o sustituir todos los
elementos, equipos, deficiencias en obra civil, etc., a él imputables o de aquellos equipos que
no cumplan las especificaciones definidas en el Proyecto.

Si durante el periodo de garantia la Direccidon de la Obra viese necesidad de poner en
servicio provisional todas o algunas de las Obras, los gastos de explotacién ordinaria y los dafios
gue por su uso inadecuado se produjeran, no seran imputables al Contratista, teniendo éste, en
todo momento, derecho a vigilar dicha explotacién y a exponer cuantas circunstancias de ella
pudieran afectarle.

5.28.3 INCOMPARECENCIA DEL CONTRATISTA

Si el Contratista o su representante no compareciese el dia y hora sefialados por la
Direccién de Obra para efectuar el reconocimiento previo a una recepcidn, se le volvera a citar
fehacientemente y, sin tampoco compareciese esta segunda vez, se hard el reconocimiento en
ausencia suya, haciéndolo constar asi en el Acta de la que se acompaifiard el acuse de recibo de
la Recepcion.

5.29 GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA
Seran de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras

o su comprobacidn y los replanteos parciales de las mismas, los de construcciones auxiliares, los
de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales, los de
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proteccién de materiales, y de la propia obra contra todo deterioro, daifo o incendio cumpliendo
los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos carburantes, los de limpieza y
evacuacion de desperdicios y basuras, los de construccién y conservacién de caminos
provisionales para desviacién de trafico y demds recursos necesarios para proporcionar
seguridad dentro de las obras, los de retinar, al fin de la obra de las instalaciones para el
suministro de agua y energia eléctrica necesarias para las obras asi como la adquisicion de dichas
aguas y energia, los de retirada de los materiales rechazados y correccion de las deficiencias
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas y los de
aperturas o habilitaciones de los caminos precisos para el acceso y transporte de materiales al
lugar de las obras.

Serdn, como se ha dicho, de cuenta del Contratista, el abono de los gastos de replanteo,
cuyo importe no excedera del uno y medio por ciento (1,5%) del presupuesto de las obras.

Igualmente serdn de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de
materiales y de control de ejecucién de las obras que disponga la Direccién de Obra en tanto
qgue el importe de dichos ensayos no sobrepase el uno por ciento (1%) del presupuesto de
ejecucién material de las obras.

En los casos de resolucion de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa que
la motiva, sera de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidacidn, asi como los de
retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecucion de las obras. Los gastos de
liquidacion de las obras no excederdn del uno por ciento (1%) del presupuesto de las mismas.

5.30 OBLIGACION DEL CONTRATISTA EN CASOS NO EXPRESADOS TERMINANTEMENTE

Es obligacién del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena ejecucién de
las obras, aun cuando se halle expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que, sin
separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga por escrito la Direccidn de Obra, con
derecho del término de diez (10) dias siguientes al que se hayan recibido las érdenes.

5.31 RESOLUCION DEL CONTRATO

Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al Contratista
se resuelve el contrato, se hara con iguales requisitos que los ya indicados el reconocimiento,
medicién y valoracion general de las obras, no teniendo en este caso mas derecho que el que se
le incluyan en las valoraciones las unidades de las obras totalmente terminadas con arreglo al
proyecto, a los precios del mismo o al de los contradictorios aprobados.

La Direccion de Obra podra optar por que se incluyan también los materiales acopiados
que le resulten convenientes.

Si el saldo de la liquidacidon efectuada resultase asi negativo, responderd en primer

término, la fianza y después la maquinaria y medios auxiliares propiedad del Contratista, quien
en todo caso se compromete a saldar la diferencia, si existiese.
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En general se seguirdn las disposiciones sefialadas en los articulos 211, 212 y 213 de la
Ley de Contratos del Sector Publico, 9/2017 de 8 de noviembre del 2017.

Donostia-San Sebastian, julio 2023

Los redactores del Proyecto por SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

Fdo.: Ane Ezenarro
Ingeniera de Caminos

Fdo: Amaia Salaverria
Ingeniera de Caminos
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