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1. AURREKARIAK 

Zegama udalerriko Ikaitzaldea eta Amiñaldea auzoetako harpidedunei gaur egungo hornidura harrapaketa-

ur gordinaren bilketa eta banaketaren bidez egiten da. 

Desinfekzioa ez da egiten eta ekaitz-pasetan uhertasuna handitzen da, eta horrek hornitzen den uraren 

kalitatean eragiten du. 

 

2. PROIEKTUAREN HELBURUA 

Proiektu honen xedea hornidura hobetzeko beharrezkoak diren ekintzak zehaztea da, metaketa bolumen 

txikiko estalpea eta uhertasuna kontrolatzeko eta sodio hipokloritoa erabiliz desinfekziorako beharrezko 

ekipamenduaren bidez. 

Instalazioaren funtzionamenduak depositurako konexio elektriko berria eta banaketa sarean aldaketa 

txikiak egitea eskatzen du. 

Instalazioak dimentsionatzeko, azken zortzi hiruhilekoetako fakturazio datuak kontsultatu dira. 

Bezeroaren kodea 

138449  138460  138461  138490  138564 138565 138566 138567 138568 138569  138570  248567  248568

12  9  10  0  0  0  5  10  0  0  26  1  0 

10  0  16  0  0  0  1  4  0  0  38  1  0 

12  46  16  0  0  0  6  11  0  0  1  2  5.96 

12  2  14  0  0  0  1  8  0  0  30  1  6 

17.0  25  13  0  0  0  2  7  0  0  27  0  14 

10  47  14  4  0  0  3  9  0  0  34  2  5 

15  33  16  2  0  0  2  7  0  0  26  2  7 

10  31  15  0  0  0  4  7  0  0  24  5  13 

 

(m3 erregistratua) 
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Aldi desberdinetako balioen desberdintasuna dela eta eta eskariaren igoerak aurreikusteko , 

harpidedun bakoitzari bere kontsumorik handienaren aldian erregistratutako balioa esleitzen zaio: 

 

Kodea  Izena  m3 

138449  Egurtza baserria  17 

138460  Urzelaieta  47 

138461  Urzelaietazar  16 

138490  Amiaoerdikoa  4 

138564  Amiaogoena *  0 

138565  Arakamaenea *  0 

138566  Langaenea  6 

138567  Aizkorpe  11 

138568  Idiakaitz z/g *  0 

138569  Ezpaleotxiki *  0 

138570  Ezpaleo 1  38 

248567  Ezpaleo 3  5 

248568  Ezpaleo z/g  14 

   

Grabatutako bolumena / hiruhilekoa 158 m3 

hiruhileko batez besteko erabiltzaileak 
(9)

18 m3 

 

Fakturazio-datuek erakusten dute badirela abonatuak (*) kontsumo zerorekin. Oro har, zerbitzutik aldi 

baterako deskonektatuta dauden harpidedunak dira, beraz, etorkizunean baliabidea erabiltzeko aukera 

aurreikustea beharrezkoa da. 

Aurreko taula zuzentzen da erabiltzaile horiei egungo erabiltzaileen batez bestekoaren baliokide den 

kontsumoa esleituz (18 m3/hiruhileko). 
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Kodea  Izena  m3 

138449  Egurtza baserria  17 

138460  Urzelaieta  47 

138461  Urzelaietazar  16 

138490  Amiaoerdikoa  4 

138564  Amiaogoena *  18 

138565  Arakamaenea *  18 

138566  Langaenea  6 

138567  Aizkorpe  11 

138568  Idiakaitz z/g *  18 

138569  Ezpaleotxiki *  18 

138570  Ezpaleo 1  38 

248567  Ezpaleo 3  5 

248568  Ezpaleo z/g  14 

         

        
Zenbatetsitako bolumena / 

hiruhilekoa
228 m3 

        
Zenbatetsitako bolumena / 

eguneko
2,54 m3 

 

Aurreikusitako deposituaren metaketa-ahalmena 4 m3-koa izango da, 36 orduko hornidura bermatzen 

duen bolumena. 

Hartaratzearen ezaugarriak kontuan hartuta, uhertasun-maila altuak mantentzen dira ekaitz-pasaden 

ondorengo lehen 8 orduetan, eta, ondoren, maila onargarrietara azkar murrizten da. 
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3. OBREN DESKRIBAPENA 

Egin beharreko ekintzak hauek dira: 

 Gezaletxe gordailu berria . Egurtza baserria eta Gezaletxe harrapaketa lotzen dituen pistaren 

ondoan kokatuko da. 510 m.-ko mailan eraikiko da, horrela 485. mailan kokatuta dagoen aipatutako 

baserriaren horniduran 2 kg/cm2-ko gutxieneko presioa bermatuz. 

Metaketa-ahalmena, arestian esan bezala, 4 m3-koa izango da, 36 orduko hornidura bermatuz 

bilketa-linean arazoak, uhertasuna, etab.-ean. 

Instalazio guztiak hormigoizko etxe aurrefabrikatu baten barruan kokatuko dira, 5 x 3 x 2,62 

metroko kanpoko neurriekin. Barruan, PVCzko bi depositu aurrefabrikatu jarriko dira, 2 m3-ko 

bolumen unitarioarekin. Sarrera, irteera eta drainatze sarea eraikiko da Ø 63 mm-ko PVC/PEko 

kolektoreak eta instalazioa funtzionatzea ahalbidetzen duten maniobra-balbulak erabiliz. 

Beharrezkoa izango da dagoen banaketa-lerroa atzematea, depositura eramanez. Haren 

paraleloan, Gezaletxen tratatutako eta biltegiratutako emariak banatuko dituen bigarren lerro bat 

jaitsiko da . 

200 PVCko hirugarren linea bat egongo da estalpearen hustuketa eta uhertasun handiko 

pasarteetan emariak errekara bideratzeko. 

Lehendik dagoen pista hobetuko da harrobiko materiala berriz profilatuz, gehituz eta trinkotuz. 

Pistaren azken zatian, errepidearen kalifikazioa aldatuko da, ura pilatzen den eta puntu bigun bat 

ikusten den puntu baxu bat kentzeko. Kalifikazioaren aldaketa honek pilatutako urei lehendik 

dagoen errekarantz bide ematen dien hustubidea eraikitzea eskatzen du. 

Biltegira konexio elektriko berria egingo da. 

 

 Ekipamendua: Uraren kalitatea kontrolatzeko eta kontrolatzeko bi sistema jarriko dira. 

Uhertasun-kontrola: uhertasun-zunda baterako fluxu-zelula bat jarriz tanga-

sarrerako uhertasunaren kontrol-sistema bat hornitzea eta instalatzea, 4-20 mA-

ko seinalearen transmisioa data-logger batera konektatuta eta 2"-ko balbula 

motorizatu baten aktibazioa kontrolatzea. 2" -ko eraikuntza. PVC/PE-ko 

kolektoreak helmugan laginak hartzeko, sarrerako fluxua argibideen arabera 

husteko desbideratzeko, PVC zunda gehigarria muntatzeko T hornidura, 
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panelerako konexio elektrikoak, babesak, probak, euskarriak, material txikia eta 

hainbat. 

 

Desinfekzioa: desinfekzio sistema bat hornitzea eta instalatzea sodio hipokloritoa 

erabiliz, analizagailu-kontrolagailua, birzirkulazio-ponpa, PVC/PE-ko kolektore 

txikiak, kableatua eta konexio elektrikoa, erreaktibo-ontzia eta dosifikatzaile-

ponpa, likidoa atxikitzeko kubeta, euskarriak , etab. Erabat instalatuta dagoen 

panelean erantsita. hormara. 

. 

4. ERAIKUNTZA PROZESUA 

4.1 HORNIDURA 

Hasi baino lehen , dagoen sarearen azterketa egingo da, espero diren presioak zehaztasunez definitzeko. 

Katak ere egingo dira eremuan, dauden sareak eta aurreikusitako konexio-puntuak identifikatzeko, bai eta 

kaltetutako zerbitzu ahalik eta kritikoenak ere, hodien behin betiko trazatua baldintza dezaketenak. 

Sarbidea egokituko da eta aurrefabrikatutako estalpearen euskarri-lauza prestatzeko behar diren 

garbiketak egingo dira. 

Lauza horrek Ø200 PVCzko hodi korrugatudun hiru sarrera izango ditu, kanpoan kokatutako dagozkion 40 

x 40 40-ko kutxatiletatik, sarrera, irteera eta husteko hodiak gero sartzeko. 

Lursailak igarobideko lurretan zein lur eremuetan gauzatuko dira. Hodiak batez beste 1,00 metroko 

sakoneran instalatuko dira, beraz, beharrezkoa izango da beharrezkoa den espazioa gutxi gorabehera 1,20 

metroko sakoneran induskatzea, hori guztia hodi berrien behin betiko trazadurak baldintzatuta, eta hori, 

aldi berean, daudenen araberakoa izango da. Lurzoruaren geruza edo lur irmoa aldez aurretik kenduko da 

obra amaitzean berreskuratzeko. 

Igarotzen diren kanalizazio horien kasuan , aurrekontuan harrobiko materialarekin ordeztu eta berariazko 

hobekuntzarako partida bat hartu da kontuan. 

Elementu bereziak, hala nola balbulak, ukondoak edo diametro-murrizketak, ainguratzeko eta sendotzeko 

balio duen hormigoizko trokel batekin batera instalatuko dira. 
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Hodien oinarri-geruza 15 cm-ko lodiera hondarrez egingo da eta hodia gainean jarriko da. Behin hodia 

jarrita, 15 cm-ko hondar geruza batekin estaliko da, lotura puntuak ikusgai utziz. Betegarri horretan ur 

hornidura markatzeko zinta urdina jarriko da. 

Ondoren, harea-geruzaren gaineko atal osoa arau teknikoan eremu bakoitzerako zehaztutako 

materialarekin beteko da, gehienez 30 cm-ko geruzetan isuri eta trinkotuz. Betegarri horretan, espaloi-

paketearen aurretik, ur hornidura markatzeko bigarren zinta urdina jarriko da. 

Sarearen zati desberdinak jarri ondoren, eta horiek zerbitzuan jarri aurretik, dagozkion presio-probak 

egingo dira, baita instalatutako hodi berrien desinfekzioa ere, hori guztia Gipuzkoako Urak Arau Teknikoari 

jarraikiz. 

Behin probak gaindituta, ikusgai utzitako konexioen hutsuneak beteko dira. 

Espaloiak hormigoizko lauza batean egingo dira, 20 cm errepidean eta 15 cm espaloian, eta bertan 

ordezkatuko dira jatorrizko teila, galtzada-harria edo asfaltozko akabera. 

Bai lauzaren eta bai zoladuraren ordezkapena alde bakoitzean zabalera gehigarri batekin egingo da. 

Zabalera gehigarri hori lubakien betegarriaren sakonerara iritsi arte egingo da, eta horrela, espaloiaren 

ordezkapenak , espaloia edo errepidea izan, alde bakoitzean dagoen lurzoruan euskarria izango du. 

4.2 LAN BEREZIAK 

Obra honetan ez da obra berezirik edo exekuzio sistema berezirik aurreikusten. 

 

5. BALDINTZAK 

Azpiegituren eta zerbitzuen eragina: 

- Errepideko trafikoari eragiten dio:  

Errepide-zirkulazioari nolanahi eragiten dioten jarduketa guztiak aldez aurretik eskatu eta 

adostuko dira Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Proiektu Zuzendaritzarekin eta Teknikariekin 

eta Udaltzaingoarekin obrak hasi baino lehen. 

- Oinezkoen trafikoari eragiten dio:  

Oinezkoen zirkulazioa neurri batean eragiten duten jarduketa guztiak aldez aurretik eskatu eta 

adostuko dira obrak hasi baino lehen Proiektu Zuzendaritzarekin eta Teknikariekin eta 

Udaltzaingoarekin. 
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- Azpiegituretan eragina:  

Azpiegituren gaineko eraginari buruzko informazioa Txosten honen 2. eranskinean dago. 

- Beste zerbitzu batzuetarako baldintzak:  

Beste zerbitzu batzuen eraginari erreferentzia egiten diona Txosten honen 2. eranskinean 

dago. 

- Hornikuntzaren ondorioak: 

Lehendik dagoen sarearen eta berriaren arteko konexio-lanak direla eta, noizbehinka ur 

hornidura mozketak egitea beharrezkoa izango da, eguneko lan kasuetan 4 orduko muga 

gainditu gabe. 

6. LURREN ESKURAGARRITASUNA 

Sare berrien diseinuan, irizpide orokorra da hoditeria berriak lurzoru publikoaren, udal bideen eta sarbide 

libreko guneen azpian antolatzea, sarean maniobrak erraztu eta, ahal den neurrian, jabe pribatuen gaineko 

eraginak saihestuz. 

Bigarren irizpide bat sare berrien trazadura da ordezkatzen ari direnen ondoan eta horien gainean zortasun 

bat dagoen. 

Aipatutako kasuan, ezin da irizpide orokor horiek guztiz bete, deposituak eta hodiek lur pribatua 

hartzen baitute. 

Hori dela eta , Udalaren aldetik, ukitutako lurren jabetzaren identifikazioa eta horretarako egokiak izan 

daitezkeen pasabide-baimen eta negoziazio egokiak kudeatzea jakinarazten da. 

7. ELEMENTU OSAGARRIEN INSTALAZIOA 

7.1 UREZTATZEKO HIDRANTEAK 

Hornidura-sareak zabaltzeko proiektu honek obra-eremuan dauden ureztatze-hodien guztiak ezabatzea 

aurreikusten du.  

7.2 HIDRANTEAK 

Hornidura mota eta proposatutako sarearen diseinua dela eta, ez da aurreikusten hidranteak jartzea.  

8. OINARRIZKO SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA 

«Segurtasun eta Osasuneko Oinarrizko Azterlana» Txosten honen 1. eranskinean dago. 

Oinarrizko Azterlana urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua aplikatuz egin da. 
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9. HONDAKINAK KUDEAKETAKO AZTERKETA  

«Hondakinak Kudeatzeko Azterlana» Txosten honen 3. eranskinean dago. 

Hondakinak Kudeatzeko Azterlana eraikuntza eta eraispeneko hondakinen ekoizpena eta kudeaketa 

arautzen duen ekainaren 26ko 112/2012 DEKRETUA aplikatuz idatzi da. 

Lurzoruaren kutsadura prebenitzeko eta zuzentzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea garatzen duen 

abenduaren 26ko 209/2019 DEKRETUAK zehaztutakoari dagokionez, lurzoruen inbentarioan kutsatutako 

lurrak kontsultatu dira kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak edo instalazioak geoEuskadi atariaren 

ikustailean. Kontsulta honen ondoren, EZ da antzeman lurzoru kutsagarrien presentzia jarduera-eremuan. 

10. LAN PLANA  

Obrak egiteko aurreikusitako iraupena Birplangintzako Akta datatik aurrera 8 astekoa da. 

 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8 

DATU BILKETA                         

SARBIDEAK                         

ZANGEAK IREKI ETA ITXERA                         

GORDAILU BERRIA                         

INSTALAZIOAK                         

FROGAK                         

ERREMATEAK                         

 
 

Berme-epea urtebete (1) izango da, eta obrak onartzeko ziurtagiria sinatzen direnean hasiko da kontatzen. 

11. AURREKONTUAK 

HIRUROGEITA BEDERATZI MILA BEDERATZIEHUN ETA HIRUROGEITA HIRU EURO ETA 

HIRUROGEITA HIRU ZENTIMO (69.963,63 €) zenbatekoa da . 

 

Guztira Aurrekontu Orokorrak LAUROGEITA LAU MILA SEIEHUN ETA BERROGEITA HAMABOST 

EURO ETA LAUROGEITA HEMERETZI ZENTIMO (84.655,99 €) BEZ barne hartzen ditu. 
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1. ANTECEDENTES 

El abastecimiento actual a los abonados de los barrios de Ikaitzaldea y Amiñaldea, en el municipio de 

Zegama, se realiza mediante la recogida y distribución de agua bruta de captación.  

No se realiza desinfección y en episodios de tormentas aumenta la turbidez, lo que condiciona la calidad 

del agua suministrada. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es definir las actuaciones necesarias para la mejora del abastecimiento 

mediante la construcción de una caseta con un pequeño volumen de acumulación y los equipos necesarios 

para el control de turbidez y la desinfección mediante hipoclorito sódico. 

El funcionamiento de la instalación requiere de la ejecución de una nueva acometida eléctrica al depósito 

y pequeñas modificaciones en la red de distribución. 

Para el dimensionamiento de las instalaciones se han consultado los datos de facturación de los últimos 

ocho trimestres.  

Código cliente  

138449  138460  138461  138490  138564 138565 138566 138567 138568 138569  138570  248567  248568

12  9  10  0  0  0  5  10  0  0  26  1  0 

10  0  16  0  0  0  1  4  0  0  38  1  0 

12  46  16  0  0  0  6  11  0  0  1  2  5,96 

12  2  14  0  0  0  1  8  0  0  30  1  6 

17,0  25  13  0  0  0  2  7  0  0  27  0  14 

10  47  14  4  0  0  3  9  0  0  34  2  5 

15  33  16  2  0  0  2  7  0  0  26  2  7 

10  31  15  0  0  0  4  7  0  0  24  5  13 

 

(m3 registrados) 
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Debido a la disparidad de valores en los diferentes periodos y al objeto de prever incrementos de  

demanda, se asigna a cada abonado el valor registrado en su periodo de mayor consumo: 

 

Código  Nombre  m3 

138449  Egurtza baserria  17 

138460  Urzelaieta  47 

138461  Urzelaietazar  16 

138490  Amiaoerdikoa  4 

138564  Amiaogoena *  0 

138565  Arakamaenea *  0 

138566  Langaenea  6 

138567  Aizkorpe  11 

138568  Idiakaitz z/g *  0 

138569  Ezpaleotxiki *  0 

138570  Ezpaleo 1  38 

248567  Ezpaleo 3  5 

248568  Ezpaleo z/g  14 

   

Volumen registrado / trimestre 158 m3 

 media trimestral usuarios actuales (9) 18 m3 

 

En los datos de facturación se observa que existen abonados (*) con consumo cero. En general, se 

trata de abonados desconectados temporalmente del servicio, por lo que es necesario prever la posibilidad 

de uso del recurso en el futuro. 

Se corrige la tabla anterior asignando a esos usuarios un consumo equivalente a la media de los 

usuarios actuales (18 m3/trimestre).  
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Código  Nombre  m3 

138449  Egurtza baserria  17 

138460  Urzelaieta  47 

138461  Urzelaietazar  16 

138490  Amiaoerdikoa  4 

138564  Amiaogoena *  18 

138565  Arakamaenea *  18 

138566  Langaenea  6 

138567  Aizkorpe  11 

138568  Idiakaitz z/g *  18 

138569  Ezpaleotxiki *  18 

138570  Ezpaleo 1  38 

248567  Ezpaleo 3  5 

248568  Ezpaleo z/g  14 

         

         Volumen estimado / trimestre 228 m3 

         Volumen estimado / día 2,54 m3 

 

La capacidad de acumulación del depósito proyectado será de 4 m3, volumen que garantiza el 

suministro durante un periodo de 36 horas.  

Dadas las características de la captación, los niveles elevados de turbidez se mantienen en las 

primeras 12 horas desde los episodios de tormenta, reduciéndose posteriormente y de forma rápida a 

niveles aceptables.  
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3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Las actuaciones a realizar son las siguientes: 

 Nuevo depósito Gezaletxe. Se localizará junto a la pista que une el caserío Egurtza con la 

captación de Gezaletxe. Se construirá a cota 510 m., garantizando de ese modo una presión 

mínima de 2 kg/cm2 en el suministro al citado caserío, localizado a la cota 485.  

La capacidad de acumulación, como se ha comentado anteriormente, será de 4 m3, garantizando 

36 horas de suministro en caso de problemas en la línea de captación, turbidez, etc. 

Todas las instalaciones se alojarán en el interior de una caseta de hormigón prefabricada, de 

dimensiones exteriores 5 x 3 x 2,6 metros. En su interior se colocarán dos depósitos de PVC 

prefabricados, para uso alimentario, de un volumen unitario de 2 m3. Se construirá la red de 

llegada, salida y vaciados mediante colectores de PVC/PE Ø 63 mm y las válvulas de maniobra 

que permitan operar la instalación. 

Será necesario interceptar la línea de distribución existente, conduciéndola hasta el depósito. 

Paralela a ella bajará una segunda línea que distribuirá los caudales tratados y almacenados en 

Gezaletxe. 

Existirá una tercera línea de PVC 200 para el drenaje de la caseta y el desvío de caudales hacia 

el arroyo en episodios de alta turbidez. 

Se realizará la mejora de la pista existente mediante el reperfilado, aporte y compactación de 

material de cantera. 

En la parte final de la pista, se modificará la rasante del camino para eliminar un punto bajo en el 

que se acumula el agua y se observa un blandón. Esa modificación de la rasante obliga a realizar 

un dren que dé salida a las aguas acumuladas hacia el arroyo existente. 

Se construirá una nueva acometida eléctrica hasta el depósito. 

 

 Equipos: Se instalarán dos sistemas para la monitorización y control de la calidad del agua.  

Control turbidez: Suministro e instalación de sistema de control de la turbidez de 

entrada a depósito mediante instalación de celda de flujo para sonda de turbidez, 

con transmisión de señal 4-20 mA conectada a datalogger y control sobre 



 

 
 
 

MEJORA SISTEMA GEZALETXE - ZEGAMA 

 

 
Doc. 1 - Memoria Pág. 7 ‐ 11 

 

 

accionamiento de válvula motorizada 2". Incluso construcción de colectores 2" en 

PVC/PE de toma de muestra en línea de llegada, para desvío a vaciado del caudal 

de entrada según consignas, previsión T de montaje de sonda adicional en PVC, 

conexiones eléctricas a cuadro, protecciones, pruebas, soportes, pequeño 

material y varios. 

 

Desinfección: Suministro e instalación de sistema de desinfección mediante 

hipoclorito sódico, con doble circuito analizador - controlador, bomba de 

recirculación, pequeños colectores en PVC/PE, cableado y conexión eléctrica, 

cubeto de reactivos y bomba dosificadora, cubeto de retención de líquidos, 

soportes, etc, completamente instalado en panel adosado a muro. 

.  

4. PROCESO CONSTRUCTIVO 

4.1 ABASTECIMIENTO 

Previo inicio a la obra se realizará un levantamiento de la red existente para definir con exactitud las 

presiones previstas. También se realizarán catas en la zona para identificar las redes existentes y los 

puntos de conexión previstos, así como los posibles servicios afectados más críticos, pudiendo condicionar 

la disposición final de las conducciones. 

Se acondicionará el acceso y se realizarán los desmontes necesarios para preparar la losa de apoyo de 

la caseta prefabricada.  

Dicha losa contará con tres entradas con tubo PVC corrugado Ø200, desde las correspondientes arquetas 

de 40 x 40 situadas el exterior, para la posterior introducción de las conducciones de entrada, salida y 

vaciado. 

Las zanjas se ejecutarán tanto en terreno de tránsito como en tierras. Las conducciones se instalarán a 

una profundidad media de 1,00 metro, por lo que será necesaria la excavación del espacio necesario hasta 

una profundidad de 1,20 metro aproximadamente, condicionado todo ello por la disposición final de las 

nuevas conducciones, dependiente a su vez de las existentes. Previamente se habrá retirado la capa de 

tierra vegetal o firme para su restitución al final de obra. 
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Para el caso de aquellas conducciones que discurren por pistas forestales consolidadas, se ha 

considerado en presupuesto una partida para la reposición y mejora puntual con material de cantera 

Los elementos especiales, como válvulas, codos o reducciones de diámetro se instalarán junto con un 

dado de hormigón que sirva tanto de anclaje como de refuerzo. 

Se ejecutará con arena la capa de asiento de las conducciones de 15 cm de espesor y sobre ella se 

colocará la conducción. Una vez colocado el tubo, se procederá a realizar el recubrimiento de este con 

una capa de arena de 15 cm, dejando los puntos de conexión vistos. Sobre este relleno se colocará la 

cinta señalizadora azul de abastecimiento de agua.  

Posteriormente, se rellenará la totalidad de la sección por encima de la capa de arena con el material 

especificado para cada zona en el reglamento técnico, mediante vertido y compactación por tongadas de 

30 cm como máximo. Sobre este relleno, previo al paquete de pavimento, se colocará la segunda cinta 

señalizadora azul de abastecimiento de agua. 

Una vez instalados los diferentes tramos de red, y de forma previa a su puesta en servicio, se procederá 

a la realización de las correspondientes pruebas de presión, así como de la desinfección de las nuevas 

conducciones instaladas, todo ello según Reglamento Técnico de Gipuzkoako Urak. 

Una vez superadas las pruebas se procederá al relleno de los huecos en conexiones que se habían dejado 

vistos. 

Los pavimentos se ejecutarán sobre una solera de hormigón, de 20 cm en calzada y 15 cm en acera, sobre 

el que se repondrá el acabado original de baldosa, adoquín o asfalto. 

La reposición, tanto de la solera como del pavimento, se llevará a cabo con un sobreancho a cada lado. 

Este sobreancho se ejecutará hasta llegar a la profundidad del relleno de la zanja, de manera que la 

reposición del pavimento, ya sea acera o calzada, contará con un apoyo sobre terreno existente a cada 

lado. 

4.2 TRABAJOS ESPECIALES 

No se contemplan en esta obra trabajos especiales o sistemas de ejecución singulares. 
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5. AFECCIONES 

Afecciones a infraestructuras y servicios:  

- Afecciones al tráfico rodado:  

Todas las actuaciones que afecten en medida alguna al tráfico rodado serán previamente 

solicitadas y acordadas con la Diputación de Gipuzkoa, la Dirección Facultativa y los Técnicos 

y la Policía Municipal previo al comienzo de las obras.  

- Afecciones al tráfico peatonal:  

Todas las actuaciones que afecten en medida alguna al tráfico peatonal serán previamente 

solicitadas y acordadas con, la Dirección Facultativa y los Técnicos y la Policía Municipal 

previo al comienzo de las obras. 

- Afecciones a infraestructuras:  

Lo referente a afección a infraestructuras se encuentra en el Anejo Nº 2 de esta Memoria. 

- Afecciones a otros servicios:  

Lo referente a afección a otros servicios se encuentra en el Anejo Nº 2 de esta Memoria. 

- Afecciones al suministro:  

Debido a las obras de conexión entre las redes existentes y las nuevas, será necesario 

realizar algún corte puntual de suministro de agua, sin sobrepasar el límite de 4 horas en los 

casos de trabajos diurnos.  

6. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

En el diseño de las nuevas redes se plantea como criterio general disponer las nuevas canalizaciones bajo 

terrenos públicos, viales municipales y zonas de libre acceso que faciliten las maniobras en la red y eviten 

en lo posible afecciones a los propietarios privados.  

Un segundo criterio es la disposición de las nuevas redes junto a las que son objeto de sustitución  y sobre 

las que existe servidumbre. 

En el caso que nos ocupa no es posible cumplir totalmente con esos criterios generales, ya que la 

el depósito y las conducciones ocupan terrenos particulares.  

Es por ello que se comunica la necesidad de realizar, por parte del Ayuntamiento la identificación de la 

titularidad de los terrenos afectados y la gestión de los oportunos permisos de paso y negociaciones que 

a tal efecto fueran procedentes. 
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7. INSTALACIÓN ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

7.1 BOCAS DE RIEGO 

El presente proyecto de ampliación de redes de abastecimiento, contempla la eliminación de todas las 

bocas de riego existentes en el ámbito de obra. Si el Ayuntamiento considera oportuna la instalación de 

alguna unidad, deberá comunicárselo a Gipuzkoako Urak previo al comienzo de las obras.  

7.2 HIDRANTES 

Debido a la tipología del abastecimiento y al diseño de red planteado, no se prevé la instalación de 

hidrantes. No obstante, si el Ayuntamiento considerara oportuna la instalación de alguna unidad, deberá 

comunicárselo a Gipuzkoako Urak para prever las correspondientes modificaciones en las secciones 

proyectadas. Se deberán indicar, además, ubicación y modelo a instalar (columna o acera).  

8. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El “Estudio Básico de Seguridad y Salud” se encuentra en el Anejo Nº 1 de esta Memoria. 

El Estudio Básico se ha redactado en aplicación del real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. 
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9. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  

El “Estudio de Gestión de Residuos” se encuentra en el Anejo Nº 3 de esta Memoria. 

El Estudio de Gestión de Residuos se ha redactado en aplicación al DECRETO 112/2012, de 26 de junio, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

En relación a lo determinado en el DECRETO 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la 

Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, se ha realizado 

la consulta de tierras contaminadas en el inventario de suelos con actividades o instalaciones 

potencialmente contaminantes en el visor del portal de geoEuskadi. Tras dicha consulta, NO se ha 

detectado la presencia de suelos potencialmente contaminantes en el ámbito de actuación. 

10. PLAN DE TRABAJOS  

La duración prevista para la ejecución de las obras a partir de la fecha del Acta de Replanteo es de 8 

semanas. 

 

1  2  3  4  5  6  7  8 

TOMA DE DATOS                         

ACCESOS                          

MOV. DE TIERRAS                         

NUEVO DEPOSITO                         

EQUIPOS                         

PRUEBAS                         

REMATES                         
 

El plazo de garantía será de un (1) año, que comenzará a contar una vez sea firmada el Acta de Recepción 

de las Obras. 

11. PRESUPUESTOS 

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS (69.963,63 €). 

Asciende el Total del Presupuesto General a la cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (84.655,99 €) I.V.A. incluido. 
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