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1.1 AURREKARIAK ETA PROIEKTUAREN XEDEA 

Zizurkilgo ur hornidura sareen kontserbazio eta mantentze lanen barnean, garrantzitsutzat hartzen 

da zaharkiturik edota hondaturik aurkitu daitezkeen sareen berritze jarraitua. 

Zehazki, Saluate ur biltegitiko jaitsieraren ur hornidura sarearen berrikuntzarako beharrezko diren 

ekintzak hartzen ditu kontuan proiektu honek, egungo zuntz zementuzko hoditeria burdinurtu 

nodularrezko hodi berriz ordezkatuz. 

Lehendikako burdinurtu nodularrezko eroanbidea erreka gurutzatu aurretik intertzeptatuko da eta 

burdinurtu nodularrezko eroanbide berri bat instalatuko da GI-3281 errepidearen ertza jarraituz. GI-2631 

eta GI-3281 errepideen bidegurutzearen ondoan mendebalderantz, Asteasuko norabidean, doan geur 

egungo zuntz-zementuzko hodiarekin lotuko da. Puntu honetan GI-2631 errepidearen gurutzaketetako 

lehenengoa egingo da. 

Sareak ekialderantz jarraitzen du, aipaturiko errepidearen paraleloan ezkerreko aldetik bidearen 

ondoan erdi eroria dagoen baserriraino. Bertan zeharkako errepide gurutzaketa bat egingo da aipaturiko 

eraikina saihesteko asmoz. Eskuinaldetik jarraitzen da abiadura handiko trenaren errailen zubira iritsi 

arte, non errepidea berriro gurutzatuko den egungo eroanbidearekin lotzeko. 

Proiektatutako hobekuntzek, 717 metro linealeko guztizko luzerako hodien instalakuntza 

aurreikusten dute, ondorengo material eta diametroetan banaturik: 

 

 
MATERIALA ETA DIAMETROA LUZERA 

UR HORNIDURA 

FD Ø 200 mm. 652 m.l. 

FD Ø 60 mm. 15 m.l. 

PEAD Ø 63 mm. 50 m.l. 

1.2 OBREN DESKRIBAPENA 

Zangak gehienbat igarobidetako lursailetan eta lurrean egingo dira. Aurrez, hartuneak eta 

eragindako zerbitzu kritikoenak aurkitzeko hobiak egingo dira, hauek hodien behin betiko kokapena 

baldintza dezaketelarik. 

Sare orokorrentzako, gutxi gorabehera 1,20 m-ko batazbesteko sakonera duen zanga bat 

induskatuko da, non hodi berriak 15 cm-ko hareazko geruza baten gainean eta azpian kokatuko diren. 
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Orokorrean, sare berria egungo hodiak zerbitzuan mantenduz egingo da, baina hainbat tartetan hori 

ezinezko izan daitekeenez, behin behineko desbideratzeak egitea aurreikus da aurrekontuan horretara 

bideratutako partida zehatz bat jarri delarik. 

Tarteak amaitu ahala, zangen irekitze eta ixteak eragindako ingurune guztien birjartzeari eta 

garbiketari ekingo zaio. 

Tarte ezberdinak amaitu ahala, eta zerbitzuan jarri aurretik, tarte horren presio-proba egingo da, bai 

eta horren desinfekzioa ere. 

Lanak nagusiki ondorengoan datzate: 

- Eraisketak. 

- Zangak hondeatzea eta betetzea. 

- Eroanbide orokorren instalakuntza FD Ø 200 mm eta FD Ø 60 mm. 

- Hartune adarren instalakuntza PEAD Ø 63 mm.  

- Fabrika-obren egikaritzea edota berritzea. 

- Zoladuren birjartzea.  

Afekzioak 

Obra honetan ondorengo afekzioak aurreikusten dira: 

- Ibilgailuen trafikoarekiko afekzioak: Ibilgailuen zirkulazioarekiko eragin haundiak 

aurreikusten dira hoditeria berriaren instalakuntza errepidetik gertu egingo dela eta, 

Horregatik, ibilgailuen zirkulazioari edozein neurritan eragiten dioten jarduera guztiak, obra 

hasi aurretik, Gipuzkoako Foru Aldundiari, zuzendaritza fakultatiboari, udal teknikariei eta 

Udaltzaingoari eskatuak eta hauekin adostuak izango dira. 

- Oinezko trafikoarekiko afekzioak: Ez da afekzio esanguratsurik aurreikusten. Hala ere, 

oinezkoen zirkulazioari edozein neurritan eragiten dioten jarduera guztiak, obra hasi aurretik, 

zuzendaritza fakultatiboari, udal teknikariei eta Udaltzaingoari eskatuak eta hauekin 

adostuak izango dira. 

- Beste zerbitzu batzuekiko afekzioak: Beste zerbitzu batzuen gaineko afekzioei 

dagokionerako, Memoria honen 2. Eranskina dago. 

Lan bereziak 

Zulaketa horizontal moduko zanga gabeko metodoen bidezko hoditeriaren instalakuntza proiektatu 

da errepide gurutzaketak dauden tarteetarako. 
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1.3 LURSAILEN ERABILGARRITASUNA 

Sare berriak diseinatzean, irizpide orokor gisa planteatu ohi da, kanalizazio berriak sareko 

maniobrak erraztu eta, ahal den neurrian, jabe pribatuei kalteak eragitea sahiesten dute lur publikoen, udal-

bideen eta sarbide libreko eremuen azpian kokatzea. 

Bigarren irizpide bat, sare berriak ordezten diren eta zortasuna duten sareen ondoan kokatzea da. 

Kasu honetan, ezinezkoa da irizpide orokor horiek guztiz betetzea, eroanbide berriak lursail 

pribatuak zeharkatzen baititu. Hori dela eta, eragindako lursailen titulartasuna identifikatu eta beharrezko 

pasabide baimenei eta negoziazioei dagozkien kudeaketak udalak burutzeko beharra adierazten da. 

1.4 UREZTATZE AHOEN ETA SUTE AHOEN INSTALAKUNTZA 

Ureztatze-ahoak 

Hornidura sarea berritzeko proiektu honetan ez da aurreikusten ureztatze-ahorik jartzea. Udalak 

unitateren bat jartzea beharrezkotzat joko balu, Gipuzkoako Uraki jakinarazi beharko dio obrak hasi 

aurretik.  

Sute-ahoak 

Hornidura sarea berritzeko proiektu honetan ez da aurreikusten sute-ahorik jartzea. Hala ere, udalak 

unitateren bat jartzea beharrezkotzat joko balu, Gipuzkoako Uraki jakinarazi beharko dio obrak hasi 

aurretik, kokapena eta modeloa (zutabekoa edo espaloikoa) adieraziz. 

1.5 LANEN PLANGINTZA 

Obra honen exekuziorako 20 asteko epea aurreikusten da. 

 
SEMANA 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ZUINKETAK                                         

IRISPENA ETA HODI BANAKETA                                         

HORNIDURA HODITERIA                                         

LOTURAK                                         

BIRJARTZEAK                                         

ERREMATEAK                                         
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1.6 AURREKONTUA 

Gauzatze Materialaren Aurrekontuaren zenbatekoa EHUN HIRUROGEITA HIRU MILA 

ZAZPIREHUN ETA HOGEITA HAMABI EURO ETA ZAZPI ZENTIMOKOA (163.732,07 €) da. 

Kontrata bidezko Gauzatze Aurrekontuaren zenbatekoa EHUN ETA LAROGEITA HEMEZORTZI 

MILA EHUN ETA HAMABOST EURO ETA LAROGEI ZENTIMOKOA (198.115,80 €) da, B.E.Z.a barne. 

1.7 OINARRIZKO SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERLANA 

“Oinarrizko Segurtasun eta Osasun Azterlana” Memoria honetako 1. Eranskinean dago. 

Oinarrizko azterlana urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua aplikatuz idatzi da. 

1.8 HONDAKINEN KUDEAKETA AZTERLANA  

“Hondakinen Kudeaketa Azterlana” Memoria honetako 3. Eranskinean dago. 

Hondakinen Kudeaketa Azterlana Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa 

arautzen dituen ekainaren 26ko 112/2012 Dekretua aplikatuz idatzi da. 
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1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

Dentro de los trabajos de conservación y mantenimiento de las redes de abastecimiento de Zizurkil, 

se considera relevante la progresiva renovación de aquellas redes que se encuentran obsoletas o 

deterioradas. 

En concreto, el presente proyecto contempla las actuaciones necesarias para la renovación de la 

red de abastecimiento de bajada desde el depósito Saluate, mediante la sustitución de las actuales 

conducciones de fibrocemento por nuevas conducciones de fundición dúctil. 

Se intercepta la actual conducción de fundición dúctil antes del cruce de la regata y se instalará una 

nueva conducción de fundición dúctil siguiendo el vértice de la carretera GI-3281. Junto al cruce de las 

carreteras GI-2631 y GI-3281 se conecta con la tubería de fibrocemento actual que discurre hacia el 

oeste, en sentido Asteasu. En este mismo punto se realiza el primero de los cruces de la carretera GI-

2631. 

La red continúa hacia el este, en paralelo a la citada carretera por la margen izquierda hasta el 

caserío semiderruido junto al vial. Aquí se realiza un cruce de carretera en sesgado a fin de evitar dicha 

edificación. Se continúa por margen derecha hasta llegar al puente de las vías del tren de alta velocidad, 

donde se cruzará de nuevo la carretera para conectarse a la conducción existente. 

Las mejoras proyectadas contemplan la instalación de nuevas conducciones con una longitud 

aproximada de 717 metros lineales, repartidos en los siguientes materiales y diámetros: 

 
MATERIAL Y DIAMETRO LONGITUD 

ABASTECIMIENTO 

FD Ø 200 mm. 652 m.l. 

FD Ø 60 mm. 15 m.l. 

PEAD Ø 63 mm. 50 m.l. 

1.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Las zanjas se ejecutarán mayoritariamente en terreno de transito como en tierras. Se realizarán 

previamente las catas de localización de las acometidas y posibles servicios afectados más críticos, que 

podrán condicionar la disposición final de las conducciones. 

Para las redes generales se realizará la excavación de una zanja de aproximadamente 1,20 metro 

de profundidad media, en la cual se alojarán las nuevas tuberías que irán sobre y bajo 15 cm de arena. 
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La instalación de las nuevas conducciones se realizará en general manteniendo en servicio las 

actuales, pero debido a que en ciertos tramos puede no ser posible, se ha previsto la ejecución desvíos 

provisionales habilitando para ello una partida específica en el presupuesto.  

Según se vayan finalizando los tramos se procederá a realizar las reposiciones y limpieza de todas 

las zonas afectadas por la apertura y cierre de zanjas. 

Una vez concluidos los diferentes tramos y de forma previa a la puesta en servicio, se procederá a 

la realización de las pruebas de presión, así como de la desinfección de los mismos. 

Los trabajos consistirán principalmente en: 

- Demoliciones. 

- Excavación y relleno de zanjas. 

- Instalación de conducciones generales de FD Ø 200 mm y FD Ø 60 mm. 

- Instalación de ramales de acometida en PEAD Ø 63 mm.  

- Ejecución y/o renovación de obras de fábrica. 

- Reposición de pavimentos. 

Afecciones 

En esta obra se prevén las siguientes afecciones: 

- Afecciones al tráfico rodado: Se prevén afecciones relevantes al tráfico rodado debido a que 

la instalación de nuevas tuberías se realiza próxima a la calzada. Por ello, todas las 

actuaciones que afecten en medida alguna al tráfico rodado serán previamente solicitadas y 

acordadas con la Diputación de Gipuzkoa, la Dirección Facultativa y los Técnicos y la 

Policía Municipal previo al comienzo de las obras. 

- Afecciones al tráfico peatonal: No se prevén afecciones relevantes. No obstante, todas las 

actuaciones que afecten en medida alguna al tráfico peatonal serán previamente solicitadas 

y acordadas con la Dirección Facultativa y con los Técnicos y la Policía Municipal previo al 

comienzo de las obras. 

- Afecciones a otros servicios: Lo referente a afección a otros servicios se encuentra el Anejo 

Nº 2 de esta Memoria. 

Trabajos especiales 

Se proyectan canalizaciones ejecutadas mediante métodos sin zanja como las perforaciones 

horizontales para aquellos tramos en los que se realicen cruces de carretera. 
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1.3 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

En el diseño de las nuevas redes se suele plantear como criterio general disponer las nuevas 

canalizaciones bajo terrenos públicos, viales municipales y zonas de libre acceso que faciliten las 

maniobras en la red y eviten en lo posible afecciones a los propietarios privados.  

Un segundo criterio es la disposición de las nuevas redes junto a las que son objeto de sustitución  y 

sobre las que existe servidumbre. 

En el caso que nos ocupa no es posible cumplir totalmente con esos criterios generales, ya que la 

conducción atraviesa en su recorrido terrenos particulares. Es por ello que se comunica la necesidad de 

realizar, por parte del Ayuntamiento la identificación de la titularidad de los terrenos afectados y la 

gestión de los oportunos permisos de paso y negociaciones que a tal efecto fueran procedentes.  

1.4 INSTALACIÓN DE BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES 

Bocas de riego 

En el presente proyecto de renovación de abastecimiento, no se prevé la instalación de bocas de 

riego. En caso de que el Ayuntamiento considere necesaria la colocación de alguna unidad, deberá 

comunicárselo a Gipuzkoako Urak previo al comienzo de las obras.  

Hidrantes 

No se contempla la instalación de nuevos hidrantes. No obstante, si el Ayuntamiento considerara 

oportuna la instalación de alguna unidad, deberá comunicárselo a Gipuzkoako Urak previo al comienzo 

de las obras, indicando ubicación y modelo a instalar (columna o acera).  

1.5 PLAN DE TRABAJOS 

 Se estima un plazo de 20 semanas para la ejecución de esta obra. 

 
SEMANA 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

REPLANTEOS                                         

ACCESOS Y REPARTO DE TUBERIA                                         

CANALIZACION ABASTECIMIENTO                                         

CONEXIONES                                         

REPOSICIONES                                         

REMATES                                         
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1.6 PRESUPUESTOS 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SIETE CENTIMOS (163.732,07 €). 

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO 

MIL CIENTO QUINCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (198.115,80 €) I.V.A. incluido. 

1.7 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El “Estudio Básico de Seguridad y Salud” se encuentra en el Anejo Nº 1 de esta Memoria. 

El Estudio Básico se ha redactado en aplicación del real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. 

1.8 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  

El “Estudio de Gestión de Residuos” se encuentra en el Anejo Nº 3 de esta Memoria. 

El Estudio de Gestión de Residuos se ha redactado en aplicación al DECRETO 112/2012, de 26 de 

junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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