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RESECTORIZACION ERMUA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

DEMOLICIONES
DEM_H_MMEC

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 1,00 2,40 1,00 1,00 2,40

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   Prevision 1,00 0,90 1,00 1,00 0,90

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 1,00 1,80 1,00 1,00 1,80

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   Prevision 1,00 0,45 1,00 1,00 0,45

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   Prevision 1,00 0,90 1,00 1,00 0,90

6,45 39,42 € 254,26 €

DEM_H_MMAN

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 1,00 0,80 1,00 1,00 0,80

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   Prevision 1,00 0,30 1,00 1,00 0,30

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 1,00 0,60 1,00 1,00 0,60

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   Prevision 1,00 0,15 1,00 1,00 0,15

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   Prevision 1,00 0,30 1,00 1,00 0,30

2,15 115,22 € 247,72 €

DEM_FIR_ASF

M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES

Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, 
dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos 

 sobrantes a vertedero y canon de vertido.

M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS

Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, 
dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos 

 sobrantes a vertedero y canon de vertido.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   1,00 7,00 1,20 8,40

1,00 9,00 1,20 10,80

1,00 6,00 1,20 7,20

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

2,00 3,00 1,20 7,20

1,00 5,00 1,20 6,00

39,60 11,24 € 445,10 €

947,08 €

ELTOS AUX EN EXCAVACIONES
CATA_OBRA_URB

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   4,00 4,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

2,00 2,00

6,00 267,39 € 1.604,34 €

CATA_AUX_FIRMES

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   1,00 2,75 1,00 2,75
   3,00 0,50 1,00 1,50

1,00 1,00 1,00 1,00

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   1,00 2,00 1,00 2,00

Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de 
servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la 
excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y 
compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia 
mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, 
transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los 
materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese 
volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM

M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES

Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, 
del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y 
posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y 
reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de 
productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.

Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.

TOTAL DEMOLICIONES

UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)
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   Prevision 3,00 1,00 1,00 3,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,50 1,50

1,00 4,00 1,50 6,00

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   1,00 1,00 1,00 1,00

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   1,00 2,50 1,00 2,50

22,25 110,53 € 2.459,29 €

CATA_AUX_VOL

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   1,00 2,75 1,20 1,00 3,30
   3,00 0,50 1,20 1,00 1,80

1,00 1,00 1,20 1,00 1,20

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   1,00 2,00 1,20 1,00 2,40
   Prevision 3,00 1,00 1,20 1,00 3,60

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

1,00 1,00 1,20 1,00 1,20

1,00 1,00 1,20 1,50 1,80

1,00 4,00 1,20 1,50 7,20

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   1,00 1,00 1,20 1,00 1,20

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   1,00 2,50 1,20 1,00 3,00

26,70 147,34 € 3.933,98 €

CATA

Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m para localización de servicio fuera de obra, 
incluído desplazamiento y retirada de equipos, excavación manual, 
relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de 
hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de 

 espesor y reposición de pavimento existente.
 

M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO

Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o 
manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación 
con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de 
empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.

UN CATA 1,00X1,00X1,40 M (FUERA OBRA)



RESECTORIZACION ERMUA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   1,00 1,00

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   1,00 1,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

1,00 1,00

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   1,00 1,00

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   1,00 1,00

5,00 660,00 € 3.300,00 €

11.297,61 €

ZANJAS TIPO
ZJA_ABS_TIP_II_CALZ

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   1,00 7,00 7,00

1,00 9,00 9,00

1,00 6,00 6,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

2,00 3,00 6,00

1,00 5,00 5,00

33,00 39,23 € 1.294,59 €

1.294,59 €

13.539,28 €

ABASTECIMIENTO

FUNDICIÓN DÚCTIL
TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL

FD Ø150 M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150

TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES

  M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ

Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso 
roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad 
de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional 
de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de 
arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, 
incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual 
canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION 

 TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.

TOTAL ZANJAS TIPO

TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
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ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   1,00 7,00 7,00

1,00 9,00 9,00

1,00 6,00 6,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

2,00 3,00 6,00

1,00 5,00 5,00

1,00 3,00 3,00

36,00 59,81 € 2.153,16 €

2.153,16 €

CODOS DE FUND. DÚCTIL
C_BB_90_Ø150

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

3,00 3,00

3,00 149,58 € 448,74 €

C_BB_45_Ø150

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

2,00 2,00

2,00 133,29 € 266,58 €

C_BB_22_Ø150

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 4,00 4,00

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00

Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 150 mm., PN 
16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de 

 juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
 
 

UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø150

Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 150 mm., PN 
16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de 

 juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
 

Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, 
revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con 
barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y 

 desinfección.
 

TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL

UN CODO FD BB 90 º Ø150

Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 150 mm., PN 
16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de 

 juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
 

UN CODO FD BB 45 º Ø150



RESECTORIZACION ERMUA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

   Prevision 2,00 2,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 4,00 4,00

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   Prevision 2,00 2,00

12,00 147,42 € 1.769,04 €

C_BB_11_Ø150

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 4,00 4,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 4,00 4,00

8,00 147,42 € 1.179,36 €

C_EE_22_Ø100

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

1,00 1,00

1,00 130,51 € 130,51 €

3.794,23 €

TES DE FUND. DÚCTIL
T_BBB_150X150

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   2,00 2,00

   Prevision Mat. y DN 
desconocidos 1,00 1,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

3,00 3,00

6,00 163,48 € 980,88 €

Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 
mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, 

 incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
 

TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL

UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x150

TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida 
de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma 
UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y 

 desinfección.
 

UN CODO FD BB 11º15'  Ø150

Codo de fundición dúctil brida - brida de 11º y de diámetro 150 mm., PN 
16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de 

 juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
 
 

UN CODO FD EE 22º Ø100
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T_BBB_150X100

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   1,00 1,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

2,00 2,00

3,00 163,57 € 490,71 €

1.471,59 €

CONOS FUNDICION DÚCTIL
CON_BB_150

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

3,00 3,00

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   2,00 2,00

5,00 95,98 € 479,90 €

479,90 €

BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS
BCØ150

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   1,00 1,00

1,00 43,27 € 43,27 €

43,27 €

EMPALMES BRIDA ENCHUFE
BEØ150

TOTAL BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS

UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150

TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL

UN CONO RED. BB 150

Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro 
menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma 
UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y 

 desinfección.
 

TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL

UN BRIDA CIEGA Ø150

Brida ciega de funfición dúctil de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento 
exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, 

 montaje, pruebas y desinfección.
 

UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100

TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida 
de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma 
UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y 

 desinfección.
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ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   7,00 7,00

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   2,00 2,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

9,00 9,00

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   2,00 2,00

20,00 119,05 € 2.381,00 €

BEØ100

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   1,00 1,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

2,00 2,00

3,00 81,64 € 244,92 €

2.625,92 €

EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)
BB Ø150 L1000

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   1,00 1,00

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   1,00 1,00

2,00 300,59 € 601,18 €

BB Ø150 L500

UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 1000 MM

Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 
1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso 

 p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
 

UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 500 MM

Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., 
revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de 

 juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
 

UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100

Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., 
revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de 

 juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
 
 

TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE
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ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   1,00 1,00

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   1,00 1,00

2,00 158,86 € 317,72 €

BB Ø125 L1000

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

1,00 1,00

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   1,00 1,00

2,00 267,04 € 534,08 €

BB Ø125 L500

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

1,00 1,00

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   1,00 1,00

2,00 153,10 € 306,20 €

BB Ø60 L500

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   1,00 1,00

1,00 86,46 € 86,46 €

BB Ø60 L200

UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 500 MM

Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 
500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso 

 p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
 

UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 500 MM

Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 
500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso 

 p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
 

UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 200 MM

Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 
500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso 

 p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
 

UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 1000 MM

Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 
1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso 

 p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
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ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   1,00 1,00

1,00 57,86 € 57,86 €

1.903,50 €

BRIDAS MÓVILES
B_MOV_Ø150

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   3,00 3,00

3,00 53,67 € 161,01 €

B_MOV_Ø100

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

1,00 1,00

1,00 35,91 € 35,91 €

B_MOV_Ø60

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   1,00 1,00

1,00 22,92 € 22,92 €

219,84 €

BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES
BE_UNIV_Ø150

Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior 
e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, 

 pruebas y desinfección.
 

TOTAL BRIDAS MÓVILES

UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø150

TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)

UN BRIDA MÓVIL Ø150

Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 150 mm., revestimiento exterior 
e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, 

 pruebas y desinfección.
 

UN BRIDA MÓVIL Ø100

Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior 
e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, 

 pruebas y desinfección.
 

UN BRIDA MÓVIL Ø60

Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 
100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso 

 p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
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ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00

      Prevision Mat. y DN 
desconocidos 2,00 2,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

   Prevision Mat. y DN 
desconocidos 1,00 1,00

3,00 165,60 € 496,80 €

496,80 €

CARRETES DE DESMONTAJE
C_DES_150

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   1,00 1,00

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   1,00 1,00

2,00 320,15 € 640,30 €

C_DES_125

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

1,00 1,00

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   1,00 1,00

2,00 288,73 € 577,46 €

C_DES_65

Carrete de desmontaje, de 150 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores 
de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con 
protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y 

 desinfección.
 

UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 125

Carrete de desmontaje, de 125 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores 
de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con 
protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y 

 desinfección.
 

UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 60

Carrete de desmontaje, de 60 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de 
acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, 
incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y 

 desinfección.
 

Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 150 mm., para unión de 
tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de 
epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, 

 pruebas y desinfección.
 

TOTAL BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES

UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 150



RESECTORIZACION ERMUA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   1,00 1,00

1,00 189,21 € 189,21 €

1.406,97 €

14.595,18 €

POLIETILENO ALTA DENSIDAD
PIEZAS POLIETILENO

MAN_ES_160

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   3,00 3,00

3,00 44,97 € 134,91 €

MAN_ES_110

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

1,00 1,00

1,00 22,34 € 22,34 €

MAN_ES_75

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   1,00 1,00

1,00 19,05 € 19,05 €

VALONA_160

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   3,00 3,00

3,00 17,53 € 52,59 €

VALONA_110

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

1,00 1,00

1,00 9,90 € 9,90 €

VALONA_75

 Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.

 Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.

UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 160

 Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.

UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110

 Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.

UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75

TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL

UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:160

 Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.

UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110

 Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.

UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75

TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE



RESECTORIZACION ERMUA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   1,00 1,00

1,00 5,98 € 5,98 €

244,77 €

244,77 €

VÁLVULAS
VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO

VCAE Ø150

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   11,00 11,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

9,00 9,00

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   2,00 2,00

22,00 341,58 € 7.514,76 €

VCAE Ø100

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

2,00 2,00

2,00 200,28 € 400,56 €

VCAE Ø65

Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión 
mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 
16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, 
incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, 

 montaje, pruebas y desinfección.
 
 

UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65

TOTAL PIEZAS POLIETILENO

TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD

UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150

Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión 
mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 
16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, 
incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, 

 montaje, pruebas y desinfección.
 
 

UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100



RESECTORIZACION ERMUA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   1,00 1,00

1,00 139,08 € 139,08 €

8.054,40 €

8.054,40 €

ELEMENTOS VARIOS
VARIOS

CONEX_80_200

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 5,00 5,00

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   Prevision 2,00 2,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 5,00 5,00

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   Prevision 1,00 1,00

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   Prevision 2,00 2,00

15,00 103,50 € 1.552,50 €

1.552,50 €

1.552,50 €

24.446,85 €

ARQUETAS

ARQ_CAUD

Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería 
existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye 
labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación 
de piezas a instalar, totalmente terminado.

TOTAL VARIOS

TOTAL ELEMENTOS VARIOS

TOTAL ABASTECIMIENTO

UN ARQUETA CAUDALIMETRO 1,00x0,80_REG_RECT

Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión 
mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 
16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso 
p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, 

 pruebas y desinfección.
 
 

TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO

TOTAL VÁLVULAS

UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200



RESECTORIZACION ERMUA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   1,00 1,00

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   1,00 1,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

1,00 1,00

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   1,00 1,00

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   1,00 1,00

5,00 1.151,39 € 5.756,95 €

PERA

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   12,00 12,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

11,00 11,00

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   2,00 2,00

25,00 66,72 € 1.668,00 €

7.424,95 €

PAVIMENTACION Y URBANIZACION

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
RIEG_IMP

UN TRAMPILLÓN PERA

Trampillón "PERA" de AVK colocado sobre válvulas generales, 
perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo 
de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la 
ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, 

 totalmente rematado.

TOTAL ARQUETAS

M2 RIEGO DE IMPRIMACION

Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,00 x 
0,80 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 15 cms. de espesor con 
doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapas triangulares de fundición 
dúctil articuladas, tipo comunicaciones de  luz 80 x 70 cm. C-250, 
superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, 
encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, 
completamente terminado.



RESECTORIZACION ERMUA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   1,00 7,00 1,20 8,40

1,00 9,00 1,20 10,80

1,00 6,00 1,20 7,20

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

2,00 3,00 1,20 7,20

1,00 5,00 1,20 6,00

39,60 2,05 € 81,18 €

MBC_ROD_6

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   1,00 7,00 1,20 8,40

1,00 9,00 1,20 10,80

1,00 6,00 1,20 7,20

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

2,00 3,00 1,20 7,20

1,00 5,00 1,20 6,00

39,60 24,18 € 957,53 €

1.038,71 €

HORMIGONES
HGON SOL 20

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   1,00 7,00 1,20 8,40

1,00 9,00 1,20 10,80

1,00 6,00 1,20 7,20

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

2,00 3,00 1,20 7,20

Pavimento asfáltico de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa 
continua en caliente tipo D-8 ofita, para capa de rodadura, previo riego 
(no incluido en el precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de 
comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la 
capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado. 

TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA

Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, 
vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de 
superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, 
según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.

Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la 
 superficie.

 

M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE D-8 6CMS



RESECTORIZACION ERMUA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1,00 5,00 1,20 6,00

39,60 34,45 € 1.364,22 €

HGON_RELL_20

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00

   Marcos de hgón 
trampillones 2,00 1,20 0,20 0,85 0,41

1,00 0,85 0,20 0,85 0,14

   Refuerzos y anclajes 8,00 0,80 0,80 0,80 4,10

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00

   Refuerzos y anclajes 4,00 0,80 0,80 0,80 2,05

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00

   Marcos de hgón 
trampillones 1,00 0,85 0,20 0,85 0,14

1,00 1,20 0,20 0,85 0,20

1,00 1,65 0,20 0,85 0,28

   Refuerzos y anclajes 8,00 0,80 0,80 0,80 4,10

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00

   Refuerzos y anclajes 2,00 0,80 0,80 0,80 1,02

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00

   Refuerzos y anclajes 3,00 0,80 0,80 0,80 1,54

13,98 118,95 € 1.662,92 €

3.027,14 €

ACERAS/VARIOS
REP OC

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 16,00 16,00

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00

TOTAL HORMIGONES

UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL

Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, 
barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería 

 afectado por las obras a su estado original.

M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)

Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de 
profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de 

 tubería, colocado y vibrado.



RESECTORIZACION ERMUA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

   Prevision 10,00 10,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 12,00 12,00

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   Prevision 6,00 6,00

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   Prevision 6,00 6,00

50,00 100,00 € 5.000,00 €

5.000,00 €

9.065,85 €

GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

LER_170101_HGON

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 1,00 8,36 8,36

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   Prevision 1,00 1,38 1,38

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 1,00 6,38 6,38

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   Prevision 1,00 0,69 0,69

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   Prevision 1,00 1,21 1,21

18,02 13,01 € 234,44 €

LER_170103_MAT CERAM

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN 
(Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el 
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el 
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos 
formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de 
IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos 
de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI

TOTAL ACERAS/VARIOS

TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION

TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN



RESECTORIZACION ERMUA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 1,00 3,95 3,95

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   Prevision 1,00 0,65 0,65

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 1,00 3,01 3,01

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   Prevision 1,00 0,33 0,33

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   Prevision 1,00 0,57 0,57

8,51 22,61 € 192,41 €

LER_170201_MAD_LIMP

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 1,00 0,10 0,10

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   Prevision 1,00 0,02 0,02

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 1,00 0,08 0,08

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   Prevision 1,00 0,01 0,01

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y 
MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por 
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, 
de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en 
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y 
documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de 
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros 
certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA 
LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en 
planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de 
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas 
en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y 
documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de 
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros 
certificados.



RESECTORIZACION ERMUA
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   Prevision 1,00 0,02 0,02

0,23 30,94 € 7,12 €

LER_170202_VIDRIO

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 1,00 0,17 0,17

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   Prevision 1,00 0,03 0,03

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 1,00 0,13 0,13

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   Prevision 1,00 0,01 0,01

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   Prevision 1,00 0,03 0,03

0,37 107,10 € 39,63 €

LER_170203_PLASTICO

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 1,00 0,13 0,13

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   Prevision 1,00 0,02 0,02

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 1,00 0,10 0,10

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO 
(Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el 
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el 
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos 
formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de 
IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos 
de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO 
(Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el 
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el 
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos 
formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de 
IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos 
de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO



RESECTORIZACION ERMUA
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ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   Prevision 1,00 0,01 0,01

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   Prevision 1,00 0,02 0,02

0,28 107,10 € 29,99 €

LER_170302_MEZ_BITUM

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 1,00 2,26 2,26

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   Prevision 1,00 0,37 0,37

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 1,00 1,73 1,73

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   Prevision 1,00 0,19 0,19

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   Prevision 1,00 0,33 0,33

4,88 30,94 € 150,99 €

LER_170407_MET_MEZ

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 1,00 0,35 0,35

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES 
MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor 
autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de 
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en 
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y 
documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de 
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros 
certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS 
BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 
10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por 
el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el 
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos 
formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de 
IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos 
de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA
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ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   Prevision 1,00 0,06 0,06

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 1,00 0,27 0,27

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   Prevision 1,00 0,03 0,03

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   Prevision 1,00 0,05 0,05

0,76 0,00 € 0,00 €

LER_150504_TIER_NO C

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 1,00 37,15 37,15

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   Prevision 1,00 6,14 6,14

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 1,00 28,36 28,36

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   Prevision 1,00 3,07 3,07

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   Prevision 1,00 5,38 5,38

80,10 22,61 € 1.811,06 €

LER_170904_RES_MEZ

TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y 
ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por 
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, 
de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en 
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y 
documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de 
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros 
certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL



RESECTORIZACION ERMUA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE
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ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 1,00 6,27 6,27

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   Prevision 1,00 1,44 1,44

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 1,00 4,79 4,79

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   Prevision 1,00 0,72 0,72

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   Prevision 1,00 1,26 1,26

14,48 30,94 € 448,01 €

LER_030308_PAP_CART

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 1,00 0,08 0,08

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   Prevision 1,00 0,01 0,01

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 1,00 0,06 0,06

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   Prevision 1,00 0,01 0,01

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-
CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado 
por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el 
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos 
formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de 
IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos 
de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS 
MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS 
ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden 
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el 
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el 
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos 
formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de 
IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos 
de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN
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ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   Prevision 1,00 0,01 0,01

0,17 35,70 € 6,07 €

LER_200301_BASUR

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 1,00 0,03 0,03

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   Prevision 1,00 0,01 0,01

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 1,00 0,02 0,02

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   Prevision 1,00 0,01 0,01

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   Prevision 1,00 0,01 0,01

0,08 66,00 € 5,28 €

LER_170903*_OTR

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   Prevision 1,00 0,01 0,01

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00

TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER.

Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR 
LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor 
autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de 
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en 
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y 
documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de 
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros 
certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS 
MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden 
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el 
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el 
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos 
formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación 
justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre 
(DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados.
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   Prevision 1,00 0,01 0,01

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   Prevision 1,00 0,01 0,01

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   Prevision 1,00 0,01 0,01

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   Prevision 1,00 0,01 0,01

0,05 330,00 € 16,50 €

2.941,50 €

PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO

COLOQ_CAUD

ACT 1 - SECTORIAL SAN 
PELAIO 0,00
   1,00 1,00

ACT 2 - SECTORIAL 
ZEHARKALE 0,00
   1,00 1,00

ACT 3 - SECTORIAL 
HILERRI 0,00
   1,00 1,00

ACT 4 - SECTORIAL SAN 
IGNACIO 0,00
   1,00 1,00

ACT 5 - SECTORIAL 
IZELAIETA 0,00
   1,00 1,00

5,00 50,00 € 250,00 €

SyS

SEGURIDAD y SALUD 1,00 1,00

1,00 1.375,00 € 1.375,00 €

CAD_FIN DE OBRA

Plano Fin de Obra CAD 1,00 1,00

UN COLOCACION CAUDALIMETRO

Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro 
suministrado por Gipuzkoako Urak.

UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD

Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad 
establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, 
o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva.

UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD

Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, 
diámetros, materiales y detalles de los nudos.

TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN



RESECTORIZACION ERMUA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE
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1,00 60,00 € 60,00 €

SEÑyDESV

SEÑALIZACION y 
DESVIOS 1,00 1,00

1,00 825,00 € 825,00 €

2.510,00 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................59.928,43 €

UN SEÑALIZACION Y DESVIOS

Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y 
de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas 
por la dirección de obra y Policía

TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO



RESUMEN DE PRESUPUESTO

OBRA:

CAPÍTULO RESUMEN EUROS %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 13.539,29 € 23,00%
3 ABASTECIMIENTO 24.446,85 € 41,00%
4 ARQUETAS 7.424,95 € 12,00%
5 PAVIMENTACION Y URBANIZACION 9.065,85 € 15,00%
7 GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2.941,49 € 5,00%
19 PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO 2.510,00 € 4,00%

59.928,43 €

12.584,97 €
72.513,40 €

RESECTORIZACION ERMUA

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA

21,00% I.V.A.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL
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