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RENOV. ABAST. Y SAN. SAN ROKE. FASE I

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

DEMOLICIONES
DEM_H_MMEC

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Prevision 18,00 1,00 1,00 1,00 18,00

18,00 39,42 € 709,56 €

DEM_H_MMAN

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Prevision 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00

6,00 115,22 € 691,32 €

DEM_ADOQ_REUT

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 1 - NUDO 2 1,00 8,00 0,60 4,80

4,80 15,70 € 75,36 €

1.476,24 €

EXCAVACIONES
EXC_MANO_BCON

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Prevision 12,00 1,00 1,00 1,00 12,00

12,00 80,96 € 971,52 €

971,52 €

Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, 
incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de 

 vertido de los materiales sobrantes.

TOTAL EXCAVACIONES

M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES

Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, 
dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos 

 sobrantes a vertedero y canon de vertido.

M2 DEMOL PAVIM ADOQUIN PARA REUTILIZACION 

Arranque de adoquín, incluso carga y transporte a acopio provisional 
hasta su reutilización en obra, así como su puesta de nuevo en obra y la 
preparación para su instalación, carga y transporte de productos 

 sobrantes a vertedero y canon de vertido.

TOTAL DEMOLICIONES

M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS

Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, 
dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos 

 sobrantes a vertedero y canon de vertido.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ELTOS AUX EN EXCAVACIONES
CATA_OBRA_URB

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 1 1,00 1,00
   NUDO 2 1,00 1,00
   NUDO 3 1,00 1,00

   Localizacion 
conduccion y SSAA 3,00 3,00

6,00 267,39 € 1.604,34 €

CATA ACOM

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00

   Localizacion 
acometidas 7,00 7,00

7,00 107,00 € 749,00 €

2.353,34 €

ZANJAS TIPO
ZJA_ABS_TIP_I_ACER

TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES

   M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER

Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, 
a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de 
rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de 
demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, 
cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la 
excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte 
a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 
existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, 

 medida la longitud real.

UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)

Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de 
servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la 
excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y 
compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia 
mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, 
transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los 
materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese 
volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM

UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)

Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, 
incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la 
propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de 

 resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 1 - NUDO 2 1,00 31,00 31,00
   NUDO 2 - Hidrante 1,00 5,00 5,00
   NUDO 2 - NUDO 3 1,00 49,00 49,00

85,00 32,41 € 2.754,85 €

ZJA_ABS_ACOM_URB

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Acometida 1 1,00 4,00 4,00
   Acometida 2 1,00 8,00 8,00
   Acometida 3 1,00 6,00 6,00
   Acometida 4 1,00 12,00 12,00
   Acometida 5.1 1,00 6,00 6,00
   Acometida 5.2 1,00 5,00 5,00
   Acometida 6 1,00 1,00 1,00

42,00 19,53 € 820,26 €

3.575,11 €

8.376,21 €

ABASTECIMIENTO

FUNDICIÓN DÚCTIL
TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL

FD Ø100

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 1 - NUDO 2 1,00 31,00 31,00
   NUDO 2 - Hidrante 1,00 5,00 5,00
   NUDO 2 - NUDO 3 1,00 49,00 49,00

85,00 44,60 € 3.791,00 €

TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100

Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, 
revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con 
barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y 

 desinfección.
 

M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB

Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o 
calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para 
tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 
m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de 
agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno 
con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar 
de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes 
y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la 
longitud real.

TOTAL ZANJAS TIPO
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

3.791,00 €

CODOS DE FUND. DÚCTIL
C_EE_90_Ø100

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 2 - Hidrante 1,00 1,00

1,00 130,51 € 130,51 €

C_EE_45_Ø100

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 1 - NUDO 2 4,00 4,00
   NUDO 2 - NUDO 3 2,00 2,00

6,00 130,51 € 783,06 €

C_EE_22_Ø100

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 1 - NUDO 2 3,00 3,00
   NUDO 2 - Hidrante 1,00 1,00
   NUDO 2 - NUDO 3 4,00 4,00

8,00 130,51 € 1.044,08 €

C_EE_11_Ø100

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 1 - NUDO 2 3,00 3,00
   NUDO 2 - Hidrante 1,00 1,00
   NUDO 2 - NUDO 3 4,00 4,00

8,00 130,51 € 1.044,08 €

C_BB_45_Ø100 UN CODO FD BB 45 º Ø100

UN CODO FD EE 45º Ø100

Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 
mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, 

 incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
 

UN CODO FD EE 22º Ø100

Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 
mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, 

 incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
 

UN CODO FD EE 11º Ø100

Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 
mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, 

 incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
 

TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL

UN CODO FD EE 90º Ø100

Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 100 
mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, 

 incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
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ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 2 2,00 2,00

2,00 90,36 € 180,72 €

3.182,45 €

TES DE FUND. DÚCTIL
T_BBB_100X100

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 2 1,00 1,00

1,00 107,62 € 107,62 €

107,62 €

CONOS FUNDICION DÚCTIL
CON_BB_100

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 1 1,00 1,00
   NUDO 3 1,00 1,00

2,00 68,65 € 137,30 €

137,30 €

EMPALMES BRIDA ENCHUFE
BEØ100

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 1 1,00 1,00
   NUDO 2 3,00 3,00
   NUDO 3 1,00 1,00

UN CONO RED. BB 100

Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro 
menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma 
UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y 

 desinfección.
 

TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL

UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100

Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., 
revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de 

 juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
 
 

Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 
16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de 

 juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
 
 

TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL

UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100

TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida 
de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma 
UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y 

 desinfección.
 

TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL
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5,00 81,64 € 408,20 €

408,20 €

EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)
BB Ø100 L1000

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 3 1,00 1,00

1,00 238,74 € 238,74 €

238,74 €

BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES
BE_UNIV_Ø80

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 3 1,00 1,00

1,00 120,29 € 120,29 €

120,29 €

7.985,60 €

POLIETILENO ALTA DENSIDAD
TUBERÍAS DE POLIETILENO

PEAD 75

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   BY-PASS - General 1,00 85,00 85,00

85,00 8,45 € 718,25 €

PEAD 63

TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL

UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16

Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y 
presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas 

 especiales, pruebas y desinfección.

UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16

UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 1000 MM

Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 
1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso 

 p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
 

TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)

UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø80

Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 80 mm., para unión de 
tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de 
epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, 

 pruebas y desinfección.
 

TOTAL BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES

TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE
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ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Acometida 1 1,00 4,00 4,00
   Acometida 2 1,00 8,00 8,00
   Acometida 3 1,00 6,00 6,00
   Acometida 4 1,00 12,00 12,00
   Acometida 5.1 1,00 6,00 6,00
   Acometida 5.2 1,00 5,00 5,00
   Acometida 6 1,00 1,00 1,00

42,00 6,06 € 254,52 €

PEAD 50

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00

   BY-PASS - 
Acometidas 6,00 8,00 48,00

1,00 25,00 25,00

73,00 3,84 € 280,32 €

1.253,09 €

1.253,09 €

VÁLVULAS
VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO

VCAE Ø100

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 1 1,00 1,00
   NUDO 2 2,00 2,00
   NUDO 3 1,00 1,00

4,00 200,28 € 801,12 €

VCAE Ø50

Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 50 mm y 
presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas 

 especiales, pruebas y desinfección.

TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO

TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD

UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100

Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión 
mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 
16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, 
incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, 

 montaje, pruebas y desinfección.
 
 

UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50

Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y 
presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas 

 especiales, pruebas y desinfección.

UN TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16
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ABASTECIMIENTO - GUK 0,00

   Acometida 4 - 
Adicional 1,00 1,00

1,00 139,08 € 139,08 €

940,20 €

940,20 €

ELEMENTOS VARIOS
ACOMETIDAS

ACOM_A_100

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Acometida 1 1,00 1,00
   Acometida 2 1,00 1,00
   Acometida 3 1,00 1,00
   Acometida 4 1,00 1,00
   Acometida 6 1,00 1,00

5,00 610,24 € 3.051,20 €

ACOM_B_100

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Acometida 5 1,00 1,00

1,00 774,18 € 774,18 €

ACOM_BYPASS_TIPO II

Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  
mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas 
de compuerta de asiento elástico DN 2" y piezas necesarias para la 
conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto 

 Acometida Tipo B.

UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 90_32

Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión 
mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 
16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso 
p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, 

 pruebas y desinfección.
 
 

TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO

TOTAL VÁLVULAS

UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100

Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  
mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de 
compuerta de asiento elástico DN 2" y piezas necesarias para la conexión 
con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida 

 Tipo A.

UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 100
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ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   BY-PASS - General 2,00 2,00

   BY-PASS - 
Acometidas 7,00 7,00

9,00 60,00 € 540,00 €

4.365,38 €

HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO
REC HID

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Prevision 1,00 1,00

1,00 243,89 € 243,89 €

243,89 €

4.609,27 €

14.788,16 €

ARQUETAS

PERA

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 1 1,00 1,00
   NUDO 2 2,00 2,00
   NUDO 3 1,00 1,00
   Acometidas 8,00 8,00

12,00 66,72 € 800,64 €

TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO

TOTAL ELEMENTOS VARIOS

TOTAL ABASTECIMIENTO

UN TRAMPILLÓN PERA

Trampillón "PERA" de AVK colocado sobre válvulas generales, 
perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo 
de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la 
ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, 

 totalmente rematado.

Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de 
diámetro variable entre 90 y 32 mm., con la acometida existente, 
mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar 
al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. 
p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida.

TOTAL ACOMETIDAS

UN RECOLOCACION DE HIDRANTE

Unidad de recolocacion de hidrante existente, incluido desmontaje de 
ubicacion actual y montaje en ubicacion futura. Incluso piecerio 
necesario para su instalacion, asi como p.p de obra civil y medios 

 auxiliares.
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800,64 €

PAVIMENTACION Y URBANIZACION

HORMIGONES
HGON ARM ACE

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 1 - NUDO 2 1,00 31,00 1,20 37,20
   NUDO 2 - Hidrante 1,00 5,00 1,20 6,00
   NUDO 2 - NUDO 3 1,00 49,00 1,20 58,80
   Acometida 1 1,00 4,00 0,60 2,40
   Acometida 2 1,00 8,00 0,60 4,80
   Acometida 3 1,00 6,00 0,60 3,60
   Acometida 4 1,00 12,00 0,60 7,20
   Acometida 5.1 1,00 6,00 0,60 3,60
   Acometida 5.2 1,00 5,00 0,60 3,00
   Acometida 6 1,00 1,00 0,60 0,60

127,20 35,16 € 4.472,35 €

HGON_RELL_20

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00

   Prevision refuerzos y 
anclajes 18,00 0,80 0,80 0,80 9,22

9,22 118,95 € 1.096,72 €

5.569,07 €

ACERAS/VARIOS
ADOQUIN_EXIS

M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6

Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, 
incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 
cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., 
hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado 
fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto 
colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, 
preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, 
formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus 
correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, 
totalmente terminado, medida la superficie ejecutada.

M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)

Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de 
profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de 

 tubería, colocado y vibrado.

TOTAL HORMIGONES

M2 ADOQUIN EXISTENTE

TOTAL ARQUETAS
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ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 1 - NUDO 2 1,00 8,00 0,60 4,80

4,80 71,07 € 341,14 €

REP OC

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Prevision 25,00 25,00

PAVIMENTACION - 
AYTO 0,00
   Prevision 10,00 10,00

35,00 100,00 € 3.500,00 €

3.841,14 €

9.410,21 €

GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

LER_170101_HGON

Suministro y colocación de solado de adoquín existente, previamente 
demolido y debidamente acopiado, colocado sobre la base de 15 cm. 
de hormigón armado, incluso ejecución de bordes de confinamiento 6 
cm. por debajo del plano inferior de los adoquines ya colocados, capa 
de nivelación de 5 cm. en árido con granulometría entre 2 y 6 mm., 
procedente de machaqueo, limpio, poco fino y libre de elementos 
contaminantes, extendido uniformemente y reglado 2 veces con rieles 
directamente sobre la base y una 3ª como enrasadora del árido, sin ser 
pisado, y colocación de adoquines de atrás hacia adelante, con idéntica 
disposición a la original, sin pisar el lecho de asiento y empleando 
cordeles de referencia y separando adoquines y bordes de confinamiento 
2 mm., con reajustes antes del sellado con arena, posterior extendido con 
arena fina lavada y secas, sin exceso de finos, sobre el pavimento 
introduciendo en las juntas mediante barrido y posterior compactado 
mediante vibrado del pavimento en sentido ascendente y tansversal 
respecto a la pendiente el mismo día de la colocación y limpieza final 
mediante barrido sin agua. Siguiendo las indicaciones marcadas por la 
Dirección Facultativa.Medida la superficie ejecutada.

UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL

Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, 
barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería 

 afectado por las obras a su estado original.

TOTAL ACERAS/VARIOS

TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION

TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN



RENOV. ABAST. Y SAN. SAN ROKE. FASE I

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Prevision 1,00 10,84 10,84

PAVIMENTACION - 
AYTO 0,00
   Prevision 1,00 0,13 0,13

10,97 13,01 € 142,72 €

LER_170103_MAT CERAM

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Prevision 1,00 1,58 1,58

PAVIMENTACION - 
AYTO 0,00
   Prevision 1,00 0,08 0,08

1,66 22,61 € 37,53 €

LER_170201_MAD_LIMP

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Prevision 1,00 0,16 0,16

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN 
(Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el 
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el 
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos 
formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de 
IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos 
de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y 
MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por 
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, 
de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en 
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y 
documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de 
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros 
certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA 
LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en 
planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de 
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas 
en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y 
documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de 
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros 
certificados.



RENOV. ABAST. Y SAN. SAN ROKE. FASE I

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PAVIMENTACION - 
AYTO 0,00
   Prevision 1,00 0,06 0,06

0,22 30,94 € 6,81 €

LER_170202_VIDRIO

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Prevision 1,00 0,20 0,20

0,20 107,10 € 21,42 €

LER_170203_PLASTICO

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Prevision 1,00 0,36 0,36

PAVIMENTACION - 
AYTO 0,00
   Prevision 1,00 0,04 0,04

0,40 107,10 € 42,84 €

LER_170302_MEZ_BITUM

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO 
(Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el 
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el 
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos 
formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de 
IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos 
de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO 
(Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el 
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el 
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos 
formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de 
IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos 
de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS 
BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 
10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por 
el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el 
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos 
formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de 
IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos 
de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO



RENOV. ABAST. Y SAN. SAN ROKE. FASE I

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

   Prevision 1,00 0,69 0,69

0,69 30,94 € 21,35 €

LER_170407_MET_MEZ

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Prevision 1,00 0,79 0,79

0,79 0,00 € 0,00 €

LER_150504_TIER_NO C

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Prevision 1,00 79,20 79,20

79,20 22,61 € 1.790,71 €

LER_170904_RES_MEZ

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES 
MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor 
autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de 
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en 
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y 
documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de 
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros 
certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y 
ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por 
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, 
de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en 
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y 
documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de 
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros 
certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL

Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS 
MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS 
ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden 
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el 
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el 
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos 
formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de 
IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos 
de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA



RENOV. ABAST. Y SAN. SAN ROKE. FASE I

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

   Prevision 1,00 13,86 13,86

PAVIMENTACION - 
AYTO 0,00
   Prevision 1,00 1,98 1,98

15,84 30,94 € 490,09 €

LER_030308_PAP_CART

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Prevision 1,00 0,12 0,12

0,12 35,70 € 4,28 €

LER_200301_BASUR

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Prevision 1,00 0,12 0,12

0,12 66,00 € 7,92 €

LER_170903*_OTR

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-
CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado 
por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el 
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos 
formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de 
IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos 
de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER.

Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR 
LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor 
autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de 
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en 
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y 
documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de 
septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros 
certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS 
MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden 
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el 
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el 
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos 
formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación 
justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre 
(DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados.

TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN



RENOV. ABAST. Y SAN. SAN ROKE. FASE I

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Prevision 1,00 0,03 0,03

0,03 330,00 € 9,90 €

LER_170603_170605

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   Prevision 1,00 0,73 0,73

0,73 330,00 € 240,90 €

2.816,47 €

PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO

SyS

SEGURIDAD y SALUD 1,00 1,00

1,00 1.500,00 € 1.500,00 €

DEM_BAL_AREN

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 1 - NUDO 2 1,00 8,00 0,60 4,80

1,00 23,00 1,50 34,50
   NUDO 2 - Hidrante 1,00 5,00 1,20 6,00
   NUDO 2 - NUDO 3 1,00 49,00 1,50 73,50
   Acometida 1 1,00 4,00 0,80 3,20
   Acometida 2 1,00 8,00 0,80 6,40
   Acometida 3 1,00 6,00 0,80 4,80

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden 
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el 
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el 
Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos 
formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación 
justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, 
Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados.

TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD

Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad 
establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, 
o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva.

M2 DEMOL PAVIM BALDOSA ARENISCA

Arranque de baldosa de arenisca existente, previo picado y eliminacion 
de mortero de junta entre piezas, retirada de material hasta solera 
existente o terreno, dejando la zona preparada para instalacion de nuevo 
pavimento. Inluye p.p. de demolicion por medios manuales de piezas 
aisladas. Incluso precorte, acopio provisional, carga y transporte de 
productos sobrantes a vertedero,

TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA



RENOV. ABAST. Y SAN. SAN ROKE. FASE I

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

   Acometida 4 1,00 12,00 0,80 9,60
   Acometida 5.1 1,00 6,00 0,80 4,80
   Acometida 5.2 1,00 5,00 0,80 4,00
   Acometida 6 1,00 1,00 0,80 0,80
   A deducir AYTO -31,00 0,60 0,40 -7,44

PAVIMENTACION - 
AYTO 0,00

   Sustitucion baldosa 
deteriorada 44,00 0,60 0,40 10,56
   Prevision 11,00 0,60 0,40 2,64

158,16 12,60 € 1.992,82 €

PLAN_DESAM

ABASTECIMIENTO 0,00
   NUDO 1 - NUDO 3 1,00 1,00

1,00 500,00 € 500,00 €

JORN_RET_FC

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 1 - NUDO 2 1,00 1,00
   Prevision 0,00

      NUDO 1 - NUDO 2 1,00 1,00

      NUDO 2 - NUDO 3 1,00 1,00

3,00 650,00 € 1.950,00 €

LOS_AREN_60x40

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 1 - NUDO 2 1,00 8,00 0,60 4,80

1,00 23,00 1,50 34,50
   NUDO 2 - Hidrante 1,00 5,00 1,20 6,00
   NUDO 2 - NUDO 3 1,00 49,00 1,50 73,50
   Acometida 1 1,00 4,00 0,80 3,20
   Acometida 2 1,00 8,00 0,80 6,40

UN ELABORACION PLAN DESAMIANTADO

Elaboración y presentación de Plan de Desamiantado ante la entidad 
competente.

UN JORNADA DE RETIRADA DE FC

Jornada de retirada de elementos de fibrocemento, incluido 
desplazamiento de equipos, según las indicaciones del correspondiente 
Plan de Desamiantado, incluido parte proporcional de gestión.

M2 LOSA ARENISCA 60X40

Pavimento de losas de arenisca de 60x40 cm. y 3 cm. de espesor, similar a 
existente en dimensiones, color y acabado. Colocadas con junta no 
menor de 1 mm. sobre capa de 5 mm. de mortero de cemento y arena M-
5. Espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado 
con lechada de cemento, incluso p.p. de recortes y limpieza. Medida la 
superficie ejecutada.



RENOV. ABAST. Y SAN. SAN ROKE. FASE I

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

   Acometida 3 1,00 6,00 0,80 4,80
   Acometida 4 1,00 12,00 0,80 9,60
   Acometida 5.1 1,00 6,00 0,80 4,80
   Acometida 5.2 1,00 5,00 0,80 4,00
   Acometida 6 1,00 1,00 0,80 0,80
   A deducir AYTO -31,00 0,60 0,40 -7,44

PAVIMENTACION - 
AYTO 0,00

   Sustitucion baldosa 
deteriorada 44,00 0,60 0,40 10,56
   Prevision 11,00 0,60 0,40 2,64

158,16 142,50 € 22.537,80 €

CAD_FIN OBRA

Plano CAD Fin de Obra 1,00 1,00

1,00 60,00 € 60,00 €

RET_FC_100

ABASTECIMIENTO - GUK 0,00
   NUDO 1 - NUDO 2 1,00 8,00 8,00
   Prevision 0,00

      NUDO 1 - NUDO 2 1,00 23,00 23,00

      NUDO 2 - NUDO 3 1,00 49,00 49,00

80,00 16,92 € 1.353,60 €

SEÑyDESV

SEÑALIZACION y 
DESVIOS 1,00 1,00

1,00 900,00 € 900,00 €

30.794,22 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................66.985,91 €

TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO

UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD

Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, 
diámetros, materiales y detalles de los nudos.

M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 100

Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 100 mm., según el 
correspondiente Plan de Desamiantado.

UN SEÑALIZACION Y DESVIOS

Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y 
de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas 
por la dirección de obra y Policía



RENOV. ABAST. Y SAN. SAN ROKE. FASE I

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS. LONG. ALTURA ANCHURA PARCIALES CANT. PRECIO IMPORTE

MEDICIONES Y PRESUPUESTO



RESUMEN DE PRESUPUESTO

OBRA:

CAPÍTULO RESUMEN EUROS %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 8.376,21 € 13,00%
3 ABASTECIMIENTO 14.788,16 € 22,00%
4 ARQUETAS 800,64 € 1,00%
5 PAVIMENTACION Y URBANIZACION 9.410,21 € 14,00%
7 GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2.816,47 € 4,00%
19 PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO 30.794,22 € 46,00%

66.985,91 €

14.067,04 €
81.052,95 €

RENOV. ABAST. Y SAN. SAN ROKE. FASE I

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA

21,00% I.V.A.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL
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