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Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak

INFORME TECNICO PARA LA CONTRATACION DE:

Proiektuen eta hornidura eta saneamendu obren zuzendaritzarako laguntza tekniko
zerbitzua Gipuzkoako Ur Kontsorzioak - Gipuzkoako Urak kudeatzen duen
eremu osoan egiteko obretarako. ‘

Servicio de asistencia técnica a la direccion de proyectos y obras de
abastecimiento y saneamiento para obras en todo el ambito gestionado por
Gipuzkoako Ur Kontsorzioa - Gipuzkoako Urak

(Zerbitzuak / Servicios)

1. CRITERIO CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE JUICIOS DE VALOR

La puntuacion maxima asignada a-este criterio sera de 40 puntos y la minima exigida de 20 puntos.

MEMORIA TECNICA PUNTUACION [PRINCIPALES ASPECTOS A VALORAR

Estudio del contrato y de sus principales caracteristicas que
denoten alto grado de conocimiento del mismo.

o

Anélisis contrato

. Metodologia general que se propone seguir para el desarmollo
Metodologia general de trabajo y del contrato. La Metodologia general debera ser una sintesis
organizacion clara y precisa de los principales trabajos a desarmollar en su
conjunto en cada uno de los grupos.

-
o

MEDIOS TECNICOS Y HUMANOS PUNTUAGION

; Descripcién del Equipo Técnico asignado, indicando formacion
Composicién del equipo técnico 15|y experiencia detallada de cada uno de los integrantes del
mismo.

Descripcién de la organizacion prevista para la ejecucion del
contrato, concretando las relaciones y funciones asignadas a
cada uno de los perfiles que lo integran.

o

Organizacion del equipo técnico

Ubicacion de oficina donde se realicen los trabajos.de
ingenieria.

25 Posesiény capacidad de uso de herramientas de calculo
(procesos hidraulicos, calculo de lineas piezométricas, calculos
eléctricos, efc, ...).

Posesiony capacidad de uso de equipos laser y programas
especfficos para tomar datos de campo.

Posesiény capacidad de uso de programas especificos para
actualizar GIS.

Medios técnicos que se compromete a poner a disposicion del
equipo de trabajo para la realizacién de los trabajos, tales como
equipos informaticos para edicion de textos y elaboracion de
planos y presupuestos.

o

Medios e infraestructura técnica

DOCUMENTACION JUICIO DE VALOR 40
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2. OFERTAS PRESENTADAS

" Al presente concurso concurren CINCO ofertas:

GIRDER INGENIEROS SLPU
IDOM CONSULTING

INJELAN, S.L.

KREAN, S. COOP.

SALABERRIA INGENIERITZAS.L.

3. ANALISIS Y VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

LICITADOR: INJELAN, S.L.
MEMORIA TECNICA (15) PUNTUACION |OBSERVACIONES
Anadlisis contrato (5) : 4 |Explicacion breve de lo que es GUSA, pero denota conocimiento del objeto del contrato
Grupo I:

Consultas previas a todo ente. Visita a campo con alguien de GUSA y toma de datos reales

Valoracion altemativas y visita en campo para explicarias si fuera necesraio.

Geotecnia: lo contemplan si hay necesidad

ok altemativa -> proyecto ejecucién, levantamiento datos reales con topografia y ubicacién real de todos los
servicios. Preparacién documento para consultas: obtencién permisos. Estudio de cruces. '

Anejo SSAA incluye anejo expropiaciones y su valoracién.

Desarrollo mediciones y presupuesto en presto

1 Trazado ajustado -> autocad

Metodologia general de trabajo y ! Menciona que el formato de entrega se ajusta al pliego

orgapizacion (10): Previo a elaborar el proyecto se solicitard ok GUSA

No efinen metodologia para instalaciones eléctricas y electromecénica.-> se supone que el de la'subcontrata.
No habla de empleo de nuestra base de precios ni de nuestra herramienta "programa de obras"

Grupo lI:

Estudio proyecto y del pliego.

Reuniones semanales-y acta por visita. Comunicacion via whast app.

Vigilante 2 dias/semana minimo. Seguimiento PCC. Seguimiento proactivo plan obra y previsiones.
Cettificaciones mensuales en presto, pero abiertos a otro formato. Informe mensual.

Fin obra muy completo y punto fuerte que se comprometen a redactar informes durante el periodo de garantia y
un informe 15 dias antes del cumplimiento de la garantia.

MEDIOS TECNICOS Y HUMANOS (25) | PUNTUACION |OBSERVACIONES

Descripcién clara y suficiente que demuestra un buen equipo y con capacidad de absorber puntas de trabajo.

Compasiciondal equipoitecnlcoi(15) 13 Poco apoyo de topografia? (no define dedicacién)

Organizacion del equipo técnico (5) 4 Descﬁpcié'n de las funciones y detalle del trabajo a realizar. x
20

Medios e infraestructura técnica (5) ' 3 |Medios justamente necesarios.
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LICITADOR:

KREAN, S. COOP.

MEMORIA TECNICA (15)

PUNTUACION

OBSERVACIONES

Analisis contrato (5)

Metodologia general de trabajo y
organizacién (10)

10

3

Breve explicacion de lo que es GUSA y el objeto del contrato

Grupo I:

Comecto andlisis, pero poco personalizado en GUSA.

Valoracion técnica y econémcia las altemativas.

No mencionan en RT ni base de precios de GUSA. Contraste previo en KREAN antes de entrega a GUSA.
Descripcion sencilla, pero correcta. >
Grupo Ii: X

Estudio proyecto y entrega de informe previo al inicio con revisién de plazos y propuestas.

Indican que el programa de calidad lo hace GUSA, solo controlan su ejececucion (PAC).Seguimiento IA
Descripcion genérica, pero correcta. '

Certificaciones mensuales.

Fin obra completo, no concretan que ellos actualizan GIS.

MEDIOS TECNICOS Y HUMANOS (25)

OBSERVACIONES

Composicion del equipo técnico (15)

Organizacion del equipo técnico (5)

Medios e infraestructura técnica (5)

23

14

Descripcién concisa y suficiente que demuestra un buen equipo y con capacidad de absorber puntas de trabajo

Descripcién de las funciones pero no detalle del trabajo a realizar.

Medios suficientes y programas especificos. Punto a favor share pointy planner
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LICITADOR: SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

MEMORIA TECNICA (15) PUNTUACION [OBSERVACIONES
Andlisis contrato (5) 5 |Se describe muy bien GUSA y su trabajo
Grupo I:

Consultas previas a todo los ente. Incluye estudio de impacto ambiental.-> visita a campo con alguien de GUSA y
toma de datos reales (fichas) y ubicacion real de todos los servicios-> comprobaciones de funcionamiento con
programas informéticos -> plano topogréfico programa ISPOL. '

Altemativas en programa ISTRAM ISPOL. )
Geotecnia: lo contemplan a peticion de GUSA. No Contempla Anejo medioambiental e informe geolégico -
geotécnico. ’

ok altemativa -> proyecto ejecucion, levantamiento datos reales con topografia y ubicacién real de todos los
servicios. Preparacién obtencién permisos. Estudio de cruces.

Desarrollo mediciones y presupuesto

Trazado ajustado -> ok GUSA y nueva visita a campo. Programa ISTRAM (BIM)

Definen metodologia proyecto para estaciones de bombeo. Prevision acometida eléctrica.

} . 14,5 Definen metodologia para instalaciones eléctricas y electromecénica.
Metodologia general de trabajo y “| 9,5 |Proyecto incluye planos instalaciones de obra-desvios-EGR-ESyS-PCC-Plan Obra-Clasificacion Contratista-
organizacién (10) Justificicion Precios-PPTP.

No habla de empleo de nuestra base de precios ni de nuestra herramienta "programa de obras”

Ofrecen programa para gestién de proyectos que parece interesante

Grupo ll:

Estudio proyecto, del pliego y realizacién de listado de decisiones que quedan a criterio de DF.

Estudio contrato con contratista adjudicatario. Fichas estructuracion de las obras (duda de su utilidad).
Aprobacion Plan Obra tras reunién de contratista. Elaboracion PAC. Reuniones semanales y ficha por visita.
Entrega diaria en google drive de fotos y videos.

Vigilante 3 dias/semana.

Certificaciones mensuales en presto, pero abiertos a otro formato. Informe mensual. Compromiso de planos
actualizados seguin situacion real de la obra,

Fin obra completo.

MEDIOS TECNICOS Y HUMANOS (25) | PUNTUACION |OBSERVACIONES

i ipci 3 i dy ] ‘ i d
Composicién del equipo técnico (15) 13 Descripcion concisa y suficiente que demuestra un buen equipo, pero tal vez escaso para posibles puntas e.

trabajo.
Organizacién del equipo técnico (5) 5 |Descripcién personalizada del trabajo a realizar.
23
Medios e infraestructura técnica (5) 5 |Medios suficientes y p@gmmas especificos. Punto a Ia\}or GIS WA TER
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LICITADOR: : IDOM CONSULTING
MEMORIA TECNICA (15) PUNTUAGION |OBSERVACIONES ;
Andlisi trato (5 1 No denota conocimiento de GUSA ni del conoce el entorno . No mencinada el RT
nalisis contrato (5) Definen cada tipo de obra de forma muy genérica.
4 Grupo I: g
Metodologia general de trabajo y 3 Definicion muy genérica, nada personalizada en GUSA ni en su tipologia de obras.
organizacion (10) Grupo Il .
Copia del pliego
' MEDIOS TECNICOS Y HUMANOS (25) | PUNTUACION OBSERVACIONES
Composicion del equipo técnico (15) 7 |Equipo mas eléctrico que hidratlico
Coordinador de la asistencia en Madrid.
Organizacion del equipo técnico (5) 1 |Descripcion poco trabajada, no experiencia de los jefe de proyecto en célculos hidréulicos ni obra civil
(canalizaciones).
9
Medios e infraestructura técnica (5) 1 IS(;Z rgersonallzarlo ofertado en el concurslo, solo presenta su oficina de Donosti y una presentacion genérica de
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LICITADOR:

GIRDER INGENIEROS SLPU

MEMORIA TECNICA (15)

PUNTUACION

OBSERVACIONES

Andlisis contrato (5)

Metodologia general de trabajo y
organizacion (10)

13,5

4,5

Define correctamente a GUSA, conoce el entomo y ha consultado el RT
Planos, cuadro de precios 1y 2. Anotan que se usara nuestra base de precios.
Definen cada tipo de obra detalladamente.

Grupo I

Consultas previas a todo ente. Incluye estudio de impacto ambiental -> visita a campo con alguien de GUSA y toma
de datos reales (fichas) -> comprobaciones de funcionamiento con programas informaticos -> plano topografico
programa ISPOL.

Altemativas en programa ISTRAM ISPOL.

Geotecnia: lo contemplan y definen, aunque no creen que sea necesario. Contempla Anejo medioambiental e
informe geoldgico - geotécnico.

Tras ok de altemaliva -> proyecto ejecucién, levantamiento datos reales con topografia y ubicacién reale de todos los
servicios. Preparacion obtencion permisos. Estudio de cruces.

Trazado ajustado -> ok GUSA y nueva visita a campo. Programa OziExplorer Pocket PC o CompeGPS Pocket PC,
perfiles con ISPOL.

Definen metodologia proyecto para estaciones de bombeo.

Definen metodologia para instalaciones eléctricas y electromecéanica.

Proyecto incluye planos instalaciones de obra-desvios-EGR-Anejo expropiaciones-ESyS-PCC-Plan Obra-
Clasificacion Contratista-Justificicion Precios-PPTP.

ok proyecto de GUSA -> impresion y envio en soporte digital.

No se cifien a lo escrito, lo consideran algo "vivo".

Grupo Il: -

Estudio proyecto, de sus errores y realizacion de listado de decisiones que quedan a criterio de DF.

Estudio contrato con contratista adjudicatario. Aprobacion Plan Obra. Indica Revision PSyS . Elaboracion PAC.
Informes mensuales. No detallan visitan minimas semanales.

Fin obra completo y punto fuerte que se comprometen supervisar periodicamente la obra durante el periodo de
garantia. '

MEDIOS TECNICOS Y HUMANOS (25)

PUNTUACION

Composicion del equipo técnico (15)

Organizacion del equipo técnico (5)

Medios e infraestructura técnica (5)

22,5

13

OBSERVACIONES

Duda en los solapes de dedicacion por grupo

organigrama por grupo. Gente con experiencia > 5afios y muchos >15 afios-

4,5

Detallado en oferta. Falta descripcion programa gestion documental
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4. RESUMEN

En la siguiente tabla se recogen todas estas valoraciones:

Puntuacion de la MEMORIA TECNICA Puntuacion de los MEDIOS TECNICOS Y HUMANOS
15 : 25
- (13) {25) Puntuacion
Lizitatzailea/ Licitador S T L o e Mediose |total Sobre B
; Analisis contrato | general de trabajo ST TR SN infraestructura 40
EB equipo técnico equipo técnico it (40)
(5) yorganizacion (15) (5) técnica -
3 (10) (5)
GIRDER INGENIEROS SLPU 4,50 9,00 . 13,00 5,00 _ 4,50 36,00
IDOM CONSULTING 1,00 3,00 7,00 1,00 1,00 13,00
INJELAN, S.L. 4,00 7,50 13,00 4,00 3,00 31,50
KREAN, S. COOP. ’ 3,00 7,00 14,00 g 4,00 5,00 33,00
SALABERRIAINGENIERITZAS.L. 5,00 9,50 13,00 5,00 5,00 37,50

De todo lo anterior se deriva que:

- La oferta presentada por IDOM CONSULTING no ha obtenido la puntuacién minima exigida en esta fase
(20 puntos).

- La oferta que ha obtenido una mejor valoracién en la puntuacion técnica es SALABERRIA INGENIERITZA
S.L., con una puntuacion de 37,50 puntos.

En Donostia, a 30 de agosto de 2024

faki Etxebarria ‘ Fdo.: Terg¢sa Pefialba







