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1 ANTECEDENTES 

1.1 OBJETO 

El Consorcio de Aguas de Gipuzkoa a través de Gipuzkoako Urak es el responsable de la explotación y 

conservación de los sistemas de abastecimiento y saneamiento de Debagoiena, Debabarrena, Urola Garaia, 

Urola Kosta, Goierri y Tolosaldea, involucrando una población de más de 340.000 habitantes. El agua abastecida 

proviene en su mayor parte de las 7 presas que explota Gipuzkoako Uak. 

Como parte de los trabajos de conservación y mantenimiento del sistema de abastecimiento, el Consorcio 

de Aguas de Gipuzkoa-Gipuzkoako Urak (en adelante GUSA) debe de cuidar el estado de conservación de las 

presas. Para ello, se realizan numerosos trabajos de seguimiento del estado de las presas mediante la lectura 

de numerosos sensores y señales que posteriormente nos ayudan a realizar un análisis del comportamiento así 

como de disponer de un sistema de alerta sobre su estado. 

Uno de los sistemas disponibles en la auscultación es el que corresponde al control dimensional, en base 

a la metodología de trabajo establecida en el presente pliego. Por tanto, el objeto del presente proceso es la 

contratación de una empresa, de solvencia acreditada, que realice los trabajos de control dimensional mediante 

procedimientos topográficos de todas las presas explotadas por GUSA. 

 

Imagen 1. Esquema de abastecimiento en Alta 
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2 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE PRESAS 

2.1 AMBITO GEOGRAFICO 

GUSA es el titular de las siguientes presas repartidas en la provincia de Gipuzkoa: 

 

Imagen 2. Ubicación de las presas 
 

 Presas de Gravedad de Hormigón 

o Presa de Ibiur 

o Presa de Arriaran 

 Presas de materiales sueltos con pantalla de hormigón: 

o Presa de Urkulu 

o Presa de Aixola 

o Presa de Barrendiola 

o Presa de Ibaieder 

o Presa de Lareo 
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 Las presas objeto de este pliego son las siguientes: 

NOMBRE PRESA TIPOLOGIA MUNICIPIO COORD. X COORD. Y 

AIXOLA MAT. SUELT ERMUA 540016.00 4778888.0 

URKULU MAT. SUELT. ARETXABALETA 543267.00 4763493.00 

BARRENDIOLA MAT. SUELT. LEGAZPI 553559.00 4762332.00 

IBAIEDER MAT. SUELT. AZPEITIA 562770.00 4775468.00 

ARRIARAN MAT. SUELT. BEASAIN 561919.00 4768768.00 

LAREO MAT. SUELT. ATAUN 572415.00 4758439.00 

IBIUR GRAV. HORM. BALIARRAIN 571277.00 4770345.00 

2.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE AUSCULTACION 

Las presas disponen de los siguientes sistemas de control dimensional: 

NOMBRE PRESA Microgeodesia Nivelación de alta precisión 

AIXOLA SI SI 

URKULU SI SI 

BARRENDIOLA SI SI 

IBAIEDER SI SI 

ARRIARAN NO SI 

LAREO SI SI 

IBIUR NO SI 

 

Los datos básicos para la realización de las campañas de nivelación y geodesia de alta precisión en 

todas las presas contempladas en el presente pliego son los siguientes: 

NOMBRE PRESA Control de desplazamientos 

horizontales. Número de dianas. 

Control de desplazamientos 

horizontales. Número de clavos 

AIXOLA 12 8 

URKULU 11 8 

BARRENDIOLA 11 8 

IBAIEDER 18 12 

ARRIARAN NO SE DISPONE 13 

LAREO 9 22 

IBIUR NO SE DISPONE 16 
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3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

3.1 DESCRIPCION DEL ALCANCE 

A diferencia de la mayoría de los sensores que intervienen en la seguridad de las presas, la Auscultación 

Topográfica no se obtiene en tiempo real, se necesita de observación, cálculo y procesado de los datos. Sin 

embargo, la información que obtiene es relevante en cuanto que es el único dato que se obtiene desde fuera de 

la presa. Por otra parte, las presas de materiales sueltos no tienen prácticamente ningún elemento que permita 

determinar deformaciones, lo cual hace que sea básico el control topográfico. Y la nivelación de Muy Alta 

Precisión es prácticamente el único método que nos informa del movimiento vertical de una presa. 

3.2 FRECUENCIA DE LOS TRABAJOS 

Se realizará una campaña anual para cada una de las presas. Las fechas exactas para la realización de 

las campañas serán las establecidas por GUSA en base a las condiciones de llenado de los embalses, 

generalmente entre los meses de febrero y mayo. 

3.3 CAMPAÑA DE MICROGEODESIA (DESPLAZAMIENTOS EN X e Y) 

Para la obtención de los desplazamientos en el plano horizontal se empleará algunos de los métodos de 

triangulación, mediante la observación de ángulos. En la propuesta técnica del postor se realizará un análisis de 

los métodos disponible y una justificación del método elegido en base al error final obtenido. 

Para la obtención de los movimientos en planimetría Δx e Δy, se han colocado una cantidad de dianas 

de hormigón armado en lugares estratégicos del cuerpo de la presa, aguas abajo, y otra cantidad hitos de 

hormigón armado fuera del cuerpo de la presa, desde las cuales se realizan las observaciones de las dianas. 

Tres vértices de estacionamiento se localizan para el control de movimientos del paramento de aguas 

abajo, en una no afectada por los movimientos de la presa, mientras que en el espaldón aguas debajo de la 

presa se disponen una serie de dianas de puntería, con la distribución establecida en los esquemas del Anexo I. 

Las dianas mencionadas conforman una red de triangulación, desde donde se ha observado cada punto 

de control de la presa. Estas dianas están bien definidas y están situadas en el cuerpo de presa a tresbolillo con 

una distancia entre ellos de unos 25 o 30 metros, aproximadamente. 

Los hitos o puntos de control consisten en unos dados de hormigón embebidos en el terreno, rematados 

por un cilindro de hormigón armado. Sobre el cilindro va colocado un sistema de "centrado forzoso", de tal forma 

que, tanto el aparato utilizado, como las placas de puntería usadas para la triangulación son intercambiables. 

Con este método prácticamente se anula el error de dirección. 
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Una vez tomadas las medidas en campo, estas se tratarán convenientemente, en base al método 

escogido, para obtener los desplazamientos así como los errores esperados. El procedimiento de cálculo 

escogido así como el de ajuste deberá quedar claramente establecido en la memoria técnica del postor. 

Con objeto de garantizar la estabilidad de los vértices de estacionamiento, desde los que se han realizado 

las observaciones de dianas de puntería, resuelto por intersección angular, se precisa la observación de otros 

tres pilares (con coordenadas impuestas conocidas) emplazados en lugares no afectados por la presa y su 

embalse. Sobre unas miras dispuestas sobre ellos con centrado forzoso se realiza una trisección inversa, que 

permitirá recalcular las coordenadas de las estaciones resueltas según el problema de Pothenot, Pothenot 

múltiple o bien gráficamente, por intersección de dos arcos capaces desde cada estacionamiento. 

Para la ejecución de los trabajos se deberá emplear un teodolito o estación total cuya precisión garantice 

que el error de elipse de los diferentes puntos de las campañas de auscultación no superar los 0,01º. Precisión 

mínima requerida en medición de angular horizontal: desviación típica de 0.5” (0.15 mgon) (ISO 17123-3) El 

postor deberá presentar en su propuesta técnica una ficha técnica con las características técnicas principales del 

equipo propuesto. 

El personal mínimo necesario para este trabajo es el siguiente: 

 Un aparatista/observador que sea técnico cualificado (Ingeniero en Geodesia y Cartografía o Ingeniero 

Técnico en Topografía o equivalente) 

 Un auxiliar para el estacionamiento de los prismas topográficos. 

3.4 CAMPAÑA DE NIVELACION (DESPLAZAMIENTOS EN Z) 

Estos desplazamientos se referirán a los movimientos en el eje z, equiparables al plano de comparación 

de la coronación de la presa, y se tomarán como datos de partida las observaciones de las primeras campañas 

realizadas. 

Para el cálculo de los desplazamientos en altimetría Δz, se ha colocado una cantidad de bases o señales 

a lo largo de la coronación de la presa más otras dos que quedan fuera del campo de influencia de la presa para 

tomarlos como puntos “fijos”.  

Esta campaña se realiza mediante una nivelación por el método del punto medio, partiendo de una de 

las señales fijas, pasando por todos los puntos de control y llegando a la segunda señal fija. Adicionalmente se 

realiza otra nivelación de vuelta para obtener nuevos valores y compararlos con los anteriores, y en caso de 

darse los resultados por buenos se efectúa la media de ambas medidas. Se tendrán que repetir (ida y vuelta) las 

nivelaciones entre los clavos consecutivos cuya diferencia sea superior a 0.2 mm. 
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Para la ejecución de los trabajos se deberá emplear un Nivel de Alta Precisión cuya precisión garantice 

que el error en altimetría no debe superar 1 mm/km. Precisión mínima requerida: desviación típica de 0.3 mm 

por kilómetro de doble nivelación. (ISO 17123-2). El postor deberá presentar en su propuesta técnica una ficha 

técnica con las características técnicas principales del equipo propuesto. 

Siempre que el valor marcado para la tolerancia sea superado, el itinerario completo deberá repetirse 

tantas veces como sea necesario hasta obtener dos valores de desnivel cuya diferencia sea igual o inferior a esa 

tolerancia. 

El personal mínimo necesario para este trabajo es el siguiente: 

 Un aparatista/observador que sea técnico cualificado (Ingeniero en Geodesia y Cartografía o Ingeniero 

Técnico en Topografía o equivalente) 

 Un auxiliar para el estacionamiento de la mira. 

3.5 INFORME FINAL 

El adjudicatario, antes de 15 días de haber realizado la campaña hará entrega de un informe anual de la 

campaña para cada presa, en formato pdf, en el que podrá incluir las campañas de auscultación planimétrica y 

altimétrica en un mismo documento. El contenido mínimo de este documento será el siguiente: 

 Introducción y descripción de los trabajos realizados. 

 Explicación teórica de los métodos de medición y cálculos realizados. 

 Justificación de los resultados obtenidos. 

 Tablas de resultados obtenidos en comparación con las mediciones de las campañas anteriores. 

 Gráficos de resultados obtenidos en comparación con las mediciones de las campañas anteriores. De 

evolución de cada uno de los puntos y de evolución general del paramento. 

 Análisis y valoración de los resultados obtenidos. 

 Conclusiones de los resultados obtenidos. 

Así como todos aquellos aspectos que el postor considere convenientes y que deberá incluir en su 

propuesta de índice tal y como se establece en el PCAP. 
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3.6 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN FORMATO DIGITAL 

El contratista, además de entregar el informe final en pdf, según lo establecido en el capítulo anterior, 

deberá entregar la siguiente información en formato digital: 

 Datos de las lecturas de cada campaña para cada presa. 

 Cálculos 

 Resultados finales de desplazamientos y gráficas. 
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4 ASPECTOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 

4.1 PROFESIONALES ADSCRITOS AL CONTRATO 

El personal que realice los trabajos de campo será el propuesto en la fase de licitación. Cualquier cambio 

en este/os profesional/es deberá ser expresamente aprobado por GUSA. 

El cambio de profesionales/es sin la aprobación expresa de GUSA será motivo de rescisión automática 

del contrato. En caso de solicitar un cambio de personal, el adjudicatario deberá proponer un técnico de formación 

y experiencia igual o superior al propuesto en la fase de concurso y lo someterá a aprobación de GUSA. GUSA 

podrá rescindir el contrato en caso de que el personal propuesto no cumpla con los requisitos anteriores. 

4.2 ASPECTOS DE LA EJECUCION 

 Al inicio del contrato, el contratista deberá someter a aprobación de GUSA un dossier, en el que se 

establezcan mínimamente los siguientes aspectos: 

o Personal adscrito al contrato. Este deberá ser el propuesto en la fase de licitación. 

Cambio en el personal podría implicar la rescisión del contrato. 

o Equipos topográficos adscritos al contrato. 

o Evaluación de riesgos laborales del trabajo a realizar. 

o Procedimiento detallado para la toma de datos en campo. 

o Procedimiento detallado para el subproceso de datos en gabinete. 

o Borrador de informe final, en base a datos ficticios o datos históricos de alguna de las 

presas. 

 Antes de iniciar cada campaña topográfica: 

o GUSA notificará por correo electrónico al contratista la necesidad de realizar una 

campaña topográfica. 

o Antes de 7 días desde la notificación, en colaboración con personal de GUSA, deberá 

realizar in situ una campaña de evaluación del estado de bases y dianas, en particular 

la visibilidad desde las bases a las dianas. 

o Si la inspección visual es conforme, hará entrega de una planificación detallando que día 

realizará la campaña de campo en cada una de las presas. Transcurridos siete días 

máximo desde la inspección visual deberán iniciarse las campañas de auscultación. En 
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caso de detectarse problemas de visibilidad, GUSA procederá a la limpieza de árboles 

y/o vegetación. 

o Terminadas estas campañas de limpieza, GUSA notificará al contratista, el cual 

dispondrá de 7 días para iniciar las campañas y 3 semanas para su completa ejecución 

en campo. 

o Si el Adjudicatario detecta en la campaña de evaluación o durante la campaña de 

medición, que alguno de los elementos que utilizará durante la ejecución de los trabajos 

se encuentra en mal estado, deberá comunicarselo a GUSA para que estos procedan a 

arreglarlo y/o a mantenerlo. 

 Durante las campañas: 

o Los trabajos se realizarán conforme a las especificaciones contenidas en el presente 

documento y/o información utilizadas para la solicitud de las ofertas, la «lex artis» y 

demás documentos anexos, así como cuantas prescripciones, reglamentos, leyes y 

demás normas de cualquier índole sean aplicables para que queden perfectamente 

acabadas a fin de alcanzar la calidad exigida. 

o La duración total de las campañas de campo desde su inicio será de 3 semanas máximo. 

o El acceso a las bases no requiere de medios especiales de acceso. Sin embargo, si 

como fruto de evaluación realizada por el contratista, es necesario disponer de algún 

medio auxiliar, este correrá a cargo del contratista. 

o Las campañas de campo las realizará siempre el mismo técnico, salvo causas de fuerza 

mayor. 

o Se realizarán en condiciones meteorológicas adecuadas. Se podrá modificar la 

planificación de campañas en caso de que las condiciones no sean las previstas. 

o En el caso de que el Adjudicatario, a pesar de lo especificado, realizara alguna parte de 

los trabajos con un error superior a lo indicado, deberá rehacer de nuevo de acuerdo con 

lo pactado, todo ello a su costa. 

o En el caso de que el Adjudicatario, a pesar de lo especificado, realizara alguna parte de 

los trabajos con modificación de lo solicitado, deberá rehacer de nuevo de acuerdo con 

lo pactado, todo ello a su costa. 

o Mediante métodos topográficos descritos en la memoria, el contratista deberá verificar 

la posición correcta de los vértices de observación. 
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o La organización y realización de los trabajos estará a cargo del Adjudicatario quien está 

obligado a suministrar la mano de obra necesaria, ya sea auxiliar o especializada, para 

la realización del trabajo encargado, siendo de su cuenta el pago de los salarios, 

transportes, y cualesquiera otras cargas sociales. Por tanto, todo el personal que 

intervenga en la realización de los trabajos se considerará dependiente del mismo a 

todos los efectos.  

 A la finalización: 

o Realizar los cálculos en gabinete. 

o Antes de dos semanas desde la finalización de los trabajos en campo, se deberán 

entregar los 7 informes de auscultación, tanto el informe en formato pdf como los 

archivos en formato editable. 

4.3 GESTION DE PAGOS 

Emitido el informe final, el contratista emitirá albarán con la relación valorada de los trabajos, en base a 

las partidas establecidas en este contrato. 

Aprobada esta relación valorada GUSA emitirá el correspondiente pedido que permitirá al contratista 

presentar la factura correspondiente. 
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5 PRESUPUESTO 

5.1 MEDICIONES 

 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.02         u    Formato informe en borrador                                       

 Borrador de informe de campañas presentado al inicio del contrato en base a las condiciones estable-  
 cidas en los "Alcances"  
 1 1,00 
 
  

 1,00 
 CAPÍTULO 02 AUSCULTACION TOPOGRAFICA                                          
02.01         u    Nivelación alta precisión                                         

 ampaña de auscultación mediante nivelación de lata precisión según condiciones establedidas en los  
 "Alcances"  
 PRESAS CFRD  
 Aixola 4 1,00 4,00 
 Urkulu 4 1,00 4,00 
 Barendiola 4 1,00 4,00 
 Ibaieder 4 1,00 4,00 
 Lareo 4 1,00 4,00 
 PRESAS HORMIGON  
 Arriaran 4 1,00 4,00 
 Ibiur 4 1,00 4,00 
 
  

 28,00 
02.02         u    Control de deformaciones en horizontal                            

 Campaña de auscultación planimétrica según condiciones establedidas en los "Alcances"  
 PRESAS CFRD  
 Aixola 4 1,00 4,00 
 Urkulu 4 1,00 4,00 
 Barendiola 4 1,00 4,00 
 Ibaieder 4 1,00 4,00 
 Lareo 4 1,00 4,00 
 
  

 20,00 
 CAPÍTULO 03 INFORMES DEL AUSCULTACION                                         
03.01         u    Informe de auscultación                                           

 Informe de campañas confeccionado en base al borrador inicial aprobado.  
 PRESAS CFRD  
 Aixola 4 1,00 4,00 
 Urkulu 4 1,00 4,00 
 Barendiola 4 1,00 4,00 
 Ibaieder 4 1,00 4,00 
 Lareo 4 1,00 4,00 
 PRESAS HORMIGON  
 Arriaran 4 1,00 4,00 
 Ibiur 4 1,00 4,00 
 
  

 28,00 
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5.2 PRESUPUESTO 

 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.02         u    Formato informe en borrador                                       

 Borrador de informe de campañas presentado al inicio del contrato en base a las condiciones estable-  
 cidas en los "Alcances"  
 1,00 800,00 800,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................  800,00 
 
 CAPÍTULO 02 AUSCULTACION TOPOGRAFICA                                          
02.01         u    Nivelación alta precisión                                         

 ampaña de auscultación mediante nivelación de lata precisión según condiciones establedidas en los  
 "Alcances"  
 28,00 1.150,00 32.200,00 
02.02         u    Control de deformaciones en horizontal                            

 Campaña de auscultación planimétrica según condiciones establedidas en los "Alcances"  
 20,00 1.350,00 27.000,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 02 AUSCULTACION TOPOGRAFICA ......................................................................  59.200,00 
 
 CAPÍTULO 03 INFORMES DEL AUSCULTACION                                         
03.01         u    Informe de auscultación                                           

 Informe de campañas confeccionado en base al borrador inicial aprobado.  
 28,00 350,00 9.800,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 03 INFORMES DEL AUSCULTACION ......................................................................  9.800,00 
 
  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  69.800,00 
  



 

GIPUZKOAKO URAK, S.A. 
 

 
AUSCULTACION TOPOGRAFICA DE PRESAS 

 
 

DEFINICION DE ALCANCES 

 

CO 2023 052 

 
 

Revisión 0 FEBRERO 2024     

 

5.3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

01 TRABAJOS PREVIOS ...........................................................................................................................................................  800,00 
02 AUSCULTACION TOPOGRAFICA .......................................................................................................................................  59.200,00 
03 INFORMES DEL AUSCULTACION.......................................................................................................................................  9.800,00 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 68.800,00 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  14.658,00 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 85.458,00 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 85.458,00 
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6 PROCESO DE LICITACIÓN 

6.1 DOCUMENTACIÓN 

El contratista deberá presentar la documentación según lo establecido en el PCAP. 

6.2 MEJORAS 

En el PCAP se evaluará la presentación de una propuesta de mejoras a los procedimientos de trabajo 

establecidos en este pliego. Estas mejoras serán consideradas como una propuesta realizada por el postor con 

el mismo presupuesto de ejecución. La presentación de estas propuestas no obliga a su implementación, sino 

que será GUSA quien podrá decidir libremente si se continúa con el procedimiento establecido en estos alcances 

o se modifican en base a la propuesta del postor, sin incremento en el precio de contratación. 

6.3 PLAZOS DEL PROCESO DE LICITACION 

- Publicación en el perfil del contratante: 14/02/2024 

- Recepción de consultas: hasta el 23/02/2024. Las consultas deberán enviarse al mail 

aperez@gipuzkoakour.eus 

- Publicación de las respuestas a las consultas: 30/02/2024 

- Presentación de propuestas: hasta el 22/03/2024 
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ANEXO I. ESQUEMAS DE DIANAS Y CLAVOS 


