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AMAIA SALAVERRIA
INGENIERA DE CAMINOS
Nº Col.: 31374

ANE EZENARRO
INGENIERA DE CAMINOS

Nº Col.: 34128

A3-
A1-:

GIPUZKOAKO UR KONTSORZIOA

GIPUZKOAKO URAK

MIGUEL SALAVERRIA
INGENIERO DE CAMINOS

Nº Col.: 5582

PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE UN TALUD
FRENTE A LA ETAP DE BARRENDIOLA EN LEGAZPI.

LEGAZPIKO BARRENDIOLAKO ETAP PAREAN
EZPONDA EGONKORTZEKO PROIEKTUA

2023JUNIO EKAINA

ESKALA
ESCALA

3.1

PLANTA GENERAL
MURO DE ESTABILIZACIÓN

1/300
1/150

LEYENDA
·RED DE ABASTECIMEINTO EXISTENTE

TUBERÍA

LOS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES REPRESENTADAS, SE
HAN OBTENIDO DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE, Y ES POSIBLE QUE NO SEA
DEL TODO EXACTA.

SOLICITAR A LAS COMPAÑÍAS LA CONFIRMACIÓN DE LOS DATOS REFLEJADOS.
EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA, PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS DEBE

NOTA:


