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PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO – 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL 
PROYECTO 

 

“ MEJORA DE LA INSTRUMENTACION EN LA PRESA DE IBAI-
EDER, AZPEITIA“ 

 

1 OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto es la contratación de los trabajos correspondientes a la mejora de la 
instrumentación de la presa de Ibai-Eder, según los términos previstos en el siguiente 
pliego así como en los documentos adjuntos. 

2 DOCUMENTACIÓN 

Se incluyen en el proceso los siguientes documentos: 

a) Pliego de condiciones económico-administrativas 
b) Pliego de prescripciones técnicas 
c) Alcances del trabajo 
d) Plantilla de mediciones y presupuesto 

La firma del contrato implica la conformidad y aceptación por el Adjudicatario 
de las condiciones de la presente licitación, y del resto de documentos que lo 
acompañan. 

3 PRESUPUESTO 

El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad 63.180,27 € En el 
mencionado precio, se entienden contemplados todos los conceptos, incluyendo los 
Gastos Generales y el Beneficio Industrial, SALVO el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

4 CAPACIDAD ECONÓMICA SUFICIENTE 

Gipuzkoako Urak dispone de capacidad económica suficiente para asumir el 
gasto correspondiente. 

5 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, al licitador que 
presente la oferta que obtenga una mayor puntuación de acuerdo con los criterios de 
valoración de ofertas previstos en el presente Pliego. 
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6 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se fija como plazo total de ejecución de las obras de 2 MESES. 

El plazo comenzará a contar a partir del día que se fije en el Acta de 
comprobación del replanteo. 

7 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la 
inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas y asimismo de las que forme 
parte. 

Podrán presentar ofertas en la licitación relativa al contrato y en la forma 
que se especifica más adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, 
financiera, técnica y profesional, y no estén incursos en ninguna de las prohibiciones 
para contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

La presentación de proposiciones presume la aceptación, sin salvedad ni 
reserva alguna, por el licitador de las cláusulas de este Pliego y del resto de 
documentos contractuales y la declaración responsable de la exactitud de los datos 
presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la 
contratación de la obra. 

Debido a las especiales características del sistema de instrumentación y a la 
necesidad que el nuevo sistema encaje con el ya instalado, no se aceptarán 
propuestas de equipos, materiales y configuraciones distintas a las del presente 
pliego, o cuya compatibilidad quede ampliamente demostrada en las propuestas. 
Asimismo, no se admitirán las ofertas que no cumplan con la solvencia técnica 
requerida. 

No está permitida la subcontratación de los trabajos. Por ello, el postor deberá 
de acreditar que es el fabricante de los dispositivos a instalar y que cuenta con los 
medios y personal técnico necesario para ejecutar los trabajos. 

8 LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LICITACIÓN 

8.1 Lugar de presentación 

Las propuestas económicas deberán ser introducidas a través del portal web 
de Gipuzkoako Urak, antes de la hora de terminación del plazo señalado en el 
anuncio. 

Los sobres (A, B y C) deberán ser presentados en el Registro de Gipuzkoako 
Urak, sito en C / Portuetxe 16,1ª planta, Donostia o por correo en la forma que 
establece el artículo 80.4 del RD 1098/2001, de 12 de Octubre. En este caso, el 
empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 
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avisar al órgano la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo 
día. 

Será imprescindible la presentación de la documentación en físico en el 
registro  así como la oferta económica a través del portal web  de Gipuzkoako Urak. 

El envío del aviso por correo electrónico se realizará a la dirección: 
empresa@gipuzkoakour.eus, reflejando en el asunto el título de la licitación, y sólo 
será válido si existe constancia de la transmisión y recepción del mismo, de sus fechas 
y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente el 
remitente y el destinatario. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurrido, no obstante, tres días naturales siguientes a la indicada fecha, sin 
haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

Estarán identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que 
concurra y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del 
nombre y apellidos o razón social, teléfono y dirección de la empresa. Dentro de cada 
sobre se hará constar en una hoja independiente su contenido enunciado 
numéricamente. 

8.2 Sobre “A”: PROPOSICIÓN TECNICA 

La propuesta técnica contendrá toda la información, que, a criterio del postor, 
sea relevante para la ejecución del contrato.  

El sobre “A” incluirá como mínimo: 

a) Propuesta de equipo de trabajo adscrito al contrato. Esta se realizará de la 
siguiente forma: 

o PERSONAL TÉCNICO: se entregará cuadro resumen de cada uno de los 
técnicos adscritos al contrato, indicando nombre, cargo y porcentaje de 
dedicación. Se adjuntará CV del personal propuesto. 

o PERSONAL OPERARIO: se entregará listado de personal operario 
MINIMO asignado al contrato. No es necesario incluir nombres, sino 
categorías laborales. 

b) Relación de trabajos similares ejecutados, indicando título del trabajo, descripción, 
ubicación e importe. 

c) Características y fichas técnicas de los materiales y dispositivos ofertados. 
d) Procedimiento constructivo. El postor deberá entregar una explicación de los 

métodos constructivos que empleará para la ejecución de los trabajos. Asimismo, 
se deberá exponer de manera gráfica los lenguajes y protocolos propuestos para 
el sistema. 

e) Contenido del dossier final. El postor deberá aportar un índice del contenido del 
dossier que deberá entregar a la finalización de las obras. 

8.3 Sobre “B”: CAPACIDAD DE OBRAR 

El sobre “B” contendrá los documentos a que se refiere el Art. 146 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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Una vez entregada o remitida la documentación no puede ser retirada, salvo 
que la retirada de la proposición sea justificada. 

Las empresas HOMOLOGADAS por Gipuzkoako Urak a fecha de la petición de 
las ofertas, no deberán presentar la documentación del sobre B en el momento de 
presentación de las ofertas, con la salvedad de la solvencia técnica requerida.  

CAPACIDAD DE OBRAR  

Las personas jurídicas, para ser admitidas a licitación, deben acreditar, a través 
de sus estatutos o reglas fundacionales, que las prestaciones objeto de este contrato 
están comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad que le son 
propios 

a) Licitadores que se encuentren inscritos en el Re gistro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de E uskadi y licitadores que se 
encuentren inscritos en el Registro Oficial de Lici tadores y Empresas Clasificadas del 
Estado  

Deberán presentar: 

• Certificación del órgano encargado del Registro Oficial que deberá 
acompañarse de una declaración responsable del licitador en la que 
manifieste que las circunstancias reflejadas en la certificación no han 
experimentado variación. 

• Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que 
se dispondrá para la ejecución de la obra, adjuntando la documentación 
acreditativa pertinente. 

• Una dirección de correo electrónico del licitador en la que Gipuzkoako 
Urak,S.A. pueda efectuar las notificaciones y comunicaciones al 
licitador. 

b) Licitadores que no se encuentren en la circunsta ncia anterior 

Deberán incluir en el sobre “B” los siguientes documentos: 

• Declaración expresa responsable de no estar incursos en ninguna de 
las prohibiciones para contratar establecidas en el Art. 60 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• La declaración responsable a que se  refiere  el  párrafo  anterior  
comprenderá  expresamente  la  circunstancia de hallarse al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

(SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA)  

Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales que cubra por importe igual o superior el presupuesto de licitación. 

(CLASIFICACION DEL CONTRATISTA)  

No se requiere clasificación 

(SOLVENCIA TÉCNICA)  
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El licitador deberá acreditar la experiencia en obras similares con la 
presentación de un mínimo de TRES referencias, de trabajos de instrumentación en 
presas de materiales sueltos, igual o superior, en ejecución material a 40.000 Euros.  

Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de la obra, adjuntando la documentación acreditativa 
pertinente. 

Una dirección de correo electrónico del licitador en la que Gipuzkoako Urak 
pueda efectuar las notificaciones y comunicaciones al licitador. Se adjunta modelo en 
anexo I. 

La omisión de cualquiera de los documentos citados,  o la no observancia 
estricta del cumplimiento de los previstos en los a partados anteriores podrán ser 
motivo para la no admisión de la oferta.  

c) Unión Temporal de Empresarios  

La sociedad podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. 

Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante Gipuzkoako Urak y 
deberán indicar en el escrito de proposición los empresarios que deseen concurrir 
integrados: 

a) Nombres y circunstancias de los integrantes. 
b) Participación de cada uno de ellos en la unión temporal. 
c) Asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 

de empresas en caso de resultar adjudicatarias. 
d) Nombramiento de un representante o apoderado único de la unión con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros 
y pagos de cuantía significativa. 

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen 
deberá acreditar su capacidad y solvencia de acuerdo con lo establecido en este 
pliego, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión 
temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, 
sin perjuicio de lo que a efectos de clasificación establece el artículo 52 del RD 
1098/2001, de 12 de Octubre. 

No se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal de empresas, si lo 
ha hecho individualmente, ni podrá figurar en más de una unión temporal de 
empresas. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las 
ofertas por él presentadas. 

En todo caso, será requisito básico para la acumulación de las características de 
cada uno de los integrantes en la unión temporal de empresas y en concreto para su 
clasificación, si se exige en el pliego, que todas las empresas que concurran a la 
licitación del contrato hayan obtenido previamente clasificación como empresas de 
obras, salvo cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la 
Comunidad Europea, en cuyo caso para la valoración de su solvencia concreta 
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respecto de la unión temporal, se estará a lo dispuesto en los artículos 15.2, 16 y 17 
del RDL 2/2000, de 16 de Junio. 

La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. 

8.2. Plazo 

Dentro de las horas de oficina y hasta las 14 horas del día señalado para la 
entrega de las ofertas en el anuncio de licitación. 

8.4 Sobre “C”: PROPOSICION ECONOMICA y PLAZO 

La propuesta económica no podrá ser superior al presupuesto aprobado para la 
contratación. 

Estará firmada por el administrador de la empresa o representante autorizado. 
No se incluirá el impuesto sobre el valor añadido. Este se podrá reflejar en un importe 
independiente. 

Se incluirá en el sobre C compromiso de plazo de ejecución con la justificación 
adecuada mediante un cronograma de ejecución tipo gantt. El plazo no podrá ser 
superior a dos meses. 

9 APERTURA DE PROPOSICIONES 

La apertura de los sobres se hará valorándose las propuestas técnico-
económicas de los concursantes, en base a los siguientes criterios de puntuación: 

a) Propuesta económica. Pmax = 70 puntos. 

La puntuación se realizará en base a la recta de interpolación lineal definida 
entre los puntos P1 (baja máxima; puntuación máxima) y P2 (Baja cero; puntuación 
mínima), y dentro del segmento de dicha recta, limitada por ellos. Los puntos P1 y P2 
se obtienen de la siguiente forma: 

• P1. El correspondiente a la oferta más económica (baja máxima) a la 
que se otorgará una puntuación, máxima, igual a Pmax puntos. 

• P2. El correspondiente al Tipo de Licitación, en función de las ofertas 
recibidas, con arreglo a la fórmula siguiente: 

o Pmin=Pmax * (1-Bmax) 
o Bmax= Baja Máxima 

Se entiende por baja (B) la diferencia entre el tipo de licitación y la oferta 
económica, dividida por el tipo de licitación. Para la obtención de la recta antes 
definida se obtendrán solo las ofertas admitidas. 

Se considerará como baja desproporcionada o temeraria la baja cuyo 
porcentaje exceda en 10 unidades la baja media (sin incluirle a ella en el cálculo de 
baja media); las bajas temerarias podrán ser consideradas previo informe justificativo. 

b) Propuesta técnica y procedimiento de ejecución. 10 puntos.  

Se evaluará la propuesta técnica del postor, los métodos propuestos, 
coherencia entre materiales y métodos, el conocimiento del sitio y procedimientos 
específicos según punto 8.2.f. 
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c) Compatibilidad de los materiales y dispositivos ofertados. 10 puntos. 

Se valorará la acreditación de la compatibilidad de los materiales y dispositivos 
ofertados con los requeridos en los documentos del pliego. 

d) Índice del informe final. 5 puntos. 

Se valorará la idoneidad del informe final a los trabajos ejecutados. 

e) Certificados Medioambientales, Calidad y Seguridad y Salud. 5 puntos. 

Se valorarán los certificados presentados por el postor en relación a los procesos 
de control de calidad, cuidado medioambiental y Seguridad y Salud. 

Una vez realizada la apertura de propuestas, si se observase defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada, se comunicará a los interesados, 
concediéndoles un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los 
corrijan o subsanen. Aquellos concursantes que presenten errores u omisiones NO 
SUBSANABLES serán eliminados. 

Se podrán solicitar cuantos informes técnicos estime oportunos. 

Una vez evaluadas las propuestas y asignadas las puntuaciones, se emitirá 
propuesta de adjudicación. 

10 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

A la vista del informe de adjudicación, Gipuzkoako Urak adjudicará el contrato. 

11 CONSTITUCIÓN DE LA GARANTIA 

Quienes resulten adjudicatarios del contrato deberán acreditar, en el plazo de 10 
días hábiles a contar desde la fecha en que se publique la adjudicación definitiva en el 
perfil del contratante, la constitución de una garantía por el importe del 5% del importe 
de adjudicación, IVA excluido. 

Dicha garantía deberá constituirse por alguno de los medios siguientes: 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a 
las condiciones reglamentariamente establecidas. El efectivo, y los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en 
la Tesorería de la Sociedad. 

b) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por 
alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía 
recíproca autorizados para operar en España. Se adjunta modelo en el 
anexo IV de este Pliego. 

c) Por contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones 
que reglamentariamente se establezcan, con Entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo de caución. Se adjunta modelo en el 
anexo V de este Pliego. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías podrán 
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se 
alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la 
unión temporal. 
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A las garantías prestadas por las personas o entidades distintas del contratista 
que presten garantías a favor de éste se les aplicará el régimen regulado en el artículo 
97 del Real Decreto Legislativo 3/2011. 

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de anuncio de licitación y 
de formalización del contrato y cualesquiera otros que resulten de aplicación según las 
disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. 

12 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se formalizará en documento privado una vez transcurrido el plazo 
de 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y el adjudicatario. 

Simultáneamente a la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario 
el presente Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o Proyecto, así como toda 
la documentación contractual, si existiera, que formará parte integrante del mismo. 

13 OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, antes de que 
comiencen los trabajos, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada 
a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el 
artículo 4.1. y en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de la 
penalidad prevista en el artículo 212 del TRLCSP, por ejecución defectuosa de la 
prestación objeto del contrato. 

La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con 
un criterio de proporcionalidad. 

14 ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del estudio básico 
que obra en el Proyecto, la empresa adjudicataria en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la adjudicación en el perfil del 
contratante del órgano de contratación, elaborará un plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio de seguridad y salud o estudio básico en función de su propio 
sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico del proyecto. 
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En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio 
de seguridad y salud, las propuestas alternativas de prevención incluirán la valoración 
económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, ni de los 
niveles de protección contenidos en el estudio. El plan de seguridad y salud elaborado 
por la empresa adjudicataria será aprobado por la sociedad, previo informe del 
coordinador en materia de seguridad y salud de las obras o de la Dirección Facultativa, 
cuando no sea necesaria la intervención del coordinador, antes del inicio de la obra. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función 
del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la 
aprobación expresa en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar 
por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 
oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 
permanente de los mismos, y de la dirección facultativa. 

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
por Gipuzkoako Urak. 

15 RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo de ventura del Contratista y éste no 
tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados 
en las obras. Será de cuenta del contratista indemnizar todos los daños que se causen 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

16 SEGUROS 

El Adjudicatario ha de contratar por su cuenta y mantener vigente durante la 
ejecución del contrato, las pólizas de seguros estipuladas a continuación: 

a) Los daños que puedan sufrir las obras durante el período de construcción y 
garantía, y hasta el límite del importe de la adjudicación derivados de los riesgos 
convencionales. 

b) Póliza de todo riesgo de construcción que cubra los daños que puedan sufrir las 
obras durante el período de construcción y garantía, y hasta el límite del 
importe de la adjudicación sin IVA. 

c) La responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los 
daños causados a terceras personas y derivada de los actos de su personal, 
empleados y dependientes, su maquinaria y equipo, así como consecución de los 
trabajos realizados durante la ejecución de las obras objeto de la adjudicación. 
El seguro de Responsabilidad Civil Patronal que cubra las indemnizaciones por 
daños y perjuicios que se puedan derivar de los accidentes de trabajo de los 
operarios de su plantilla y de la de sus subcontratistas que presten servicio en la 
obra, deberá ser por un importe mínimo de 600.000 euros por cada operario. 

d) Cualquier otro seguro que sea requerido por las disposiciones legales aplicables a 
los trabajos y servicios realizados por el Adjudicatario en virtud del contrato 
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Cuantías de las garantías 

IMPORTE DEL CONTRATO LÍMITE DE GARANTÍA 
Hasta 600.000 € 600.000 € 
De 600.001 hasta 3.000.000 € 1.500.000 € 

Las pólizas y los recibos acreditativos de estar al corriente en el pago de las 
primas estarán a disposición de Gipuzkoako Urak para su acreditación en el momento 
que lo solicite. 

En ningún caso la suscripción de estas pólizas de seguros limitará ni modificará 
las obligaciones asumidas por el Adjudicatario ni le eximirán de las responsabilidades 
previstas en este pliego. 

17 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DE LA OBRA 

La comprobación del replanteo de las obras se realizará en un plazo no superior 
a una semana desde la firma de formalización del contrato, en los expedientes de 
tramitación ordinaria. No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido acta de 
comprobación de replanteo. 

Cuando del resultado de la comprobación de replanteo se demuestre la 
idoneidad y viabilidad del proyecto, así como la posesión y disposición real de los 
terrenos a juicio del Director de las obras, y sin reserva por el contratista, se dará 
autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta 
que se extienda, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla, y empezando a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día 
siguiente al de la firma del acta. 

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se 
refiere el párrafo anterior o cuando el Técnico Facultativo entienda necesario la 
modificación de las obras proyectadas o el contratista haga presente reservas, se hará 
constar en el acta que queda suspendida la iniciación de las obras hasta que por el 
órgano que celebró el contrato adopte la resolución que estime oportuna dentro de las 
facultades otorgadas por la legislación en materia de contratación administrativa. 

18 PROGRAMA DE TRABAJO 

El contratista estará obligado a presentar programa de trabajo en el plazo de 
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
adjudicación. La sociedad resolverá sobre el programa de trabajo, pudiendo imponer la 
introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones 
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

El programa de trabajo deberá incluir los siguientes datos: 

1. Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el 
proyecto, con expresión de las mediciones de éstas. 

2. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 
equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 
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3. Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas 
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de 
ejecución de las diversas partes o clases de obras. 

4. Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de 
las obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o 
unidades de obra a precios unitarios. 

5. Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

Dicho plan presentado por el adjudicatario será documento contractual a todos 
los efectos. 

 

 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

19 DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este 
Pliego, al proyecto que sirva de base al mismo, al programa de trabajo presentado por 
el contratista y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diera al 
contratista el redactor del mismo y, a su vez, Director de las obras, que serán de 
obligado cumplimiento, siempre que lo sean por escrito. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción, el 
contratista es responsable de las faltas que en la construcción pudieran advertirse. 

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo 
podrán verificarse por motivo grave y mediante acuerdo del órgano contratante 
representado por el Director de las Obras. 

Cumplimiento de obligaciones laborales . El contratista estará obligado al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y 
de Seguridad y Salud en el trabajo. 

El contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de 
velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y 
designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones 
correspondientes en cada centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infracción de 
las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, 
no implicará responsabilidad alguna por la Administración contratante. 

Oficina en obra . El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y 
mantener durante la ejecución del contrato, una oficina de obra en el lugar que se 
considera más apropiado, previa conformidad del Director. 

Libro de Órdenes . El contratista deberá necesariamente conservar en ella copia 
autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y 
libro de órdenes. A tales efectos, Gipuzkoako Urak suministrará a aquél una copia de 
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aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del 
replanteo. 

En el libro de órdenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté 
adscrita la obra, se anotará las órdenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen 
oportunas, autorizándolas con su firma. El contratista estará obligado a firmar, por sí o 
por medio de su delegación, el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. 
Efectuada la recepción de las obras, el Libro de Órdenes pasará al poder de 
Gipuzkoako Urak, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

Gastos a cuenta de la empresa contratista . En particular, será de cuenta del 
contratista los gastos de materiales, los de su propio personal y los de los 
representantes de la Administración que sean necesarios para realizar la 
comprobación de replanteo. 

Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de 
todos los gastos, tasas, arbitrios, etc. y redacción y visado de los proyectos que haya de 
presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de 
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y 
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las 
instalaciones. 

Señalización . El contratista está obligado a instalar las señales precisas para 
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en 
sus lindes e inmediaciones. 

La señalización será bilingüe (euskera/castellano). Asimismo, cualquier anuncio, 
cartel o información relativa a la obra, deberá figurar igualmente en bilingüe. El 
incumplimiento de esta obligación por parte del contratista conllevará penalizaciones 
económicas: 

1º incumplimiento 600 € 

2º incumplimiento 1.200 € Restantes 2.400 €. 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca 
de la instalación de señales complementadas o modificaciones de los que haya 
instalado.  Los gastos que ocasiona la señalización serán abonados por el contratista. 

Ensayos y análisis de materiales . En los expedientes de contratación que no 
dispongan de un Presupuesto de Control de Calidad, el Director de las obras puede 
ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obras y que 
se realicen los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de 
cuenta del contratista los gastos que se originen hasta el 2% del importe de la 
adjudicación del contrato. 

Sustituciones de unidades de obra. El contratista podrá proponer, siempre 
por escrito, a la Dirección la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna 
mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad 
que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la 
obra o en general, cualquiera otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa 
para ella. 
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Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la 
mejora propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a 
indemnización alguna, sino sólo al abono de lo que correspondería si hubiese construido 
la obra con estricta sujeción a lo contratado. 

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la 
mejora propuesta por el contratista, se procederá en la forma establecida para la 
modificación de los contratos de obras. 

Conservación de las obras . El contratista está obligado no sólo a la ejecución 
de las obras, sino también a su conservación hasta la recepción. 

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se 
extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o 
defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas 
y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción 
o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Accesos a viviendas, locales y fincas particulares.  Si por la ejecución de las 
obras es necesario afectar los accesos de fincas particulares deberán mantenerse estos 
accesos siempre operativos, y en las debidas condiciones de seguridad y con la mayor 
comodidad posible para el usuario. 

En casos especiales y previa comunicación y audiencia a los interesados podrán 
interrumpirse temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupción pueda ser 
asumida por los usuarios de la finca afectada 

Limpieza de las obras. Se garantizará siempre una limpieza adecuada tanto de 
la zona de obra como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que 
dispondrán de los medios necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehículos, 
sistemas de corte que no produzcan polvo o cortando los pavimentos en el almacén, 
etc. y si este hecho se produjera deberán limpiar diariamente la zona no vallada de la 
obra y el entorno. 

20 SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 

Dada la naturaleza del contrato, salvo autorización expresa del Director de 
Obra, no está permitida la subcontratación de los trabajos;  

Para aquellos trabajos que esté permitida la subcontratación, el adjudicatario 
deberá comunicar anticipadamente y por escrito presentado en el Registro General de 
la sociedad, la intención de celebrar el subcontrato y la identidad del subcontratista y 
justificando la aptitud de éste mediante la acreditación de los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y su experiencia salvo que acredite que el subcontratista 
posee clasificación vigente y adecuada para la realización de la parte del contrato 
objeto de subcontratación. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 
después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender una 
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifique 
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debidamente. El incumplimiento de lo dispuesto en este apartado podrá dar lugar a la 
rescisión automática del contrato. 

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a 
terceros deberán cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 226 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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21 ABONOS AL CONTRATISTA 

La Dirección de obra realizará periódicamente y  en la forma y condiciones 
que establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares, la medición de las 
unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y características hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la 
Dirección con la suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que la definan, 
cuya conformidad suscribirá el contratista o delegado. A falta de aviso, el contratista 
deberá aceptar las condiciones de Gipuzkoako Urak sobre el particular. 

El Director de la obra, tomando como base las mediciones referidas y los 
precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada de 
origen de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del RD 1098/2001, de 12de 
octubre. 

Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada, la Dirección de 
obra enviará un ejemplar al contratista, a efectos de su conformidad o reparos, 
pudiendo éste formular las alegaciones que estime oportunas en el plazo de 10 días 
hábiles a partir de la recepción del expresado documento. 

Transcurrido el plazo sin formular alegaciones por parte del contratista, se 
considerará otorgada la conformidad a la relación valorada. 

En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, 
éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la próxima relación valoración, o en su 
caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato. 

A los efectos del pago, el Director de la obra, sobre la base de la relación 
valorada, expedirá certificaciones que comprendan la obra ejecutada, cuyos abonos 
tienen el concepto de abonos a cuenta sujetos a rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción 
de las obras que comprendan. 

Todos los trabajos, medios auxiliares o materiales que sean necesarias para la 
correcta ejecución y acabado de la obra, se considerarán incluidos en el precio de la 
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o 
descripción de precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los denominados 
costes indirectos, se considerarán incluidos en los precios de unidades de obra del 
proyecto, cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 
partidas alzadas. 

El contratista no tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por 
las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o 
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se 
establezcan en el punto 13 de la carátula y conforme al régimen, límites y garantías que 
se determinan en los artículos 155, 156 y 157 del RD 1098/2001, de 12 de octubre. 
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22 INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO 

El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el presente contrato o en el resto de los documentos contractuales 
podrá ser causa de resolución del contrato, con la indemnización compensatoria 
adecuada a los daños o perjuicios ocasionados por el adjudicatario. 

Asimismo, Gipuzkoako Urak S.A podrá imponer al adjudicatario la penalización 
de 2% DEL PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN en euros + 3.000 € de cuantía 
SEMANAL por cada incumplimiento de las instrucciones o normas emanadas de la 
Dirección de Obra en materia de su competencia. Esta penalización tendrá carácter de 
cláusula penal cumulativa, esto es, se devengarán sin perjuicio de las indemnizaciones 
de daños y perjuicios a que en su caso hubiese lugar, y en su caso, será descontado 
de la liquidación de las obras. 

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la oferta, por causa 
imputables al contratista, Gipuzkoako Urak podrá aplicar una penalidad equivalente al 
0.5% del importe de contratación por cada día de retraso. En caso de alcanzar un 
10%, podrá optar entre la resolución del contrato, o continuar con la aplicación de 
penalidades. 

Ambas partes aceptan las penalizaciones pactadas y renuncian expresamente 
a solicitar su moderación, por considerarlas equitativas y adecuadas a las 
circunstancias del presente contrato. 

23 MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

En cuanto a las modificaciones de contrato se aplicara lo establecido en el 
Titulo 5,  Art. 105 a 107 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

24 REVISIÓN DE PRECIOS 

No existe revisión de precios. La oferta aceptada estará vigente sin revisión de 
precios durante la vigencia total del contrato. 

25 PRECIOS 

La aceptación del presente contrato, conlleva la aceptación por ambas partes 
de los precios unitarios ofertados por el contratista para cada una de las partidas. 

Desde la firma del presente contrato hasta la finalización de las obras, no podrá 
establecerse variación alguna en los precios establecidos. 
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CONCLUSIÓN DEL CONTRATO  

26 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista o su representante, con una antelación de quince días hábiles, 
comunicará por escrito a la Dirección facultativa la fecha prevista para la terminación de 
la obra, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 

El Director de la obra, en caso de conformidad con la citada comunicación del 
contratista, la elevará con su informe, con una antelación de 10 días naturales respecto a 
la fecha de terminación de la obra, a Gipuzkoako Urak, a los efectos de que ésta 
proceda al nombramiento de un representante para la recepción y a comunicar a 
Intervención dicho acto, cuando resulte preceptivo, para su asistencia potestativa al 
mismo en sus funciones de comprobación de la inversión. 

La recepción tendrá lugar dentro del mes siguiente a la terminación de las obras 
que será notificada por el contratista a la Dirección de la obra. De la recepción se 
extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todos los que concurran al acta. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el técnico y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en 
el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas, dejando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá concedérsele un nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

27 CERTIFICACIÓN FINAL 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia del contratista, formulándose por el Director de la obra, en el plazo de un mes 
desde la recepción, a la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el 
proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha 
para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

El día que se realice la medición general, el contratista deberá hacer entrega de la 
siguiente documentación: 

• Planos en papel, representados en AutoCAD sobre la cartografía de 
proyecto, que reflejen fielmente los trabajos ejecutados (pendientes, 
materiales, diámetros, profundidad,), con los requisitos definidos en el 
Reglamento Técnico en vigor. 

• Certificados de calidad de los materiales instalados. 

La certificación final de obra se realizará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 166 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. 

Una vez comprobada la correcta ejecución de las obras, con arreglo a lo fijado 
en el correspondiente Proyecto o, en su defecto en el Reglamento Técnico en vigor, se 
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podrá proceder a la Aceptación Provisional de las obras por parte de Gipuzkoako Urak, 
para lo cual se deberá constar de: 

• Documentación justificativa de la correcta gestión de los residuos de 
construcción y demolición generados en la obra. 

• Memoria de liquidación de las obras, según formato adjunto. 

La aceptación provisional de las obras no exime del cumplimiento de la 
garantía establecida, por lo que los defectos detectados en las obras deberán ser 
subsanados a cuenta del adjudicatario durante el periodo de garantía. 

28 PLAZO DE GARANTÍA 

Transcurrido el plazo de garantía que, salvo estipulación expresa de lo 
contrario, tendrá una duración de un año (según Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas), y en el caso de que no existiesen 
defectos reseñables, se procederá a la Aceptación Definitiva de las Obras. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
deban a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, 
durante el plazo de garantía el Director Facultativo dictará las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole 
un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las 
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

29 LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del Director de la obra sobre el 
estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo 
construido, se formulará por el director en el plazo de un mes la propuesta de 
liquidación de las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoración las 
condiciones económicas establecidas en el contrato. La propuesta de liquidación se 
notificará al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o 
manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la contestación del 
contratista o del transcurso del plazo establecido el órgano de contratación aprobará la 
liquidación y abonará, en su caso, el saldo resultante. 

30 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

Durante el plazo de garantía cuidará el contratista en todo caso de la 
conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en los Pliegos y a las 
instrucciones que diese el director de las obras. Si descuidase la conservación y diese 
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lugar a que peligre la obra se ejecutarán por Gipuzkoako Urak, y a costa del contratista, 
los trabajos necesarios para evitar el daño. 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que 
hayan de ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, 
se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval. 

31 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios o defectos ocultos de la construcción debido al incumplimiento del contrato por 
parte del contratista, éste responderá de daños y perjuicios por el período de diez años 
a contar desde la recepción. 

32 JURISDICCIÓN COMPETENTE Y AMBITO LEGAL 

En caso de litigio, ambas partes acuerdan someterse a los juzgados de 
Donostia con renuncia por parte del contratista cualquier otro fuero o competencia que 
pudiera corresponderle. 

El presente contrato tiene naturaleza privada y la jurisdicción competente para 
conocer del mismo es la jurisdicción civil. 

33 DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS 
EXTRANJERAS 

Las empresas no españolas de países miembros de la Unión Europea, 
deberán aportar en el sobre “B” la siguiente documentación: 

1. Las empresas individuales deberán presentar documento de identidad personal 
de su país. Si la empresa fuese persona jurídica deberá presentar sus 
documentos constitutivos, traducidos de forma oficial al castellano o al euskera, 
inscrito en un registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido 
por la legislación del Estado respectivo. 

2. En el caso de que el licitador no actúe en nombre propio o se trate de persona 
jurídica, deberá aportar poder bastante que habrá de ser, asimismo, traducido 
al castellano o al euskera. 

3. Despacho expedido por la Embajada de España en el país respectivo donde se 
certifique que conforme a la legislación de su país, tiene plena capacidad para 
contratar y obligarse. 

4. Declaración  solemne  de  someterse  a  la  jurisdicción  de  los  Juzgados  y  
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso 
al Fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Cuando se trate de uniones temporales de empresas en las que concurren 
empresarios nacionales y extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los 
dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. En el supuesto de exigir 
clasificación para los empresarios no españoles de Estado miembro, será suficiente 
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que acrediten su solvencia técnica, económica y financiera, conforme a lo previsto en 
los artículos 16 y 17 del RDL 2/2000, de 16 de junio, así como su inscripción en los 
Registros profesionales o comerciales en las condiciones previstas por la legislación 
del país donde estén establecidos, siempre que no se encuentre clasificada, ni con 
clasificación suspendida o anulada. 

Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido 
expedidos por Estados miembros de la Comunidad Europea en favor de sus propios 
empresarios constituyen una presunción de capacidad frente a los diferentes órganos 
de contratación en relación con las letras b) y c) del artículo 16.1; letras b) y d) del 
artículo 17 y letras a) b) d) e) del artículo 20. 

Aquellas personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 
Comunidad Europea, además de los requisitos expuestos, deberán acreditar mediante: 

1. La capacidad de obrar mediante informe expedido por la respectiva 
representación diplomática española en la que se haga constar, que figuran 
inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, 
que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a 
las que se extiende el objeto del contrato. 

2. Informe de la respectiva representación diplomática española de que el Estado 
de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con GIZPUZKOAKO URAK, S.A., en 
forma sustancialmente análoga. 

3. Tratándose de contratos de obras, será necesario además que estas empresas 
tengan abierta sucursal en España, con designación de sus apoderados o 
representantes para sus operaciones. 

4. Que se encuentre inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los 
apoderamientos referidos en el párrafo anterior. 

5. En los contratos de obras, de suministro, de consultoría y asistencia, y de 
servicios, de cuantía igual o superior a la señalada en los artículos 135.1, 177.2 
y 203.2 del RDL 2/2000, de 16 de junio, deberá prescindirse del informe de 
reciprocidad, en relación con las empresas de estados signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización  Mundial  del  Comercio,  que  
será  sustituido  por  el  informe  de  la representación diplomática española o 
de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía 
sobre la condición de Estado signatario. 

6. Declaración expresa responsable de no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones enumeradas en el artículo 20.a, b, c, d, e, g, h, i, j, k, del RDL 
2/2000, de 16 de junio. 

7. Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, 
traducido de forma oficial al castellano o euskera, por la que se acredite que la 
empresa cumplimenta sus obligaciones relativas al pago de sus obligaciones 
tributarias o de Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes del 
país del poder adjudicatario. 

       (FIRM 
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