
ESLEIPEN TXOSTENA 

Donostian, 2021(e)ko, azaroaren 26(e)an 

Udalerria/Zentroa: PRESA 

Gaia: Ondorengo obra hauen esleipen txostena: PR-2021-053. PANTALLA 

MICROS ARRIARAN  

 

Lanak gauzatzeko hasiera batean eginiko aurrekontua izan da 181.375,38€ 
(BEZ gabe)  

 
Lanak gauzatzeko hasiera batean kalkulatutako epea izan da 13 aste.  

 

Eskaintzak jaso dira (txosten honen 1. Eranskinean agertzen dira) eta 
obren egikaritzea esleitzen da: 

 
�CONSTRUCCIONES ZUBIEDER SL enpresari, 164.870,23€ (BEZ gabe) 
zenbatekoarekin eta 9 asteko epearekin. 

 
Izan ere, enpresa kaudimenduna da eta kalitatea/prezioa erlazio onena 

duen eskaintza aurkeztu du.  
 

 

   Fdo.: Kontratazio mahaia  

 

Iñigo Elosegi  
  



ERANSKINA: JASOTAKO ESKAINTZEN LABURPENA 
 

 
OBRA: “PR-2021-053. PANTALLA MICROS ARRIARAN ” 

 
 

 
  

AURKEZTUTAKO ENPRESAK ESKAINTZAK  
(BEZ gabe) 

Jaitsiera 
 

Epea  
(asteak) 

Infraestructures de Muntanya S.L. 157.013,00 € % 13,43 11 

CONSTRUCCIONES ZUBIEDER SL 164.870,23 € % 9,1 9 

MIRAMAR GUNITADOS, S.A. 173.973,05 € % 4,08 12 

CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. No presenta oferta   

CIMENTACIONES ABANDO S.A. No presenta oferta   

CONSTRUCCIONES URDINBERRI S.L. No presenta oferta   

EXCAVACIONES BERGARETXE, S.L. No presenta oferta   

GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. No presenta oferta   

JAIZUBIA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. No presenta oferta   

Lurpelan No presenta oferta   

Particular No presenta oferta   

SITE SA No presenta oferta   

TECNICOS EN ESTABILIZACIONES E 
INYECCION 

No presenta oferta 
  

VIUDA DE SAINZ, S.A. No presenta oferta   

    



 

INFORME DE ADJUDICACIÓN 

Donostia, viernes, 26 de noviembre de 2021 

Municipio/Centro: PRESA 

Asunto: Informe de adjudicación de las obras PR-2021-053. PANTALLA MICROS 

ARRIARAN 

 
El presupuesto inicialmente estimado para la ejecución de los trabajos ha 

sido de 181.375,38€ (sin IVA).  

 
El plazo inicialmente estimado es de 13 semanas.  

 

Recibidas las ofertas, expuestas en el anejo 1 del presente informe, se 
adjudica la ejecución de las obras a: 

 
� CONSTRUCCIONES ZUBIEDER SL por el importe 164.870,23 € (sin 
IVA) con un plazo de 9 semanas 

 
 

Por ser una empresa con solvencia y presentar la oferta con mejor relación 
calidad / precio. 

 

    Fdo.: Mesa de Contratación      

                   

Iñigo Elosegi        



 
 
 

ANEJO 1: RESUMEN  DE OFERTAS RECIBIDAS  
 
OBRA:  “PR-2021-053. PANTALLA MICROS ARRIARAN ”  
 

 

EMPRESAS PRESENTADAS OFERTAS  
(sin IVA)) 

Baja 
 

Plazo 
(semanas) 

Infraestructures de Muntanya S.L. 157.013,00 € 13,43 % 11 

CONSTRUCCIONES ZUBIEDER SL 164.870,23 € 9,1 % 9 

MIRAMAR GUNITADOS, S.A. 173.973,05 € 4,08 % 12 

CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. No presenta oferta   

CIMENTACIONES ABANDO S.A. No presenta oferta   

CONSTRUCCIONES URDINBERRI S.L. No presenta oferta   

EXCAVACIONES BERGARETXE, S.L. No presenta oferta   

GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. No presenta oferta   

JAIZUBIA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. No presenta oferta   

Lurpelan No presenta oferta   

Particular No presenta oferta   

SITE SA No presenta oferta   

TECNICOS EN ESTABILIZACIONES E 
INYECCION 

No presenta oferta 
  

VIUDA DE SAINZ, S.A. No presenta oferta   

    


