

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	4.187,15	2,00
02	ESTABILIZACIÓN DE TALUD MEDIANTE SISTEMA S-20.....	204.624,11	97,67
03	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	200,00	0,10
04	SEGURIDAD Y SALUD.....	500,00	0,24
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>209.511,26</b>	
	13,00 % Gastos generales.....	27.236,46	
	6,00 % Beneficio industrial.....	12.570,68	
	Suma.....	39.807,14	
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA</b>		<b>249.318,40</b>	
	21% IVA.....	52.356,86	
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>		<b>301.675,26</b>	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

, marzo 2021.

Ingenieros Autores del Proyecto



Fdo.: **Ioseba Jugo Meabe**

Ingeniero de Caminos  
(Col. N°: 6.963)



Fdo.: **Alejandro Bocanegra Manzano**

Ingeniero de Caminos  
(Col. N°: 32.430)