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PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO – 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 

 

“ ESTABILIZACIÓN DE UN DESMONTE SITUADO EN EL ESTRIBO  
IZQUIERDO DE LA PRESA DE BARRENDIOLA, LEGAZPI “ 

 

1 OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto es la contratación de las obras descritas en el proyecto de construcción titulado: 
“Estabilización de un desmonte situado en el estribo izquierdo de la presa de Barrendiola, 
Legazpi“. 

2 DOCUMENTACIÓN 
Se incluyen en el proceso los siguientes documentos: 

a) Pliego de condiciones económico-administrativas 

b) Pliego de prescripciones técnicas 

c) Proyecto de construcción 

d) Plantilla de mediciones y presupuesto 

La firma del contrato implica la conformidad y aceptación por el Adjudicatario de las 
condiciones de la presente licitación, y del resto de documentos que lo acompañan. 

3 PRESUPUESTO 
El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad 249.318,40 € En el mencionado precio, 
se entienden contemplados todos los conceptos, incluyendo los Gastos Generales y el Beneficio 
Industrial, SALVO el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

4 CAPACIDAD ECONÓMICA SUFICIENTE 
Gipuzkoako Urak dispone de capacidad económica suficiente para asumir el gasto 
correspondiente 

5 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, al licitador que presente la oferta 

que obtenga una mayor puntuación de acuerdo con los criterios de valoración de ofertas 
previstos en el presente Pliego. 

6 PLAZO DE EJECUCIÓN 
Se fija como plazo total de ejecución de las obras de 3 MESES. 

El plazo comenzará a contar a partir del día que se fije en el Acta de comprobación del replanteo. 
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7 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá figurar en más de 
una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las 
proposiciones por él suscritas y asimismo de las que forme parte. 

Podrán presentar ofertas en la licitación relativa al contrato y en la forma que se 
especifica más adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y 
profesional, y no estén incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la 

Administración establecidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La presentación de proposiciones presume la aceptación, sin salvedad ni reserva alguna, por el 
licitador de las cláusulas de este Pliego y del resto de documentos contractuales y la 
declaración responsable de la exactitud de los datos presentados y de que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas para la contratación de la obra. 

8 LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LICITACIÓN 

8.1 Lugar de presentación 
Los sobres (A, B y C) deberán ser presentados en el Registro de Gipuzkoako Urak, sito en C / 
Portuetxe 16,1ª planta, Donostia o por correo en la forma que establece el artículo 80.4 del RD 
1098/2001, de 12 de Octubre. En este caso, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y avisar al órgano la remisión de la oferta 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. 

El envío del aviso por correo electrónico se realizará a la dirección: 
empresa@gipuzkoakour.eus, reflejando en el asunto el título de la licitación, y sólo será válido 
si existe constancia de la transmisión y recepción del mismo, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente el remitente y el destinatario. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el 

órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio. 

Transcurrido, no obstante, tres días naturales siguientes a la indicada fecha, sin haberse 
recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

Estarán identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurra y firmados 
por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón 
social, teléfono y dirección de la empresa. Dentro de cada sobre se hará constar en una hoja 
independiente su contenido enunciado numéricamente. 

8.2 Sobre “A”: PROPOSICIÓN TECNICA 
La propuesta técnica contendrá toda la información, que, a criterio del postor, sea relevante 
para la ejecución del contrato.  

El sobre “A” incluirá como mínimo: 

a) Propuesta de equipo de trabajo adscrito al contrato. Esta se realizará de la siguiente 
forma: 
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o PERSONAL TÉCNICO: se entregará cuadro resumen de cada uno de los técnicos 
adscritos al contrato, indicando nombre, cargo y porcentaje de dedicación. Se 
adjuntará CV del personal propuesto. 

o PERSONAL OPERARIO: se entregará listado de personal operario MINIMO 
asignado al contrato. No es necesario incluir nombres, sino categorías laborales. 

b) Listado de equipos de la empresa. Relación de equipos de perforación para taludes, grúas 
y equipos auxiliares con los que cuenta la empresa. 

c) Relación de trabajos similares ejecutados, indicando título del trabajo, descripción, 
ubicación e importe. 

d) Propuesta de equipos adscritos al contrato. Se incluirá listado de equipos asignados al 
contrato; SOLAMENTE aquellos equipos que serán utilizados. 

e) Características y fichas técnicas de los materiales ofertados. Para la ejecución de los 
trabajos, se podrán ofertar los materiales incluidos en las EETT y planos, o aquellos de 
similares características que cumplan con la funcionalidad, resistencias, durabilidad y con 
los objetivos generales del proyecto. De manera específica, se deberán entregar las fichas 
de los siguientes materiales: 

o Mallas de sostenimiento. 
o Cables 
o Bulones permanentes de doble protección. 
o Tabla comparativa de EETT (en caso de proponer materiales con especificaciones 

equivalentes). 
f) Procedimiento constructivo. El postor deberá entregar una explicación de los métodos 

constructivos que empleará para la ejecución de los trabajos. De manera expresa, se 
deberá de explicar cómo tiene intención de ejecutar los siguientes trabajos: 

o Limpieza de taludes 
o Instalación de malla de sostenimiento. 
o Fabricación y/o suministro de anclajes, indicando claramente donde serán 

fabricados. 
o Preinyección de anclajes, indicando claramente si serán inyectados en taller, en 

obra o en la propia perforación. 
o Perforación e inyección de anclajes. 
o Tesado de anclajes de barra. 
o Tesado de red de cables. 
o Control de aguas 

8.3 Sobre “B”: CAPACIDAD DE OBRAR 
El sobre “B” contendrá los documentos a que se refiere el Art. 146 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 

Una vez entregada o remitida la documentación no puede ser retirada, salvo que la retirada de 
la proposición sea justificada. 

Las empresas HOMOLOGADAS por Gipuzkoako Urak a fecha de la petición de las ofertas, no 

deberán presentar la documentación del sobre B en el momento de presentación de las 
ofertas. 

CAPACIDAD DE OBRAR 
Las personas jurídicas, para ser admitidas a licitación, deben acreditar, a través de sus 

estatutos o reglas fundacionales, que las prestaciones objeto de este contrato están 
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad que le son propios 
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a) Licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi y licitadores que se encuentren inscritos en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado  

Deberán presentar: 

• Certificación del órgano encargado del Registro Oficial que deberá 
acompañarse de una declaración responsable del licitador en la que manifieste 
que las circunstancias reflejadas en la certificación no han experimentado 
variación. 

• Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de la obra, adjuntando la documentación 
acreditativa pertinente. 

• Una dirección de correo electrónico del licitador en la que Gipuzkoako 
Urak,S.A. pueda efectuar las notificaciones y comunicaciones al licitador. 

b) Licitadores que no se encuentren en la circunstancia anterior 

Deberán incluir en el sobre “B” los siguientes documentos: 

• Declaración expresa responsable de no estar incursos en ninguna de las 
prohibiciones para contratar establecidas en el Art. 60 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• La declaración responsable a que se  refiere  el  párrafo  anterior  comprenderá  
expresamente  la  circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

(SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA) 
Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales que 
cubra por importe igual o superior el presupuesto de licitación. 

(CLASIFICACION DEL CONTRATISTA) 
De acuerdo con el artículo 26 del R.D. 773/2015 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Categoría y la Clasificación del Contratista para la ejecución de las obras 
proyectadas será la siguiente: 

a) Grupo A; Subgrupo 01; Categoría 2. 

b) Grupo K; Subgrupo 02; Categoría 2 

(SOLVENCIA TÉCNICA) 
El licitador deberá acreditar la experiencia en obras similares con la presentación de un 
mínimo de TRES referencias, certificadas por el director técnico, de obras realizadas en los 
últimos 5 años de EJECUCION DE SOSTENIMIENTO DE TALUDES por  un importe DE CADA UNA 
DE ELLAS, igual o superior, en ejecución material a 250.000 Euros.  

Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de la obra, adjuntando la documentación acreditativa pertinente. 

Una dirección de correo electrónico del licitador en la que Gipuzkoako Urak pueda efectuar las 
notificaciones y comunicaciones al licitador. Se adjunta modelo en anexo I. 
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La omisión de cualquiera de los documentos citados, o la no observancia estricta del 
cumplimiento de los previstos en los apartados anteriores podrán ser motivo para la no 
admisión de la oferta. 

c) Unión Temporal de Empresarios 

La sociedad podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se 
haya efectuado la adjudicación a su favor. 

Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante Gipuzkoako Urak y deberán indicar 
en el escrito de proposición los empresarios que deseen concurrir integrados: 

a) Nombres y circunstancias de los integrantes. 
b) Participación de cada uno de ellos en la unión temporal. 
c) Asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de 

empresas en caso de resultar adjudicatarias. 
d) Nombramiento de un representante o apoderado único de la unión con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato 
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá acreditar su 
capacidad y solvencia de acuerdo con lo establecido en este pliego, acumulándose a efectos de 

la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada 
uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que a efectos de clasificación establece el 
artículo 52 del RD 1098/2001, de 12 de Octubre. 

No se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal de empresas, si lo ha hecho 
individualmente, ni podrá figurar en más de una unión temporal de empresas. La 
contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las ofertas por él 
presentadas. 

En todo caso, será requisito básico para la acumulación de las características de cada uno de los 
integrantes en la unión temporal de empresas y en concreto para su clasificación, si se exige en 
el pliego, que todas las empresas que concurran a la licitación del contrato hayan obtenido 

previamente clasificación como empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas no 
españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, en cuyo caso para la valoración de 
su solvencia concreta respecto de la unión temporal, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 15.2, 16 y 17 del RDL 2/2000, de 16 de Junio. 

La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción. 

8.2. Plazo 
Dentro de las horas de oficina y hasta las 14 horas del día señalado para la entrega de las ofertas 
en el anuncio de licitación. 

8.4 Sobre “C”: PROPOSICION ECONOMICA y PLAZO 
La propuesta económica no podrá ser superior al presupuesto aprobado para la contratación. 
Estará firmada por el administrador de la empresa o representante autorizado. No se incluirá el 
impuesto sobre el valor añadido. Este se podrá reflejar en un importe independiente. 
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Se incluirá en el sobre C compromiso de plazo de ejecución con la justificación adecuada 
mediante un cronograma de ejecución tipo gantt. El plazo no podrá ser superior a tres meses. 

9 APERTURA DE PROPOSICIONES 
La apertura de los sobres se hará valorándose las propuestas técnico-económicas de los 
concursantes, en base a los siguientes criterios de puntuación: 

a) Propuesta económica. Pmax = 50 puntos. 

La puntuación se realizará en base a la recta de interpolación lineal definida entre los puntos 
P1 (baja máxima; puntuación máxima) y P2 (Baja cero; puntuación mínima), y dentro del 

segmento de dicha recta, limitada por ellos. Los puntos P1 y P2 se obtienen de la siguiente 
forma: 

• P1. El correspondiente a la oferta más económica (baja máxima) a la que se 
otorgará una puntuación, máxima, igual a Pmax puntos. 

• P2. El correspondiente al Tipo de Licitación, en función de las ofertas recibidas, 
con arreglo a la fórmula siguiente: 

o Pmin=Pmax * (1-Bmax) 
o Bmax= Baja Máxima 

Se entiende por baja (B) la diferencia entre el tipo de licitación y la oferta económica, dividida 

por el tipo de licitación. Para la obtención de la recta antes definida se obtendrán solo las 
ofertas admitidas. 

Se considerará como baja desproporcionada o temeraria la baja cuyo porcentaje exceda en 10 
unidades la baja media (sin incluirle a ella en el cálculo de baja media); las bajas temerarias 
podrán ser consideradas previo informe justificativo. 

b) Propuesta técnica y procedimiento de ejecución. 25 puntos.  

Se evaluará la propuesta técnica del postor, los métodos propuestos, coherencia entre 
materiales y métodos, el conocimiento del sitio y procedimientos específicos según punto 
8.2.f. 

c) Carta de compromiso de suministro y plazo del fabricante de los materiales. 5 puntos. 

Se valorará el disponer de carta de compromiso del fabricante de mallas, cables y bulones, 
donde se consignen de manera específica los plazos de entrega de los materiales. El plazo de 
suministro deberá guardar coherencia con el plazo indicando en el cronograma. 

d) Cuadro de verificación y comparación de EETT respecto a lo previsto en el expediente 
técnico. 5 puntos. 

En caso de ofertar materiales alternativos a los incluidos en el expediente técnico, será 

imprescindible la confección de un cuadro para validar las características mecánicas y 
geométricas del sistema propuesto. Se valorará la inclusión de cuadro resumen para evaluar 
las características de los materiales ofertados y que las compare con las EETT del expediente 
técnico. 

e) Medios humanos y equipos adscritos a la ejecución del contrato. 5 puntos. 

Se evaluará el personal técnico adscrito a la ejecución del contrato y con dedicación superior al 
20%. Asimismo, se evaluará el plan del postor para el seguimiento de los trabajos mediante 
visitas a obra. 
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Estos recursos no se podrán modificar durante la ejecución del contrato, salvo autorización 
expresa y por escrito. 

f) Gestión de residuos y control de aguas. 5 puntos. 

Se valorará el procedimiento que permita minimizar el aporte a la presa de las aguas producto 
de los trabajos, o que al menos, minimice los sólidos en suspensión y restos de cemento en estas 
aguas. 

g) Certificados Medioambientales, Calidad y Seguridad y Salud. 5 puntos. 

Se valorarán los certificados presentados por el postor en relación a los procesos de control de 
calidad, cuidado medioambiental y Seguridad y Salud. 
Una vez realizada la apertura de propuestas, si se observase defectos u omisiones subsanables en 
la documentación presentada, se comunicará a los interesados, concediéndoles un plazo no 
superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen. Aquellos concursantes 
que presenten errores u omisiones NO SUBSANABLES serán eliminados. 
Se podrán solicitar cuantos informes técnicos estime oportunos. 
Una vez evaluadas las propuestas y asignadas las puntuaciones, se emitirá propuesta de 
adjudicación. 

10 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
A la vista del informe de adjudicación, Gipuzkoako Urak adjudicará el contrato. 

11 CONSTITUCIÓN DE LA GARANTIA 
Quienes resulten adjudicatarios del contrato deberán acreditar, en el plazo de 10 días hábiles a 
contar desde la fecha en que se publique la adjudicación en el perfil del contratante, la 
constitución de una garantía por el importe del 5% del importe de adjudicación, IVA excluido. 

Dicha garantía deberá constituirse por alguno de los medios siguientes: 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones reglamentariamente establecidas. El efectivo, y los certificados de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Tesorería de la 
Sociedad. 

b) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno 
de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos 

financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España. Se adjunta modelo en el anexo IV de este Pliego. 

c) Por contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que 
reglamentariamente se establezcan, con Entidad aseguradora autorizada para 
operar en el ramo de caución. Se adjunta modelo en el anexo V de este Pliego. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías podrán constituirse por una o 

varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y 
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 

A las garantías prestadas por las personas o entidades distintas del contratista que presten 
garantías a favor de éste se les aplicará el régimen regulado en el artículo 97 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011. 
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El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de anuncio de licitación y de formalización 
del contrato y cualesquiera otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en 
la forma y cuantía que éstas señalen. 

12 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato se formalizará en documento privado una vez transcurrido el plazo de 15 días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y el 
adjudicatario. 

Simultáneamente a la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el presente 

Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o Proyecto, así como toda la documentación 
contractual, si existiera, que formará parte integrante del mismo. 

13 OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, antes de que comiencen los 

trabajos, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir 
en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en el artículo 5 del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de la penalidad prevista en 
el artículo 212 del TRLCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del contrato. 

La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de 
proporcionalidad. 

14 ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del estudio básico que obra en el 

Proyecto, la empresa adjudicataria en el plazo de diez días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la adjudicación en el perfil del contratante del órgano de 
contratación, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y 
salud o estudio básico en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se 
incluirán, en su caso las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico del proyecto. 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y 

salud, las propuestas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las 
mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, ni de los niveles de protección 
contenidos en el estudio. El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa adjudicataria 
será aprobado por la sociedad, previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud 
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de las obras o de la Dirección Facultativa, cuando no sea necesaria la intervención del 
coordinador, antes del inicio de la obra. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los mismos 
términos establecidos en el párrafo anterior. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y 
salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos, y de la dirección facultativa. 

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud por Gipuzkoako 
Urak. 

15 RIESGO Y VENTURA 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo de ventura del Contratista y éste no tendrá derecho 
a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras. Será de 
cuenta del contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

16 SEGUROS 
El Adjudicatario ha de contratar por su cuenta y mantener vigente durante la ejecución del 
contrato, las pólizas de seguros estipuladas a continuación: 

a) Los daños que puedan sufrir las obras durante el período de construcción y garantía, y 

hasta el límite del importe de la adjudicación derivados de los riesgos convencionales. 
b) Póliza de todo riesgo de construcción que cubra los daños que puedan sufrir las obras 

durante el período de construcción y garantía, y hasta el límite del importe de la 
adjudicación sin IVA. 

c) La responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los daños 
causados a terceras personas y derivada de los actos de su personal, empleados y 
dependientes, su maquinaria y equipo, así como consecución de los trabajos realizados 

durante la ejecución de las obras objeto de la adjudicación. El seguro de 
Responsabilidad Civil Patronal que cubra las indemnizaciones por daños y perjuicios que 
se puedan derivar de los accidentes de trabajo de los operarios de su plantilla y de la de 
sus subcontratistas que presten servicio en la obra, deberá ser por un importe mínimo de 
600.000 euros por cada operario. 

d) Cualquier otro seguro que sea requerido por las disposiciones legales aplicables a los 

trabajos y servicios realizados por el Adjudicatario en virtud del contrato 

Cuantías de las garantías 

IMPORTE DEL CONTRATO LÍMITE DE GARANTÍA 

Hasta 600.000 € 600.000 € 
De 600.001 hasta 3.000.000 € 1.500.000 € 

Las pólizas y los recibos acreditativos de estar al corriente en el pago de las primas estarán a 
disposición de Gipuzkoako Urak para su acreditación en el momento que lo solicite. 
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En ningún caso la suscripción de estas pólizas de seguros limitará ni modificará las obligaciones 
asumidas por el Adjudicatario ni le eximirán de las responsabilidades previstas en este pliego. 

17 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DE LA OBRA 
La comprobación del replanteo de las obras se realizará en un plazo no superior a una semana 
desde la firma de formalización del contrato, en los expedientes de tramitación ordinaria. 
No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido acta de comprobación de replanteo. 

Cuando del resultado de la comprobación de replanteo se demuestre la idoneidad y viabilidad 
del proyecto, así como la posesión y disposición real de los terrenos a juicio del Director de las 

obras, y sin reserva por el contratista, se dará autorización para iniciarlas, haciéndose constar 
este extremo explícitamente en el acta que se extienda, de cuya autorización quedará 
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezando a contar el plazo de ejecución 
de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el párrafo 
anterior o cuando el Técnico Facultativo entienda necesario la modificación de las obras 
proyectadas o el contratista haga presente reservas, se hará constar en el acta que queda 
suspendida la iniciación de las obras hasta que por el órgano que celebró el contrato adopte la 

resolución que estime oportuna dentro de las facultades otorgadas por la legislación en 
materia de contratación administrativa. 

18 PROGRAMA DE TRABAJO 
El contratista estará obligado a presentar programa de trabajo en el plazo de quince días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la adjudicación. La sociedad resolverá 
sobre el programa de trabajo, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el 
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del 
contrato. 

El programa de trabajo deberá incluir los siguientes datos: 

1. Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con 
expresión de las mediciones de éstas. 

2. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo 
y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

3. Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las 
diversas partes o clases de obras. 

4. Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras 
u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o unidades de obra a 
precios unitarios. 

5. Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

Dicho plan presentado por el adjudicatario será documento contractual a todos los efectos. 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

19 DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego, al 
proyecto que sirva de base al mismo, al programa de trabajo presentado por el contratista y 
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conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diera al contratista el redactor del 
mismo y, a su vez, Director de las obras, que serán de obligado cumplimiento, siempre que lo 
sean por escrito. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción, el contratista es 
responsable de las faltas que en la construcción pudieran advertirse. 

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo podrán verificarse 
por motivo grave y mediante acuerdo del órgano contratante representado por el Director de 
las Obras. 

Cumplimiento de obligaciones laborales. El contratista estará obligado al cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

El contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y designará el personal 
técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará 
responsabilidad alguna por la Administración contratante. 

Oficina en obra. El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener 
durante la ejecución del contrato, una oficina de obra en el lugar que se considera más apropiado, 
previa conformidad del Director. 

Libro de Órdenes. El contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los 
documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y libro de órdenes. A tales 
efectos, Gipuzkoako Urak suministrará a aquél una copia de aquellos documentos antes de la 
fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 

En el libro de órdenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la obra, se 
anotará las órdenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen oportunas, autorizándolas con 

su firma. El contratista estará obligado a firmar, por sí o por medio de su delegación, el oportuno 
acuse de recibo de tales instrucciones. Efectuada la recepción de las obras, el Libro de Órdenes 
pasará al poder de Gipuzkoako Urak, si bien podrá ser consultado en todo momento por el 
contratista. 

Gastos a cuenta de la empresa contratista. En particular, será de cuenta del contratista los 
gastos de materiales, los de su propio personal y los de los representantes de la Administración 
que sean necesarios para realizar la comprobación de replanteo. 

Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, 
tasas, arbitrios, etc. y redacción y visado de los proyectos que haya de presentar en los 
organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a 

redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario para el 
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones. 

Señalización. El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
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La señalización será bilingüe (euskera/castellano). Asimismo, cualquier anuncio, cartel o 
información relativa a la obra, deberá figurar igualmente en bilingüe. El incumplimiento de esta 
obligación por parte del contratista conllevará penalizaciones económicas: 

1º incumplimiento 600 € 

2º incumplimiento 1.200 € Restantes 2.400 €. 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de la instalación 
de señales complementadas o modificaciones de los que haya instalado.  Los gastos que 
ocasiona la señalización serán abonados por el contratista. 

Ensayos y análisis de materiales. En los expedientes de contratación que no dispongan de un 
Presupuesto de Control de Calidad, el Director de las obras puede ordenar que se realicen los 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obras y que se realicen los informes específicos 

que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta del contratista los gastos que se originen 
hasta el 2% del importe de la adjudicación del contrato. 

Sustituciones de unidades de obra. El contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la 
Dirección la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el 
empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución 
con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o en general, cualquiera otra mejora 
de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 

Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora propuesta, 
podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a indemnización alguna, sino 
sólo al abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo 
contratado. 

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la mejora 
propuesta por el contratista, se procederá en la forma establecida para la modificación de los 
contratos de obras. 

Conservación de las obras. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino 
también a su conservación hasta la recepción. 

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al 

supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación 
de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la 
Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del 
período de vigencia del contrato. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Accesos a viviendas, locales y fincas particulares. Si por la ejecución de las obras es necesario 
afectar los accesos de fincas particulares deberán mantenerse estos accesos siempre operativos, 
y en las debidas condiciones de seguridad y con la mayor comodidad posible para el usuario. 

En casos especiales y previa comunicación y audiencia a los interesados podrán interrumpirse 
temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupción pueda ser asumida por los usuarios 
de la finca afectada 
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Limpieza de las obras. Se garantizará siempre una limpieza adecuada tanto de la zona de obra 
como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que dispondrán de los medios 
necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehículos, sistemas de corte que no produzcan 

polvo o cortando los pavimentos en el almacén, etc. y si este hecho se produjera deberán limpiar 
diariamente la zona no vallada de la obra y el entorno. 

20 SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 
Dada la naturaleza del contrato, no está permitida la subcontratación de los trabajos; sin 
embargo, algunos trabajos menores, como puede ser la limpieza del talud o la gestión de 
residuos podrán ser subcontratados. 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no excederán el 20% del 
presupuesto del contrato. 

Para aquellos trabajos que esté permitida la subcontratación, el adjudicatario deberá 
comunicar anticipadamente y por escrito presentado en el Registro General de la sociedad, la 
intención de celebrar el subcontrato y la identidad del subcontratista y justificando la aptitud de 
éste mediante la acreditación de los elementos técnicos y humanos de que dispone y su 
experiencia salvo que acredite que el subcontratista posee clasificación vigente y adecuada para 
la realización de la parte del contrato objeto de subcontratación. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 

celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender una situación de emergencia o que 
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifique debidamente. El incumplimiento de lo 
dispuesto en este apartado podrá dar lugar a la rescisión automática del contrato. 

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán 
cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 226 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

21 ABONOS AL CONTRATISTA 
La Dirección de obra realizará periódicamente y  en la forma y condiciones que establezca 
el pliego de prescripciones técnicas particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior. 

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente 

antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que la definan, cuya conformidad suscribirá el contratista o delegado. 
A falta de aviso, el contratista deberá aceptar las condiciones de Gipuzkoako Urak sobre el 
particular. 

El Director de la obra, tomando como base las mediciones referidas y los precios contratados, 
redactará mensualmente la correspondiente relación valorada de origen de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 148 del RD 1098/2001, de 12de octubre. 

Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada, la Dirección de obra enviará 
un ejemplar al contratista, a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las 
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alegaciones que estime oportunas en el plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción 
del expresado documento. 

Transcurrido el plazo sin formular alegaciones por parte del contratista, se considerará 
otorgada la conformidad a la relación valorada. 

En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se tendrán 
en cuenta a la hora de redactar la próxima relación valoración, o en su caso, en la certificación 
final o en la liquidación del contrato. 

A los efectos del pago, el Director de la obra, sobre la base de la relación valorada, 
expedirá certificaciones que comprendan la obra ejecutada, cuyos abonos tienen el concepto de 

abonos a cuenta sujetos a rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y 
sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprendan. 

Todos los trabajos, medios auxiliares o materiales que sean necesarias para la correcta ejecución 
y acabado de la obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los denominados costes indirectos, se 
considerarán incluidos en los precios de unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el 
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 

El contratista no tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se establezcan en el punto 13 de 
la carátula y conforme al régimen, límites y garantías que se determinan en los artículos 155, 156 
y 157 del RD 1098/2001, de 12 de octubre. 

22 INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO 
El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones establecidas en el 

presente contrato o en el resto de los documentos contractuales podrá ser causa de resolución 
del contrato, con la indemnización compensatoria adecuada a los daños o perjuicios 
ocasionados por el adjudicatario. 

Asimismo, Gipuzkoako Urak S.A podrá imponer al adjudicatario la penalización de 2% DEL 
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN en euros + 3.000 € de cuantía SEMANAL por cada 
incumplimiento de las instrucciones o normas emanadas de la Dirección de Obra en materia de 
su competencia. Esta penalización tendrá carácter de cláusula penal cumulativa, esto es, se 
devengarán sin perjuicio de las indemnizaciones de daños y perjuicios a que en su caso hubiese 
lugar, y en su caso, será descontado de la liquidación de las obras. 

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la oferta, por causa imputables al 
contratista, Gipuzkoako Urak podrá aplicar una penalidad equivalente al 0.5% del importe de 

contratación por cada día de retraso. En caso de alcanzar un 10%, podrá optar entre la 
resolución del contrato, o continuar con la aplicación de penalidades. 

Ambas partes aceptan las penalizaciones pactadas y renuncian expresamente a solicitar su 
moderación, por considerarlas equitativas y adecuadas a las circunstancias del presente 
contrato. 
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23 MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
En cuanto a las modificaciones de contrato se aplicara lo establecido en el Titulo 5,  Art. 105 
a 107 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

24 REVISIÓN DE PRECIOS 
No existe revisión de precios. La oferta aceptada estará vigente sin revisión de precios durante 
la vigencia total del contrato. 

25 PRECIOS 
La aceptación del presente contrato, conlleva la aceptación por ambas partes de los precios 
unitarios ofertados por el contratista para cada una de las partidas. 

Desde la firma del presente contrato hasta la finalización de las obras, no podrá establecerse 
variación alguna en los precios establecidos. 

CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 

26 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
El contratista o su representante, con una antelación de quince días hábiles, comunicará por 
escrito a la Dirección facultativa la fecha prevista para la terminación de la obra, a efectos de que 
se pueda realizar su recepción. 

El Director de la obra, en caso de conformidad con la citada comunicación del contratista, la 
elevará con su informe, con una antelación de 10 días naturales respecto a la fecha de 
terminación de la obra, a Gipuzkoako Urak, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento 
de un representante para la recepción y a comunicar a Intervención dicho acto, cuando resulte 

preceptivo, para su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobación de la 
inversión. 

La recepción tendrá lugar dentro del mes siguiente a la terminación de las obras que será 
notificada por el contratista a la Dirección de la obra. De la recepción se extenderá la 
correspondiente acta, que será suscrita por todos los que concurran al acta. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el técnico y 
representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 
director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, 
dejando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera 
efectuado, podrá concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

27 CERTIFICACIÓN FINAL 
Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista, formulándose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, a la 

medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta 
de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, 
quedando notificado el contratista para dicho acto. 
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El día que se realice la medición general, el contratista deberá hacer entrega de la siguiente 
documentación: 

• Planos en papel, representados en AutoCAD sobre la cartografía de proyecto, que 
reflejen fielmente los trabajos ejecutados (pendientes, materiales, diámetros, 
profundidad,), con los requisitos definidos en el Reglamento Técnico en vigor. 

• Certificados de calidad de los materiales instalados. 

La certificación final de obra se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 166 del 
R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. 

Una vez comprobada la correcta ejecución de las obras, con arreglo a lo fijado en el 

correspondiente Proyecto o, en su defecto en el Reglamento Técnico en vigor, se podrá 
proceder a la Aceptación Provisional de las obras por parte de Gipuzkoako Urak, para lo cual se 
deberá constar de: 

• Documentación justificativa de la correcta gestión de los residuos de construcción 
y demolición generados en la obra. 

• Memoria de liquidación de las obras, según formato adjunto. 

La aceptación provisional de las obras no exime del cumplimiento de la garantía establecida, 
por lo que los defectos detectados en las obras deberán ser subsanados a cuenta del 
adjudicatario durante el periodo de garantía. 

28 PLAZO DE GARANTÍA 
Transcurrido el plazo de garantía que, salvo estipulación expresa de lo contrario, tendrá una 
duración de un año (según Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas), y en el caso de que no existiesen defectos reseñables, se procederá a la Aceptación 
Definitiva de las Obras. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo 
de garantía el Director Facultativo dictará las oportunas instrucciones al contratista para la 

debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna 
por ampliación del plazo de garantía. 

29 LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 
Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del Director de la obra sobre el estado de las 
mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el 
director en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, 
tomando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato. 
La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que en el plazo de diez días preste 
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 
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Dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la contestación del contratista o del 
transcurso del plazo establecido el órgano de contratación aprobará la liquidación y abonará, 
en su caso, el saldo resultante. 

30 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 
Durante el plazo de garantía cuidará el contratista en todo caso de la conservación y policía 
de las obras con arreglo a lo previsto en los Pliegos y a las instrucciones que diese el director de 

las obras. Si descuidase la conservación y diese lugar a que peligre la obra se ejecutarán por 
Gipuzkoako Urak, y a costa del contratista, los trabajos necesarios para evitar el daño. 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de 
ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo 
de devolución de aquélla o de cancelación del aval. 

31 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios o defectos 
ocultos de la construcción debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
éste responderá de daños y perjuicios por el período de diez años a contar desde la recepción. 

32 JURISDICCIÓN COMPETENTE Y AMBITO LEGAL 
En caso de litigio, ambas partes acuerdan someterse a los juzgados de Donostia con renuncia 
por parte del contratista cualquier otro fuero o competencia que pudiera corresponderle. 

El presente contrato tiene naturaleza privada y la jurisdicción competente para conocer del 
mismo es la jurisdicción civil. 

33 DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS 
EXTRANJERAS 

Las empresas no españolas de países miembros de la Unión Europea, deberán aportar en el 
sobre “B” la siguiente documentación: 

1. Las empresas individuales deberán presentar documento de identidad personal de su 
país. Si la empresa fuese persona jurídica deberá presentar sus documentos 
constitutivos, traducidos de forma oficial al castellano o al euskera, inscrito en un 
registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del 
Estado respectivo. 

2. En el caso de que el licitador no actúe en nombre propio o se trate de persona jurídica, 
deberá aportar poder bastante que habrá de ser, asimismo, traducido al castellano o al 
euskera. 

3. Despacho expedido por la Embajada de España en el país respectivo donde se 
certifique que conforme a la legislación de su país, tiene plena capacidad para 
contratar y obligarse. 

4. Declaración  solemne  de  someterse  a  la  jurisdicción  de  los  Juzgados  y  
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso al Fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Cuando se trate de uniones temporales de empresas en las que concurren empresarios 
nacionales y extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros 

deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, 
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financiera y técnica o profesional. En el supuesto de exigir clasificación para los empresarios no 
españoles de Estado miembro, será suficiente que acrediten su solvencia técnica, económica y 
financiera, conforme a lo previsto en los artículos 16 y 17 del RDL 2/2000, de 16 de junio, así 

como su inscripción en los Registros profesionales o comerciales en las condiciones previstas 
por la legislación del país donde estén establecidos, siempre que no se encuentre clasificada, 
ni con clasificación suspendida o anulada. 

Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados 
miembros de la Comunidad Europea en favor de sus propios empresarios constituyen una 
presunción de capacidad frente a los diferentes órganos de contratación en relación con las 
letras b) y c) del artículo 16.1; letras b) y d) del artículo 17 y letras a) b) d) e) del artículo 20. 

Aquellas personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea, 
además de los requisitos expuestos, deberán acreditar mediante: 

1. La capacidad de obrar mediante informe expedido por la respectiva representación 
diplomática española en la que se haga constar, que figuran inscritas en el Registro 
local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en 
el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del 
contrato. 

2. Informe de la respectiva representación diplomática española de que el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con GIZPUZKOAKO URAK, S.A., en forma 
sustancialmente análoga. 

3. Tratándose de contratos de obras, será necesario además que estas empresas tengan 
abierta sucursal en España, con designación de sus apoderados o representantes para 
sus operaciones. 

4. Que se encuentre inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los apoderamientos 
referidos en el párrafo anterior. 

5. En los contratos de obras, de suministro, de consultoría y asistencia, y de servicios, de 
cuantía igual o superior a la señalada en los artículos 135.1, 177.2 y 203.2 del RDL 
2/2000, de 16 de junio, deberá prescindirse del informe de reciprocidad, en relación con 
las empresas de estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización  Mundial  del  Comercio,  que  será  sustituido  por  el  informe  de  la 
representación diplomática española o de la Secretaría General de Comercio Exterior 
del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado signatario. 

6. Declaración expresa responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 
enumeradas en el artículo 20.a, b, c, d, e, g, h, i, j, k, del RDL 2/2000, de 16 de junio. 

7. Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido de 
forma oficial al castellano o euskera, por la que se acredite que la empresa 
cumplimenta sus obligaciones relativas al pago de sus obligaciones tributarias o de 
Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes del país del poder 
adjudicatario 

  
      (FIRMA) 
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