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1. KONTRATUAREN XEDEA

Proiektu honek Goiatz gunean aurkitzen diren zenbait etxebizitzen zein baserriren eta
gaur egun zuntz-zementuzko hodiaren bitartez hornitzen diren sarearen berritzea aurreikusten
du. Honakoa, Bidania- Goiatz herrian egingo den eragiketa osoaren lehen fase baten proiektua
da. Horrez gain, Goiatz-en aurkitzen den sute-aho baten lekualdatzea ere aurre ikusten da
eragiketa honetan.
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2. OBREN DESKRIBAPENA

Iriarte-ko depositutik behera 125mm-ko Polietilenozko hodi bat ateratzen da eta behin
errepidea gurutzatzean hiru adar ateratzen zaizkio, proiektu honek adar horietako bat berritzea
du helburu.

Berritzea helburu den adar hori, hasiera batean 110mm. polietilenozkoa da eta balbula
batez moztu daiteke bertatik doan emaria, balbula horretatik hasiko litzateke lana.

Gaur egungo zuntz-zementuzko hodiaren alboan kokatuko litzateke Polietilenozko
75mm-ko hodi berria gutxieneko segurtasun neurriak bermatuz.

Hodi zaharraren alboan jaitsiko da berria Ac.1 - Ac.2 guneraino, bertako bi hartuneen
konexioa berrituz eta beherantz jarraituko du Txepetxa Etxea aldera Nudo 2 bezala jarrita
dagoen punturaino.

Ondoren, errepide ondoan dagoen zaborren aportazio gunearen inguruan kokatuta
dagoen 160mm-ko Polietilenozko hoditik hasi (Nudo 3) eta belardi aldera hartuko du Nudo 4-ra
iritsi arte, hau ere Polietilenozko 75mm-koa, jarriko den sare nagusi guztia bezala.

Nudo 4 deritzon puntutik aterako da hodi berria Amets Kabi, Goi berri eta errepide
ondoko 21-22-23-24 zenbakietara hornitzen dituen hodiaren hasierako kutxatilaraino.

Bertan, konexio hauek berritu eta Polietiieno 75mm-ko hodi berriak Urrizpe baserri
aldera egingo du bidea zelai ertzetik, honi ahalik eta kalte gutxien eginaz.

Nudo 5 izeneko puntuan, Urrizpe eta Lizardi baserrietara doan adarrera konektatuko da
hodi berria, gaur egun zuntz-zementuko konexioa kenduaz.

Aurrerago, Nudo 6 puntuan, hodi berriak Goiz-Argi etxea eta hilerrira doan adarra
hartuko du konexioa berrituz eta metro batzuk geroago Ac.3 konexioa egingo da Kuruzman
etxeari hartunea egokitzeko.

Honen ondoren, bidea gurutzatu eta belardira sartu da hodi berria eta kota berdinean
mantentzen saiatuz Nudo 7 ra iritsiko da, hau berrituz.

Horrela, sare orokor guztia berrituta geratuko litzateke.

Proiektatutako hobekuntzek, 890 metro linealeko gutxi gora beherako luzerako
polietilenozko 75 mm-ko diametroko hodien instalakuntza aurreikusten dute.

Guzti hori kontuan izanik, lanek ondorengoan datzate gehienbat:

- Eraispenak.

- Zangen hondeaketa eta betelana.

- Ur hornidurako PE @ 75 mm eroanbide orokorren instalakuntza.
- Fabrika obren exekuzio edota berritzea.

- Zoladuren birjartzea.

4/22



=

GESTION
o DE LA CALIDAD

Gipuzkoako Ur Kontsortziaa

Gipuzkoako Urak 150 9001

3. KONTRATISTAK ESKURATU BEHARREKO INFORMAZIOA

Zundaketei, dauden zerbitzu-azpiegiturei, materialen jatorriari eta saiakuntzei buruzko
datuak, egikaritze-proiektuaren memorian jasotakoak, erakunde kontratatzailearen informazio-
dokumentuak dira. Hala ere, horrek ez du esan nahi bere egiazkotasunaren erantzukizuna
hartzen duenik, eta, beraz, Kontratistak zuzenean eta bere baliabideekin eskuratu behar duen
informazioaren osagarri gisa hartu behar dira, besterik gabe.

Kontratista izango da kontratuari eta obren gauzatzeari eragiten dieten datuak ez
lortzeak edo zabarkeriak eragin ditzakeen akatsen erantzulea.

4. OBREN EXEKUZIOA

Enkargatutako obrak proiektuan eta/edo eskaintzak eskatzeko erabilitako informazioan,
"Lex artis" ean eta erantsitako gainerako dokumentuetan jasotako zehaztapenen arabera
gauzatuko dira, bai eta proiektu teknikoan eskatutako kalitatea lortze aldera behar bezala
amaituta gera daitezen aplikagarri diren agindu, erregelamendu, lege eta gainerako arau
guztien arabera ere.

Esleipendunak 30 egun naturaleko epean, obren eslei pena jakinarazten denetik
zenbatzen hasita, hasi beharko du obrak egiten.

Esleipendunak, obrak hasi aurretik, Gipuzkoako Urak i ondorengo dokumentazioa
eman beharko dio:

» Dokumentu hau orrialde guztietan.behar bezala sinatuta eta zigilatuta.
» Lantokiaren irekiera-erregistroa.
»  Obren Hondakinen Kudeaketa Plana.

» Eskaintzan aurkeztutako epeari egokitutako lan-plangintza, (plangintza hori astero
eguneratu beharko da, eta obran eskuragarri egon beharko du obrak dirauten
bitartean)

» Obra-instalazioen, baliabide laguntzaileen eta behin behineko obren aurreproiektua,
obrarako irisgarritasuna, seinaleztapena eta segurtasuna (hesiak, babesak, etab.),
obra-bulegoa, aldagelak, biltegi eta bestelakoak barneratzen dituelarik, eta
programa betetzeko gaitasuna duela egiaztatzen duen justifikazioa.

Esleipendunak, obrak dirauen bitartean, teknikari e = skudun bat eduki beharko du
etengabe.

Esleipendunak, obrak dirauen bitartean, iturgin esk udun bat eduki beharko du
etengabe.

Esleipendunak ezingo du inolako aldaketarik egin, ezta dimentsio edo kalitaterik aldatu
ere, Gipuzkoako Urak S.A.ren idatzizko onarpenik gabe.

Esleipendunak, zehaztutakoa gorabehera, obraren zatiren bat exekutatzen badu eta
erantsitako proiektuan zehaztutakoa aldatzen badu, egindakoa eraitsi beharko du, eta
itundutakoaren arabera berregin, guztia hori bere kontura.

Ez dira ordainduko Segurtasun- eta osasunari dagozkien unitateak, horietarako
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aurrekontu espliziturik ez dagoen kasuetan, kasu horietan, esleipendunak gastu horiek proiektu-
unitateetan kontuan hartu beharko dituelarik.

Ez dira ordainduko Kalitateari dagozkien unitateak (probak, desinfekzioa, etab.),
horietarako aurrekontu espliziturik ez dagoen kasuetan, kasu horietan, esleipendunak gastu
horiek proiektu-unitateetan kontuan hartu beharko dituelarik.

Ez dira ordainduko Obra-amaierako dokumentazioari (planoak, ziurtagiriak
entregatzea,...) dagozkien unitateak (probak, desinfekzioa, etab.), horietarako aurrekontu
espliziturik ez dagoen kasuetan, kasu horietan, esleipendunak gastu horiek proiektu-unitateetan
kontuan hartu beharko dituelarik.

Ez dira ordainduko Hondakinen Kudeaketari dagozkien unitateak (probak, desinfekzioa,
etab.), horietarako aurrekontu espliziturik ez dagoen kasuetan, kasu horietan, esleipendunak
gastu horiek proiektu-unitateetan kontuan hartu beharko dituelarik.

Gipuzkoako Urak S.A. enpresak, bere langileen bidez edo kontratatutako enpresa baten
bidez, lanak egin direla ikuskatu ahal izango du, bai eduki materialei dagokienez, bai
segurtasunari dagokionez ere.

Obra-unitateren bat gauzatzean akatsik edo hutsegiterik ikusten bada, hura eraisteko eta
berreraikitzeko agindua emango da, esleipendunaren kontura. Aurrekoa gorabehera,
onargarritzat jotzen badira, Gipuzkoako Urak S.A.k, esleipendunarekin adostuta, dagokien
prezio murriztapenarekin onartu ahal izango ditu.

5. GIZA BALIABIDEAK ETA BALIABIDE MATERIALAK

Lanak antolatu eta gauzatzea esleipendunaren ardurapean egongo da, agindutako obra
egiteko behar den eskulana, laguntzailea zein espezializatua, hornitzera behartua dagoelarik,
soldatak, garraioak eta beste edozein karga sozial bere kontura izanik. Beraz, obra egiten parte
hartzen duten langile guztiak honen mendekotzat hartuko dira ondorio guztietarako,
zuzendaritza fakultatiboa osatzen duten teknikariak eta segurtasun-koordinatzailea izan ezik.

Esleipendunak obran dauden langileek obra behar bezala egiten dela bermatzeko
beharrezko prestakuntza, esperientzia eta maila profesionala dutela zainduko du, agindutako
lanak egiteko kalitateari eta denborari dagokienez.

Era berean, esleipendunak, obrak gauzatzen hasi baino lehen, obrako buru bat
izendatuko du, eta horrek bere gain hartuko du eraikitzaileak obran izango duen ordezkaritza
teknikoa. Esleipendunaren arduradunaren eginkizuna izango da, besteak beste, bere plantillako
langileei agindu zuzenak ematea, lanak behar bezala egiteaz arduratzea eta bere mendeko
langileei dagozkien laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak betetzea eta betearaztea.

Esleipendunak obra egiteko beharrezkoak diren erremintak, makineria eta gainerako
baliabide materialak emango ditu, indarrean dagoen araudia bete eta erabilera- eta
kontserbazio-egoera ezin hobean egongo direlarik.

6. ERABILI BEHARREKO MATERIALAK

Obrak hasi aurretik, kontratistak idatziz jakinarazi beharko ditu proiektuan aurreikusitako
unitate bakoitzean instalatuko diren materialak eta markak.

Gipuzkoako Urak sozietateak aldez aurretik onartu beharko du "Material
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Homologatuen Zerrenda Eranskinean" ez dagoen beste edozein material edo marka, hori
ezinbestekoa izango delarik obretan erabili ahal izateko.

7. LIZENTZIAK, BAIMENAK ETA BESTELAKO GASTUAK

Esleipendunak kontratatutako obrak edo instalazioak gauzatzeko behar diren baimen eta
lizentziak eskatu, kudeatu eta lortu beharko ditu, obren Udal Lizentzia ematea izan ezik,
esleipendunaren kontura izango direlarik obra horiek kudeatzeak eta gauzatzeak eragiten
dituen gastuak, tasak eta gainerako zergak.

Esleipendunak, halaber, besteak beste, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko
Zergaren zenbatekoa eta Obren Udal Lizentziagatiko tasaren zenbatekoa ordainduko ditu.

Kontratistaren ardurakoa eta bere kontura izango dira alta eta funtzionamendu-baimena
lortzeko, sareetara eta zerbitzuetara lotzeko, behin-behineko eta behin betiko hartuneak egiteko
eta, oro har, instalazioen funtzionamendu egoki eta legeztatua gauzatzeko guztia kudeaketak
egitea, gastu, tasa, ariel eta abar guztiak ordaintzea eta erakunde eskudunetan aurkeztu
beharreko proiektuak idaztea eta ikus-onestea.

Esleipendunaren ardurakoa eta bere kontura izango dira eragindako zerbitzuei buruzko
informazio guztia biltzea (grafikoa edo beste edozein motatakoa), eta dauden instalazio guzti-
guztiak bisitatzea zerbitzuen arduradunekin, obrak hasi aurretik, instalazio horietan eraginik ez
dagoela bermatzeko.

8. INGURUMEN BALDINTZAK

Esleipenduna behartuta dago kontratazioaren xedeari aplikatzen zaion ingurumen-
legeria betetzera.

Esleipendunak, arlo horrekin zerikusia duten organo ofizialek ematen dituzten neurriak
oro har betetzen direla zaindu beharko du, batez ere zaratari, isuriei, hondakinen kudeaketari,
eremu elektromagnetikoei eta kontratazioaren xedeari aplikatu beharreko ingurumen-baldintza
espezifikoak asaldatzen dituen edozein elementuri dagokienez.

Esleipendunak bere gain hartuko ditu aipatutako araudia ez betetzearen ondoriozko
gastuak.

9. SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Egikaritze-proiektuan jasotako Segurtasun eta Osasun Azterlanari dagokion aurrekontu
partzialaren esleitutako zenbatekoa ezingo da lizitatzaileen beheranzko hobekuntzen xed e
izan.

Kontratista lan-arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko segurtasunaren eta
osasunaren arloan indarrean dauden xedapenak betetzera behartua egongo da.

Esleipendunak bere langileei eta, hala badagokio, azpikontratistei, egin beharreko lanei
eragiten dieten segurtasun- eta osasun-planeko neurri guztiak betearaziko dizkie eta une oro
aipaturiko segurtasun- eta osasun-planaren kopia bat izango du obran, zuzendaritza
fakultatiboaren eskura, bai eta, oro har, egikaritzean esku hartzen dutenen eskura ere. Bere
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erantzukizuna izango da, beharrezkoa denean eguneratzea.

Era berean, agerian jartzen diren arriskuak ezabatzeko edo murrizteko eta kontrolatzeko
prebentzio-ekintzak eta obra gauzatzeko prozesuaren, lanen bilakaeraren eta sor daitezkeen
gorabeheren arabera egin beharreko aldaketak egitera behartua egonogo da, lan-baldintzen
aldizkako kontrolak eginez. Aldaketa horiek, halaber, zuzendaritza teknikoak onartu beharko
ditu, edo, hala badagokio, Segurtasun eta Osasuneko koordinatzaileak.

Esleipendunak koordinatzailearen segurtasun eta osasun arloko jarraibideei erantzun
beharko die eta aginduak bete beharko ditu Segurtasun Plana onartua izan dadin aurkezten
denetik, eta obrak dirauen bitartean; era berean, zuzendaritza fakultatiboaren jarraibideak eta
aginduak bete beharko ditu.

Esleipenduna, indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen segurtasun-neurri guztiak
praktikan jartzeko, bai eta, lanen inguruabarrak direla-eta, une batez kendu behar izan diren
segurtasun-neurriak berrezartzeko eginkizun espezifikoa duen pertsonala obran mantentzera
behartuta dago. Zehazki, obrako prebentzio-baliabideak izendatzera behartua dago, Lan
Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 32 bis artikuluan eta hamalaugarren xedapen
gehigarrian ezarritako kasuetan eta zereginekin.

Oro har, obran jarduerak garatzen dituzten langile autonomo guztiek araudia betetzen
dutela zaindu beharko du esleipendunak.

Betebehar horien garapenean, esleipendunak:

» Bere langileek, obran lanean hasi aurretik, beren lana egiteko prebentzio-arloan
beharrezkoa eta egokia den prestakuntza jaso izatera behartzen da, bai eta beren
lanpostuaren arriskuei eta obraren osotasuneko arrisku orokorrei buruzko informazio
nahikoa eta egokia ere, segurtasun- eta osasun-plana betetzeko beharrezko
jarraibideak helaraziz. Era berean, azpikontratatutako enpresetako langileek
prestakuntza, informazio eta jarraibide horiek jaso izatera behartzen da, bai eta
langile autonomoei informazioa eta jarraibide egokiak ematera ere.

» Bere langileen nahitaezko osasun-azterketak egiten direla zaindu beharko du, eta
baita azpikontratatutako enpresetako langileenak egin direla egiaztatu ere.

» Prebentzio-jarduera antolatuta eduki, eta arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-
plangintza behar bezala eguneratuta beharko ditu, azpikontratengandik prebentzio-
jardueraren itunaren egiaztapena, arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-ekintzaren
plangintza eskuratzeaz gain, segurtasun- eta osasun-plana obran garatu beharreko
lan guztiekin bat datorrela egiaztatuz.

» Gertatzen diren istripuen ikerketa egin beharko du, eta azpikontratei izan dituzten
istripuen berri emateko exijituko die.

 Lan-makinak edo -ekipoak erabiltzen dituzten langileen kualifikazio espezifikoa
zaindu beharko du, bai bere enpresakoenak eta baita azpikontratenak ere.

* Makinek 1215/1997 Errege Dekretura egokitzen direla dioen adierazpena eduki
beharko du, eta zorrotz bete beharko ditu araudi hori eta gainerako arau
espezifikoak, bai bere enpresakoek eta baita azpikontratenek ere.

e FErabiltzen duen makineria baduela egiaztatzen duen dokumentazioa edo titulua
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eduki beharko du, bai bere enpresakoenak eta baita azpikontratenak ere.

 Bere enpresa, azpikontratak eta, hala badagokio, obran parte hartzen duten
gainerako enpresak koordinatzeko behar diren bitarteko guztiak hartu eta bete
beharko ditu.

* Norbera babesteko ekipamenduen entrega-erregistroak gorde beharko ditu, bai bere
enpresako langileenak, bai azpikontratetako langileenak.

 Obran lan egiten duten langileak bai enpresakoak, bai azpikontratetakoak, Gizarte
Segurantzan alta emanda daudela egiaztatzen duten ebidentziak aurkeztu beharko
ditu.

Esleipendunak klausula honetan aipatzen diren betebeharrak betetzen ez dituela
egiaztatzen bada, Gipuzkoako Urak, eragindako kalte-galerak ordainketak egiteko ebazpena
emateko eta proiektu honen Memoriako | Eranskinean definitutako penalizazioak
aplikatzeko ahaldunduko du.

10. OBREN EDO INSTALAZIOEN SEINALEZTAPENA

Esleipendunak behar diren neurri guztiak hartu beharko ditu, obren eta instalazioen
exekuzioak dirauen bitartean, bai obra horien barruan, bai ingurunean, esleipendunaren
agindupean edo baimenarekin obretan parte hartzen duen pertsonalaren, zein beste edonoren,
osotasun fisikoa eta interes legitimoak segurtatuta gera daitezen. Gastu horiek esleipendunak
kontukoak dira, eta aurkeztutako eskaintzan sartuta daude, proiektu-unitate ezberdinetan.

Esleipenduna, bere kontura, obretarako sarbideetan, obra-eremuan eta horien mugetan
eta inguruetan, obrarako sarbidea, lanek hartzen duten eremuko zirkulazioa eta horien
martxaren ondorioz egon daitezkeen arrisku-puntuak adierazteko beharrezko seinaleak jarri eta
mantentzera behartua dago.

11. KONTSERBAZIO BETEBEHARRA

Kontratista ez dago obra gauzatzera soilik behartua, baita hauen jaso arteko
kontserbazioa egitera ere.

Kontratistak obran ohartaraz daitezkeen hutsegiteen erantzukizuna izango du, baldin eta
falta horiek obra-unitateen kontserbazio desegokiaren edo akastunaren ondorio badira soil-
soilik, nahiz eta horiek eraiki eta berehala edo kontratuaren indarraldiko beste edozein unetan
Zuzendaritzak aztertuak izan eta ados egon.

Obrak egin bitartean eta berme-epea bete arte, kontratista da eraikuntzan antzeman
daitezkeen akatsen erantzulea.

12. ESLEIPENDUNAREN ARDURAKO ERANTZUKIZUNAK ETA KAL TE
ORDAINAK

Esleipenduna, obraren exekuzioak dirauen bitartean eta obraren harrera egin arte, bere
ardurapeko langileen ekintza, ez-egite edo zabarkerien ondorioz, edo obraren antolaketa edo
seinaleztapen eskasaren ondorioz, edozein pertsona, jabetza edo zerbitzu publiko edo pribaturi
eragin dakizkiokeen kalte eta galera zuzen eta zeharkako guztien erantzule izango da.

Kaltetuak suertatzen diren zerbitzu publiko edo pribatuak konponduak izan beharko dira,
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bere kontura, gai horri buruz indarrean dagoen legeriaren arabera.

Kaltetuak gertatzen diren pertsonak behar bezala konpentsatuak izan beharko dira, bere
kontura.

Kaltetuak suertatzen diren jabetza publiko edo pribatuak konponduak izan beharko dira,
bere kontura, jatorrizko baldintzak berrezarriz edo eragindako kalte-galerak behar bezala
konpentsatuz.

Esleipendunak bere gain hartzen du Gipuzkoako Urak S.A.ri erantzun eta kalterik gabe
eusteko betebeharra, kalteei dagozkien ondorioengatik eta hirugarrenei egindako kalteen
ordainagatik, baldin eta bere kausa zuzenagatik edo ez-egite egozgarriagatik ezbehar baten
eragilea bada, ezbehar horren erantzukizuna oso-osorik bere gain hartu beharko duelarik.

Kasu horietan, esleipendunak ezbeharra gertatu eta berehala Gipuzkoako Urak S.A.ri
kaltedunari kalte-galerak ordaintzeko dagozkion kudeaketak egin dituela egiaztatu beharko dio.

Gipuzkoako Urak S.A. zuzeneko edo ordezko arduradun zibil gisa kondenatzen badute,
prozedura judizial zibil, penal edo administratiboetan, esleipendunaren ardurapeko langileen
ekintza, ez-egite edo zabarkerien, antolaketa edo seinaleztapen oker baten edo segurtasun-
neurriak ez betetzearen ondorioz, esleipendunak bere gain hartuko du erantzukizun horren
kostu ekonomiko osoa, Gipuzkoako Urak S.A.k konpentsazio edota errepikapen bidez
aplikatuko diolarik. Kode Zibilean eta aplikatu beharreko gainerako arauetan aurreikusitako
gainerako erantzukizun eta ekintzei eragin gabe.

Esleipendunak oso-osorik ordainduko dio Gipuzkoako Urak S.A.ri kontratuaren xede den
obra gauzatzearen ondorioz sor daitekeen lan arloko edozein erreklamazio edo kalte-ordain.

Era berean, esleipendunak izango du bere gaitasun faltaren edo erabilitako materialen
kalitate eskasaren ondorioz obra gauzatzean egon daitezkeen akats edo hutsegiteen
erantzukizuna.

13. OBREN HARTZEA

Obrak behar bezala egin direla egiaztatu ondoren, dagokion proiektuan edo, halakorik
ezean, indarrean dagoen erregelamendu teknikoan ezarritakoaren arabera, Gipuzkoako Urak
sozietateak sareen behin-behineko onarpena egin ahal izango du, horretarako, honako hauek
jaso beharko dira:

» Egikaritutako hornidura- edota saneamendu-eroanbide ak fidelki islatzen
dituzten planoak (maldak, materialak, diametroak, s akonera), indarrean
dagoen erregelamendu teknikoan zehaztutako betekizu  nekin.

» Hondakinen Kudeaketa Txostena (dokumentazioa aurkez  tuz), obran sortutako
eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketa zuzen  a justifikatzen duena.

Sareen behin-behineko onarpenak ez du salbuesten ezarritako bermea betetzetik; beraz,
hornidura- eta saneamendu-sareetan antzemandako akatsak esleipendunaren kontura zuzendu
beharko dira berme-aldian.

Berme-epea igarotakoan, kontrakoa esanbidez xedatu ezean, urtebeteko iraupena
izango du (Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren arabera),
eta akats aipagarririk ez badago, sareen behin betiko onarpenari ekingo zaio.
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14. KLAUSULA. Datu pertsonalen babesa.

Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna Gipuzkoako Urak SA da, IFK A-20471462,
posta helbidea Portuetxe kalea 16 - Blanca Vinuesa eraikina 1, 20018- Donostia/San Sebastian
eta helbide elektronikoa: lopd@gipuzkoakour.eus dituena.

Datuak Gipuzkoako Urak sozietateak enpresa esleitzaile gisa irekitako kontratazio-
espedienteetan parte hartzeko kontratatzailearen profilean izena emanda dauden pertsonen
zerrenda kudeatzeko asmoz erabiltzen ditugu, eta enpresa lizitatzaileek aurkeztutako
proposamenetan sartutako langileen datuak kudeatzeko, legezko betebeharrak betez (Datuak
Babesteko Europako Erregelamendu Orokorraren 6.1.c artikulua), zehazki, Sektore Publikoko
Kontratuen 9/2017 Legea eta Uraren, energiaren, garraioen eta posta-zerbitzuen sektoreetako
kontratazio-prozedurei buruzko 31/2007 Legea.

Emandako datu pertsonalak tratamendu honen esparruan aplikagarriak diren eta legez
ezarrita dauden erakundeei soilik jakinaraziko zaizkie, eta ez da datuen nazioarteko
transferentziarik egingo.

Datu pertsonalak dituzten lizitazio- eta kontratazio-espedienteak esleipen-prozesua eta
ondoriozko jarduketak amaitu arte gordeko dira, eta, ondoren, blokeatu egingo dira, egoera
horretan egongo direlarik sor litezkeen erreklamazioei edo zerga-legeria aplikagarriari buruzko
preskripzioei dagokien aldian. Blokeatutako datuak langile baimenduek baino ezingo dituzte
eskuratu.

Edonork du eskubidea Gipuzkoako Urak, S.A. berari dagozkion datu pertsonalak
tratatzen ari den egiaztatzeko eta bere datu pertsonalak eskuratzeko. Halaber, datu okerrak
zuzentzeko eskatzeko eskubidea du, edo, hala badagokio, datuak ezabatzeko eskatzekoa,
besteak beste, datuak bildu ziren helburuetarako jada beharrezkoak ez direnean.

Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzea eskatu ahal
izango dute, kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugu gordeko.

Egoera jakin batzuetan, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten
arrazoiengatik, interesdunek beren datuen tratamendua ukatu ahal izango dute. Kasu horretan,
GIPUZKOAKO URAK, S.A.k datuak tratatzeari utziko dio, legezko premiazko arrazoiengatik
izan ezik, edo erreklamazioak egin edo defendatu ezean.

Interesatuek datuen eramangarritasuna eskatu ahal izango dute, Gipuzkoako Urak,
S.Airi eman dizkioten datuak formatu egituratuan, erabilera komunean eta irakurketa
mekanikoan eskuratzeko, beren kabuz deskargatzeko edo Gipuzkoako Urak, S.A.k beste
erakunde bati helarazteko.

Interesdunak bere eskubideak baliatu ahal izango ditu, eta, horretarako, eskabidea bidali
beharko du gorago adierazitako posta-helbidera edo helbide elektronikora. Eskaera-eredu bat
dago gure pribatutasun-atarian: www.gipuzkoakour.eus

Pertsonak uste badu bere eskubideak ez direla behar bezala artatu, eskubidea du
datuak babesteko agentzia eskudunean erreklamazioa aurkezteko.

Datuak konfidentzialtasunez tratatuko dira, eta segurtasun-neurri tekniko eta
antolamendu-neurri egokiak bete beharko dira datuak aldatzea, galtzea, tratatzea edo baimenik
gabe eskuratzea saihesteko.
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1. OBJETO DEL CONTRATO

Este proyecto recoge las actuaciones necesarias para la instalacion de nuevas
conducciones que sustituyan las actuales de fibrocemento que abastecen a algunas de las
casas Yy caserios de la zona del nicleo de Goiatz. Siendo este el proyecto de la primera fase de
las diferentes actuaciones que se pretenden llevar a cabo en total en la localidad de Bidania-
Goiatz. Adicionalmente, se realizara la modificacion de la ubicacién de un hidrante existente en
el nacleo de Goiatz.

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Actualmente, desde el depoésito de Iriarte sale una tuberia de PE @125mm. que una vez
cruzada la calzada, se deriva en tres ramales diferentes, el objeto de este proyecto es la
renovacion de uno de esos ramales.

Dicho ramal que se pretende renovar en un principio es de PE @110mm. y su caudal se
puede cortar desde una valvula existente, es desde esa valvula desde donde comenzarén los
trabajos.

La nueva conduccion de PE @ 75mm. se instalara junto a la conduccion de fibrocemento
manteniendo siempre la distancia minima de seguridad.

Descenderd junto a la antigua conduccion hasta la zona marcada como Ac.1 — Ac.2,
renovando las acometidas, continuara bajando hasta Txepetxa etxea nombrada como Nudo 2.

Después, cerca de la zona de aportacion para residuos situada junto a la carretera
(Nudo 3) se derivara un nuevo ramal de PE @ 75mm. que saldra de la conduccién existente de
PE @ 160mm. Este ramal cruzard el camino y entrard en el terreno hasta el punto hombrado
como Nudo 4.

Desde el Nudo 4, saldra un pequefio ramal que conectara con la conduccién que
abastece a Amets kabi, Goi berri y a los nimeros 21-22-23-24 que se sitan junto a la carretera
general.

Seguidamente, la nueva conduccién de PE @75mm. continuara hacia el caserio Urrizpe
procurando no dafiar en exceso el campo, llegando al punto Nudo 5.

Una vez aqui, a la nueva conduccién se conectara el ramal existente que abastece a
Urrizpe vy Lizardi, dejando asi dicho ramal desconectado de la conduccion de fibrocemento
actual.

Mas adelante, en el Nudo 6, la nueva conduccidon conectard el ramal de Goiz-argi y
cementerio y un poco mas adelante en Ac.3 hara la conexion con la actual acometida de
Kuruzman

Después de esto cruzando el camino se introducira de nuevo en el prado y manteniendo
una cota mas o menos continua llegara hasta el Nudo 7, renovando esta.

Asi, quedaria renovada toda la red general con una nueva tuberia de PE @ 75mm.

Las mejoras contemplan la instalacién de nuevas tuberias con una longitud aproximada
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de 890 metros lineales de polietileno de 75 mm de diametro.

Con todo ello, los trabajos consistiran principalmente en:

- Demoliciones.

- Excavacion y relleno de zanjas.

- Instalacién de conducciones generales de PE @ 75 mm de abastecimiento.
- Ejecucion y/o renovacion de obras de fabrica.

- Reposicion de pavimentos.

3. ++INFORMACION A RECABAR POR EL CONTRATISTA

Los datos sobre sondeos, infraestructuras de servicios existentes, procedencia de
materiales, ensayos, incluidos en la Memoria del proyecto de ejecucion son documentos
informativos del ente contratante. Sin embargo, ello no significa que se responsabilice de su
veracidad y, por lo tanto, deben tomarse simplemente como complemento de la informacién
gue el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.

El Contratista seréa el responsable de los errores que puedan derivarse de la omisién o
negligencia en la obtencién de los datos que afecten al contrato y a la ejecucion de las obras.

4. EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras encargadas se ejecutaran conforme a las especificaciones contenidas en el
proyecto y/o informacién utilizadas para la solicitud de las ofertas, la «lex artis» y demas
documentos anexos, asi como cuantas prescripciones, reglamentos, leyes y demas normas de
cualquier indole sean aplicables para que queden perfectamente acabadas a fin de alcanzar la
calidad exigida en el proyecto técnico.

El adjudicatario debera comenzar con la ejecucion d e las obras en un plazo de 30
dias naturales a contar desde la comunicacién de la adjudicacion de las mismas.

El adjudicatario debera, previo al comienzo de las obras, hacer entrega a
Gipuzkoako Urak de la siguiente documentacién:

» El presente documento debidamente firmado y sellado en todas sus paginas.
* Registro de Apertura de Centro de trabajo.
* Plan de Gestion de Residuos de las obras.

 Planning de trabajo adaptado al plazo presentado en la oferta junto con la
descripcion detallada de la forma en que se ejecutaran las diversas partes de la
obra, teniendo en cuenta, si es el caso, la participacidén de los subcontratistas (dicho
planning debera ser actualizado semanalmente y estar disponible en obra durante la
ejecucion de las obras).

» Anteproyecto de las instalaciones de obra, medias auxiliaras y obras provisionales,
incluyendo la accesibilidad a la obra, la sefializacion y la seguridad {vallas,
protecciones, etc.), oficina de obra, alojamientos, almacenes y otros, y justificacion
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de la su capacidad para asegurar el cumplimiento del programa.

El adjudicatario debera disponer, de forma continuada, un técnico competente durante la
ejecucion de las obras.

El adjudicatario debera disponer, de forma continuada, un fontanero competente durante
la ejecucion de las obras.

El adjudicatario no podra realizar ningln tipo de modificacion ni variar ninguna
dimensién ni calidad sin la aprobacion por escrito de Gipuzkoako Urak S.A.

En el caso de que el Adjudicatario, a pesar de lo especificado, ejecutara alguna parte de
la obra con modificacién de lo especificado en el proyecto anexo, debera demoler lo realizado,
y rehacer de nuevo de acuerdo con lo pactado, todo ello a su costa.

No seran de abono las unidades correspondientes a Seguridad y Salud en aquellos
casos en los que no exista presupuesto explicito para las mismas, debiendo el Adjudicatario en
estos casos tener en cuenta dichos gastos en las diferentes unidades de proyecto.

No seran de abono las unidades correspondientes a Calidad (pruebas, desinfeccion,) en
aquellos casos en los que no exista presupuesto explicito para las mismas, debiendo el
Adjudicatario en estos casos tener en cuenta dichos gastos en las diferentes unidades de
proyecto.

No seran de abono las unidades correspondientes a Documentacion Fin de Obra
(planos, entrega certificados,) en aquellos casos en los que no exista presupuesto explicito
para las mismas, debiendo el Adjudicatario en estos casos tener en cuenta dichos gastos en
las diferentes unidades de proyecto.

No seran de abono las unidades correspondientes a Gestion de Residuos en aquellos
casos en los que no exista presupuesto explicito para las mismas, debiendo el Adjudicatario en
estos casos tener en cuenta dichos gastos en las diferentes unidades de proyecto.

Gipuzkoako Urak S.A., a través de personal propio o a través de una Empresa
contratada podra inspeccionar la realizacion de los trabajos, tanto en sus contenidos materiales
como en los de seguridad.

Si se advirtieran vicios o defectos en la ejecucion de alguna unidad de obra se ordenara
su demolicién y reconstrucciéon a cargo del Adjudicatario. No obstante, lo anterior, si se
estimase que son admisibles, Gipuzkoako Urak S.A., mediando acuerdo con el Adjudicatario,
podra aceptarlas con la consiguiente reduccion del precio.

5. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

La organizacién y ejecucion material de los trabajos estara a cargo del Adjudicatario
quien esta obligado a suministrar la mano de obra necesaria, ya sea auxiliar o especializada,
para la realizacién de la obra encargada, siendo de su cuenta el pago de los salarios,
transportes, y cualesquiera otras cargas sociales. Por tanto, todo el personal que intervenga en
la ejecucién de la obra se considerara dependiente del mismo a todos los efectos, salvo en su
caso los técnicos que formen la Direccién Facultativa y el Coordinador de Seguridad.

El Adjudicatario cuidara de que el personal en obra que aporte posea la formacion,
experiencia y nivel profesional necesarios para garantizar la correcta realizacion de la obra, en
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cuanto a calidad y tiempo de ejecucion de los trabajos encomendados.

Asimismo, el Adjudicatario, antes del comienzo de la ejecucién de las obras, designara a
un Jefe de obra que asumira, con su presencia continuada en la obra, la representacién técnica
del constructor en la misma. El Encargado del Adjudicatario tendrd como misién, entre otras, la
de impartir las 6rdenes directas al personal de su plantilla, responsabilizandose de la buena
realizacién de los trabajos y de cumplir y hacer cumplir cuantas normas de prevencion de
riesgos laborales conciernan al personal de su dependencia.

El Adjudicatario aportarda las herramientas, maquinaria y demas medios materiales
necesarios para la realizaciéon de la obra, los cuales cumpliran con la normativa existente y
estaran en perfecto estado de uso y conservacion.

6. MATERIALES A EMPLEAR

Previo al comienzo de las obras, el contratista debera notificar por escrito los materiales
y marcas a instalar en cada una de las unidades contempladas en el proyecto.

La previa aceptacion por parte de Gipuzkoako Urak a cualquier otro material o marca no
existente en el “Anejo Listado Materiales Homologados”, sera requisito indispensable para la
utilizacion del mismo en las obras.

7. LICENCIAS.PERMISOS Y OTROS GASTOS

El adjudicatario se obliga a solicitar, gestionar y obtener cuantos permisos y licencias
fueren precisos para la ejecucion de las obras o instalaciones contratadas salvo el
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, siendo totalmente a cargo del adjudicatario
tanto los gastos como tasas y demas tributos que ocasionen su gestion y ejecucion.

El adjudicatario abonara, asimismo, entre otros, el importe del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y el importe de la tasa por la Licencia Municipal de
Obras.

Seran de cuenta y a costa del adjudicatario la realizacién de las gestiones, pago de
todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccion y visado de los proyectos que haya que
presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y, en
general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones.

Sera de cuenta y a costa del adjudicatario recabar toda la informacién (gréfica o de otra
indole) referente a servicios afectados, asi como visitar insitu todas y cada una de las
instalaciones existentes con los responsables de los diferentes servicios previo al comienzo de
las obras, para garantizar la no afeccién a los mismos durante las mismas.

8. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

El adjudicatario queda obligado a cumplir con la legislacion medioambiental que se
aplique al objeto de la contratacion.

El adjudicatario debera velar por el cumplimiento en general de las medidas que se
dicten por los érganos oficiales relacionados con esta materia, principalmente respecto de
ruidos, vertidos, gestion de residuos, campos electromagnéticos y cualquier elemento
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perturbador de las condiciones medioambientales especificas que han de aplicarse al objeto de
la contratacion.

El adjudicatario asumira los gastos que se deriven del incumplimiento de la normativa
citada.

9. SEGURIDAD Y SALUD

El presupuesto parcial contenido en el proyecto de ejecucion correspondiente al Estudio
de Seguridad y Salud tiene un importe asignado que no podra ser objeto de mejora a la baja
por los licitadores.

El adjudicatario esta obligado a cumplir con todas las obligaciones de caracter laboral
qgue impone la Ley, y especialmente las de prevencion de riesgos laborales.

El Adjudicatario hara cumplir a sus trabajadores y, en su caso, a sus subcontratistas,
todas las medidas del Plan de Seguridad y Salud que afecten a los trabajos a realizar y en todo
momento mantendrd una copia del mencionado Plan de Seguridad y Salud en la obra, a
disposicién de la Direccion Facultativa y, en general, de quienes intervengan en la ejecucion.
Seré responsabilidad suya, actualizarlo cuando fuera necesario.

Asimismo, vendréa obligado a realizar las acciones preventivas para eliminar o reducir y
controlar los riesgos que se pongan de manifiesto y las modificaciones que procedan en
funcion del proceso de ejecucién de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles
incidencias que puedan surgir, realizando controles periédicos de las condiciones de trabajo.
Dichas modificaciones, igualmente, deberan ser aprobadas por la Direccion Facultativa. , o, en
su caso, por el Coordinador de Seguridad y Salud.

El Adjudicatario vendra obligado a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones
del Coordinador en materia de seguridad y salud desde la presentacion para su aprobacion del
Plan de Seguridad y durante la ejecucién de la obra; asimismo debera cumplir las indicaciones
e instrucciones de la Direccion Facultativa.

El Adjudicatario se obliga a mantener en la obra personal cuyo cometido especifico sera
el de encargarse de poner en practica todas las medidas de seguridad que impone la normativa
vigente, asi como de reponer aquellas que, por circunstancias de los trabajos, se hubieran de
quitar momentaneamente. En concreto, se obliga a designar los recursos preventivos en la
obra, en los supuestos y con los cometidos establecidos en el articulo 32 bis y Disposicion
Adicional Decimocuarta de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Con caracter general el Adjudicatario debera vigilar el cumplimiento de la normativa por
cuantos trabajadores autbnomos desarrollen actividades en la obra.

En desarrollo de estas obligaciones, el Adjudicatario:

* Se obliga a que sus trabajadores hayan recibido antes de comenzar a trabajar en la
obra, la formacidn necesaria y adecuada en materia preventiva para el desempefio
de su cometido, asi como la informacion suficiente y adecuada de los riesgos de su
puesto de trabajo y de los generales de la obra en su conjunto, transmitiéndoles las
instrucciones necesarias para el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. Y
asimismo se obliga a que los trabajadores de las empresas por el mismo
subcontratadas hayan recibido tal formacion, informacion e instrucciones, asi como
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de informar y proporcionar instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos.

» Debera cuidar que se efectlien los preceptivos reconocimientos médicos de sus
trabajadores y comprobar que también se hayan practicado los de los trabajadores
de las empresas subcontratadas.

» Debera tener organizada su actividad preventiva, y perfectamente actualizada la
evaluacion de riesgos y planificacion preventiva, ademas de recabar de las
subcontratas la acreditacion del concierto de la actividad preventiva, y la evaluacién
de riesgos y la planificacion de la accién preventiva, comprobando la adecuacion del
plan de seguridad y salud con todos los trabajos a desarrollar en obra.

e Debera realizar la investigacién de los accidentes que se produzcan y exigir a las
subcontratas la comunicacion de los accidentes que tengan.

» Deberd velar por la cualificacion especifica de los trabajadores que manejen
maquinas o equipos de trabajo, tanto los de su empresa como los de las
subcontratas.

e Debera contar con la declaracion de adecuacion respectiva de las maquinas al Real
Decreto 1215/1997, con estricta observancia de este y demas normativa especifica,
tanto los de su empresa como los de las subcontratas.

e Debera disponer de la documentacién o titulo que acredite la posesion de la
maquinaria que utiliza, tanto los de su empresa como los de las subcontratas.

» Deberd observar y adoptar todos medios de coordinacién necesarios entre su
empresa, sus subcontratas y en su caso, el resto de las empresas intervinientes en
la obra.

e Debera conservar los registros de entrega de EPIs, tanto a los trabajadores de su
empresa como los de las subcontratas.

» Debera presentar evidencias de que los trabajadores que desempefien su labor en
la obra, estén dados de alta en la S.S., tanto los de su empresa como los de las
subcontratas.

La constatacion del incumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta clausula por
parte del Adjudicatario facultara a Gipuzkoako Urak para la resolucién con resarcimiento de
dafios y perjuicios ocasionados y a la aplicacion de la correspondiente penalizacién
economica, definida en el Anejo | de la Memoria  del presente proyecto.

10. SENALIZACION DE LAS OBRAS O DE INSTALACIONES

El adjudicatario deberd adoptar cuantas medidas fueren precisas para que, durante la
ejecucion de las obras e instalaciones, quede asegurada, tanto dentro de las mismas como en
su entorno, la proteccion de la integridad fisica e intereses legitimos tanto del personal que
intervenga en las obras bajo drdenes o autorizacion del adjudicatario como de cualesquiera
terceros. Estos gastos, son por cuenta del adjudicatario, estando incluidos en la oferta
presentada, en las diferentes unidades de proyecto.

El adjudicatario estd obligado a instalar y mantener, a su costa, tanto en los accesos a
las obras como en la zona de obras y en sus lindes e inmediaciones, las sefializaciones
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precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos.

11. OBLIGACION DE CONSERVACION

El adjudicatario esta obligado no s6lo a la ejecucién de las obras sino también a su
conservacioén hasta la recepcién de las mismas.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa
conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas
conformes por la Direccion, inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

12. RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL
ADJUDICATARIO

El adjudicatario sera responsable durante la ejecucion de la obra y hasta su recepcion
de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier
persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién o como consecuencia de los
actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion o
sefializacion de la obra.

Los servicios publicos o privados que resulten dafiados deberdn ser reparados a su
costa, con arreglo a la legislacion vigente sobre el particular.

Las personas que resulten perjudicadas deberdn ser compensadas, a Su costa,
adecuadamente.

Las propiedades publicas o privadas que resulten dafiadas deberan ser reparadas, a su
costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y
perjuicios causados.

El Adjudicatario se obliga a responder y a mantener indemne a Gipuzkoako Urak S.A.
por las repercusiones relativas a dafios y resarcimiento de perjuicios a terceros, siempre que
por su causa directa u omision imputable fuera el causante de un siniestro cuya
responsabilidad tendra que asumir en su integridad.

En estos casos el Adjudicatario deberd acreditar ante Gipuzkoako Urak S.A. con
caracter inmediato a ocurrir el siniestro, que ha realizado las gestiones oportunas ante el
perjudicado para resarcirle de los dafios y perjuicios.

Para el supuesto de que Gipuzkoako Urak S.A. fuera condenada como responsable civil
directo o subsidiario, en procedimientos judiciales civiles, penales o administrativos, como
consecuencia de dafios que se ocasionen por actos, omisiones o negligencias del personal a
cargo del adjudicatario, de una deficiente organizacién o sefializaciéon o por incumplimiento de
medidas de seguridad a cargo del adjudicatario, éste asumira el coste econémico total de dicha
responsabilidad que le sera aplicada por Gipuzkoako Urak S.A. por via de compensacion y/o
de repeticién. Sin perjuicio de demas responsabilidades y acciones previstas en el Cédigo Civil
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y demas normativa de aplicacion.

Gipuzkoako Urak S.A. sera resarcida integramente por el Adjudicatario de cualquier
reclamacion o indemnizacién de indole laboral que pudiera derivarse como consecuencia de la
ejecucion de la obra objeto del contrato.

Asi mismo, respondera el Adjudicatario de los defectos o faltas que pudieran existir en la
ejecucion de la obra como consecuencia de su impericia 0 por la deficiente calidad de los
materiales empleados.

13. RECEPCION DE LAS OBRAS

Una vez comprobada la correcta ejecucion de las obras, con arreglo a lo fijado en el
correspondiente Proyecto o, en su defecto en el Reglamento Técnico en vigor, se podra
proceder a la Aceptacion Provisional de las redes por parte de Gipuzkoako Urak, para lo cual
se deberé constar de:

 Planos que reflejen fielmente las conducciones de a  bastecimiento y
saneamiento ejecutadas (pendientes, materiales, did& metros, profundidad,),
con los requisitos definidos en el Reglamento Técni CO en vigor.

e Informe de Gestién de Residuos (aportando documenta  cidn), que justifique la
correcta gestion de los residuos generados en la ob ra.

La aceptacion provisional de las obras no exime del cumplimiento de la garantia
establecida, por lo que los defectos detectados en las redes de abastecimiento y saneamiento
deberan ser subsanados a cuenta del adjudicatario durante el periodo de garantia.

Transcurrido el plazo de garantia que, salvo estipulacidn expresa de lo contrario, tendra
una duracion de un afio (segun Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas), y en el caso de que no existiesen defectos resefiables, se
procedera a la Aceptacion Definitiva de las Redes.

14. CLAUSULA. Proteccion de los datos personales

El responsable del tratamiento de los datos personales es GIPUZKOAKO URAK S.A,
con CIF A-20471462, direccion postal en Calle Portuetxe 16- Edificio Blanca Vinuesa 1°,
20018- Donostia/San Sebastian y electrénica lopd@gipuzkoakour.eus

Tratamos sus datos con el fin de gestionar el listado de personas inscritas en el perfil del
contratante para formar parte en los expedientes de contratacién abiertos por Gipuzkoako Urak
como empresa adjudicadora y gestionar los datos del personal incluido en las propuesta
presentadas por las empresas licitadoras, en base al cumplimiento de obligaciones legales
(articulo 6.1.c. del Reglamento General Europeo de Proteccidon de Datos), en concreto, la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Publico y la Ley 31/2007 sobre procedimientos de contratacion
en los sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales.

Los datos personales proporcionados seran Unicamente comunicados a las
organizaciones establecidas legalmente que sean de aplicacion en el &ambito de este
tratamiento y no se realizaran transferencias internacionales de datos.

Los expedientes de licitacion y contratacion que contengan datos personales se
conservardn hasta la finalizaciébn del proceso de adjudicacion y actuaciones derivadas,
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pasando posteriormente a bloqueo, situacion en la que permaneceran durante el periodo
correspondiente a las prescripciones relativas al ejercicio de reclamaciones que pudieran
derivarse o los relativos a la legislacion tributaria aplicable. Los datos bloqueados sdélo podran
ser objeto de acceso restringido por personal autorizado.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmacion sobre si GIPUZKOAKO URAK,
S.A. esta tratando datos personales que le conciernan y a acceder a sus datos personales.
Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en su caso, solicitar
su supresién cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que
fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, las personas interesadas podran solicitar la limitacion
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso Unicamente los conservaremos para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situaciéon particular,
las personas interesadas podran oponerse al tratamiento de sus datos. En tal caso,
GIPUZKOAKO URAK, S.A. dejara de tratar los datos, salvo por motivos legitimos imperiosos, o
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Las personas interesadas podran solicitar la portabilidad de los datos para obtener los
datos que han proporcionado a GIPUZKOAKO URAK, S.A. en un formato estructurado, de uso
comlin y de lectura mecanica, para ser descargados por si mismos o transmitidos de
GIPUZKOAKO URAK, S.A. a otra entidad.

La persona interesada puede ejercitar sus derechos dirigiendo su solicitud a la direccion
postal o electronica que han sido indicadas supra. Dispone de un formulario modelo de solicitud
en nuestro portal de privacidad www.gipuzkoakour.eus.

En caso de que la persona considere que sus derechos no han sido debidamente
atendidos tiene derecho a presentar una reclamacién ante la agencia de protecciéon de datos
competente.

Los datos seran tratados de forma confidencial y bajo el sometimiento a medidas
técnicas y organizativas de seguridad adecuadas para evitar su alteracion, pérdida, tratamiento
0 acceso no autorizado.
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