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 AFECCION A OTRAS REDES Y SERVICIOS 

 

Tras consulta a Inkolan durante la elaboración del presente documento, se ha detectado la 

presencia de varios servicios en el ámbito de las obras (se adjuntan planos), por lo que será 

IMPRESCINDIBLE PREVIO AL COMIENZO DE LAS OBRAS contactar con los responsables de 

todos los servicios (aunque no aparezcan en la consulta adjunta) para garantizar la ejecución de 

las obras sin afección a otros servicios. 

 

 

 

 AFECCION A CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO, PUERTOS, FFCC O 

PARTICULARES. 

 

 

No se han detectado. 

 

 
 
      

                                                         Donostia, mayo de 2020 

 

 

 

 

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa 

Gipuzkoako Urak, S.A. 

 



MAIATZA - 2020

BAJADA OTARRE HASTA REGULADORAS. FASE II SSAA

1 de 5PLANTA SSAA - EUSKALTEL

Plano Nº / Planoa Zkia

Hoja Nº / Orria Zkia

Escala / EskalaProyecto / Proiekto:

Título del plano / Plano Izenburua: Fecha / Data

1 / 750



MAIATZA - 2020

BAJADA OTARRE HASTA REGULADORAS. FASE II

2 de 5

Plano Nº / Planoa Zkia

Hoja Nº / Orria Zkia

Escala / EskalaProyecto / Proiekto:

Título del plano / Plano Izenburua: Fecha / Data

PLANTA SSAA - IBERDROLA

SSAA-21 / 750
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BAJADA OTARRE HASTA REGULADORAS. FASE II
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Plano Nº / Planoa Zkia

Hoja Nº / Orria Zkia

Escala / EskalaProyecto / Proiekto:

Título del plano / Plano Izenburua: Fecha / Data

PLANTA SSAA - NORTEGAS

SSAA1 / 750
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BAJADA OTARRE HASTA REGULADORAS. FASE II
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Plano Nº / Planoa Zkia

Hoja Nº / Orria Zkia

Escala / EskalaProyecto / Proiekto:

Título del plano / Plano Izenburua: Fecha / Data

PLANTA SSAA - TELEFONICA

SSAA1 / 750



SSAA

5 de 5PLANTA SSAA - ALUMBRADO MUNICIPAL

Plano Nº / Planoa Zkia

Hoja Nº / Orria Zkia

Escala / EskalaProyecto / Proiekto:

Título del plano / Plano Izenburua: Fecha / Data

1 / 750

MAIATZA - 2020

BAJADA OTARRE HASTA REGULADORAS. FASE II



           URA
UR AGENTZIA - AGENCIA VASCA DEL AGUA

Eskatzailea   
Solicitante

Data 
Fecha

IFK          
CIF

Helbidea        
Dirección

Herria        
Localidad

P.K.        
C.P.

Tfnoa             
Tfno

Herria        
Localidad

Erreka edo ibaia      
Arroyo o rio

Sare mota    
Tipo de red

Juztifikazioa      
Motivo        

Afekzio-mota       
Tipo de afección   

1 de 2

   OBREN DESKRIBAPENA - DESCRIPCION:

Fdo: Teresa Peñalba Sabaté
JEFA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

OBREN IZENBURUA - TITULO DE LA OBRA: KODEA / CODIGO:

RENOVACION BAJADA OTARRE 92143003

IBARRA ELDUAIN IBAIA

OBRA EGITEKO BAIMEN ESKARIA  -  SOLICITUD AUTORIZACION PARA OBRA

Blanca Vinuesa eraikuntza. Portuetxe,16, 1.solairuaG20423992

943 31 18 0120018Donostia

 GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA 11-6-2020

La obra consiste en la instalación de una nueva red de abastecimiento mediante tubería de INOX Ø 200 mm.

Se instalará en el puente, adosada al lateral de la estructura,  sustituyendo a la canalización existente en la 
actualidad, de la misma sección y Fibrocemento.

CRUCE de  RIO

Abastecimiento

Saneamiento

Renovación red

Ampliación red

Reparación programada

Reparación urgente

Cruce

Paralelismo



OBRA: RENOVACION BAJADA OTARRE ELDUAIN IBAIA

     ZONA AFECTADA

     ESTADO ACTUAL

     ESTADO PROYECTADO

     DETALLE PASO ADOSADO A PUENTE

2 de 2

IBARRA
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