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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
01 TRABAJOS PREVIOS

01.01 UD Desmontajey retirada de sefial de trafico

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de sefial, con desmontaje y embalado si es necesario de
los elementos que la componen y posterior traslado a almacén
municipal. Incluso demolicion de la cimentacion, carga y
transporte a vertedero de materiales de desecho.

Act0010 Sefial a retirar
Act0010 1 1 1,00
Act0010 2 2 2,00
Act0010 3 1 1,00
Act0010 4 1 1,00
Act0010 5 1 1,00
Act0010 6 1 1,00
Act0010 7 2 2,00
Act0010 8 1 1,00
Act0010 9 1 1,00
Act0010 10 1 1,00
Act0010 1 1 1,00
Act0010 12 1 1,00
Act0010 13 1 1,00
Act0010 15 1 1,00
Act0010 16 2 2,00
Act0010 17 1 1,00
Act0010 18 1 1,00
Act0010 19 1 1,00
Act0010 20 1 1,00
Act0010 21 1 1,00
Act0010 22 1 1,00 24,00
24,00

01.02 UD Montaje de sefal de tréfico

Transporte a obra de sefial desde el almacén municipal e

instalacion. Incluye la ejecucién de base de hormigdn. Totalmente

colocada.
Act0010 Sefial a recolocar
Act0010 1 1 1,00
Act0010 2 2 2,00
Act0010 3 1 1,00
Act0010 4 1 1,00
Act0010 5 1 1,00
Act0010 6 1 1,00
Act0010 7 2 2,00
Act0010 8 1 1,00
Act0010 9 1 1,00
Act0010 10 1 1,00
Act0010 1 1 1,00
Act0010 12 1 1,00
Act0010 13 1 1,00
Act0010 15 1 1,00
Act0010 16 2 2,00
Act0010 17 1 1,00
Act0010 18 1 1,00
Act0010 19 1 1,00
Act0010 20 1 1,00
Act0010 21 1 1,00
Act0010 22 1 1,00 24,00

24,00




e

- Oina

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa 1 H 1
Gipuzkoako Urak I nJ e n lerltza
MEDICIONES
PresupuestoZarautz
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
01.03 UD Desmontajey retirada de luminaria
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de semaforo, con desmontaje y embalado si es necesario
de los elementos que la componen y posterior traslado a
almacén municipal. Incluso carga y transporte a vertedero de
materiales de desecho.
Act0010 Luminarias a retirar 10 10,00
Act0010 1 1,00 11,00
11,00
01.04 UD Retirada/colocacion de seméforo
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de semaforo, con desconexionado, desmontaje y
embalado de los elementos que la componen y posterior
traslado a almacén municipal. Incluso su posterior colocacién,
ejecucion de cimetacion, pernos y conexionado. Incluso carga 'y
transporte a vertedero de materiales de desecho.
Act0010 3 3,00 3,00
3,00
01.05 UD Desmontaje y retirada de banco
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de banco, con desmontaje y embalado si es necesario de
los elementos que la componen y posterior traslado a almacén
municipal. Incluso carga y transporte a vertedero de materiales
de desecho.
Act0010 Retirada de banco 6 6,00
Act0010 6,00
6,00
01.06 UD Montaje de banco
Transporte a obra de banco desde el almacén municipal e
instalacion. Incluye material de anclaje. Totalmente colocada.
Act0010 1 1,00 1,00
1,00
01.07 UD Desmontajey retirada de papelera
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de papelera, con desmontaje y embalado si es necesario
de los elementos que la componen y posterior traslado a
almacén municipal. Incluso carga y transporte a vertedero de
materiales de desecho.
Act0010 Papeleras 4 4,00
Act0010 4,00
4,00
01.08 UD Montaje de papelera
Transporte a obra de papelera desde el almacén municipal e
instalacion. Incluye material de anclaje. Totalmente colocada.
Act0010 1 1,00 1,00
1,00
01.09 UD Retirada/colocacion contenedores
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de los contenedores. Incluso su posterior colocacién.
Act0010 Retirada de contenedores 23 23,00
Act0010 23,00

23,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
01.10 UD Retirada/colocacion marquesina
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de marquesina, con desmontaje y embalado si es
necesario de los elementos que la componen y posterior
traslado a almacén municipal. Incluso su posterior colocacion y
ejecucion de cimetacion. Incluso carga y transporte a vertedero
de materiales de desecho.
Act0010 2 2,00 2,00
2,00
01.11 UD Retirada/colocacién maquina OTA
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de las maquinas de OTA. Incluso su posterior colocacion.
Totalmente instalada.
Act0010 2 2,00 2,00
2,00
01.12 UD Retirada/colocacion mojon kilométrico
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de mojén kilométrico, con desmontaje y embalado si es
necesario de los elementos que la componen y posterior
traslado a almacén municipal. Incluso su posterior colocacion y
ejecucion de cimetacion. Incluso carga y transporte a vertedero
de materiales de desecho.
Act0010 1 1,00 1,00
1,00
01.13 UD Retirada/colocacion aparcabicis
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de
aparcabicis triple, con desmontaje y embalado si es necesario de
los elementos que la componen y posterior traslado a almacén
municipal. Incluso su posterior colocacién y sujeccién. Incluso
carga y transporte a vertedero de materiales de desecho.
Act0010 2 2,00 2,00
2,00
01.14 UD Desmontajey retirada de pivote metalico
Desmontaje y retirada de pivote metalico. Incluso carga y
transporte a vertedero de materiales de desecho.
Act0010 Pivote metdlico a retirar
Act0010 4 4,00
Act0010 1 1,00
Act0010 2 2,00
Act0010 1 1,00
Act0010 3 3,00
Act0010 1 1,00 12,00
12,00
01.15 UD Talade arbol y retirada de tocon
Talado de arbol de entre 5y 10 m de altura, de 30 a 60 cm de
diametro de tronco y copa frondosa, con motosierra y camion
con cesta, con extraccion del tocon, y carga manual a camién. El
precio incluye la carga y el transporte de los materiales retirados.
Act0010 33 33,00
Act0010 26 26,00 59,00

59,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
02 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 M2  Demolicion de aceras de baldosa y soleras
Demolicion de acera con baldosa hidraulica y solera de
hormigén.
Act0010 Acera existente
Act0010 1 476,00 476,00
Act0010 1 520,00 520,00
Act0010 1 675,00 675,00
Act0010 01 167100 167,10 1.838,10
1.838,10
02.02 ML  Retirada de bordillo granito
Retirada de bordillo de granito, con martillo neumatico, y carga
manual sobre camién o contenedor. Incluso p.p de
aprovechamiento 6 traslado a la Brigada Municipal, incluyendo
desmontaje y embalado de los elementos que la componen,
carga y traslado.
Act0010 Calzada 1 595,00 595,00
Act0010 Acera Villa Nuria 1 80,00 80,00
Act0010 01 675,00 67,50 742,50
742,50
02.03 M2 Fresado firme bituminoso
M2 Fresado de firme bituminoso existente hasta 6 cm de
espesor, incluyendo barrido.
Act0010 Aparcamientos y cruces 1 970,00 970,00
Act0010 01 970,00 97,00 1.067,00
1.067,00
02.04 ML  Demolicion contracinta
Demolicion de contracinta completa, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor. Incluso p/p de limpieza y acopio.
Act0010 Calzada 1 595,00 595,00
Act0010 01 595,00 59,50 654,50
654,50
02.05 M2  Demolicién pavimento aglomerado
Demolicion de pavimento completo de aglomerado asféltico en
calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor.
Incluso p/p de corte previo del contorno con cortadora de
asfalto, limpieza y acopio.
Incluye corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolicién
del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Act0010 Franja calzada junto a contracinta y 1 730,00 730,00
Act0010 01 730,00 73,00 803,00
803,00
02.06 M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA
Excavacién y carga a cielo abierto por medios mecanicos en
tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil
Act0010 Zona verde existente (TV) 1 460,50 0,50 230,25
Act0010 Acera proyectada
Act0010 5 tiras 1 263500 0,20 527,00
Act0010 botones 1 20,00 0,20 4,00
Act0010 direccional 1 35,00 0,20 7,00
Act0010 Alcorques proyectados 54 1,20 1,20 1,30 101,09
Act0010 01 869,34 86,93 956,27

956,27
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
02.07 M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES
Excavacién manual en calas bajo conducciones y servicios
existentes, incluso picado de hormigén, desplazamiento
provisional de canalizaciones a mantener, sujecion de
canalizaciones a mantener, etc.
Act0010 100 1,00 1,00 050 50,00 50,00

50,00
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03 SERVICIOS URBANOS

03.01 ALUMBRADO

03.01.01 ML Retirada de servicios urbanos existentes (Alumbrado)

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(alumbrado). Incluye la demolicién de todo tipo de pavimento
existente, excavacién del terreno, localizacion de la canalizacion,
demolicidn de canalizacion en su caso, desmontaje y retirada.
Incluye la demolicion y retirada de arquetas/pozos/prismas de
hormigén. Incluye el relleno de la excavacioén.

Act0010 Apertura-retirada-colocacién 330,00 330,00
Act0010 265,00 265,00
Act0010 31,28 31,28 626,28
626,28
03.01.02 ML  Canalizacién TPC g110mm
ML Tuberia TPC PE doble pared @ 110 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigoén de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacion del tubo, sirga de
acero para guiado de cables.
Act0010 2 660,00 1.320,00
Act0010 1.320,00
1.320,00
03.01.03 UD Base de hormigén 0,80x0,80x1,00 m
Base de hormigdn para columna de 0,80 x 0,80 x 1,00 m,
completamente terminada.
Act0010 21 21,00
Act0010 21,00
21,00
03.01.04 ML  Cable de tierra 16mm2 color amarillo-verde
Conductor de cobre V2 07 de 16mm?2 de seccién, siendo su
tension asignada de 450/750 V con recubrimiento color
amarillo-verde, instalado en canalizacién subterrane. Incluso P.P.
material accesorio y mano de obra. Totalmente colocado.
Act0010 1 660,00 660,00 660,00
660,00
03.01.05 ML  Cable de cobre RVK 0.6/1KV de 3x2,5mm2
Cable de cobre RVK 0.6/1KV de 3x2,5mm2 de seccién para su
instalacion en el interior de la columna de la caja SERTSEM tipo
CF-101-T o similar IP54 hasta la luminaria, inlcuso p/p de
terminales, accesorios y mano de obra para su total instalacién y
conexionado.
Act0010 18 9,00 162,00
Act0010 2 4,00 8,00
Act0010 1 4,00 4,00 174,00
174,00
03.01.06 ML  Linea eléctrica, conductor Cu con recubrim. Xlpe rv-k 4x16 mm?2

MI. Llinea eléctrica, conductores de cobre de 4x16 mmz2, con
recubrimiento XLPE RV-K  no propagador de incendio, segun
norma une 21.123-2 6 concordantes, tendido subterraneo bajo
tubo (presupuestado aparte). Incluso derivaciones, conexiones
eléctricas en cajas de fusibles, registros, bridas de sujeccion,




e

) o

" Oina

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa e | 1 1 1
Gipuzkoako Urak I nJ e n ler] tza
MEDICIONES
PresupuestoZarautz
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
elementos de sefalizacién ¢/2 mts., parte proporcional
despuntes, terminales de conexion, pequefio material, medios
auxiliares de montaje, transporte, etc... totalmente instalado.
Act0010 660,00 660,00
Act0010 660,00
660,00
03.01.07 UD Pica de toma de tierra de acero-cobre de 2 m
UD. Pica de toma de tierra de acero-cobre de 2 m. de longitud
didametro 16 mm provista de grapa inoxidable para conexién con
cable. Incluso hincado en el terreno, conexiones, accesorios,
medios auxiliares de montaje, etc. totalmente instalado.
Act0010 7 7,00
Act0010 7,00
7,00
03.01.08 UD  Arqueta alumbrado publico de 0,40x0,40m.
UD de arqueta de registro, de medidas interiores de 0,40 x 0,40
m., segun planos, formada con hormigéon HM-20 en soleras y
alzados, con formacion de cama media cafila, incluso tapa de
40x40 cm, hermética de aluminio pavimentable sin tornillos de la
casa MACO o equivalente, para aceras, para trafico pesado
>=35 KN, encofrado, desencofrado, excavacién para
emplazamiento, relleno del exceso de excavacidn con zahorra
artificial tipo ZA20, terminacion, pruebas y medios auxiliares
Act0010 Luminarias 21 21,00
Act0010 Conexion 7 7,00
Act0010 Cruce 4 4,00 32,00
32,00
03.01.09 ML  Aperturay cierre zanja de alumbrado
Apertura y cierre de zanja para canalizacion de 2 tubos en todo
tipo de terreno, sobre cama de hormigén HM-20 y recubiertos
de hormigdn segun planos, relleno de material seleccionado de
la excavacion, sin incluir cables, incluso excavacién de zanja en
todo tipo de terreno o roca, zona de fangos o marismas,
magquinaria, mano de obra y medios auxiliares. Incluye carga y
transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.
Totalmente terminada la unidad.
Act0010 Nuevos trazados 660,00 660,00
Act0010 -1 32,00 -32,00
Act0010 628,00
628,00
03.03.09 ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA
Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicion de pavimentacion, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de hormigon
de 40cm con tacon,segun detalles de planos, carga y transporte
de sobrantes a lugar de empleo o vertedero, medida la longitud
real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y en dias festivos.
Act0010 32,00 32,00 32,00

32,00
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03.01.10

Act0010

03.01.11

Act0010

03.01.12

Act0010

03.01.13

M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.
25 25,00

M2  Tapado provisional zanja

Relleno provisional con hormigén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
100,00 1,00 100,00

UD  Punto de luz doble luminaria 80-40W 4-9m (TIPO 1)

UD Suministro, transporte colocacion, instalacion y puesta en
funcionamiento de punto de luz formado por:

- Luminaria FUSION M LED SMD, 80W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 48 Leds, T2 de Color
3000K, 1P66, IK10, incluso fuente de

alimentacion regulable, programable y telegestionable. Protector
de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2.
Marca/modelo: Novatilu/Fusion.

- Luminaria FUSION M LED SMD, 40W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 32 Leds, T2 de Color
3000K, 1P66, IK10, incluso fuente de alimentacion regulable,
programable y telegestionable. Protector de Sobretensiones
Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Marca/modelo:
Novatilu/Fusion.

- Columna TAJO de 10 metros con brazos para luminaria en
horizontal a 9 y a 4 metros, pintada con pintura termolacada RAL
9022 y tratamiento antisalinico, incluso placa de montaje y
pernos de sujeccion. Marca/modelo:

Jovir/Tajo.

- Cajas de fusibles con fusibles.

Completamente terminada.
18 18,00

UD Puntodeluz luminaria simple 60W 4m (TIPO 2)

UD Suministro, transporte colocacidn, instalacion y puesta en
funcionamiento de punto de luz formado por:

- Luminaria FUSION M LED SMD, 60W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 48 Leds, T2 de Color
3000K, 1P66, IK10, incluso fuente de

alimentacion regulable, programable y telegestionable. Protector
de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2.
Marca/modelo: Novatilu/Fusion.

- Columna TAJO de 5 metros con brazo para luminaria en

25,00

25,00

100,00

100,00

18,00

18,00
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horizontal 4,5 metros, pintada con pintura termolacada RAL 9022
y tratamiento antisalinico, incluso placa de montaje y pernos de
sujeccion. Marca/modelo: Jovir/Tajo.

- Caja de fusible con fusibles.

Completamente terminada.
Act0010 1 1,00 1,00

1,00
03.01.14 UD Puntodeluz luminaria simple 40W 4m (TIPO 3)

UD Suministro, transporte colocacion, instalacion y puesta en
funcionamiento de punto de luz formado por:

- Luminaria FUSION M LED SMD, 40W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 48 Leds, T2 de Color
3000K, IP66, IK10, incluso fuente de

alimentacion regulable, programable y telegestionable. Protector
de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2.
Marca/modelo: Novatilu/Fusion.

- Columna TAJO de 5 metros con brazo para luminaria en
horizontal 4,5 metros, pintada con pintura termolacada RAL 9022
y tratamiento antisalinico, incluso placa de montaje y pernos de
sujeccion. Marca/modelo: Jovir/Tajo.

Completamente terminada.
Act0010 2 2,00 2,00

2,00
03.01.15 UD Conexién con red existente

Conexion con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.

Totalmente terminada.
Act0010 Conexion 10 10,00 10,00

10,00
03.01.16 UD Recrecido/rebaje de arqueta en acera

UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicion
de losa, enocofrado, mallazo, hormigdn nueva losa, cerco
metalico y tapa.

Act0010 2 2,00 2,00
2,00

03.02 ABASTECIMIENTO

03.02.01 UD Desvios provisionales de abastecimiento

Partida alzada a justificar para la ejecucion de by-pass
provisional para mantenimiento del servicio, a lo largo de toda la
traza o por fases, incluso conducciones, valvuleria, pequefio
material de conexion a acometida existente, fijacionesy

protecciones, completamente terminado.
Act0010 1 1,00 1,00

1,00
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03.02.02 ML  Retirada de servicios urbanos existentes ( Abastecimiento)
ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(abastecimiento). Incluye la demolicién de todo tipo de
pavimento existente, excavacion del terreno, localizacién de la
canalizacion, demolicion de canalizacidn en su caso, desmontaje
y retirada. Incluye la demolicién y retirada de
arquetas/pozos/prismas de hormigon. Incluye el relleno de la
excavacion.
Act0010 PE D50 (Balea Kalea) 30,00 30,00
Act0010 FC 270,00 270,00
Act0010 90,00 90,00
Act0010 01 39,00 429,00 390
429,00
03.02.03 ML  Incremento trabajo de excavacion en zanja en retirada de servicios existentes
MI Excavacion junto a la tuberia de fibrocemento actual, para
cualquier profundidad, con medios mecanicos y manuales, hasta
descubrir completamente la misma, incluso retirada del material
de recubrimiento de la misma y acopio del material seleccionado
procedente de la excavacidn para su reutilizacion y reposicién de
la propia excavacion y retirada del material sobrante a
vertedero, incluso canon de vertido de éste.
Act0010 FC 270,00 270,00
Act0010 90,00 90,00
Act0010 01 36,00 396,00 360
396,00
03.02.05 UD Cata 0,5x0,5x0,9 m (obra)
Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localizacion de acometida o
red existente, incluida la excavacidn manual, relleno con tierras
procedentes de la propia excavacion y reposicion provisional
con base de hormigén de resistencia minima a la compresiéon de
20 Mpa, de 0,4 m de espesor.
Act0010 5 5,00 5,00
5,00
03.02.06 ML Tuberfa Fundicién Ductil @100
Tuberia de FD de 100 mm. de diametro con junta automatica
flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y
revestimiento exterior con barniz, segin norma UNE-EN-545,
incluso p.p. juntas, montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T
de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 12,00 12,00
Act0010 01 1,20 132012
13,20
03.02.07 ML Tuberfa Fundicién Ductil @150
Tuberia de FD de 150 mm. de diametro con junta automatica
flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y
revestimiento exterior con barniz, segiin norma UNE-EN-545,
incluso p.p. juntas, montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T
de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 1 270,00 270,00
Act0010 01 27,00 297,00270
297,00
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03.02.08 ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER
Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno,
incluso roca, a mano o a maquina para tuberia de
abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta
1,50 m, que incluye parte proporcional de demolicién de solera,
de agotamiento, cama y recubrimiento de arena de cantera, cinta
sefializadora, relleno con material seleccionado procedente de la
excavacion y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y
transporte a lugar de empleo o vertedero de tuberias existentes
y de sobrantes , segun SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER,
medida la longitud real.
Act0010 FC existente - FD150 nuevo 1 270,00 270,00
Act0010 Conexion Balea Kalea 1 30,00 30,00
Act0010 01 30,00 330,00 300
330,00
03.02.09 ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ
Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno,
incluso roca, a mano o a maquina para tuberia de
abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta
1,50 m, que incluye parte proporcional de demolicién de solera,
de agotamiento, cama y recubrimiento de arena de cantera, cinta
sefializadora y relleno con zahorras procedentes de cantera,
incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero de
tuberias existentes y de sobrantes, segin SECCION TIPO
ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.
Act0010 Prev. 10,00 10,00 10,00
10,00
03.02.12 ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB

Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en
acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o
a maquina para tuberia de polietileno y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de
demolicién de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno con material
seleccionado procedente de la excavacion, incluso carga y
transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de
vertido de tuberias existentes y de sobrantes , segiin SECCION
TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real.

Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en
acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o
a maquina para tuberia de polietileno y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de
demolicién de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno con zahorras
procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de
empleo o vertedero de tuberias existentes y de sobrantes,
segun SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud

real.
Act0010 Acl 175 175
Act0010 Ac2 8,24 8,24
Act0010 Ac3 1,05 1,05
Act0010 Acd 1,95 1,95
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Act0010 Acb 1,56 1,56
Act0010 Ac6 2,43 2,43
Act0010 Ac7 1,63 1,63
Act0010 Ac8 1,73 1,73
Act0010 Ac9 154 154
Act0010 Ac10 171 1,71
Act0010 Acll 1,47 1,47
Act0010 01 2,51 27,57 25.06
27,57
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y
compactada.
Act0010 25 25,00 25,00
25,00
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03.01.11 M2  Tapado provisional zanja
Relleno provisional con hormigén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.
Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
Act0010 100,00 100,00 100,00
) 100,00
03.02.13 UD  TUBERIA PEAD DN 63 PN 16
Tuberia de polietileno PE-100 de alta densidad, diametro exterior
63 mm y presién nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de
colocacidn, piezas especiales, pruebas segun lo expuesto en el
R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 Acl 1,75 1,75
Act0010 Ac2 8,24 8,24
Act0010 Ac3 1,05 1,05
Act0010 Ac4 1,95 1,95
Act0010 Ac5 1,56 1,56
Act0010 AcB 243 243
Act0010 Ac7 1,63 1,63
Act0010 Ac8 1,73 1,73
Act0010 Ac9 1,54 1,54
Act0010 Acl0 1,71 1,71
Act0010 Acll 147 147 25,06
25,06
03.02.14 UD  TRAMPILLON PERA
Trampillén "PERA" de AVK colocado sobre valvulas generales,
perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso
p.p. tubo de PVC.. en su interior, protecciéon del mismo durante
la ejecucion del pavimentado, segun indicaciones de la direccion
de obra, totalmente rematado.
Act0010 N1 1 1,00 1,00
Act0010 N2 1 3,00 3,00
Act0010 N3 1 3,00 3,00
Act0010 N4 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 10,00
10,00
03.02.15 UD  EMPALME BRIDA ENCHUFE @200
Empalme de fundicion ductil brida - enchufe de didmetro 200
mm., revestimiento exterior e interior segin norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo
expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 N3 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00
3,00
03.02.16 UD  EMPALME BRIDA ENCHUFE @150
Empalme de fundicion ductil brida - enchufe de didmetro 150
mm., revestimiento exterior e interior segin norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo
expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 N1 1 2,00 2,00
Act0010 N2 1 2,00 2,00
Act0010 N3 1 2,00 2,00
Act0010 N4 1 2,00 2,00
Act0010 2 2,00 10,00
10,00
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03.02.17 UD EMPALME BRIDA ENCHUFE @100

Empalme de fundicion ductil brida - enchufe de didmetro 100
mm., revestimiento exterior e interior segin norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo
expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.

Act0010 N2 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00
3,00
03.02.18 UD  VALV. COMP. AS. ELAST. 3200
Valvula de compuerta de asiento elastico de fundicion ductil con
union mediante bridas y recubrimiento elastémero, eje de acero
inoxidable, PN 16 y diametro @200, distancia entre bridas
reducida, segun EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de
acero inoxidable, cinta sefalizadora, montaje, pruebas segun lo
expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 N3 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00
3,00
03.02.19 UD  VALV.COMP. AS. ELAST. @150
Valvula de compuerta de asiento elastico de fundicion ductil con
union mediante bridas y recubrimiento elastémero, eje de acero
inoxidable, PN 16 y diametro @150, distancia entre bridas
reducida, segun EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de
acero inoxidable, cinta sefializadora, montaje, pruebas segun lo
expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 N1 1 1,00 1,00
Act0010 N2 1 2,00 2,00
Act0010 N3 1 2,00 2,00
Act0010 N4 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 8,00
8,00
03.02.20 UD  VALV.COMP. AS. ELAST. 3100
Valvula de compuerta de asiento elastico de fundicion ductil con
union mediante bridas y recubrimiento elastémero, eje de acero
inoxidable, PN 16 y diametro @100, distancia entre bridas
reducida, segiin EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de
acero inoxidable, cinta sefalizadora, montaje, pruebas segun lo
expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 N2 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00
3,00
03.02.21 UD  PIEZA EN TE DE FD. PN 16 EEB 150X150
TE de fundicion ductil enchufe - enchufe - brida de didmetro 150
mm. con salida de diametro 150 mm., PN 16, revestimiento
exterior e interior segiin norma UNE EN 545, incluso p.p de
juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T de
Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 N3 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00
3,00
03.02.22 UD  PIEZAEN TE DE FD. PN 16 EEB 150X100

TE de fundicién ductil enchufe - enchufe - brida de diametro 150
mm. con salida de diametro 100 mm., PN 16, revestimiento
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exterior e interior segiin norma UNE EN 545, incluso p.p de
juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T de
Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 N2 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00
3,00
03.02.23 UD  CODO FD EE 11,25° @150
Codo de fundicién ductil enchufe - enchufe de 11° 257y de
diametro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior seguin
norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje,
pruebas segun lo expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y
desinfeccién.
Act0010 N1 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00
3,00
03.02.24 UD  CODO FD EE 22,50° @150
Codo de fundicién ductil enchufe - enchufe de 22° 50°y de
diametro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior segin
norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje,
pruebas segun lo expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y
desinfeccién.
Act0010 N1 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00
3,00
03.02.25 UD  CONO RED. BB 200
Cono de reduccién brida - brida de didametro mayor 200 mm. y
diametro menor segun proyecto, PN 16, revestimiento exterior e
interior segiin norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos,
montaje, pruebas seguin lo expuesto en el R.T de Gipuzkoako
Urak, y desinfeccién.
Act0010 N3 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00
3,00
03.02.26 UD  ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150
Conexién de la nueva tuberia de FD 150 con las acometidas
existentes, mediante TE de derivacién, carrete en FD, codo en
FD, valvula de compuerta de asiento elastico DN 2" y piezas
necesarias para la conexion con tuberia de acometida existente,
segun croquis adjunto Acometida Tipo A.
Act0010 1 11,00
Act0010 2 2,00 13,00
) 13,00
03.02.27 UD  TAPON HEMBRA @200
Tapon hembra de fundicidn ductil de didmetro 200 mm.,
revestimiento exterior e interior segun norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo
expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 N5 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00
3,00
03.01.15 UD  Conexion con red existente

Conexion con red existente, incluso localizacion de la misma,
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apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.
Totalmente terminada.
Act0010 5 5,00 5,00
5,00
03.03 FECALES
03.02.05 UD Cata 0,5x0,5x0,9 m (obra)
Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localizaciéon de acometida o
red existente, incluida la excavacidon manual, relleno con tierras
procedentes de la propia excavacion y reposicion provisional
con base de hormigdn de resistencia minima a la compresion de
20 Mpa, de 0,4 m de espesor.
Act0010 5 5,00 5,00
5,00
03.03.01 ML  Retirada de servicios urbanos existentes (Saneamiento)
ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(saneamiento). Incluye la demolicion de todo tipo de pavimento
existente, excavacion del terreno, localizacion de la canalizacion,
demolicidn de canalizacion en su caso, desmontaje y retirada.
Incluye la demolicion y retirada de arquetas/pozos/prismas de
hormigén. Incluye el relleno de la excavacion.
Act0010 Unitario/Fecal 7,00 7,00
Act0010 15,00 15,00
Act0010 60,00 60,00
Act0010 30,00 30,00
Act0010 2,80 2,80
Act0010 2,80 2,80
Act0010 130,00 130,00
Act0010 20,00 20,00
Act0010 01 267,00 26,70 294,30
294,30
03.03.02 ML  Tuberia PVC teja 2315 mm
Colector de PVC rigido, color TEJA, de 315 mm. de diametro y
espesor de 7,7 mm - SN4 (UNEEN 1401), incluso p.p. de codos,
junta elastica bilabial, piezas especiales, conexiones, pruebas y
videoinspeccion segun lo expuesto en R.T de Gipuzkoako Urak.
Totalmente colocada y probada.
Act0010 2,68 2,68
Act0010 36,87 36,87
Act0010 16,45 16,45
Act0010 17,67 17,67
Act0010 42,28 42,28
Act0010 61,62 61,62
Act0010 8,42 8,42
Act0010 1,30 1,30
Act0010 01 187,29 18,73
Act0010
Act0010
Act0010 206,02
206,02
03.03.03 ML  P.R.1000 BASE Y ELEMENTOS PREF.

Pozo de registro prefabricado de didmetro interior 1,00 m, con

base prefabricada, alzados con anillos de hormigdn armado y
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cono o losa de reduccién a @65, de profundidad menor de 2 m,,
incluso excavacién, hormigdn de relleno, juntas de estanqueidad
entre elementos, pates, marco y tapa de fundicién normalizada
(D-400), completamente terminado.

Act0010 13 13,00
Act0010 2 2,00 15,00
15,00
03.03.04 UD  ARQUETA REGISTRO 40x40 TAPA RELLENABLE
Arqueta de registro de hormigén de dimensiones interiores 40 x
40 cm.,, y profundidad minima de 60cm, incluso marco y tapa
hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa
MACO o similar, para aceras, para trafico pesado >=35KN,
incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento,
obras de fabrica, completamente terminado.
Act0010 8 8,00
Act0010 1 1,00 9,00
9,00
03.03.05 UD  ARQUETA REGISTRO 60x60 TAPA RELLENABLE
Arqueta de registro de hormigdén de dimensiones interiores 60 x
60 cm., incluso marco y tapa hermética de aluminio pavimentable
sin tornillos, de la casa MACO o similar, para aceras, para trafico
pesado >=35KN, incluso demoliciones, excavaciones,
conexiones, agotamiento, obras de fabrica, completamente
terminado.
Act0010 4 4,00
Act0010 1 1,00 5,00
5,00
03.03.06 ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER
Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicidn de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno con material
seleccionado procedente de la excavacion y zahorras
procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segun SECCION TIPO
ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real.
Act0010 2,68 2,68
Act0010 36,87 36,87
Act0010 17,67 17,67
Act0010 61,62 61,62
Act0010 8,42 8,42
Act0010 0,10 4584 4,558 131,84
131,84
03.03.07 ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ

Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicién de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno con zahorras
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procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segun SECCION TIPO

ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.
Act0010 Prev. 10,00 10,00 10,00

10,00
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03.03.08 ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50
Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H <
2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE, que incluye parte
proporcional de demolicion de solera, de agotamiento, cama de
10 cms de HM-20, recubrimiento con arena segun detalle de
zanja tipo, cinta sefializadora, relleno con zahorras procedentes
de cantera, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo
o vertedero, segun SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida
la longitud real.
Act0010 16,45 16,45
Act0010 39,78 39,78
Act0010 1,30 1,30
Act0010 0,10 5,75 63,28 57.53
63,28
03.03.09 ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA
Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicién de pavimentacién, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de hormigdn
de 40cm con tacon,segun detalles de planos, carga y transporte
de sobrantes a lugar de empleo o vertedero, medida la longitud
real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y en dias festivos.
Act0010 11,00 11,00
Act0010 01 11,00 1,10 12,10
12,10
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y
compactada.
Act0010 50,00 50,00 50,00
50,00
03.01.11 M2  Tapado provisional zanja
Relleno provisional con hormigén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.
Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
Act0010 100,00 100,00 100,00
100,00
03.01.15 UD  Conexion con red existente
Conexion con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.
Totalmente terminada.
Act0010 7 7,00
Act0010 8 8,00 15,00
15,00
03.01.16 UD Recrecido/rebaje de arqueta en acera

UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicion
de losa, enocofrado, mallazo, hormigdn nueva losa, cerco
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metalico y tapa.
Act0010 2 2,00 2,00

2,00
03.01.17 UD  Conexidn provisional red nueva fecal- red existente unitaria

Trabajos de conexionado provisional entre el pozo de registro

F3 ejecutado y arqueta de red unitaria existente, mediante una
tuberia de PVC @315 mm. Incluye apertura y cierre de zanja,
colocacién de tuberia, tapado provisional de zanja, y posterior
retirada de canalizacion y relleno ze zanja. Totalmente terminado.

Act0010 1 1,00 1,00
1,00

03.04 PLUVIALES

03.02.05 UD Cata 0,5x0,5x0,9 m (obra)

Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localizacion de acometida o
red existente, incluida la excavacidon manual, relleno con tierras
procedentes de la propia excavacion y reposicion provisional
con base de hormigén de resistencia minima a la compresién de

20 Mpa, de 0,4 m de espesor.
Act0010 5 5,00 5,00

5,00
03.03.01 ML  Retirada de servicios urbanos existentes (Saneamiento)

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(saneamiento). Incluye la demolicion de todo tipo de pavimento
existente, excavacion del terreno, localizacion de la canalizacion,
demolicién de canalizacién en su caso, desmontaje y retirada.
Incluye la demolicion y retirada de arquetas/pozos/prismas de
hormigon. Incluye el relleno de la excavacién.

Act0010 Pluviales 243,00 243,00
Act0010 01 243,00 24,30 267,30
267,30
03.03.02 ML  Tuberia PVC teja 2315 mm
Colector de PVC rigido, color TEJA, de 315 mm. de didmetro y
espesor de 7,7 mm - SN4 (UNEEN 1401), incluso p.p. de codos,
junta elastica bilabial, piezas especiales, conexiones, pruebas y
videoinspeccion segun lo expuesto en R.T de Gipuzkoako Urak.
Totalmente colocada y probada.
Act0010 94,00 94,00
Act0010 43,00 43,00
Act0010 94,00 94,00
Act0010 58,00 58,00
Act0010 62,00 62,00
Act0010 68,00 68,00
Act0010 9,30 9,30
Act0010 3,00 3,00
Act0010 2,80 2,80
Act0010 2,50 2,50
Act0010 2,80 2,80
Act0010 1,65 1,65
Act0010 01 441,05 44,11 485,16
485,16
03.04.02 ML  Tuberia PVC teja 2250 mm

Colector de PVC rigido, color TEJA, de 250 mm. de diametro y
espesor de 7,7 mm - SN4 (UNEEN 1401), incluso p.p. de codos,
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junta elastica bilabial, piezas especiales, conexiones, pruebas y
videoinspeccion segun lo expuesto en R.T. Totalmente colocada y
probada.
Act0010 Sumideros 11,80 11,80
Act0010 1,75 1,75
Act0010 2,60 2,60
Act0010 1,60 1,60
Act0010 4,40 4,40
Act0010 2,05 2,05
Act0010 1,75 1,75
Act0010 1,55 1,55
Act0010 1,95 1,95
Act0010 6,70 6,70
Act0010 2,30 2,30
Act0010 2,40 2,40
Act0010 1,30 1,30
Act0010 1,30 1,30
Act0010 2,00 2,00
Act0010 1,85 1,85
Act0010 0,90 0,90
Act0010 5,60 5,60
Act0010 3,50 3,50
Act0010 01 57,30 5,73 63,03
63,03
03.03.04 UD  ARQUETA REGISTRO 40x40 TAPA RELLENABLE
Arqueta de registro de hormigén de dimensiones interiores 40 x
40 cm., y profundidad minima de 60cm, incluso marco y tapa
hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa
MACO o similar, para aceras, para trafico pesado >=35KN,
incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento,
obras de fabrica, completamente terminado.
Act0010 Bajante 3 3,00
Act0010 2 2,00 5,00
5,00
03.03.05 UD  ARQUETA REGISTRO 60x60 TAPA RELLENABLE
Arqueta de registro de hormigdén de dimensiones interiores 60 x
60 cm., incluso marco y tapa hermética de aluminio pavimentable
sin tornillos, de la casa MACO o similar, para aceras, para trafico
pesado >=35KN, incluso demoliciones, excavaciones,
conexiones, agotamiento, obras de fabrica, completamente
terminado.
Act0010 ARQUETAS 35 35,00
Act0010 2 2,00
Act0010 37,00
37,00
03.04.03 UD  SUMIDERO EN CONTRACINTA/ACERA
UD Sumidero en contracinta o acera con rejilla articulada de
fundicion con su marco de fundicidon mod. CA525A C250 de la
casa EJ EMEA o similar. Totalmente terminado.
Act0010 20 20,00
Act0010 2 2,00 22,00
22,00
03.03.06 ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER

Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
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Act0010
Act0010

03.03.07

Act0010
Act0010

03.03.08

Act0010
Act0010

03.03.09

Act0010
Act0010

03.01.10

Act0010

demolicidn de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de

arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno con material
seleccionado procedente de la excavacion y zahorras
procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segun SECCION TIPO
ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real.

400,00
01 400,00

ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_Il_CALZ
Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando

H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante

400,00
40,00

inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicién de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de

arena de cantera, cinta sefializadora, relleno con zahorras
procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segun SECCION TIPO
ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.

Prev.
0,1

15,00
15,00

ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50
Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H <

2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE, que incluye parte

15,00
1,50

proporcional de demolicidn de solera, de agotamiento, cama de

10 cms de HM-20, recubrimiento con arena segun detalle de

zanja tipo, cinta sefializadora, relleno con zahorras procedentes
de cantera, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo
o vertedero, segin SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida

la longitud real.

125,00
01 125,00

ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA

125,00
12,50

Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <

H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicién de pavimentacién, relleno con

zahorras procedentes de cantera compactado, losa de hormigdn
de 40cm con tacon,segun detalles de planos, carga y transporte
de sobrantes a lugar de empleo o vertedero, medida la longitud

real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y en dias festivos.

01

M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25

Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.

11,00
11,00

50,00

11,00
1,10

50,00

440,00

440,00

16,50

16,50

137,50

137,50

12,10

12,10

50,00
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50,00
03.01.11 M2  Tapado provisional zanja
Relleno provisional con hormigdén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.
Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
Act0010 100,00 100,00 100,00
100,00
03.01.15 UD  Conexion con red existente
Conexion con red existente, incluso localizacién de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.
Totalmente terminada.
Act0010 8 8,00
Act0010 2 2,00 10,00
10,00
03.01.16 UD Recrecido/rebaje de arqueta en acera
UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicion
de losa, enocofrado, mallazo, hormigén nueva losa, cerco
metalico y tapa.
Act0010 5 5,00 5,00
" 5,00
03.05 SEMAFORIZACION
03.05.01 ML Retirada de servicios urbanos existentes (Semaforizacion)
ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(semaforizacion). Incluye la demolicion de todo tipo de
pavimento existente, excavacion del terreno, localizacién de la
canalizacion, demolicion de canalizacién en su caso, desmontaje
y retirada. Incluye la demolicién y retirada de
arquetas/pozos/prismas de hormigon. Incluye el relleno de la
excavacion.
Act0010 80,00 80,00
Act0010 26,00 26,00
Act0010 01 106,00 10,60 116,60
116,60
03.01.02 ML  Canalizacién TPC g110mm
ML Tuberia TPC PE doble pared @ 110 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigoén de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacion del tubo, sirga de
acero para guiado de cables.
Act0010 5 46,00 230,00
Act0010 1 34,00 34,00
Act0010 3 26,00 78,00
Act0010 01 342,00 34,20 376,20
376,20
03.05.02 UD  Arqueta semaforizacion de 0,40x0,40m.

Arqueta de 0,40x0,40x0,40 m. prefabricada de hormigén. Incluso
excavacion necesaria, recibido de tubos, cerco metalico y tapa
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hermética de aluminio pavimentable sin tornillos de la casa Maco
o equivalente, para trafico pesado >=35KN, accesorios diversos,
medios auxiliares de montaje, etc. medida la unidad terminada.
Act0010 7 7,00
Act0010 3 3,00
Act0010 2 2,00 12,00
12,00
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03.05.03 ML  Aperturay cierre zanja de semaforizacion
Apertura y cierre de zanja para canalizacién max. de 5 tubos
tubos en todo tipo de terreno, sobre cama de hormigéon HM-20
y recubiertos de hormigon segun planos, relleno de material
seleccionado de la excavacion, sin incluir cables, incluso
excavacion de zanja en todo tipo de terreno o roca, zona de
fangos o marismas, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares. Incluye carga y transporte de sobrantes a lugar de
empleo o vertedero. Totalmente terminada la unidad.
Act0010 80,00 80,00
Act0010 26,00 26,00
Act0010 -1 18,60 -18,60
Act0010 01 87,40 8,74 96,14
96,14
03.03.09 ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA
Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicion de pavimentacion, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de hormigon
de 40cm con tacdn,segun detalles de planos, carga y transporte
de sobrantes a lugar de empleo o vertedero, medida la longitud
real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y en dias festivos.
Act0010 18,60 18,60
Act0010 01 18,60 1,86 20,46
20,46
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y
compactada.
Act0010 20 20,00 20,00
20,00
03.01.11 M2  Tapado provisional zanja
Relleno provisional con hormigén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.
Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
Act0010 50 50,00 50,00
50,00
03.05.04 UD  Conexion cuadro/linea existente
Act0010 Cuadro 2 2,00
Act0010 Seméforo 3 3,00 5,00
5,00
03.05.05 ml CABLE DN-K 2X2.5MM
Suministro y colocacién de cable flexible DN-K 2X2.5mm para
instalacion fija en tendido subterraneo hasta el seméforo, incluso
instalacion en el interior de la columna, p/p de despuntes,
terminales de conexion, pequefio material, medios auxiliares de
montaje, conexiones, transporte, tendidos provisionales, etc...
totalmente instalado.
Act0010 SEM 26,00 26,00
Act0010 OIN 46,00 46,00
Act0010 Tendido provisional
Act0010 01 72,00 7,20 79,20
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03.05.06 ml CABLE DN-K 4X2.5MM
Suministro y colocacién de cable flexible DN-K 4X2.5mm para
instalacion fija en tendido subterraneo hasta el semaforo incluso
instalaci’'n en el interior de la columna, p/p de despuntes,
terminales de conexion, pequefio material, medios auxiliares de
montaje, conexiones, transporte, tendidos provisionales, etc...
totalmente instalado.
Act0010 SEM2 80,00 80,00
Act0010 SEM1 46,00 46,00
Act0010 SEM3 46,00 46,00
Act0010 SEM 26,00 26,00
Act0010 01 198,00 19,80 217,80
217,80
03.05.10 PA  Desvios provisionales de red de semaforizacién
Partida alzada a justificar para la ejecucion de los by-pass
provisionales necesarios durante toda la obra para
mantenimiento del servicio de semaforizacion, a lo largo de toda
la traza o por fases, incluso conducciones, cableado, conexién a
acometida existente, y posterior retirada, completamente
terminado.
Act0010 1 1,00 1,00
1,00
03.05.11 UD Trabajos puesta en marcha seméaforo
Trabajos correspondientes al conexionado de semaforo
existente a canalizacion nueva, correctamente sincronizado.
Incluye trabajos de desconexion de red provisional, conexién a
red nueva, sincronizado de sistema, trabajo de sefalistas durante
el periodo de conexionado hasta la comprobacién del correcto
funcionamiento, totalmente instalado.
Act0010 3 3,00 3,00
3,00
03.06 TELECOMUNICACIONES
03.06.01 ML  Aperturay cierre zanja de telecom.
Apertura y cierre de zanja para canalizacion max. de 5 tubos en
todo tipo de terreno, sobre cama de hormigén HM-20 y
recubiertos de hormigdn segun planos, relleno de material de la
excavacion, segun norma de la compafia suministradora, sin
incluir cables, incluso excavacién de zanja en todo tipo de
terreno o roca, zona de fangos o marismas, maquinaria, mano
de obra y medios auxiliares. Incluye carga y transporte de
sobrantes a lugar de empleo o vertedero. Totalmente terminada
la unidad.
Act0010 Teled. 600,00 600,00
Act0010 50,00 50,00
Act0010 01 79,50 729,50 795
729,50
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y
compactada.
Act0010 20 20,00 20,00
20,00
03.01.11 M2  Tapado provisional zanja

27



e

) o

" Oina

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa e | 1 1 1
Gipuzkoako Urak I nJ e n lerltza
MEDICIONES
PresupuestoZarautz
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Relleno provisional con hormigén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.
Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
Act0010 50 50,00 50,00
50,00
03.01.02 ML  Canalizacién TPC g110mm
ML Tuberia TPC PE doble pared @ 110 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigon de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacion del tubo, sirga de
acero para guiado de cables.
Act0010 Teled. 2 600,00 1.200,00
Act0010 2 50,00 100,00
Act0010 01 130,00 1.430,00 1300
1.430,00
03.06.03 UD  Arqueta Teleco. 40X40 mm
UD de arqueta de registro para acometida particular, de
medidas interiores de 0,40 x 0,40 m., segun planos, formada con
hormigén HM-20 en soleras y alzados, con formacién de cama
media cafia, incluso tapa de 40x40 cm, hermética de aluminio
pavimentable sin tornillos de la casa MACO o equivalente, para
aceras, para trafico pesado >=35 KN, encofrado, desencofrado,
excavacion para emplazamiento, relleno del exceso de
excavacion con zahorra artificial tipo ZA20, terminacién, pruebas
y medios auxiliares
Act0010 Teled. 15 15,00
Act0010 2 2,00 17,00
17,00
03.01.15 UD  Conexion con red existente
Conexion con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.
Totalmente terminada.
Act0010 Teled. 4 4,00 4,00
4,00
03.01.16 UD Recrecido/rebaje de arqueta en acera
UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicion
de losa, enocofrado, mallazo, hormigén nueva losa, cerco
metalico y tapa.
Act0010 Telefonica 5 5,00
Act0010 Euskaltel 7 7,00 12,00
12,00
03.06.04 ML  Paralelismos servicios existentes

Trabajos de paralelismo de canalizaciones existentes debido a la
situacion superficial o profunda, incluso demolicion manual de
prisma de hormigén, ejecucion de prisma de hormigén,
sustitucion de tuberia subterranea en mal estado,... Totalmente
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terminado.
Act0010 Previsién 100,00 100,00 100,00
100,00

29



'.' Oina

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa , I nj e n ie ri tza

Gipuzkoako Urak

MEDICIONES

PresupuestoZarautz

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
03.07 ENERGIA ELECTRICA

03.07.01 ML  Aperturay cierre zanja de energia electr.

Apertura y cierre de zanja para canalizacion max. de 5 tubos en
todo tipo de terreno, sobre cama de hormigén HM-20 y
recubiertos de hormigdn segun planos, relleno de material de la
excavacién, segin norma de la compafiia suministradora, sin
incluir cables, incluso excavacién de zanja en todo tipo de
terreno o roca, zona de fangos o marismas, maquinaria, mano
de obra y medios auxiliares. Incluye carga y transporte de
sobrantes a lugar de empleo o vertedero. Totalmente terminada

la unidad.
Act0010 50,00 50,00
Act0010 18,00 18,00
Act0010 1 12,00 -12,00
Act0010 01 56,00 5,60 61,60
61,60
03.03.09 ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA
Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicién de pavimentacién, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de hormigon
de 40cm con tacdn,segun detalles de planos, carga y transporte
de sobrantes a lugar de empleo o vertedero, medida la longitud
real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y en dias festivos.
Act0010 12,00 12,00
Act0010 01 12,00 1,20 13,20
13,20
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y
compactada.
Act0010 20 20,00 20,00
20,00
03.01.11 M2  Tapado provisional zanja
Relleno provisional con hormigén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.
Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
Act0010 25 25,00 25,00
25,00
03.07.02 ML  Canalizacién TPC g160mm
ML Tuberia TPC PE doble pared @ 160 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigoén de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacién del tubo, sirga de
acero para guiado de cables.
Act0010 3 50,00 150,00
Act0010 2 18,00 36,00
Act0010 01 68,00 5,00 34,00 220,00
220,00
03.07.03 ML  Canalizacion TPC 200mm
Act0010 2 18,00 36,00

Act0010 01 18,00 2,00 3,60 39,60
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03.01.15 UD  Conexion con red existente
Conexion con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.

Totalmente terminada.
Act0010 3 3,00 3,00

3,00
03.07.04 UD Arqueta Iberdrola

UD de arqueta de registro in situ normalizada Iberdrola de tipo
M2, con marco y tapa de 700mm x 700mm. Incluye encofrado,
desencofrado, excavacion, relleno del exceso de excavacidon con
zahorra artificial tipo ZA20, terminacion, marco, tapa y medios
auxiliares. Totalmente terminado.

Act0010 3 3,00 3,00

3,00
03.07.05 ML  Canalizacién tritubo

Canalizacién subterranea de tritubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de didmetro y 3 mm de
espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre si por
medio de una membrana y dispuestos paralelamente en un
mismo plano, ejecutada en zanja, sin incluir la excavacion ni el
posterior relleno de la zanja. Incluso hilo guia. Totalmente
montada.

Act0010 18,00 18,00
Act0010 01 18,00 1,80 19,80

19,80
03.01.16 UD Recrecido/rebaje de arqueta en acera

UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicion
de losa, enocofrado, mallazo, hormigdn nueva losa, cerco
metalico y tapa.
Act0010 10 10,00 10,00

10,00
03.06.04 ML  Paralelismos servicios existentes

Trabajos de paralelismo de canalizaciones existentes debido a la
situacion superficial o profunda, incluso demolicion manual de
prisma de hormigén, ejecucion de prisma de hormigén,
sustitucion de tuberia subterranea en mal estado,... Totalmente

terminado.
Act0010 Prevision 100,00 100,00 100,00

100,00
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03.09 GAS
03.09.01 UD TAPA ARQUETAS EXISTENTES

UD Tapa para arquetas tipo trampillén normalizadas por la

compafiia.
Act0010 6 6,00
Act0010 2 2,00 8,00

8,00
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04 PAVIMENTACION
04.01 M2  Baldosa hidraulica 5 tiras

M2 Baldosa hidraulica 5 tiras, similar a la existente, que cumple
con las exigencias de la SU frente al riesgo de caidas: Clase 3.
Con terminacién superficial de tiras de color a decidir por la D.O.
para uso de exteriores con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa
(segiin norma UNE-EN 1339), sobre 3-4 cm de mortero de
cemento de agarre relacidon cementeo, arena (1/4), M7,5 de
consistencia blanda con cono de Abrams 4-6. Incluso cortes,
rejunteado, piezas de remate y cuantas operaciones sean
necesarias para la correcta ejecucion de la unidad. Incluso parte
proporcional de cenefas de color y dibujo diferente, y rebajes y

baldosas especificas de pasos de peatones.
Act0010 5 tiras 1 263500 2.635,00
Act0010 01 263,50 2.898,50 2635

2.898,50
04.02 M2  Baldora hidraulica 9 tacos

M2 Baldosa hidraulica 9 tacos, similar a la existente, que cumple
con las exigencias de la SU frente al riesgo de caidas: Clase 3.
Con terminacién superficial de tiras de color a decidir por la D.O.
para uso de exteriores con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa
(segiin norma UNE-EN 1339), sobre 3-4 cm de mortero de
cemento de agarre relacidon cementeo, arena (1/4), M7,5 de
consistencia blanda con cono de Abrams 4-6. Incluso cortes,
rejunteado, piezas de remate y cuantas operaciones sean
necesarias para la correcta ejecucion de la unidad. Incluso parte
proporcional de cenefas de color y dibujo diferente, y rebajes y

baldosas especificas de pasos de peatones.
Act0010 6,00 1,20 7,20
Act0010 01 7,20 0,72 7,92

7,92
04.03 M2  Baldosa hidraulica botones

M2 Pavimento de baldosa hidraulica de cemento, de 30x30x3cm
que cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de
caidas: Clase 3. Con terminacién superficial de 25 botones de
color a decidir por la D.O. para uso de exteriores con resistencia
a la rotura de 3,5 Mpa (segun norma UNE-EN 1339) colocadas
sobre 3-4 cm de mortero de cemento de agarre relacién
cementeo, arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con cono de
Abrams 4-6. Sobre solera de hormigén de 12cm de espesor,
i/p.p. de junta de dilatacién y terminacién, enlechado y limpieza.

Totalmente colocado.
Act0010 botones 1 20,00 20,00
Act0010 01 20,00 2,00 22,00

22,00
04.04 M2  Baldosa hidraulica direccional

M2 Pavimento de baldosa hidraulica de cemento, de 30x30x3cm
que cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de
caidas: Clase 3. Con terminacién superficial direccional de color a
decidir por la D.O. para uso de exteriores con resistencia a la
rotura de 3,5 Mpa (segin norma UNE-EN 1339) colocadas sobre
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3-4 cm de mortero de cemento de agarre relacién cementeo,
arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con cono de Abrams
4-6. Spbre solera de hormigon de 12cm de espesor, i/p.p. de
junta de dilatacién y terminacién, enlechado y limpieza.
Totalmente colocado.
Act0010 direccional 1 35,00 35,00
Act0010 01 35,00 3,50 38,50
38,50
04.05 M3  BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25
M3 Base de zahorra artificial tipo ZA-25, procedente de cantera,
incluso suministro, transporte, extendido, humectacion,
compactacion y nivelacion de superficie,asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.
Act0010 Baldosa 2.630,00 020 526,00
Act0010 20,00 0,20 4,00
Act0010 35,00 0,20 7,00
Act0010 7,20 0,20 1,44
Act0010 Asfalto seccion completa 700,00 0,30 210,00
Act0010 010 74850 74,85 823,29
823,29
04.06 M2  SOLERA DE HORMIGON HA-25 e=12 CM EN PAVIMENTOS
M2 Solera de hormigén en pavimentos peatonales/bidegorri,
sobre firme estabilizado y consolidado, realizada con hormigon
HA-25 ,elaborado en central, armado con mallazo 15x15 8-8,
incluso, encofrados y desencofrados, de vertido, extendido,
compactado, rastrelado y nivelado del hormigon, vibrado y
formacion de pendientes, curado del mismo, porexpan en
encuentros con muros, juntas de dilatacién y retraccién cada 25
m2, contraccién con corte mecanico, aserrado de las mismas y
sellado con masilla, colocacion de la malla electrosoldada,
incluso cortes, colocacion y solapes y p.p de preparacién de la
superficie, limpieza y medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de la unidad. Medida la superficie ejecutada.
Act0010 Baldosa 2.630,00 2.630,00
Act0010 20,00 20,00
Act0010 35,00 35,00
Act0010 7,20 7,20
Act0010 01 269,03 2.961,232690.3
2.961,23
04.07 ML  Bordillo de granito
Ml Bordillo de de granito recto o curvo, arista biselada para vial
de 0,30x0,15 de 1 m de longitud con cortes aserrados y caras
vistas flameadas. Incluso su asiento de hormigon HM-20 y capa
de zahorra artificial tipo ZA20, incluso piezas de rebaje,
rejunteado con M.C.P. 1:1, cortes, suministro, transporte y
colocacién, totalmente acabado
Act0010 Calzada 1 85,00 85,00
Act0010 Rebaje accesos 1 535,00 535,00
Act0010 01 62,00 682,00 620
682,00
04.08 ML  Contracinta hormigén 30 cm

Contracinta de hormigén hm-20, de 30 cm de ancho, segun

planos, incluso excavacion, encofrados y desencofrados,

transporte, vertido y vibrado del hormigén, mano de obra 'y

35



'.' Oina

~ Injenieritza

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak

MEDICIONES

PresupuestoZarautz

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
medios auxiliares totalmente terminada la unidad.

Act0010 1 620,00 620,00

Act0010 01 620,00 62,00 682,00

682,00
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04.09 M2  Baldosa de granito similar al existente
M2 Pavimento de baldosa granitica, similar al existente, que
cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de caidas:
Clase 3. Sobre 3-4 cm de mortero de cemento de agarre
relacion cementeo, arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con
cono de Abrams 4-6. Sobre solera de hormigén de 12cm de
espesor, i/p.p. de junta de dilatacién y terminacién, enlechado y
limpieza. Totalmente colocado.
Act0010 Frente a la parroquia 22,00 1,20 26,40
Act0010 01 26,40 2,64 29,04
29,04
04.10 M2  Baldosa piedra natural con cenefa similar al existente
M2 Pavimento de baldosa de piedra natural, similar al existente,
que cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de
caidas: Clase 3. Sobre 3-4 cm de mortero de cemento de agarre
relacion cementeo, arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con
cono de Abrams 4-6. Sobre solera de hormigén de 12cm de
espesor, i/p.p. de junta de dilatacién y terminacién, enlechado y
limpieza. Totalmente colocado.
Act0010 Zanja semaforizacion 22,00 22,00
Act0010 01 22,00 2,20 24,20
24,20
04.11 Tn  MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE TIPO S-12 OFITA
Tn Mezcla bituminosa en caliente con arido ofitico tipo S-12, en
capa de rodadura, incluso betdn, suministro, transporte,
extendido, compactacién y nivelacion de superficie,asi como los
medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta
ejecucion.
Act0010 Seccion completa 1 2,45 700,00 0,05 85,75
Act0010 Rodadura (i/cruces) 1 2,45 1.010,00 0,05 123,73
Act0010 01 98,12 9,81 219,29
219,29
04.12 Tn  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20 CALIZO
Tn Mezcla bituminosa en caliente con arido calizo tipo S-20, en
capa de base, incluso betun, suministro, transporte, extendido,
compactacion y nivelacién de superficie,asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucién.
Act0010 Seccion completa 1 2,40 700,00 0,05 84,00
Act0010 01 84,00 8,40 92,40
92,40
04.13 M2 RIEGO IMPRIMACION
M2 Riego de imprimacién, con una dotacion de 1,5 kg/m2, de
emulsion asfaltica, inluso suministro, transporte, extendido,
limpieza, barrido de firme y medios auxiliares.
Act0010 Seccién completa 1 2,40 700,00 0,05 84,00 84,00
84,00
04.14 M2  RIEGO ADHERENCIA

M2 Riego de adherencia, con una dotacién de 1,0 kg/m2, de
emulsion asfaltica, inluso suministro, transporte, extendido,
limpieza, barrido de firme y medios auxiliares.
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Act0010 Seccion completa 1 2,45 700,00 0,05 85,75

Act0010 Rodadura (i/cruces) 1 2,45 1.010,00 0,05 123,73 209,48

209,48
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05 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA

05.01 M3 Tierra vegetal

Tierra vegetal fértil, abonada con enmienda orgéanica y quimica.
No llevarn arenas siliceas ni de ningun otro tipo. Dicha tierra
debera recibir el visto bueno de los servicios de jardineria del
departameno de Herrilan. Incluye extendido, desmenuzado,

nivelado, limpieza y perfilado a mano.
Act0010 54 1,20 120 130 101,09
Act0010 01 101,09 10,11 111,20

111,20
05.02 UD Banco MODOO8 o similar

Banco MODOO08 o similar con patas de fundicion ductil pintado
en martelé y 6 listones de madera tropical de 35x110x1800 mm,
acabada en barniz de poro abierto y tornilleria de acero
inoxidable de la casa Fabregas o similar que cumpla los
condicionantes de la normativa de accesibilidad. Incluye
suministro, transporte y colocacion de la misma.

Act0010 8 8,00
Act0010 8,00

8,00
05.03 UD Papelera modelo Prima de Fabregas o similar

Ud. papelera modelo Prima o similar de polietileno de alta
densidad de la casa Plastic Omniunm de 50 L. Incluye suministro,

transporte y colocacion de la misma.
Act0010 6 6,00
Act0010 6,00

6,00
05.05 UD  Pyrus calleryana chanticleer

Arbol Pyrus calleryana chanticleer de 18-20 cm de perimetro, con
dominancia apical y copa en buen estado, sin fracturas ni ramas
secas. De cruz de mas de dos metros y 20 cm medidos dese el
cuello del tronco, el cual sera liso. Servidos en cepellén o
contenedor. Incluido pasaposrte fitosanitario asi como
sustitucién de ejemplar en caso de aparicion de plagas.
Apertura manual de hoyo (130x130x130 cm) vaciados
completamente y rellenados con tierra fértil (mezclas con
porcentaje alto en materia organica, tierra negra mineral, turba;
no podran llevar arenas siliceas ni de ningun tipo) abonada con
enmienda organica y quimica y deberan tener el visto bueno de
Herrilan.

Incluido 4 tutores unidos por listones o bridas.

Incluido primer riego y relleno del alcorque con mas tierra hasta
igualar con el nivel del pavimento.

Act0010 54 54,00
Act0010 54,00

54,00
05.06 UD Tutores arbol

UD Conjunto de 4 tutores unidos por listones o bridas. Incluye
suministro, transporte y colocacion del mismo.
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Act0010 54 54,00 54,00
54,00
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05.07 UD Pivote metalico
UD Bolardo de acero inoxidable, de 108mm de didmetro. Atura
total 1200mm 'y altura sobre el suelo 900 mm. Construccion fija
encementada sujeto mediante anclajes. Incluye suministro,
transporte y colocacion de la misma.
Act0010 6 6,00 6,00
6,00
05.08 UD Vallaindividual forma "U"
UD Valla individual forma "U" de acero inoxidable, de 48mm de
diametro. Atura total 1000mm, altura sobre el suelo 700 mmy
anchura 1000mm. Construccion fija encementada sujeto mediante
anclajes. Incluye suministro, transporte y colocacién de la misma.
Act0010 2 2,00 2,00
2,00
05.09 UD  Tubo de irrigacién @5cm
UD de instalacion sistema de irrigacién, compuesto por tubo
colocado en el fondo del alcorque (al menos una vuelta) y
tapones en la salida de los tubos a superficie. Totalmente
instalado y terminado.
Act0010 54 54,00 54,00
54,00

41



e

) o

" Oina

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa e | 1 1 1
Gipuzkoako Urak I nJ e n lerl tza
MEDICIONES
PresupuestoZarautz
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
06 SENALIZACION
06.01 ml MARCA VIAL 15CM BLANCA
Eje de 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura blanca
reflectante de doble componente con esferas antideslizantes con coeficiente
wl> 7.85, incluso limpieza previa por medios manuales o mecanicos,
sefializacion y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de
marcas sobrante, totalmente terminado.
Act0010 275 275,000
Act0010
Act0010 275,000
275,00
06.02 ml MARCA VIAL 15 CM AMARILLA
Eje de 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura amarilla
reflectante de doble componente con esferas antideslizantes con coeficiente
w1> 7.85, incluso limpieza previa por medios manuales o mecanicos,
sefializacion y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de
marcas , totalmente terminado.
Act0010 32,00 32,00
Act0010 42,00 42,00
Act0010 30,00 30,00
Act0010 66,00 66,00
Act0010 48,00 48,00
Act0010 Desvios provisionales 3 330,00 990,00 1.208,00
1.208,00
06.03 ml MARCA VIAL 15 CM AZUL
Eje de 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura azul
reflectante de doble componente con esferas antideslizantes con coeficiente
wl> 7.85, incluso limpieza previa por medios manuales o mecanicos,
sefializacion y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de
marcas sobrante, totalmente terminado.
Act0010 60,00 60,00
Act0010 86,00 86,00
Act0010 50,00 50,00
Act0010 78,00 78,00
Act0010 25,00 25,00 299,00
; 299,00
06.04 Ud SENAL VERTICAL 60cm
De sefial plana de aluminio con pestafia doblada hacia dentro,
diametro 60 cm. reflexiva, incluso anodizado de color aluminio
como la trasera de la sefial, cimentacidn, sujeccion y colocacion.
Homologada por el ayto.
Act0010 S-17b 3 3,000
Act0010 2 2,000 5,000
; 5,00
06.05 ud  SENAL VERTICAL 90cm
De sefial plana de acero galvanizado con pestafia doblada hacia
dentro, diametro 90 cm., octogonal de 90 cm., reflexiva,incluso
anodizado de color aluminio como la trasera de la sefial,
cimentacion, sujecciéon y colocacion. Homologada por la DFG.
Act0010 2 2,00 2,00
i 2,00
06.07 ud  POSTE SENAL ACERO GALVANIZADO
Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de
seccién rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de
sefializacién vertical de tréafico. Incluso replanteo, cimentacion,
anclaje y colocacion.
Act0010 2 2,00 2,00
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2,00
06.09 ud  PORTE SENAL ALUMINIO
Poste de aluminio lacado RAL 9006 de didmetro 76mm, 3m 6
3,5m de altura, para soporte de sefializacidn vertical de tréafico.
Incluso replanteo, cimentacién, anclaje y colocacion.
Act0010 5 5,00 5,00
) 5,00
06.08 m?  SIMBOLOS O LETRAS VIALES
Pintado de simbolos o letras realmente pintados con pintura reflectante
termoplastica en frio de dos componentes tipo grdc o similar de varios colores
con esferas antideslizantes, incluso premarcaje, barrido y limpieza previos por
medios manuales o mecénicos, sefializacion y protecciones de obras, medios
auxiliares y maquinaria, borrado de marcas sobrante, totalmente terminado.
Act0010 R 2 0,400 0,800
Act0010 BUS 6 0,400 2,400
Act0010 PMR 5,000 5,000
Act0010 ANBULANTZIA 11 0,400 4,400
Act0010 MOTOAK 12 0,400 4,800
Act0010 PASOS PEATONALES 1 22,000 22,000
Act0010 1 12,500 12,500
Act0010 Desvios provisionales 50 0,600 30,000 81,900
) ) 81,90
06.10 ud  ALQUILER DIARIO DE JUEGO DE 2 SEMAFOROS PORTATILES
Alquiler diario de jugeo de 2 semaforos portatiles de bateria, de
3 luces con opticas LED. Incluye suministro, puesta en obra 'y
retirada.
Act0010 Fecal 1 1,00
Act0010 Pluvial 1 1,00
Act0010 Semaforizacion 2 2,00
Act0010 Alumbrado 1 1,00
Act0010 Energia eléctrica 1 1,00 6,00
6,00
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08 GESTION DE RESIDUOS
08.01 tn  Tierrasy rocas
tn de transporte de tierra a relleno autorizado, que incluye carga y
descarga del material y canon de vertido
Act0010 Zona verde existente (TV) 1 460,50 0,50 317,75 1.38
Act0010 Acera proyectada
Act0010 5 tiras 1 2.635,00 0,20 727,26 1.38
Act0010 botones 1 20,00 0,20 5,52 1.38
Act0010 direccional 1 35,00 0,20 9,66 1.38
Act0010 Alcorques proyectados 54 1,20 1,20 1,30 139,50 1.38
Act0010 1.199,69
1.199,69
08.02 tn  Mezclas bituminosas
tn de transporte de asfalto a garbigune, que incluye carga y descarga
del material y canon de vertido
Act0010 Fresado firme bituminoso 970,00 0,08 100,88 13
Act0010 Demolicién pavimento aglomerado 730,00 0,15 142,35 2432313
243,23
08.03 tn  Madera
tn de transporte de madera a garbigune, que incluye carga y descarga
del material y canon de vertido
Act0010 Arboles 59 3,14 0,16 5,00 88,92 0.6
Act0010 88,92
88,92
08.04 tn  Vidrio
tn de trasporte de vidrio a garbigune, que incluye carga y descarga del
material y canon de vertido
Act0010 Estimacion segun ratios 0,3 0,30 0,30
0,30
08.05 tn  Metales mezclados
tn de trasporte de metales a gestor autorizado, que incluye carga y
descarga del material y canon de vertido
Act0010 Estimacion segun ratios 0,9 0,90 0,90
0,90
08.06 tn  Papely carton
tn de trasporte de papel y cartén a garbigune, que incluye carga y
descarga del material y canon de vertido
Act0010 Estimacion segun ratios 0,6 0,60 0,60
0,60
08.07 tn  Pléstico
tn de trasporte de plastico a garbigune, que incluye carga y descarga
del material y canon de vertido
Act0010 Segun ratio 1,65 1,65 1,65
1,65
08.08 tn  Hormig6n
tn de trasporte de hormigon a gestor autorizado, que incluye carga 'y
descarga del material y canon de vertido
Act0010 Demolicion contracinta 654,50 0,30 0,30 147,26 25
Act0010 Acera existente
Act0010 1 476,00 0,20 238,00 2.5
Act0010 1 520,00 0,20 260,00 2.5
Act0010 1 675,00 0,20 337,50 982,76 2.5
982,76
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08.09

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

08.10

Act0010

08.11

Act0010

08.12

Act0010

08.13

Act0010

tn  Ceramicos
tn de trasporte de ladrilos, tejas y otros ceramico a gestor autorizado,
que incluye carga y descarga del material y canon de vertido

Acera existente
1 476,00 0,03 21,42 15
1 520,00 0,03 23,40 15
1 675,00 0,03 30,38 75,2015
75,20

tn  Residuos urbanos
tn de trasporte de residuos urbanos a gestor autorizado, que incluye

carga y descarga del material y canon de vertido
Segn ratios 0,6 0,60 0,60

0,60
tn  Potencialmente peligrosos y otros
tn de trasporte de residuos peligrosos (salvo fiborocemento) a gestor
autorizado, que incluye carga y descarga del material y canon de
vertido
15 1,50 1,50

1,50
tn Fibrocemento

tn Desmontaje, retirada, transporte y eliminacion de tuberia de
fibrocemento con amianto, hasta un didametro de 600 mm.

El precio incluye:

- Elaboracién del Plan de Desamiantado y tramitacién de
permisos con el Gobierno Vasco

- Elementos necesarios de proteccién individual de los
trabajadores

- Pulverizacion mediante encapsulante y posterior aspiracion de
la zona afectada

- Corte en tuberia de fibrocemento con amianto mediante
herramienta de corte homologada segun legislacién vigente sin
emisién de fibras

- Extraccidon de tubos con retroexcavadora

- Retirada de escombros de fibrocemento y limpieza exhaustiva
posterior a los trabajos

- Carga y transporte de los residuos de fibrocemento mediante
transporte homologado

- Depésito de residuos en vertedero homologado y pago de
canon de eliminacion

- Documentacion relativa a la destruccién de los residuos

generados.

Retirada tubos fibrocemento 2,53 2,53 2,53
2,53

tn  Otros RCD

tn de trasporte de residuos mezclados de construccion y demolicion

a gestor autorizado, que incluye carga y descarga del material y canon

de vertido

Segn ratios 2,41 2,41 2,41
2,41
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
09 CONTROL DE CALIDAD

09.01.01 HORMIGON

09.01.01.01 u TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGON FRESCO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGON FRESCO (6 PROBETAS POR CADA
MUESTRA), INCLUYENDO MUESTREO DEL HORMIGON, MEDIDA DE SU
CONSISTENCIA (MEDIANTE LA MEDIDA DEL ASIENTO DE CONO DE ABRAMS)
Y DE SU RESISTENCIA A COMPRESION, FABRICACION DE 6 PROBETAS
CILINDRICAS DE 15 X 30 CM., CURADO, REFRENDADO Y ROTURA DE LAS
MISMAS A 7Y A 28 DIAS, RESERVANDO UNA DE LAS PROBETAS PARA

PARA UNA ULTIMA ROTURA A 60 DIAS, INCLUSO PREPARACION DE LAS
MUESTRAS NECESARIAS. s/UNE 83.313 Y 83.304.

Act0010 9 9,00 9,00
9,00

09.01.02 RELLENOS, BASES Y SUB-BASES

09.01.02.01 u  DETERMINACION GRANULOMETRIA

ENSAYO PARA DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA S/PG-3,
DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO RELLENO,
BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 104, INCLUSO TOMA, PREPARACION
DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE RESULTADOQOS.
Act0010 4 4,00 4,00

4,00
09.01.02.02 U COMPROBACION LIMITES DE ATTERBERG

ENSAYO PARA COMPROBACION DE LOS LIMITES DE ATTERBERG

S/PG-3, DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO

RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 105, INCLUSO TOMA,

PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE

RESULTADOS.
Act0010 4 4,00 4,00

4,00
09.01.02.03 u  COMPROBACION INDICE CBR

ENSAYO PARA COMPROBACION DEL INDICE C.B.R. S/PG-3, DE

UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO RELLENO, BASE

Y/O SUB-BASE, S/NLT 111, INCLUSO TOMA, PREPARACION DE

MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.
Act0010 4 4,00 4,00

4,00
09.01.02.04 u CLASIFICACION DEL SUELO
ENSAYO PARA DETERMINACIONDEL SUELO, DE UNA MUESTRA DE SUELOS
PARA SU USO COMO RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 108, INCLUSO
TOMA, PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.

Act0010 4 4,00 4,00

4,00
09.01.02.05 u  DETERMINACION EQUIVALENTE ARENA

ENSAYO PARA DETERMINACION DEL EQUIVALENTE DE ARENA

S/PG-3, DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO

RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 113, INCLUSO TOMA,

PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE

RESULTADOS.
Act0010 4 4,00 4,00

4,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
09.01.02.06 u IDENTIFICACION MEDIANTE DESGASTE LOS ANGELES

ENSAYO PARA IDENTIFICACION MEDIANTE DESGASTE LOS
ANGELES, S/PG-3, DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO
COMO RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 149, INCLUSO TOMA,
PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE

RESULTADOS.
Act0010 4 4,00 4,00
4,00
09.01.02.07 U COMPROBACION DENSIDAD Y HUMEDAD IN SITU (I. RADIOACTIVOS)
ENSAYO DE LA COMPACTACION DE UN MATERIAL PARA COMPROBAR IN
SITU LA DENSIDAD Y HUMEDAD MEDIANTE ISOTOPOS RADIOACTIVOS,
SIPG-3, SINLT 149, INCLUSO DESPLAZAMIENTO Y EMISION DEL ACTA DE
RESULTADOS.
Act0010 4 4,00 4,00
4,00
09.01.02.08 U ENSAYO DE PLACA DE CARGA
ENSAYO DE PLACA DE CARGA EN FIRMES COMPACTADOS, S/ PG-3
Y NLT 357, INCLUSO DESPLAZAMIENTO Y EMISION DE ACTA DE
RESULTADOS.
Act0010 4 4,00 4,00
4,00
09.01.02.09 U COMPROBACION CONTENIDO MATERIA ORGANICA
ENSAYO PARA COMPROBACION DEL CONTENIDO DE MATERIA
ORGANICA S/PG-3, DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO
COMO RELLENO, S/NLT 118, INCLUSO TOMA, PREPARACION DE
MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.
Act0010 4 4,00 4,00
4,00
09.01.02.10 u  DETERMINACION PROCTOR NORMAL
ENSAYO PARA DETERMINACION DEL PROCTOR NORMAL S/PG-3,
DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO RELLENO,
S/NLT 107, INCLUSO TOMA, PREPARACION DE MUESTRAS Y
EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.
Act0010 4 4,00 4,00
4,00
09.01.02.11 U CLASIFICACION DEL SUELO
ENSAYO PARA DETERMINACIONDEL SUELO, DE UNA MUESTRA DE SUELOS
PARA SU USO COMO RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 108, INCLUSO
TOMA, PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.
Act0010 4 4,00 4,00
4,00
09.01.03 MEZCLAS
09.01.03.01 u  EXTRACCION DE BETUN
SEGUN NORMATIVA NLT 164
Act0010 7 7,00 7,00
7,00
09.01.03.02 U GRANULOMETRIA DEL ARIDO RECUPERADO
SEGUN NORMATIVA NLT 165
Act0010 7 7,00 7,00

7,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
09.01.03.03 u ENSAYO MARSHALL
SEGUN NORMATIVA NLT 159
Act0010 7 7,00 7,00
7,00
09.01.03.04 u ENSAYO DE INMERSION COMPRESION
SEGUN NORMATIVA NLT 162
Act0010 7 7,00 7,00
i 7,00
09.01.03.05 u EXTRACCION PROBETA TESTIGO + ESPESOR
Act0010 7 7,00 7,00
7,00
09.01.03.06 u DENSIDAD IN SITU POR CAPA
SEGUN NORMATIVA NLT 168
Act0010 7 7,00 7,00
7,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
10 TRABAJOS TOPOGRAFICOS

10.1. UD LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE PLANO TOPOGRAFICO EXISTENTE

Trabajos de levantamiento y actualizacidn del plano
topografico existente en la zona de actuacién, realizada por
empresa especializada, y planos de estado final de las redes,
que incluya o siguiente:

- Actualizacion de la cartografia municipal, segin

modelo de capas municipal.

- A escala 1/200

- Las coordenadas de referencia planimétricas X, Y

estaran referidas al sistema de proyeccién U.T.M., en
sistema ETRS89.

- La coordenada altimétrica Z estard referida a la

nivelacion de alta precision (N.A.P.) existente en el
municipio.

- Planos de estado final de servicios proyectados,
organizados en las capas del Ayuntamiento, incluido

toma de datos en fase de obra.

Act0010 1 1,00 1,00

1,00
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
01 TRABAJOS PREVIOS

01.01 UD  Desmontajey retirada de sefial de trafico 78,41

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las
obras de sefial, con desmontaje y embalado si es necesario de
los elementos que la componen y posterior traslado a almacén
municipal. Incluso demolicién de la cimentacion, carga 'y

transporte a vertedero de materiales de desecho.
SETENTA'YY OCHO EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
01.02 UD  Montaje de sefial de trafico 56,88

Transporte a obra de sefal desde el almacén municipal e
instalacion. Incluye la ejecucién de base de hormigén.

Totalmente colocada.
CINCUENTAY SEIS EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
01.03 UD  Desmontaje y retirada de luminaria 108,51

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las
obras de semaforo, con desmontaje y embalado si es necesario
de los elementos que la componen y posterior traslado a
almacén municipal. Incluso carga y transporte a vertedero de

materiales de desecho.
CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTAY UN

CENTIMOS
01.04 UD  Retirada/colocacién de seméaforo 229,26

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las
obras de semaforo, con desconexionado, desmontaje y
embalado de los elementos que la componen y posterior
traslado a almacén municipal. Incluso su posterior colocacion,
ejecucion de cimetacién, pernos y conexionado. Incluso carga y

transporte a vertedero de materiales de desecho.
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
01.05 UD  Desmontaje y retirada de banco 63,70

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las

obras de banco, con desmontaje y embalado si es necesario de
los elementos que la componen y posterior traslado a almacén
municipal. Incluso carga y transporte a vertedero de materiales

de desecho. )
SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
01.06 UD  Montaje de banco 32,33
Transporte a obra de banco desde el almacén municipal e
instalacion. Incluye material de anclaje. Totalmente colocada.
TREINTAY DOS EUROS con TREINTAY TRES
CENTIMOS
01.07 UD  Desmontajey retirada de papelera 19,34
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las
obras de papelera, con desmontaje y embalado si es necesario
de los elementos que la componen y posterior traslado a
almacén municipal. Incluso carga y transporte a vertedero de
materiales de desecho.
DIECINUEVE EUROS con TREINTA'Y CUATRO

CENTIMOS
01.08 UD  Montaje de papelera 32,33
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

Transporte a obra de papelera desde el almacén municipal e

instalacion. Incluye material de anclaje. Totalmente colocada.
TREINTAY DOS EUROS con TREINTAY TRES
CENTIMOS
01.09 UD  Retirada/colocacién contenedores 78,32

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las

obras de los contenedores. Incluso su posterior colocacién.
SETENTAYY OCHO EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
01.10 UD  Retirada/colocacién marquesina 310,36

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las
obras de marquesina, con desmontaje y embalado si es
necesario de los elementos que la componen y posterior
traslado a almacén municipal. Incluso su posterior colocacion y
ejecucion de cimetacién. Incluso carga y transporte a vertedero

de materiales de desecho.
TRESCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
01.11 UD  Retirada/colocacion maquina OTA 99,67

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las
obras de las maquinas de OTA. Incluso su posterior colocacion.

Totalmente instalada.
NOVENTA'Y NUEVE EUROS con SESENTAY SIETE
CENTIMOS
01.12 UD  Retirada/colocacion mojon kilométrico 294,13

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las
obras de mojon kilométrico, con desmontaje y embalado si es
necesario de los elementos que la componen y posterior
traslado a almacén municipal. Incluso su posterior colocacion y
ejecucion de cimetacién. Incluso carga y transporte a vertedero

de materiales de desecho.
DOSCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO EUROS con

TRECE CENTIMOS
01.13 UD  Retirada/colocacién aparcabicis 65,22

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de
aparcabicis triple, con desmontaje y embalado si es necesario
de los elementos que la componen y posterior traslado a
almacén municipal. Incluso su posterior colocacion y sujeccion.
Incluso carga y transporte a vertedero de materiales de

desecho.
SESENTA'Y CINCO EUROS con VEINTIDOS

CENTIMOS
01.14 UD  Desmontajey retirada de pivote metalico 24,89

Desmontaje y retirada de pivote metalico. Incluso carga y

transporte a vertedero de materiales de desecho.
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
01.15 UD  Talade arbol y retirada de tocon 142,13

Talado de arbol de entre 5y 10 m de altura, de 30 a 60 cm de
diametro de tronco y copa frondosa, con motosierra y camion
con cesta, con extracciéon del tocon, y carga manual a camion. El
precio incluye la carga y el transporte de los materiales
retirados.
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CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE
CENTIMOS
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02 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 M2 Demolicion de aceras de baldosa y soleras 11,14
Demolicion de acera con baldosa hidraulica y solera de
hormigén.

ONCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
02.02 ML  Retirada de bordillo granito 14,53

Retirada de bordillo de granito, con martillo neumatico, y carga
manual sobre camion o contenedor. Incluso p.p de
aprovechamiento 6 traslado a la Brigada Municipal, incluyendo
desmontaje y embalado de los elementos que la componen,

carga y traslado.
CATORCE EUROS con CINCUENTA'Y TRES

CENTIMOS
02.03 M2 Fresado firme bituminoso 6,77

M2 Fresado de firme bituminoso existente hasta 6 cm de

espesor, incluyendo barrido.
SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
02.04 ML Demolicién contracinta 5,45

Demolicion de contracinta completa, mediante retroexcavadora

con martillo rompedor. Incluso p/p de limpieza y acopio.
CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
02.05 M2 Demolicion pavimento aglomerado 10,20

Demolicion de pavimento completo de aglomerado asfaltico en
calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor.
Incluso p/p de corte previo del contorno con cortadora de
asfalto, limpieza y acopio.

Incluye corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolicidn
del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de

obra.
DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.06 M3  EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA 1573

Excavacién y carga a cielo abierto por medios mecanicos en

tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil

QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
02.07 M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES 68,03

Excavacién manual en calas bajo conducciones y servicios
existentes, incluso picado de hormigén, desplazamiento
provisional de canalizaciones a mantener, sujecion de

canalizaciones a mantener, etc.
SESENTAY OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
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CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

03

03.01
03.01.01

03.01.02

03.01.03

03.01.04

03.01.05

03.01.06

03.01.07

SERVICIOS URBANOS

ALUMBRADO
ML  Retirada de servicios urbanos existentes (Alumbrado) 15,45

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(alumbrado). Incluye la demolicion de todo tipo de pavimento
existente, excavacion del terreno, localizacion de la canalizacion,
demolicién de canalizacidn en su caso, desmontaje y retirada.
Incluye la demolicidn y retirada de arquetas/pozos/prismas de

hormigon. Incluye el relleno de la excavacién.
QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
ML  Canalizacion TPC g110mm 10,99

ML Tuberia TPC PE doble pared @ 110 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigén de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacién del tubo, sirga

de acero para guiado de cables.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
UD  Base de hormigén 0,80x0,80x1,00 m 120,28

Base de hormigén para columna de 0,80 x 0,80 x 1,00 m,

completamente terminada.

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ML  Cable de tierra 16mm2 color amarillo-verde 2,84

Conductor de cobre V2 07 de 16mm?2 de seccién, siendo su
tensién asignada de 450/750 V con recubrimiento color
amarillo-verde, instalado en canalizacién subterrane. Incluso P.P.
material accesorio y mano de obra. Totalmente colocado.

DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ML  Cable de cobre RVK 0.6/1KV de 3x2,5mm2 2,21

Cable de cobre RVK 0.6/1KV de 3x2,5mm2 de seccién para su
instalacion en el interior de la columna de la caja SERTSEM tipo
CF-101-T o similar IP54 hasta la luminaria, inlcuso p/p de
terminales, accesorios y mano de obra para su total instalacién

y conexionado.

DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ML  Linea eléctrica, conductor Cu con recubrim. Xlpe rv-k 4x16 mm?2 4,35

MI. Llinea eléctrica, conductores de cobre de 4x16 mm2, con
recubrimiento XLPE RV-K no propagador de incendio, segun
norma une 21.123-2 6 concordantes, tendido subterraneo bajo
tubo (presupuestado aparte). Incluso derivaciones, conexiones
eléctricas en cajas de fusibles, registros, bridas de sujeccién,
elementos de sefializacion ¢/2 mts., parte proporcional
despuntes, terminales de conexion, pequefio material, medios

auxiliares de montaje, transporte, etc... totalmente instalado.

CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
UD  Pica de toma de tierra de acero-cobre de 2 m 170,03

UD. Pica de toma de tierra de acero-cobre de 2 m. de longitud
didmetro 16 mm provista de grapa inoxidable para conexion
con cable. Incluso hincado en el terreno, conexiones, accesorios,

medios auxiliares de montaje, etc. totalmente instalado.
CIENTO SETENTA EUROS con TRES CENTIMOS
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03.01.08 UD  Arqueta alumbrado publico de 0,40x0,40m. 228,22

UD de arqueta de registro, de medidas interiores de 0,40 x 0,40
m., segun planos, formada con hormigéon HM-20 en soleras y
alzados, con formacion de cama media cafia, incluso tapa de
40x40 cm, hermética de aluminio pavimentable sin tornillos de
la casa MACO o equivalente, para aceras, para trafico pesado
>=35 KN, encofrado, desencofrado, excavacion para
emplazamiento, relleno del exceso de excavacién con zahorra

artificial tipo ZA20, terminacion, pruebas y medios auxiliares
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
03.01.09 ML  Aperturay cierre zanja de alumbrado 2424

Apertura y cierre de zanja para canalizacion de 2 tubos en todo
tipo de terreno, sobre cama de hormigén HM-20 y recubiertos
de hormigdn segun planos, relleno de material seleccionado de
la excavacion, sin incluir cables, incluso excavacion de zanja en
todo tipo de terreno o roca, zona de fangos o marismas,
maquinaria, mano de obra y medios auxiliares. Incluye carga y
transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

Totalmente terminada la unidad.
VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO

CENTIMOS
03.03.09 ML ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA 90,80

Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicién de pavimentacién, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de
hormigdn de 40cm con tacon,segun detalles de planos, carga y
transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero,

medida la longitud real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y

en dias festivos.
NOVENTA EUROS con OCHENTA CENTIMOS
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25 23,29

Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.
VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
03.01.11 M2  Tapado provisional zanja 12,82

Relleno provisional con hormigdén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
03.01.12 UD  Punto de luz doble luminaria 80-40W 4-9m (TIPO 1) 2.538,00

UD Suministro, transporte colocacién, instalacidon y puesta en
funcionamiento de punto de luz formado por:

- Luminaria FUSION M LED SMD, 80W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 48 Leds, T2 de Color
3000K, IP66, IK10, incluso fuente de

alimentacion regulable, programable y telegestionable.
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Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA
Tipo 2. Marca/modelo: Novatilu/Fusion.

- Luminaria FUSION M LED SMD, 40W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 32 Leds, T2 de Color
3000K, IP66, IK10, incluso fuente de alimentacion regulable,
programable y telegestionable. Protector de Sobretensiones
Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Marca/modelo:
Novatilu/Fusion.

- Columna TAJO de 10 metros con brazos para luminaria en
horizontal a 9 y a 4 metros, pintada con pintura termolacada
RAL 9022 y tratamiento antisalinico, incluso placa de montaje y
pernos de sujeccién. Marca/modelo:

Jovir/Tajo.

- Cajas de fusibles con fusibles.

Completamente terminada.

DOS MIL QUINIENTOS TREINTAY OCHO EUROS
03.01.13 UD  Puntodeluz luminaria simple 60W 4m (TIPO 2) 1.245,00

UD Suministro, transporte colocacién, instalacidon y puesta en
funcionamiento de punto de luz formado por:

- Luminaria FUSION M LED SMD, 60W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 48 Leds, T2 de Color
3000K, IP66, IK10, incluso fuente de

alimentacion regulable, programable y telegestionable.
Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA
Tipo 2. Marca/modelo: Novatilu/Fusion.

- Columna TAJO de 5 metros con brazo para luminaria en
horizontal 4,5 metros, pintada con pintura termolacada RAL
9022 y tratamiento antisalinico, incluso placa de montaje y
pernos de sujeccién. Marca/modelo: Jovir/Tajo.

- Caja de fusible con fusibles.

Completamente terminada.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
03.01.14 UD  Puntodeluz luminaria simple 40W 4m (TIPO 3) 1.177,00

UD Suministro, transporte colocacién, instalacidon y puesta en
funcionamiento de punto de luz formado por:

- Luminaria FUSION M LED SMD, 40W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 48 Leds, T2 de Color
3000K, IP66, IK10, incluso fuente de

alimentacion regulable, programable y telegestionable.
Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA
Tipo 2. Marca/modelo: Novatilu/Fusion.

- Columna TAJO de 5 metros con brazo para luminaria en
horizontal 4,5 metros, pintada con pintura termolacada RAL
9022 y tratamiento antisalinico, incluso placa de montaje y
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03.01.15

03.01.16

03.02
03.02.01

03.02.02

03.02.03

03.02.05

pernos de sujeccién. Marca/modelo: Jovir/Tajo.

Completamente terminada.

MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS
UD  Conexién con red existente 111,81

Conexion con red existente, incluso localizacién de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes,
conexion, perforacién de arqueta, pozo existente o cubricion y
remate y rejunteado de la conexion y todos los medios
auxiliares que fuesen necesarios para la completa y correcta

conexion. Totalmente terminada.
CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA'Y UN

CENTIMOS
UD  Recrecido/rebaje de arqueta en acera 125,00

UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicidn
de losa, enocofrado, mallazo, hormigén nueva losa, cerco
metalico y tapa.
CIENTO VEINTICINCO EUROS

ABASTECIMIENTO
UD  Desvios provisionales de abastecimiento 6.000,00

Partida alzada a justificar para la ejecucion de by-pass
provisional para mantenimiento del servicio, a lo largo de toda
la traza o por fases, incluso conducciones, valvuleria, pequefio
material de conexion a acometida existente, fijaciones y

protecciones, completamente terminado.

SEISMIL EUROS
ML  Retirada de servicios urbanos existentes ( Abastecimiento) 15,63

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(abastecimiento). Incluye la demolicién de todo tipo de
pavimento existente, excavacion del terreno, localizacién de la
canalizacion, demolicién de canalizacidn en su caso, desmontaje
y retirada. Incluye la demolicion y retirada de
arquetas/pozos/prismas de hormigén. Incluye el relleno de la

excavacion.

QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ML  Incremento trabajo de excavacion en zanja en retirada de servicios 17,50

MI Excavacion junto a la tuberia de fibrocemento actual, para
cualquier profundidad, con medios mecanicos y manuales,
hasta descubrir completamente la misma, incluso retirada del
material de recubrimiento de la misma y acopio del material
seleccionado procedente de la excavacién para su reutilizacion
y reposicion de la propia excavacion y retirada del material

sobrante a vertedero, incluso canon de vertido de éste.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
UD  Cata 0,5x0,5x0,9 m (obra) 89,92

Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localizacion de acometida o
red existente, incluida la excavacion manual, relleno con tierras
procedentes de la propia excavacion y reposicidon provisional
con base de hormigdn de resistencia minima a la compresion

de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.
OCHENTAY NUEVE EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
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03.02.06 ML Tuberia Fundicién Ductil @100 27,53

Tuberia de FD de 100 mm. de diametro con junta automatica
flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y
revestimiento exterior con barniz, segiin norma UNE-EN-545,
incluso p.p. juntas, montaje, pruebas segun lo expuesto en el
R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
03.02.07 ML  Tuberia Fundicién Dictil @150 35,78

Tuberia de FD de 150 mm. de diametro con junta automatica
flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y

revestimiento exterior con barniz, segiin norma UNE-EN-545,
incluso p.p. juntas, montaje, pruebas segun lo expuesto en el

R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
TREINTAY CINCO EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
03.02.08 ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER 25,45

Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno,
incluso roca, a mano o a maquina para tuberia de
abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta
1,50 m, que incluye parte proporcional de demolicion de solera,
de agotamiento, cama y recubrimiento de arena de cantera,
cinta sefializadora, relleno con material seleccionado
procedente de la excavacion y zahorras procedentes de
cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o
vertedero de tuberias existentes y de sobrantes , segin

SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.
VEINTICINCO EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
03.02.09 ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_Il_CALZ 28,66

Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno,
incluso roca, a mano o a maquina para tuberia de
abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta
1,50 m, que incluye parte proporcional de demolicion de solera,
de agotamiento, cama y recubrimiento de arena de cantera,
cinta sefializadora y relleno con zahorras procedentes de
cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o
vertedero de tuberias existentes y de sobrantes, seguin

SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.
VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
03.02.12 ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB 14,92

Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en
acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano

0 a maquina para tuberia de polietileno y profundidad de
rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte
proporcional de demolicién de solera, de agotamiento, cama y
recubrimiento de arena de cantera, cinta sefializadora, relleno
con material seleccionado procedente de la excavacién, incluso
carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual
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03.01.10

03.01.11

03.02.13

03.02.14

03.02.15

03.02.16

03.02.17

canon de vertido de tuberias existentes y de sobrantes, segin
SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real.
Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en
acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano
0 a maquina para tuberia de polietileno y profundidad de
rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte
proporcional de demolicién de solera, de agotamiento, cama y
recubrimiento de arena de cantera, cinta sefializadora, relleno
con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y
transporte a lugar de empleo o vertedero de tuberias
existentes y de sobrantes , segin SECCION TIPO

ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real.

CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25 2329

Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.

VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
M2 Tapado provisional zanja 12,82

Relleno provisional con hormigdn en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.

DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
UD  TUBERIA PEAD DN 63 PN 16 4,55

Tuberia de polietileno PE-100 de alta densidad, diametro
exterior 63 mm y presion nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de
colocacion, piezas especiales, pruebas segun lo expuesto en el

R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO

CENTIMOS
ubD TRAMPILLON PERA 56,07

Trampillén "PERA" de AVK colocado sobre valvulas generales,
perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso
p.p. tubo de PVC . en su interior, proteccion del mismo durante
la ejecucion del pavimentado, segun indicaciones de la

direccion de obra, totalmente rematado.
CINCUENTA'Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
UD  EMPALME BRIDA ENCHUFE @200 111,49

Empalme de fundicién ductil brida - enchufe de didmetro 200
mm., revestimiento exterior e interior segin norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccién.
CIENTO ONCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
UD  EMPALME BRIDA ENCHUFE @150 86,39
Empalme de fundicién ductil brida - enchufe de didmetro 150
mm., revestimiento exterior e interior segin norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccién.
OCHENTAY SEIS EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS

UD  EMPALME BRIDA ENCHUFE @100 59,01

10
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Empalme de fundicion ddctil brida - enchufe de diametro 100
mm., revestimiento exterior e interior segin norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccién.
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN CENTIMOS
03.02.18 UD  VALV.COMP. AS. ELAST. 3200 498,58

Valvula de compuerta de asiento elastico de fundicion ductil con
unién mediante bridas y recubrimiento elastémero, eje de acero
inoxidable, PN 16 y didmetro @200, distancia entre bridas
reducida, seguiin EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de
acero inoxidable, cinta sefalizadora, montaje, pruebas segun lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccién.
CUATROCIENTOS NOVENTA 'Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
03.02.19 UD  VALV.COMP. AS. ELAST. 3150 305,36

Valvula de compuerta de asiento elastico de fundicion ductil con
unién mediante bridas y recubrimiento elastémero, eje de acero
inoxidable, PN 16 y didmetro @150, distancia entre bridas
reducida, seguiin EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de
acero inoxidable, cinta sefalizadora, montaje, pruebas segun lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccién.
TRESCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
03.02.20 UD  VALV.COMP. AS. ELAST. @100 188,44

Valvula de compuerta de asiento elastico de fundicion ductil con
unién mediante bridas y recubrimiento elastémero, eje de acero
inoxidable, PN 16 y didmetro @100, distancia entre bridas
reducida, seguin EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de
acero inoxidable, cinta sefializadora, montaje, pruebas segin lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccién.
CIENTO OCHENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CENTIMOS
03.02.21 UD  PIEZAEN TE DE FD. PN 16 EEB 150X150 158,39

TE de fundicion ductil enchufe - enchufe - brida de didmetro
150 mm. con salida de didametro 150 mm., PN 16, revestimiento
exterior e interior segiin norma UNE EN 545, incluso p.p de
juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T

de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTAY
NUEVE CENTIMOS
03.02.22 UD  PIEZAEN TE DE FD. PN 16 EEB 150X100 158,39

TE de fundicion ductil enchufe - enchufe - brida de didmetro
150 mm. con salida de diametro 100 mm., PN 16, revestimiento
exterior e interior segiin norma UNE EN 545, incluso p.p de
juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T

de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
CIENTO CINCUENTAY OCHO EUROS con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS
03.02.23 UD  CODO FD EE 11,25° @150 124,50

Codo de fundicién ductil enchufe - enchufe de 11° 25’y de
diametro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior
segun norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos,

1
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montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T de Gipuzkoako

Urak, y desinfeccion.
CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
03.02.24 UD  CODO FD EE 22,50° @150 125,80

Codo de fundicién ductil enchufe - enchufe de 22° 50°y de
didmetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior
segun norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos,
montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T de Gipuzkoako

Urak, y desinfeccion.
CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
03.02.25 UD  CONO RED. BB 200 136,89

Cono de reduccién brida - brida de didametro mayor 200 mm. y
diametro menor seguln proyecto, PN 16, revestimiento exterior
e interior segliin norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas,
tornillos, montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T de

Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
CIENTO TREINTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
03.02.26 UD  ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150 534,06

Conexién de la nueva tuberia de FD 150 con las acometidas
existentes, mediante TE de derivacion, carrete en FD, codo en
FD, valvula de compuerta de asiento elastico DN 2" y piezas
necesarias para la conexion con tuberia de acometida existente,

segun croquis adjunto Acometida Tipo A.
QUINIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con SEIS
) CENTIMOS
03.02.27 UD  TAPON HEMBRA @200 131,67

Tapdn hembra de fundicion ductil de didmetro 200 mm.,
revestimiento exterior e interior segin norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segln lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccién.
CIENTO TREINTAY UN EUROS con SESENTA'Y
SIETE CENTIMOS
03.01.15 UD  Conexion con red existente 111,81

Conexién con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes,
conexion, perforacion de arqueta, pozo existente o cubricion y
remate y rejunteado de la conexion y todos los medios
auxiliares que fuesen necesarios para la completa y correcta

conexion. Totalmente terminada.
CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS

12
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03.03 FECALES

03.02.05 UD  Cata0,5x0,5x0,9 m (obra) 89,92

Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localizacion de acometida o
red existente, incluida la excavacidon manual, relleno con tierras
procedentes de la propia excavacion y reposicion provisional
con base de hormigdn de resistencia minima a la compresién

de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.
OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
03.03.01 ML  Retirada de servicios urbanos existentes (Saneamiento) 18,01

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(saneamiento). Incluye la demolicion de todo tipo de pavimento
existente, excavacion del terreno, localizacién de la canalizacion,
demolicidn de canalizacién en su caso, desmontaje y retirada.
Incluye la demolicidn y retirada de arquetas/pozos/prismas de

hormigon. Incluye el relleno de la excavacién.

DIECIOCHO EUROS con UN CENTIMOS
03.03.02 ML Tuberia PVC teja 8315 mm 31,40

Colector de PVC rigido, color TEJA, de 315 mm. de diametro y

espesor de 7,7 mm - SN4 (UNEEN 1401), incluso p.p. de codos,
junta elastica bilabial, piezas especiales, conexiones, pruebas y
videoinspeccion segun lo expuesto en R.T de Gipuzkoako Urak.
Totalmente colocada y probada.

TREINTAY UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
03.03.03 ML  P.R. 1000 BASE Y ELEMENTOS PREF. 725,22

Pozo de registro prefabricado de didmetro interior 1,00 m, con
base prefabricada, alzados con anillos de hormigdn armado y
cono o losa de reduccién a @65, de profundidad menor de 2

m., incluso excavacién, hormigén de relleno, juntas de
estanqueidad entre elementos, pates, marco y tapa de fundicion

normalizada (D-400), completamente terminado.
SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
03.03.04 UD  ARQUETA REGISTRO 40x40 TAPA RELLENABLE 324,03

Arqueta de registro de hormigdn de dimensiones interiores 40
x 40 cm., y profundidad minima de 60cm, incluso marco y tapa
hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa
MACO o similar, para aceras, para trafico pesado >=35KN,
incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento,

obras de fabrica, completamente terminado.
TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TRES
CENTIMOS
03.03.05 UD  ARQUETA REGISTRO 60x60 TAPA RELLENABLE 560,63

Arqueta de registro de hormigén de dimensiones interiores 60
x 60 ¢cm., incluso marco y tapa hermética de aluminio
pavimentable sin tornillos, de la casa MACO o similar, para
aceras, para trafico pesado >=35KN, incluso demoliciones,
excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fabrica,

completamente terminado.
QUINIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA'Y
TRES CENTIMOS

13
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03.03.06 ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER 41,88

Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicion de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefializadora, relleno con material
seleccionado procedente de la excavacion y zahorras
procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segiin SECCION TIPO

ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real.
CUARENTAY UN EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
03.03.07 ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA SAN_TIP_Il CALZ 47,20

Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicidn de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefializadora, relleno con zahorras
procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segiin SECCION TIPO

ZJA_SAN_TIP_lI_CALZ, medida la longitud real.
CUARENTAY SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
03.03.08 ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50 74,36

Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H <
2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE, que incluye parte
proporcional de demolicién de solera, de agotamiento, cama

de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena segun detalle de
zanja tipo, cinta sefializadora, relleno con zahorras procedentes
de cantera, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo
o vertedero, segun SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida

la longitud real.
SETENTAY CUATRO EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
03.03.09 ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA 90,80

Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicién de pavimentacién, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de
hormigén de 40cm con tacon,seguiin detalles de planos, carga y
transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero,

medida la longitud real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y

en dias festivos.
NOVENTA EUROS con OCHENTA CENTIMOS
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25 23,29

Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.
VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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03.01.11 M2  Tapado provisional zanja 12,82

Relleno provisional con hormigdn en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.

DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
03.01.15 UD  Conexién con red existente 111,81

Conexién con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes,
conexion, perforacion de arqueta, pozo existente o cubricion y
remate y rejunteado de la conexion y todos los medios
auxiliares que fuesen necesarios para la completa y correcta

conexion. Totalmente terminada.
CIENTO ONCE EUROS con OCHENTAY UN
CENTIMOS
03.01.16 UD  Recrecido/rebaje de arqueta en acera 125,00

UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicién
de losa, enocofrado, mallazo, hormigén nueva losa, cerco
metalico y tapa.
CIENTO VEINTICINCO EUROS
03.01.17 UD  Conexion provisional red nueva fecal- red existente unitaria 250,00

Trabajos de conexionado provisional entre el pozo de registro
F3 ejecutado y arqueta de red unitaria existente, mediante una
tuberia de PVC @315 mm. Incluye apertura y cierre de zanja,
colocacion de tuberia, tapado provisional de zanja, y posterior
retirada de canalizacion y relleno ze zanja. Totalmente

terminado.
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
03.04 PLUVIALES
03.02.05 UD  Cata 0,5x0,5x0,9 m (obra) 89,92

Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localizacion de acometida o
red existente, incluida la excavacidon manual, relleno con tierras
procedentes de la propia excavacion y reposicion provisional
con base de hormigdn de resistencia minima a la compresion

de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.
OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
03.03.01 ML  Retirada de servicios urbanos existentes (Saneamiento) 18,01

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(saneamiento). Incluye la demolicién de todo tipo de pavimento
existente, excavacion del terreno, localizacion de la canalizacion,
demolicidn de canalizacion en su caso, desmontaje y retirada.
Incluye la demolicidn y retirada de arquetas/pozos/prismas de

hormigon. Incluye el relleno de la excavacién.

DIECIOCHO EUROS con UN CENTIMOS
03.03.02 ML Tuberia PVC teja 8315 mm 31,40

Colector de PVC rigido, color TEJA, de 315 mm. de diametro y

espesor de 7,7 mm - SN4 (UNEEN 1401), incluso p.p. de codos,
junta elastica bilabial, piezas especiales, conexiones, pruebas y
videoinspeccion segun lo expuesto en R.T de Gipuzkoako Urak.
Totalmente colocada y probada.
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TREINTAY UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
03.04.02 ML Tuberia PVC teja 8250 mm 24,70

Colector de PVC rigido, color TEJA, de 250 mm. de diametro y
espesor de 7,7 mm - SN4 (UNEEN 1401), incluso p.p. de codos,
junta elastica bilabial, piezas especiales, conexiones, pruebas y
videoinspeccion segun lo expuesto en R.T. Totalmente colocada

y probada.
VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
03.03.04 UD  ARQUETA REGISTRO 40x40 TAPA RELLENABLE 324,03

Arqueta de registro de hormigén de dimensiones interiores 40
x 40 cm., y profundidad minima de 60cm, incluso marco y tapa
hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa
MACO o similar, para aceras, para trafico pesado >=35KN,
incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento,

obras de fabrica, completamente terminado.
TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TRES
CENTIMOS
03.03.05 UD  ARQUETA REGISTRO 60x60 TAPA RELLENABLE 560,63

Arqueta de registro de hormigén de dimensiones interiores 60
x 60 cm., incluso marco y tapa hermética de aluminio
pavimentable sin tornillos, de la casa MACO o similar, para
aceras, para trafico pesado >=35KN, incluso demoliciones,
excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fabrica,

completamente terminado.
QUINIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA'Y
TRES CENTIMOS
03.04.03 UD  SUMIDERO EN CONTRACINTA/ACERA 296,51

UD Sumidero en contracinta o acera con rejilla articulada de
fundicion con su marco de fundicion mod. CA525A C250 de la

casa EJ EMEA o similar. Totalmente terminado.
DOSCIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y UN CENTIMOS
03.03.06 ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER 41,88

Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicidn de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefializadora, relleno con material
seleccionado procedente de la excavacién y zahorras
procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segiin SECCION TIPO

ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real.
CUARENTAY UN EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
03.03.07 ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_Il_CALZ 47,20

Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicion de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefializadora, relleno con zahorras
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procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segiin SECCION TIPO

ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.

CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
03.03.08 ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50 74,36

Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H <
2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE, que incluye parte
proporcional de demolicién de solera, de agotamiento, cama

de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena segun detalle de
zanja tipo, cinta sefalizadora, relleno con zahorras procedentes
de cantera, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo
o vertedero, segun SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida

la longitud real.
SETENTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
03.03.09 ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA 90,80

Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicién de pavimentacién, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de
hormigdn de 40cm con tacon,segun detalles de planos, carga y
transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero,

medida la longitud real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y

en dias festivos.
NOVENTA EUROS con OCHENTA CENTIMOS
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25 23,29

Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.
VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
03.01.11 M2  Tapado provisional zanja 12,82

Relleno provisional con hormigdén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
03.01.15 UD  Conexion con red existente 111,81

Conexion con red existente, incluso localizacién de la misma,

apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes,

conexion, perforacion de arqueta, pozo existente o cubricion y

remate y rejunteado de la conexion y todos los medios

auxiliares que fuesen necesarios para la completa y correcta

conexién. Totalmente terminada.
CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS

03.01.16 UD  Recrecido/rebaje de arqueta en acera 125,00

UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicidn

de losa, enocofrado, mallazo, hormigén nueva losa, cerco

metalico y tapa.
CIENTO VEINTICINCO EUROS
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03.05 SEMAFORIZACION

03.05.01 ML  Retirada de servicios urbanos existentes (Semaforizacién) 15,45

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(semaforizacién). Incluye la demolicién de todo tipo de
pavimento existente, excavacion del terreno, localizacién de la
canalizacion, demolicidn de canalizacion en su caso, desmontaje
y retirada. Incluye la demolicion y retirada de
arquetas/pozos/prismas de hormigén. Incluye el relleno de la
excavacion.

QQINCE EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
03.01.02 ML  Canalizacion TPC g110mm 10,99

ML Tuberia TPC PE doble pared @ 110 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigén de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacién del tubo, sirga

de acero para guiado de cables.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.05.02 UD  Arqueta semaforizacién de 0,40x0,40m. 228,22

Arqueta de 0,40x0,40x0,40 m. prefabricada de hormigon.
Incluso excavacion necesaria, recibido de tubos, cerco metalico
y tapa hermética de aluminio pavimentable sin tornillos de la
casa Maco o equivalente, para trafico pesado >=35KN,
accesorios diversos, medios auxiliares de montaje, etc. medida

la unidad terminada.
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
03.05.03 ML  Aperturay cierre zanja de semaforizacion 24,24

Apertura y cierre de zanja para canalizacion max. de 5 tubos
tubos en todo tipo de terreno, sobre cama de hormigéon HM-20
y recubiertos de hormigon segun planos, relleno de material
seleccionado de la excavacion, sin incluir cables, incluso
excavacion de zanja en todo tipo de terreno o roca, zona de
fangos o marismas, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares. Incluye carga y transporte de sobrantes a lugar de

empleo o vertedero. Totalmente terminada la unidad.
VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
03.03.09 ML ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA 90,80

Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicién de pavimentacién, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de
hormigdn de 40cm con tacon,segun detalles de planos, carga y
transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero,

medida la longitud real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y

en dias festivos.
NOVENTA EUROS con OCHENTA CENTIMOS
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25 23,29
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03.01.11

03.05.04

03.05.05

03.05.06

03.05.10

03.05.11

03.06
03.06.01

Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.

VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
M2  Tapado provisional zanja 12,82

Relleno provisional con hormigdn en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

UD  Conexién cuadro/linea existente 173,29
CIENTO SETENTAY TRES EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS

ml CABLE DN-K 2X2.5MM 5,03

Suministro y colocacion de cable flexible DN-K 2X2.5mm para
instalacion fija en tendido subterraneo hasta el semaforo,
incluso instalacion en el interior de la columna, p/p de
despuntes, terminales de conexion, pequefio material, medios
auxiliares de montaje, conexiones, transporte, tendidos

provisionales, etc... totalmente instalado.

CINCO EUROS con TRES CENTIMOS
ml CABLE DN-K 4X2.5MM 9,09

Suministro y colocacion de cable flexible DN-K 4X2.5mm para
instalacion fija en tendido subterraneo hasta el semaforo
incluso instalaci’'n en el interior de la columna, p/p de
despuntes, terminales de conexion, pequefio material, medios
auxiliares de montaje, conexiones, transporte, tendidos

provisionales, etc... totalmente instalado.

NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS
PA  Desvios provisionales de red de semaforizacion 2.000,00

Partida alzada a justificar para la ejecucion de los by-pass
provisionales necesarios durante toda la obra para
mantenimiento del servicio de semaforizacion, a lo largo de
toda la traza o por fases, incluso conducciones, cableado,
conexion a acometida existente, y posterior retirada,

completamente terminado.

DOS MIL EUROS
UD  Trabajos puesta en marcha seméaforo 277,74

Trabajos correspondientes al conexionado de semaforo
existente a canalizacidn nueva, correctamente sincronizado.
Incluye trabajos de desconexion de red provisional, conexidn a
red nueva, sincronizado de sistema, trabajo de sefalistas
durante el periodo de conexionado hasta la comprobacion del

correcto funcionamiento, totalmente instalado.
DOSCIENTOS SETENTAY SIETE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
TELECOMUNICACIONES

ML  Aperturay cierre zanja de telecom. 24,24
Apertura y cierre de zanja para canalizacién max. de 5 tubos en

todo tipo de terreno, sobre cama de hormigén HM-20 y

recubiertos de hormigdn segun planos, relleno de material de

la excavacién, segun norma de la compafia suministradora, sin

incluir cables, incluso excavacién de zanja en todo tipo de
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CODIGO
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03.01.10

03.01.11

03.01.02

03.06.03

03.01.15

03.01.16

03.06.04

terreno o roca, zona de fangos o marismas, maquinaria, mano
de obra y medios auxiliares. Incluye carga y transporte de
sobrantes a lugar de empleo o vertedero. Totalmente

terminada la unidad.
VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO

CENTIMOS
M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25 23,29

Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.

VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
M2  Tapado provisional zanja 12,82

Relleno provisional con hormigdn en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ML Canalizacion TPC g110mm 10,99

ML Tuberia TPC PE doble pared @ 110 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigoén de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacién del tubo, sirga

de acero para guiado de cables.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
UD  Arqueta Teleco. 40X40 mm 228,22

UD de arqueta de registro para acometida particular, de
medidas interiores de 0,40 x 0,40 m., segun planos, formada
con hormigdén HM-20 en soleras y alzados, con formacion de
cama media cafa, incluso tapa de 40x40 cm, hermética de
aluminio pavimentable sin tornillos de la casa MACO o
equivalente, para aceras, para trafico pesado >=35 KN,
encofrado, desencofrado, excavacion para emplazamiento,
relleno del exceso de excavacion con zahorra artificial tipo
ZA20, terminacién, pruebas y medios auxiliares

DQSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
UD  Conexion con red existente 111,81

Conexidén con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes,
conexion, perforacién de arqueta, pozo existente o cubricion y
remate y rejunteado de la conexion y todos los medios
auxiliares que fuesen necesarios para la completa y correcta

conexion. Totalmente terminada.
CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
UD  Recrecido/rebaje de arqueta en acera 125,00
UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicién
de losa, enocofrado, mallazo, hormigén nueva losa, cerco
metalico y tapa.
CIENTO VEINTICINCO EUROS
ML  Paralelismos servicios existentes 20,90

Trabajos de paralelismo de canalizaciones existentes debido a
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la situacién superficial o profunda, incluso demolicion manual
de prisma de hormigon, ejecucién de prisma de hormigén,
sustitucion de tuberia subterranea en mal estado,... Totalmente

terminado.
VEINTE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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03.07 ENERGIA ELECTRICA

03.07.01 ML  Aperturay cierre zanja de energia electr. 24,24

Apertura y cierre de zanja para canalizacion max. de 5 tubos en
todo tipo de terreno, sobre cama de hormigén HM-20 y
recubiertos de hormigdn segun planos, relleno de material de
la excavacidn, segun norma de la compaiiia suministradora, sin
incluir cables, incluso excavacidn de zanja en todo tipo de
terreno o roca, zona de fangos o marismas, maquinaria, mano
de obra y medios auxiliares. Incluye carga y transporte de
sobrantes a lugar de empleo o vertedero. Totalmente

terminada la unidad.
VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
03.03.09 ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA 90,80

Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicién de pavimentacién, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de
hormigén de 40cm con tacon,seguin detalles de planos, carga y
transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero,

medida la longitud real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y

en dias festivos.

NOVENTA EUROS con OCHENTA CENTIMOS
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25 23,29

Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.

VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
03.01.11 M2 Tapado provisional zanja 12,82

Relleno provisional con hormigdn en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.

DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
03.07.02 ML  Canalizaciéon TPC g160mm 14,07

ML Tuberia TPC PE doble pared @ 160 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigoén de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacién del tubo, sirga

de acero para guiado de cables.
CATORCE EUROS con SIETE CENTIMOS
03.07.03 ML  Canalizacion TPC g200mm 17,67
DIECISIETE EUROS con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS
03.01.15 UD  Conexion con red existente 111,81

Conexién con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes,
conexion, perforacion de arqueta, pozo existente o cubricion y
remate y rejunteado de la conexion y todos los medios
auxiliares que fuesen necesarios para la completa y correcta

conexion. Totalmente terminada.
CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA'Y UN

22



'.' Oina

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa ~ ' I nj e n ie ri tZa

Gipuzkoako Urak

CUADRO DE PRECIOS 1

PresupuestoZarautz

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CENTIMOS

03.07.04 UD  Arqueta Iberdrola 571,73

UD de arqueta de registro in situ normalizada Iberdrola de tipo
M2, con marco y tapa de 700mm x 700mm. Incluye encofrado,
desencofrado, excavacién, relleno del exceso de excavacién con
zahorra artificial tipo ZA20, terminacion, marco, tapa y medios
auxiliares. Totalmente terminado.

QUINIENTOS SETENTAY UN EUROS con SETENTA'Y
TRES CENTIMOS
03.07.05 ML Canalizacion tritubo 12,09

Canalizacién subterranea de tritubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de didametro y 3 mm de
espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre si por
medio de una membrana y dispuestos paralelamente en un
mismo plano, ejecutada en zanja, sin incluir la excavacion ni el
posterior relleno de la zanja. Incluso hilo guia. Totalmente
montada.

DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
03.01.16 UD  Recrecido/rebaje de arqueta en acera 125,00

UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicién
de losa, enocofrado, mallazo, hormigén nueva losa, cerco
metalico y tapa.
CIENTO VEINTICINCO EUROS
03.06.04 ML  Paralelismos servicios existentes 20,90

Trabajos de paralelismo de canalizaciones existentes debido a
la situacién superficial o profunda, incluso demolicion manual
de prisma de hormigon, ejecucién de prisma de hormigén,
sustitucion de tuberia subterranea en mal estado,... Totalmente

terminado.
VEINTE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
03.09 GAS
03.09.01 UD  TAPA ARQUETAS EXISTENTES 50,20
UD Tapa para arquetas tipo trampillén normalizadas por la
compaiiia.

CINCUENTA EUROS con VEINTE CENTIMOS
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04 PAVIMENTACION

04.01 M2  Baldosa hidraulica 5 tiras 24,68

M2 Baldosa hidraulica 5 tiras, similar a la existente, que cumple
con las exigencias de la SU frente al riesgo de caidas: Clase 3.
Con terminacion superficial de tiras de color a decidir por la
D.O. para uso de exteriores con resistencia a la rotura de 3,5
Mpa (seguin norma UNE-EN 1339), sobre 3-4 cm de mortero
de cemento de agarre relacion cementeo, arena (1/4), M7,5 de
consistencia blanda con cono de Abrams 4-6. Incluso cortes,
rejunteado, piezas de remate y cuantas operaciones sean
necesarias para la correcta ejecucion de la unidad. Incluso parte
proporcional de cenefas de color y dibujo diferente, y rebajes y

baldosas especificas de pasos de peatones.
VEINTICUATRO EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
04.02 M2 Baldora hidraulica 9 tacos 24,68

M2 Baldosa hidraulica 9 tacos, similar a la existente, que cumple
con las exigencias de la SU frente al riesgo de caidas: Clase 3.
Con terminacién superficial de tiras de color a decidir por la
D.O. para uso de exteriores con resistencia a la rotura de 3,5
Mpa (segun norma UNE-EN 1339), sobre 3-4 cm de mortero
de cemento de agarre relacion cementeo, arena (1/4), M7,5 de
consistencia blanda con cono de Abrams 4-6. Incluso cortes,
rejunteado, piezas de remate y cuantas operaciones sean
necesarias para la correcta ejecucion de la unidad. Incluso parte
proporcional de cenefas de color y dibujo diferente, y rebajes y

baldosas especificas de pasos de peatones.
VEINTICUATRO EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
04.03 M2 Baldosa hidraulica botones 24,68

M2 Pavimento de baldosa hidraulica de cemento, de 30x30x3cm
que cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de
caidas: Clase 3. Con terminacién superficial de 25 botones de
color a decidir por la D.O. para uso de exteriores con

resistencia a la rotura de 3,5 Mpa (segin norma UNE-EN 1339)
colocadas sobre 3-4 cm de mortero de cemento de agarre
relacion cementeo, arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con
cono de Abrams 4-6. Sobre solera de hormigén de 12cm de
espesor, i/p.p. de junta de dilatacion y terminacion, enlechado y

limpieza. Totalmente colocado.
VEINTICUATRO EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
04.04 M2 Baldosa hidraulica direccional 24,68

M2 Pavimento de baldosa hidraulica de cemento, de 30x30x3cm
que cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de
caidas: Clase 3. Con terminacién superficial direccional de color
a decidir por la D.O. para uso de exteriores con resistencia a la
rotura de 3,5 Mpa (seguin norma UNE-EN 1339) colocadas
sobre 3-4 cm de mortero de cemento de agarre relacién
cementeo, arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con cono
de Abrams 4-6. Spbre solera de hormigdn de 12cm de espesor,
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i/p.p. de junta de dilatacion y terminacién, enlechado y limpieza.

Totalmente colocado.
VEINTICUATRO EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
04.05 M3  BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 29,60

M3 Base de zahorra artificial tipo ZA-25, procedente de cantera,
incluso suministro, transporte, extendido, humectacion,
compactacion y nivelacién de superficie,asi como los medios y

elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.
VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
04.06 M2 SOLERA DE HORMIGON HA-25 e=12 CM EN PAVIMENTOS 22,89

M2 Solera de hormigdn en pavimentos peatonales/bidegorri,
sobre firme estabilizado y consolidado, realizada con hormigon
HA-25 ,elaborado en central, armado con mallazo 15x15 8-8,
incluso, encofrados y desencofrados, de vertido, extendido,
compactado, rastrelado y nivelado del hormigén, vibrado y
formacién de pendientes, curado del mismo, porexpan en
encuentros con muros, juntas de dilatacién y retraccién cada 25
m2, contraccién con corte mecanico, aserrado de las mismas y
sellado con masilla, colocacién de la malla electrosoldada,
incluso cortes, colocacién y solapes y p.p de preparacion de la
superficie, limpieza y medios auxiliares necesarios para la

correcta ejecucion de la unidad. Medida la superficie ejecutada.
VEINTIDOS EUROS con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
04.07 ML  Bordillo de granito 43,25

MI Bordillo de de granito recto o curvo, arista biselada para vial
de 0,30x0,15 de 1T m de longitud con cortes aserrados y caras
vistas flameadas. Incluso su asiento de hormigéon HM-20 y capa
de zahorra artificial tipo ZA20, incluso piezas de rebaje,
rejunteado con M.C.P. 1:1, cortes, suministro, transporte y

colocacioén, totalmente acabado
CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
04.08 ML  Contracinta hormigén 30 cm 24,57

Contracinta de hormigén hm-20, de 30 cm de ancho, segun
planos, incluso excavacion, encofrados y desencofrados,
transporte, vertido y vibrado del hormigén, mano de obra 'y

medios auxiliares totalmente terminada la unidad.
VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
04.09 M2  Baldosa de granito similar al existente 58,43

M2 Pavimento de baldosa granitica, similar al existente, que
cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de caidas:
Clase 3. Sobre 3-4 cm de mortero de cemento de agarre
relacion cementeo, arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con
cono de Abrams 4-6. Sobre solera de hormigén de 12cm de
espesor, i/p.p. de junta de dilatacién y terminacién, enlechado

y limpieza. Totalmente colocado.
CINCUENTAY OCHO EUROS con CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS
04.10 M2  Baldosa piedra natural con cenefa similar al existente 61,55

25



Gipuzkoako Urak

e

- "7 Oina

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa ~ ' I nj e n ie ri tZa

CUADRO DE PRECIOS 1

PresupuestoZarautz

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

04.11

04.12

04.13

04.14

M2 Pavimento de baldosa de piedra natural, similar al existente,
que cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de
caidas: Clase 3. Sobre 3-4 cm de mortero de cemento de
agarre relacion cementeo, arena (1/4), M7,5 de consistencia
blanda con cono de Abrams 4-6. Sobre solera de hormigdn de
12cm de espesor, i/p.p. de junta de dilatacion y terminacion,
enlechado y limpieza. Totalmente colocado.

SESENTAY UN EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
Tn  MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE TIPO S-12 OFITA 153,70

Tn Mezcla bituminosa en caliente con arido ofitico tipo S-12, en
capa de rodadura, incluso betdn, suministro, transporte,
extendido, compactacién y nivelacion de superficie,asi como los
medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta
ejecucion.
CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA

CENTIMOS
Tn MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20 CALIZO 136,68

Tn Mezcla bituminosa en caliente con arido calizo tipo S-20, en
capa de base, incluso betun, suministro, transporte, extendido,
compactacion y nivelacién de superficie,asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.

CIENTO TREINTAY SEIS EUROS con SESENTA Y
OCHO CENTIMOS
M2 RIEGO IMPRIMACION 1,24

M2 Riego de imprimacién, con una dotacién de 1,5 kg/m2, de
emulsion asfaltica, inluso suministro, transporte, extendido,

limpieza, barrido de firme y medios auxiliares.

UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
M2 RIEGO ADHERENCIA 1,08

M2 Riego de adherencia, con una dotacion de 1,0 kg/m2, de
emulsion asfaltica, inluso suministro, transporte, extendido,

limpieza, barrido de firme y medios auxiliares.
UN EUROS con OCHO CENTIMOS
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05 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA

05.01 M3 Tierra vegetal 39,21

Tierra vegetal fértil, abonada con enmienda organica y quimica.
No llevarn arenas siliceas ni de ningun otro tipo. Dicha tierra
debera recibir el visto bueno de los servicios de jardineria del
departameno de Herrilan. Incluye extendido, desmenuzado,

nivelado, limpieza y perfilado a mano.

TREINTAY NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
05.02 UD  Banco MODOO08 o similar 287,04

Banco MODOO08 o similar con patas de fundicion ductil pintado
en martelé y 6 listones de madera tropical de 35x110x1800 mm,
acabada en barniz de poro abierto y tornilleria de acero
inoxidable de la casa Fabregas o similar que cumpla los
condicionantes de la normativa de accesibilidad. Incluye
suministro, transporte y colocacion de la misma.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con
CUATRO CENTIMOS
05.03 UD  Papelera modelo Prima de Fabregas o similar 146,31

Ud. papelera modelo Prima o similar de polietileno de alta
densidad de la casa Plastic Omniunm de 50 L. Incluye

suministro, transporte y colocacion de la misma.
CIENTO CUARENTAY SEIS EUROS con TREINTA'Y
UN CENTIMOS
05.05 UD  Pyrus calleryana chanticleer 211,02

Arbol Pyrus calleryana chanticleer de 18-20 cm de perimetro,
con dominancia apical y copa en buen estado, sin fracturas ni
ramas secas. De cruz de mas de dos metros y 20 cm medidos
dese el cuello del tronco, el cual sera liso. Servidos en cepelldn
o contenedor. Incluido pasaposrte fitosanitario asi como
sustitucién de ejemplar en caso de aparicion de plagas.
Apertura manual de hoyo (130x130x130 cm) vaciados
completamente y rellenados con tierra fértil (mezclas con
porcentaje alto en materia organica, tierra negra mineral, turba;
no podran llevar arenas siliceas ni de ningun tipo) abonada con
enmienda organica y quimica y deberan tener el visto bueno de
Herrilan.

Incluido 4 tutores unidos por listones o bridas.

Incluido primer riego y relleno del alcorque con mas tierra
hasta igualar con el nivel del pavimento.

DOSCIENTOS ONCE EUROS con DOS CENTIMOS
05.06 UD  Tutores arbol 14,20

UD Conjunto de 4 tutores unidos por listones o bridas. Incluye

suministro, transporte y colocacién del mismo.

CATORCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
05.07 UD  Pivote metalico 185,26

UD Bolardo de acero inoxidable, de 108mm de didmetro. Atura
total 1200mm 'y altura sobre el suelo 900 mm. Construccion fija
encementada sujeto mediante anclajes. Incluye suministro,
transporte y colocacién de la misma.
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CIENTO OCHENTA'Y CINCO EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS

05.08 UD  Vallaindividual forma "U" 242,32

UD Valla individual forma "U" de acero inoxidable, de 48mm de
diametro. Atura total 1000mm, altura sobre el suelo 700 mmy
anchura 1000mm. Construccién fija encementada sujeto
mediante anclajes. Incluye suministro, transporte y colocacion

de la misma.
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con

TREINTA Y DOS CENTIMOS
05.09 UD  Tubo de irrigacion @5cm 48,55

UD de instalacion sistema de irrigacién, compuesto por tubo
colocado en el fondo del alcorque (al menos una vuelta) y
tapones en la salida de los tubos a superficie. Totalmente

instalado y terminado.
CUARENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS
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06 SENALIZACION

06.01 ml MARCA VIAL 15CM BLANCA 1,22

Eje de 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura blanca
reflectante de doble componente con esferas antideslizantes con coeficiente
wl> 7.85, incluso limpieza previa por medios manuales o mecanicos,
sefializacién y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de
marcas sobrante, totalmente terminado.
UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
06.02 ml MARCA VIAL 15 CM AMARILLA 1,29
Eje de 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura amarilla
reflectante de doble componente con esferas antideslizantes con coeficiente
wl> 7.85, incluso limpieza previa por medios manuales o mecanicos,
sefializacién y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de
marcas , totalmente terminado.
UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
06.03 ml MARCA VIAL 15 CM AZUL 1,29
Eje de 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura azul
reflectante de doble componente con esferas antideslizantes con coeficiente
wl> 7.85, incluso limpieza previa por medios manuales o mecanicos,
sefializacién y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de
marcas sobrante, totalmente terminado.
UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
06.04 Ud  SENAL VERTICAL 60cm 176,28

De sefial plana de aluminio con pestafia doblada hacia dentro,
diametro 60 cm. reflexiva, incluso anodizado de color aluminio
como la trasera de la sefial, cimentacion, sujeccién y colocacion.
Homologada por el ayto.
CIENTO SETENTA'Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO

i CENTIMOS
06.05 ud  SERAL VERTICAL 90cm 292,74

De sefial plana de acero galvanizado con pestafia doblada
hacia dentro, diametro 90 cm., octogonal de 90 cm.,
reflexiva,incluso anodizado de color aluminio como la trasera
de la sefial, cimentacién, sujeccién y colocacion. Homologada
por la DFG.

DOSCIENTOS NOVENTA'Y DOS  EUROS con
SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS
06.07 ud  POSTE SENAL ACERO GALVANIZADO 74,42

Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de
seccién rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de
sefializacién vertical de trafico. Incluso replanteo, cimentacion,
anclaje y colocacion.

SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
06.09 ud PORTE SENAL ALUMINIO 108,74

Poste de aluminio lacado RAL 9006 de diametro 76mm, 3m 6
3,5m de altura, para soporte de sefializacién vertical de tréafico.

Incluso replanteo, cimentacién, anclaje y colocacion.
CIENTO OCHO EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

06.08 mz  SIMBOLOS O LETRAS VIALES 10,63

Pintado de simbolos o letras realmente pintados con pintura reflectante

termoplastica en frio de dos componentes tipo grdc o similar de varios colores

con esferas antideslizantes, incluso premarcaje, barrido y limpieza previos

por medios manuales o mecéanicos, sefializacion y protecciones de obras,

medios auxiliares y maquinaria, borrado de marcas sobrante, totalmente

terminado.
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DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
06.10 ud  ALQUILER DIARIO DE JUEGO DE 2 SEMAFOROS PORTATILES 60,00

Alquiler diario de jugeo de 2 semaforos portatiles de bateria,
de 3 luces con Opticas LED. Incluye suministro, puesta en obra 'y
retirada.

SESENTA EUROS
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07 SEGURIDAD Y SALUD

07.01 PA SEGURIDAD Y SALUD 24.654,73

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y
CUATRO EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
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08 GESTION DE RESIDUOS

08.01 tn Tierras y rocas 3342

tn de transporte de tierra a relleno autorizado, que incluye carga y
descarga del material y canon de vertido
TREINTAY TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
08.02 tn Mezclas bituminosas 51,43
tn de transporte de asfalto a garbigune, que incluye carga y descarga
del material y canon de vertido
CINCUENTAY UN EUROS con CUARENTAY TRES
CENTIMOS
08.03 tn Madera 32,45
tn de transporte de madera a garbigune, que incluye carga y
descarga del material y canon de vertido
TREINTAY DOS EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
08.04 tn Vidrio 59,28
tn de trasporte de vidrio a garbigune, que incluye carga y descarga
del material y canon de vertido
CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
08.05 tn Metales mezclados 14,82
tn de trasporte de metales a gestor autorizado, que incluye carga 'y
descarga del material y canon de vertido
CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
08.06 tn Papel y carton 30,37
tn de trasporte de papel y cartdn a garbigune, que incluye carga y
descarga del material y canon de vertido
TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
08.07 tn Plastico 45,86
tn de trasporte de plastico a garbigune, que incluye carga y descarga
del material y canon de vertido
CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
08.08 tn Hormigén 33,38
tn de trasporte de hormigdn a gestor autorizado, que incluye cargay
descarga del material y canon de vertido
TREINTAY TRES EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
08.09 tn Ceramicos 69,16
tn de trasporte de ladrilos, tejas y otros ceramico a gestor autorizado,
que incluye carga y descarga del material y canon de vertido
SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
08.10 tn Residuos urbanos 45,76
tn de trasporte de residuos urbanos a gestor autorizado, que incluye
carga y descarga del material y canon de vertido
CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTAY SEIS
CENTIMOS
08.11 tn Potencialmente peligrosos y otros 202,28
tn de trasporte de residuos peligrosos (salvo fibrocemento) a gestor
autorizado, que incluye carga y descarga del material y canon de
vertido
DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
08.12 tn Fibrocemento 20.214,78
tn Desmontaje, retirada, transporte y eliminacién de tuberia de
fibrocemento con amianto, hasta un didametro de 600 mm.
El precio incluye:
- Elaboracién del Plan de Desamiantado y tramitacion de

permisos con el Gobierno Vasco
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08.13

- Elementos necesarios de proteccion individual de los
trabajadores

- Pulverizacion mediante encapsulante y posterior aspiracién de
la zona afectada

- Corte en tuberia de fibrocemento con amianto mediante
herramienta de corte homologada segun legislacion vigente sin
emision de fibras

- Extraccién de tubos con retroexcavadora

- Retirada de escombros de fibrocemento y limpieza exhaustiva
posterior a los trabajos

- Carga y transporte de los residuos de fibrocemento mediante
transporte homologado

- Deposito de residuos en vertedero homologado y pago de
canon de eliminacién

- Documentacién relativa a la destruccion de los residuos
generados.

VEINTE MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con
SETENTA Y OCHO CENTIMOS

tn Otros RCD

tn de trasporte de residuos mezclados de construccion y demolicién
a gestor autorizado, que incluye carga y descarga del material y
canon de vertido

90,48

NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO

CENTIMOS
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
09 CONTROL DE CALIDAD

09.01.01 HORMIGON

09.01.01.01 u TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGON FRESCO 240,00

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGON FRESCO (6 PROBETAS POR CADA
MUESTRA), INCLUYENDO MUESTREO DEL HORMIGON, MEDIDA DE SU
CONSISTENCIA (MEDIANTE LA MEDIDA DEL ASIENTO DE CONO DE ABRAMS)
Y DE SU RESISTENCIA A COMPRESION, FABRICACION DE 6 PROBETAS
CILINDRICAS DE 15 X 30 CM., CURADO, REFRENDADO Y ROTURA DE LAS
MISMAS A 7Y A 28 DIAS, RESERVANDO UNA DE LAS PROBETAS PARA

PARA UNA ULTIMA ROTURA A 60 DIAS, INCLUSO PREPARACION DE LAS
MUESTRAS NECESARIAS. s/UNE 83.313 Y 83.304.

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
09.01.02 RELLENOS, BASES Y SUB-BASES
09.01.02.01 u DETERMINACION GRANULOMETRIA 26,92
ENSAYO PARA DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA S/PG-3,
DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO RELLENO,
BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 104, INCLUSO TOMA, PREPARACION
DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.
VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
09.01.02.02 u COMPROBACION LIMITES DE ATTERBERG 23,74
ENSAYO PARA COMPROBACION DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
S/PG-3, DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO
RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 105, INCLUSO TOMA,
PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE
RESULTADOS.
VEINTITRES EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
09.01.02.03 u COMPROBACION INDICE CBR 59,18
ENSAYO PARA COMPROBACION DEL INDICE C.B.R. S/PG-3, DE
UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO RELLENO, BASE
Y/O SUB-BASE, S/NLT 111, INCLUSO TOMA, PREPARACION DE
MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
) CENTIMOS
09.01.02.04 u CLASIFICACION DEL SUELO 10,46
ENSAYO PARA DETERMINACIONDEL SUELO, DE UNA MUESTRA DE SUELOS
PARA SU USO COMO RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 108, INCLUSO
TOMA, PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE
RESULTADOS.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
09.01.02.05 u DETERMINACION EQUIVALENTE ARENA 17,12
ENSAYO PARA DETERMINACION DEL EQUIVALENTE DE ARENA
S/PG-3, DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO
RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 113, INCLUSO TOMA,
PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE
RESULTADOS.
DIECISIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
09.01.02.06 u IDENTIFICACION MEDIANTE DESGASTE LOS ANGELES 52,96
ENSAYO PARA IDENTIFICACION MEDIANTE DESGASTE LOS
ANGELES, S/PG-3, DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO
COMO RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 149, INCLUSO
TOMA, PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE
RESULTADOS.
CINCUENTAY DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
09.01.02.07 u COMPROBACION DENSIDAD Y HUMEDAD IN SITU (I. RADIOACTIVOS) 44,42
ENSAYO DE LA COMPACTACION DE UN MATERIAL PARA COMPROBAR IN
SITU LA DENSIDAD Y HUMEDAD MEDIANTE ISOTOPOS RADIOACTIVOS,
S/PG-3, S/NLT 149, INCLUSO DESPLAZAMIENTO Y EMISION DEL ACTA DE
RESULTADOS.
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CUARENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y
DOS CENTIMOS

09.01.02.08 u ENSAYO DE PLACA DE CARGA 58,58

ENSAYO DE PLACA DE CARGA EN FIRMES COMPACTADOS, S/
PG-3 Y NLT 357, INCLUSO DESPLAZAMIENTO Y EMISION DE ACTA
DE RESULTADOS.
CINCUENTAY OCHO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CENTIMOS
09.01.02.09 u COMPROBACION CONTENIDO MATERIA ORGANICA 15,86
ENSAYO PARA COMPROBACION DEL CONTENIDO DE MATERIA
ORGANICA S/PG-3, DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO
COMO RELLENO, S/NLT 118, INCLUSO TOMA, PREPARACION DE
MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.
QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
09.01.02.10 u DETERMINACION PROCTOR NORMAL 31,96
ENSAYO PARA DETERMINACION DEL PROCTOR NORMAL S/PG-3,
DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO RELLENO,
S/NLT 107, INCLUSO TOMA, PREPARACION DE MUESTRAS Y
EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.
TREINTAY UN EUROS con NOVENTA Y SEIS
) CENTIMOS
09.01.02.11 u CLASIFICACION DEL SUELO 10,46
ENSAYO PARA DETERMINACIONDEL SUELO, DE UNA MUESTRA DE SUELOS
PARA SU USO COMO RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 108, INCLUSO
TOMA, PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE

RESULTADOS.
DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
09.01.03 MEZCLAS
09.01.03.01 u  EXTRACCION DE BETUN 51,80

SEGUN NORMATIVA NLT 164

CINCUENTAY UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
09.01.03.02 u GRANULOMETRIA DEL ARIDO RECUPERADO 34,02
SEGUN NORMATIVA NLT 165

TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
09.01.03.03 u  ENSAYO MARSHALL 143,90
SEGUN NORMATIVA NLT 159

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
CENTIMOS
09.01.03.04 u ENSAYO DE INMERSION COMPRESION 497,11
SEGUN NORMATIVA NLT 162

CUATROCIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS con

ONCE CENTIMOS

09.01.03.05 u EXTRACCION PROBETA TESTIGO + ESPESOR 44,48
CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CENTIMOS

09.01.03.06 u DENSIDAD IN SITU POR CAPA 23,56

SEGUN NORMATIVA NLT 168

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
10 TRABAJOS TOPOGRAFICOS

10.1. UD  LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE PLANO TOPOGRAFICO EXISTENTE 450,00

Trabajos de levantamiento y actualizacién del plano
topografico existente en la zona de actuacién, realizada por
empresa especializada, y planos de estado final de las redes,
que incluya o siguiente:

- Actualizacion de la cartografia municipal, segin

modelo de capas municipal.

- A escala 1/200

- Las coordenadas de referencia planimétricas X, Y

estaran referidas al sistema de proyeccion U.T.M., en
sistema ETRS89.

- La coordenada altimétrica Z estard referida a la

nivelacion de alta precisién (N.A.P.) existente en el
municipio.

- Planos de estado final de servicios proyectados,
organizados en las capas del Ayuntamiento, incluido

toma de datos en fase de obra.

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

Donostia-San Sebastian, abril de 2022

Jokin Idarreta Cardona
Ingeniero Civil
Colegiado N2 25059
OINA INJENIERITZA
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PRECIO

01 TRABAJOS PREVIOS

01.01 UD  Desmontajey retirada de sefial de trafico
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las
obras de sefial, con desmontaje y embalado si es necesario de
los elementos que la componen y posterior traslado a almacén
municipal. Incluso demolicién de la cimentacidn, carga 'y
transporte a vertedero de materiales de desecho.

Mano de Obra........ccuvveeeeinrnrreeeseeeeeens

Magquinaria....
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........ommvinrinniinniisiinnninns

01.02 UD  Montaje de sefial de tréfico
Transporte a obra de sefial desde el almacén municipal e
instalacion. Incluye la ejecucién de base de hormigén.
Totalmente colocada.

Mano de 0bra.........ccoeiveieiecieeesieeias
MaQUINAMA ...

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.....c.oiiiiniriicinisnininins

01.03 UD  Desmontaje y retirada de luminaria
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las
obras de semaforo, con desmontaje y embalado si es necesario
de los elementos que la componen y posterior traslado a
almacén municipal. Incluso carga y transporte a vertedero de
materiales de desecho.

Mano de Obra.........cccvveeeninrnrneesssseeens

Maquinaria.........cceeereeees
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........commvinrrnniinniinsiinnninns

01.04 UD  Retirada/colocacion de seméaforo
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las
obras de seméaforo, con desconexionado, desmontaje y
embalado de los elementos que la componen y posterior
traslado a almacén municipal. Incluso su posterior colocacion,
ejecucion de cimetacién, pernos y conexionado. Incluso carga y
transporte a vertedero de materiales de desecho.

Mano de Obra.........cccvveeeninrnrneesssseeens

Maquinaria.........cceeereeees
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........omnvinriinninniiesisnnninns

01.05 UD  Desmontaje y retirada de banco
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las
obras de banco, con desmontaje y embalado si es necesario de
los elementos que la componen y posterior traslado a almacén
municipal. Incluso carga y transporte a vertedero de materiales

Mano de 0bra.........cceieeeecieie s

de desecho.
Magquinaria
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA.......cooeiieriinireeesiseinns
01.06 UD  Montaje de banco

Transporte a obra de banco desde el almacén municipal e
instalacion. Incluye material de anclaje. Totalmente colocada.

Mano de Obra........cocvveeeinrnrneeeiessseseeens

Maquinaria

58,03
17,36
3,02

78,41

21,60
9,49
25,79

56,88

80,37
2397

92,97
9,47
126,82

229,26

47,08
14,17
2,45

63,70

21,60
9,49
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
Resto de obra y materiales...........cccoovreneinieneen. 1,24
TOTAL PARTIDA oo )
01.07 UD  Desmontajey retirada de papelera
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las
obras de papelera, con desmontaje y embalado si es necesario
de los elementos que la componen y posterior traslado a
almacén municipal. Incluso carga y transporte a vertedero de
materiales de desecho.
Mano de ODra..........ccvvvrerieris 15,30
Magquinaria............ 3,30
Resto de obra y materiales...........ccovvrerrernirnrennen. 0,74
TOTAL PARTIDA....ooccrevesevrsneesessseessesssensne 19,34
01.08 UD  Montaje de papelera
Transporte a obra de papelera desde el almacén municipal e
instalacion. Incluye material de anclaje. Totalmente colocada.
Mano de obra 21,60
Maquinaria............ 9,49
Resto de obra y materiales...........cccoovreninineen. 1,24
TOTAL PARTIDA .o )
01.09 UD  Retirada/colocacién contenedores
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las
obras de los contenedores. Incluso su posterior colocacién.
Mano de obra 56,38
Maquinaria 18,93
Resto de obra y materiales...........ccovvrereereirnrennen. 3,01
TOTAL PARTIDA ..o 1832
01.10 UD  Retirada/colocacién marquesina
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las
obras de marquesina, con desmontaje y embalado si es
necesario de los elementos que la componen y posterior
traslado a almacén municipal. Incluso su posterior colocacion y
ejecucion de cimetacién. Incluso carga y transporte a vertedero
de materiales de desecho.
Mano de ODra..........ccoeiereies 170,95
MAGUINAMA ... 9,47
Resto de obra y materiales...........ccovvrereereirnrennen. 129,94
TOTAL PARTIDA ..o 3103
01.11 UD  Retirada/colocacién maquina OTA
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las
obras de las maquinas de OTA. Incluso su posterior colocacion.
Totalmente instalada.
Mano de obra 86,37
Maquinaria 9,47
Resto de obra y materiales...........cccoonreninineen. 3,83
TOTAL PARTIDA oo 9967
01.12 UD  Retirada/colocacién mojon kilométrico
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de las
obras de mojon kilométrico, con desmontaje y embalado si es
necesario de los elementos que la componen y posterior
traslado a almacén municipal. Incluso su posterior colocacion y
ejecucion de cimetacién. Incluso carga y transporte a vertedero
de materiales de desecho.
Mano de OBra.........cc.vveerrrerereeeans 155,35
MAGUINAMA ... 9,47
Resto de obra y materiales...........cccoovreneinieneen. 129,31
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TOTAL PARTIDA.....ooccvresrernssernssmsnsssssssserssnen 294,13
01.13 UD  Retirada/colocacion aparcabicis
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de
aparcabicis triple, con desmontaje y embalado si es necesario
de los elementos que la componen y posterior traslado a
almacén municipal. Incluso su posterior colocacién y sujeccion.
Incluso carga y transporte a vertedero de materiales de
desecho.
Mano de OBra.........c..vvvervrerecneeans 43,78
MAGUINAMA ... 18,93
Resto de obra y materiales..........cccoovreninieneen. 2,51
TOTAL PARTIDA.....ooccvresrernssernssmsnsssssssserssnen 65,22
01.14 UD  Desmontajey retirada de pivote metalico
Desmontaje y retirada de pivote metalico. Incluso carga y
transporte a vertedero de materiales de desecho.
Mano de OBra.........c.ovvvervreeeeeean, 18,60
MAGUINAMA ... 533
Resto de obra y materiales..........cccoonreninineen. 0,96
TOTAL PARTIDA.....ooccvresrernssernssmsrsssssesserssnen 24,89
01.15 UD  Talade arbol y retirada de tocon
Talado de arbol de entre 5y 10 m de altura, de 30 a 60 cm de
diametro de tronco y copa frondosa, con motosierra y camion
con cesta, con extracciéon del tocon, y carga manual a camion. El
precio incluye la carga y el transporte de los materiales
retirados.
Mano de OBra.........ccvvervrerereeans 62,98
MAGUINAMA ..o 76,36
Resto de obra y materiales...........cccoonreninineen. 2,79
TOTAL PARTIDA.....ooccvresrernssernssmsrsssssesserssnen 142,13
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02 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 M2  Demolicion de aceras de baldosa y soleras
Demolicion de acera con baldosa hidraulica y solera de
hormigon.
Mano de ODra..........ccoevereieiiee 3,00
MAGUINGMA .....voveeeerireeire e 7,71
Resto de obra y materiales...........ccovvvrerrereinrennen. 0,43
TOTAL PARTIDA.....coovevrseenseensssensssessssesssnee 11,14
02.02 ML  Retirada de bordillo granito
Retirada de bordillo de granito, con martillo neumatico, y carga
manual sobre camidn o contenedor. Incluso p.p de
aprovechamiento ¢ traslado a la Brigada Municipal, incluyendo
desmontaje y embalado de los elementos que la componen,
carga y traslado.
Mano de OBra.........c..vvvervrerecneeans 7,80
MAGUINAMA ... 6,17
Resto de obra y materiales..........cccoovreneinieneen. 0,56
TOTAL PARTIDA.....ooccvresrernssernssmsrsssssesserssnen 14,53
02.03 M2  Fresado firme bituminoso
M2 Fresado de firme bituminoso existente hasta 6 cm de
espesor, incluyendo barrido.
Mano de ODra..........c.oeveiereris 2,47
Maquinaria 4,04
Resto de obra y materiales...........ccovvverrreinrennen. 0,26
TOTAL PARTIDA.....ooovevrseeenseensssensssessssesssnee 6,77
02.04 ML Demolicién contracinta
Demolicion de contracinta completa, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor. Incluso p/p de limpieza y acopio.
Mano de OBra.........c..vvveerrrerereeans 1,20
MAGUINAMA ... 4,04
Resto de obra y materiales...........ccoonreninieneen. 0,21
TOTAL PARTIDA.....ooccvresrernssernssmsrsssssesserssnen 5,45
02.05 M2 Demolicion pavimento aglomerado
Demolicion de pavimento completo de aglomerado asfaltico en
calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor.
Incluso p/p de corte previo del contorno con cortadora de
asfalto, limpieza y acopio.
Incluye corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolicién
del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra.
Mano de OBra.........ccvvervrerereeans 2,40
MAGUINAMA ... 7,41
Resto de obra y materiales..........ccoovreninineen. 0,39
TOTAL PARTIDA.....ooccvresrernssernssmsrsssssesserssnen 10,20
02.06 M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA
Excavacion y carga a cielo abierto por medios mecanicos en
tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil
TOTAL PARTIDA.....oooceerseeemseensssensssessssesssnee 15,73
02.07 M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES

Excavacién manual en calas bajo conducciones y servicios
existentes, incluso picado de hormigén, desplazamiento
provisional de canalizaciones a mantener, sujecién de
canalizaciones a mantener, etc.
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TOTAL PARTIDA.....cooiiisininiicsisnse i 68,03
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03 SERVICIOS URBANOS

03.01 ALUMBRADO
03.01.01 ML  Retirada de servicios urbanos existentes (Alumbrado)

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(alumbrado). Incluye la demolicion de todo tipo de pavimento
existente, excavacion del terreno, localizacién de la canalizacion,
demolicién de canalizacidn en su caso, desmontaje y retirada.
Incluye la demolicidn y retirada de arquetas/pozos/prismas de
hormigon. Incluye el relleno de la excavacién.

Mano de Obra.......couvvveernrnereieisesseeeens

Maquinaria.........c.coceene.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........omnvimrinniinsiiniinnninns

03.01.02 ML Canalizacion TPC g110mm
ML Tuberia TPC PE doble pared @ 110 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigon de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacién del tubo, sirga
de acero para guiado de cables.

Mano de 0bra.........cceieeeecieie s

Maquinaria.........c.oceevenee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.....c.oiiiiniriicinisnininins

03.01.03 UD  Base de hormigén 0,80x0,80x1,00 m
Base de hormigdn para columna de 0,80 x 0,80 x 1,00 m,
completamente terminada.

Mano de Obra........couvveeeinrnrneessseeeens

Magquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........omnvinriinninniiesisnnninns

03.01.04 ML  Cable de tierra 16mm?2 color amarillo-verde
Conductor de cobre V2 07 de 16mm?2 de seccién, siendo su
tensién asignada de 450/750 V con recubrimiento color
amarillo-verde, instalado en canalizacion subterrane. Incluso P.P.
material accesorio y mano de obra. Totalmente colocado.

Mano de 0bra.........cceieeeecieie s

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.....c.oiiiiniriicinisnininins

03.01.05 ML  Cable de cobre RVK 0.6/1KV de 3x2,5mm2
Cable de cobre RVK 0.6/1KV de 3x2,5mm2 de seccién para su
instalacion en el interior de la columna de la caja SERTSEM tipo
CF-101-T o similar IP54 hasta la luminaria, inlcuso p/p de
terminales, accesorios y mano de obra para su total instalacién
y conexionado.

Mano de Obra.........cccvveeeninrnrneesssseeens

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.....c.oiiiiniriicinisnininins

03.01.06 ML  Linea eléctrica, conductor Cu con recubrim. Xlpe rv-k 4x16 mm?2
MI. Llinea eléctrica, conductores de cobre de 4x16 mm2, con
recubrimiento XLPE RV-K  no propagador de incendio, segin
norma une 21.123-2 6 concordantes, tendido subterraneo bajo
tubo (presupuestado aparte). Incluso derivaciones, conexiones
eléctricas en cajas de fusibles, registros, bridas de sujeccién,

1,20
153
8,26

10,99

0,93
191

2,84

0,93




'.' Oina

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa \ I nj e n ie ri tZa

Gipuzkoako Urak

CUADRO DE PRECIOS 2

PresupuestoZarautz
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

elementos de sefializacion c¢/2 mts., parte proporcional
despuntes, terminales de conexion, pequefio material, medios
auxiliares de montaje, transporte, etc... totalmente instalado.

Mano de 0Dra..........ccvverrrrreees 0,93
Resto de obra y materiales...........coovvrervereirnrennen. 3,42
TOTAL PARTIDA.......cooitinrienniees s 4,35

03.01.07 UD  Picade toma de tierra de acero-cobre de 2 m
UD. Pica de toma de tierra de acero-cobre de 2 m. de longitud
didmetro 16 mm provista de grapa inoxidable para conexion
con cable. Incluso hincado en el terreno, conexiones, accesorios,
medios auxiliares de montaje, etc. totalmente instalado.

Mano de ODra..........ccvvrerreees 18,07
Resto de obra y materiales...........coovvrervernirnrennen. 151,96
TOTAL PARTIDA.......cooiterriensieessseisiseins 170,03

03.01.08 UD  Arqueta alumbrado publico de 0,40x0,40m.
UD de arqueta de registro, de medidas interiores de 0,40 x 0,40
m., segun planos, formada con hormigén HM-20 en soleras y
alzados, con formacion de cama media cafia, incluso tapa de
40x40 cm, hermética de aluminio pavimentable sin tornillos de
la casa MACO o equivalente, para aceras, para trafico pesado
>=35 KN, encofrado, desencofrado, excavacion para
emplazamiento, relleno del exceso de excavacion con zahorra

artificial tipo ZA20, terminacion, pruebas y medios auxiliares
Mano de ODra..........ccoeiereies 33,59
Resto de obra y materiales...........cccoonreneinieneen. 194,63

TOTAL PARTIDA......coovivmerneeneriseneseessesesnnes 228,22
03.01.09 ML  Aperturay cierre zanja de alumbrado

Apertura y cierre de zanja para canalizacion de 2 tubos en todo
tipo de terreno, sobre cama de hormigdn HM-20 y recubiertos
de hormigdn segun planos, relleno de material seleccionado de
la excavacidn, sin incluir cables, incluso excavacion de zanja en
todo tipo de terreno o roca, zona de fangos o marismas,
maquinaria, mano de obra y medios auxiliares. Incluye carga y
transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.
Totalmente terminada la unidad.

Mano de OBra........cc.vvverrresreeeans 372
MAGUINAMA ... 0,90
Resto de obra y materiales...........cccoonreninineen. 19,62
TOTAL PARTIDA......coovivmerneeneriseneseessesesnnes 24,24

03.03.09 ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA
Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicién de pavimentacién, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de
hormigén de 40cm con tacon,segun detalles de planos, carga y
transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero,
medida la longitud real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y
en dias festivos.

TOTAL PARTIDA.....cooovrseeemseensssensssessssesssnee 90,80
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y
compactada.
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Mano de OBra.........cocnueeininresee e 1,42
Maquinaria.........ccoeceveennes 6,91
Resto de obra y materiales 14,96

TOTAL PARTIDA.....cooirierernine s 23,29
03.01.11 M2  Tapado provisional zanja

Relleno provisional con hormigdén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
Mano de OBra........ccoonvvvvvvnnrririieians 4,05
Resto de obra y materiales...........coovvrerreirerennens 8,77

TOTAL PARTIDA ..o T ne

03.01.12 UD  Punto de luz doble luminaria 80-40W 4-9m (TIPO 1)

UD Suministro, transporte colocacién, instalacidon y puesta en

funcionamiento de punto de luz formado por:

- Luminaria FUSION M LED SMD, 80W, carcasa en fundicién de

aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria

en acero inox., bloque 6ptico SMD con 48 Leds, T2 de Color

3000K, IP66, IK10, incluso fuente de

alimentacion regulable, programable y telegestionable.

Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA

Tipo 2. Marca/modelo: Novatilu/Fusion.

- Luminaria FUSION M LED SMD, 40W, carcasa en fundicién de

aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria

en acero inox., bloque 6ptico SMD con 32 Leds, T2 de Color

3000K, IP66, IK10, incluso fuente de alimentacion regulable,

programable y telegestionable. Protector de Sobretensiones

Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Marca/modelo:

Novatilu/Fusion.

- Columna TAJO de 10 metros con brazos para luminaria en

horizontal a 9 y a 4 metros, pintada con pintura termolacada

RAL 9022 y tratamiento antisalinico, incluso placa de montaje y

pernos de sujeccién. Marca/modelo:

Jovir/Tajo.

- Cajas de fusibles con fusibles.

Completamente terminada.
TOTAL PARTIDA......coovvvimerneeneriseeessessenseenes 2.538,00
03.01.13 UD  Puntodeluz luminaria simple 60W 4m (TIPO 2)

UD Suministro, transporte colocacidn, instalacion y puesta en
funcionamiento de punto de luz formado por:

- Luminaria FUSION M LED SMD, 60W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 48 Leds, T2 de Color
3000K, IP66, IK10, incluso fuente de

alimentacion regulable, programable y telegestionable.
Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA
Tipo 2. Marca/modelo: Novatilu/Fusion.

- Columna TAJO de 5 metros con brazo para luminaria en
horizontal 4,5 metros, pintada con pintura termolacada RAL
9022 y tratamiento antisalinico, incluso placa de montaje y
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pernos de sujeccién. Marca/modelo: Jovir/Tajo.
- Caja de fusible con fusibles.

Completamente terminada.
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiniiriiesinne i 1.245,00
03.01.14 UD  Puntodeluz luminaria simple 40W 4m (TIPO 3)

UD Suministro, transporte colocacién, instalacidon y puesta en
funcionamiento de punto de luz formado por:

- Luminaria FUSION M LED SMD, 40W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 48 Leds, T2 de Color
3000K, IP66, IK10, incluso fuente de

alimentacion regulable, programable y telegestionable.
Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA
Tipo 2. Marca/modelo: Novatilu/Fusion.

- Columna TAJO de 5 metros con brazo para luminaria en
horizontal 4,5 metros, pintada con pintura termolacada RAL
9022 y tratamiento antisalinico, incluso placa de montaje y
pernos de sujeccién. Marca/modelo: Jovir/Tajo.

Completamente terminada.
TOTAL PARTIDA.......cooiterriesnieessseisisins 1.177,00
03.01.15 UD  Conexién con red existente

Conexién con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes,
conexion, perforacion de arqueta, pozo existente o cubricion y
remate y rejunteado de la conexion y todos los medios
auxiliares que fuesen necesarios para la completa y correcta
conexién. Totalmente terminada.

Mano de OBra.........cocuerninieeeeene 68,98
MAGUINAMA ... 17,07
Resto de obra y materiales...........ccovvrereereirnrennen. 25,76
TOTAL PARTIDA......coitirrieieriseieeiessessesseees 111,81

03.01.16 UD  Recrecido/rebaje de arqueta en acera
UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicién
de losa, enocofrado, mallazo, hormigén nueva losa, cerco

metalico y tapa.
TOTAL PARTIDA ..ccvvcrrersersnnssesessensnnsnnee 125,00
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03.02 ABASTECIMIENTO

03.02.01 UD  Desvios provisionales de abastecimiento
Partida alzada a justificar para la ejecucion de by-pass
provisional para mantenimiento del servicio, a lo largo de toda
la traza o por fases, incluso conducciones, valvuleria, pequefio
material de conexion a acometida existente, fijaciones y

protecciones, completamente terminado.
TOTAL PARTIDA......oooverireenecrneernsserssesssesnnes 6.000,00
03.02.02 ML  Retirada de servicios urbanos existentes ( Abastecimiento)

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(abastecimiento). Incluye la demolicién de todo tipo de
pavimento existente, excavacion del terreno, localizacién de la
canalizacion, demolicion de canalizacion en su caso, desmontaje
y retirada. Incluye la demolicion y retirada de
arquetas/pozos/prismas de hormigén. Incluye el relleno de la
excavacion.

Mano de OBra........cc.vvverrresreeeans 7,65
MAGUINAMA ... 3,48
Resto de obra y materiales...........cccoonreninineen. 4,50
TOTAL PARTIDA......coovivmerneeneriesessesseseennns 15,63

03.02.03 ML  Incremento trabajo de excavacion en zanja en retirada de servicios
MI Excavacion junto a la tuberia de fibrocemento actual, para
cualquier profundidad, con medios mecanicos y manuales,
hasta descubrir completamente la misma, incluso retirada del
material de recubrimiento de la misma y acopio del material
seleccionado procedente de la excavacién para su reutilizacion
y reposicion de la propia excavacion y retirada del material

sobrante a vertedero, incluso canon de vertido de éste.
TOTAL PARTIDA oo 17,50
03.02.05 UD  Cata0,5x0,5x0,9 m (obra)

Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localizacion de acometida o
red existente, incluida la excavacion manual, relleno con tierras
procedentes de la propia excavacion y reposicidon provisional
con base de hormigdn de resistencia minima a la compresién

de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.
TOTAL PARTIDA.....ooccvresrernsernssnsrsssssssserssnen 89,92
03.02.06 ML Tuberia Fundicién Ductil @100

Tuberia de FD de 100 mm. de diametro con junta automatica
flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y
revestimiento exterior con barniz, segiin norma UNE-EN-545,
incluso p.p. juntas, montaje, pruebas segun lo expuesto en el
R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.

TOTAL PARTIDA......coiiiiiieceeeeee s 27,53
03.02.07 ML  Tuberia Fundicién Dictil @150

Tuberia de FD de 150 mm. de didmetro con junta automatica
flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y

revestimiento exterior con barniz, segiin norma UNE-EN-545,
incluso p.p. juntas, montaje, pruebas segun lo expuesto en el

R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
TOTAL PARTIDA..ccorvcensvnssvseesessssssssese 35,78
03.02.08 ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER

Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno,
incluso roca, a mano o a maquina para tuberia de

10



P

N o

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak

CUADRO DE PRECIOS 2

PresupuestoZarautz

CODIGO

UD  RESUMEN

Oina

-~ Injenieritza

PRECIO

03.02.09

03.02.12

03.01.10

03.01.11

abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta
1,50 m, que incluye parte proporcional de demolicion de solera,
de agotamiento, cama y recubrimiento de arena de cantera,
cinta sefializadora, relleno con material seleccionado
procedente de la excavacion y zahorras procedentes de
cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o
vertedero de tuberias existentes y de sobrantes, seglin
SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.

TOTAL PARTIDA........coovvinrirnrinnn.

ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ

Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno,
incluso roca, a mano o a maquina para tuberia de
abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta
1,50 m, que incluye parte proporcional de demolicion de solera,
de agotamiento, cama y recubrimiento de arena de cantera,
cinta sefializadora y relleno con zahorras procedentes de
cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o
vertedero de tuberias existentes y de sobrantes, seguin
SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.

TOTAL PARTIDA........coovvinrirnrinnn.

ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB

Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en
acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano
0 a maquina para tuberia de polietileno y profundidad de
rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte
proporcional de demolicién de solera, de agotamiento, camay
recubrimiento de arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno
con material seleccionado procedente de la excavacién, incluso
carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual
canon de vertido de tuberias existentes y de sobrantes , segun
SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real.
Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en
acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano
0 a maquina para tuberia de polietileno y profundidad de
rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte
proporcional de demolicién de solera, de agotamiento, camay
recubrimiento de arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno
con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y
transporte a lugar de empleo o vertedero de tuberias
existentes y de sobrantes , segin SECCION TIPO
ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real.

TOTAL PARTIDA........coovvinrrrnrinnn.

M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y
compactada.

Mano de obra..........cooveneereininiinee
MaQUINAMA .....covveeerriiireireieeeiieenee
Resto de obra y materiales..............

TOTAL PARTIDA......cccooviiriiiniie

M2 Tapado provisional zanja
Relleno provisional con hormigdén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un

25,45

28,66

14,92

1,42
6,91
14,96

23,29

1
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plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
Mano de ODra..........ccvvvrerieris 4,05

Resto de obra y materiales...........ccovvrerrerrirnrennen. —877
) TOTAL PARTIDA. ..ottt o n®
03.02.13 UD  TUBERIA PEAD DN 63 PN 16
Tuberia de polietileno PE-100 de alta densidad, diametro
exterior 63 mm y presidon nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de
colocacion, piezas especiales, pruebas segun lo expuesto en el

R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
TOTAL PARTIDA ..o 455
03.02.14 UD  TRAMPILLON PERA

Trampillén "PERA" de AVK colocado sobre valvulas generales,
perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso
p.p. tubo de PVC . en su interior, proteccion del mismo durante
la ejecucion del pavimentado, segun indicaciones de la

direccidon de obra, totalmente rematado.
TOTAL PARTIDA.....ovveeereeeeeeseseceereeeeeeesssesssssees 56,07
03.02.15 UD  EMPALME BRIDA ENCHUFE @200

Empalme de fundicion ddctil brida - enchufe de diametro 200
mm., revestimiento exterior e interior segin norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segin lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccién.
TOTAL PARTIDA ..o 111,49
03.02.16 UD  EMPALME BRIDA ENCHUFE @150

Empalme de fundicién ductil brida - enchufe de didmetro 150
mm., revestimiento exterior e interior segin norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segin lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccién.
TOTAL PARTIDA ..o 86,39
03.02.17 UD  EMPALME BRIDA ENCHUFE @100

Empalme de fundicién ductil brida - enchufe de didmetro 100
mm., revestimiento exterior e interior segin norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccién.
TOTAL PARTIDA ..o 59,01
03.02.18 UD  VALV.COMP. AS. ELAST. 3200

Valvula de compuerta de asiento elastico de fundicion ductil con
unién mediante bridas y recubrimiento elastémero, eje de acero
inoxidable, PN 16 y didmetro @200, distancia entre bridas
reducida, seguiin EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de
acero inoxidable, cinta sefalizadora, montaje, pruebas segun lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccién.
TOTAL PARTIDA..ccorvcensvnssvseesessssssssese 498,58
03.02.19 UD  VALV.COMP. AS. ELAST. 3150

Valvula de compuerta de asiento elastico de fundicion ductil con
unién mediante bridas y recubrimiento elastémero, eje de acero
inoxidable, PN 16 y didmetro @150, distancia entre bridas
reducida, seguiin EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de
acero inoxidable, cinta sefalizadora, montaje, pruebas segun lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccién.
TOTAL PARTIDA..ccorvcensvnssvseesessssssssese 305,36
03.02.20 UD  VALV.COMP. AS. ELAST. 3100

Valvula de compuerta de asiento elastico de fundicion ductil con
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unién mediante bridas y recubrimiento elastémero, eje de acero
inoxidable, PN 16 y didmetro @100, distancia entre bridas
reducida, seguiin EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de
acero inoxidable, cinta sefalizadora, montaje, pruebas segun lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccién.
TOTAL PARTIDA ..o 188,44
03.02.21 UD  PIEZAEN TE DE FD. PN 16 EEB 150X150

TE de fundicion ductil enchufe - enchufe - brida de didmetro
150 mm. con salida de diametro 150 mm., PN 16, revestimiento
exterior e interior segiin norma UNE EN 545, incluso p.p de
juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T

de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
TOTAL PARTIDA ..o 158,39
03.02.22 UD  PIEZAEN TE DE FD. PN 16 EEB 150X100

TE de fundicion ductil enchufe - enchufe - brida de didmetro
150 mm. con salida de didametro 100 mm., PN 16, revestimiento
exterior e interior segiin norma UNE EN 545, incluso p.p de
juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T

de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
TOTAL PARTIDA..ccorvcensvnssvseesessssssssese 158,39
03.02.23 UD  CODO FD EE 11,25° @150

Codo de fundicién ductil enchufe - enchufe de 11° 25’y de
didmetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior
segun norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos,
montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T de Gipuzkoako

Urak, y desinfeccion.
TOTAL PARTIDA ..o 124,50
03.02.24 UD  CODO FD EE 22,50° @150

Codo de fundicién ductil enchufe - enchufe de 22° 50°y de
diametro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior
segun norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos,
montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T de Gipuzkoako

Urak, y desinfeccion.
TOTAL PARTIDA..ccorvcensvnssvseesessssssssese 125,80
03.02.25 UD  CONO RED. BB 200

Cono de reduccion brida - brida de diametro mayor 200 mm. y
diametro menor segun proyecto, PN 16, revestimiento exterior
e interior segin norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas,
tornillos, montaje, pruebas seguin lo expuesto en el R.T de

Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
TOTAL PARTIDA ..o 136,89
03.02.26 UD  ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150

Conexién de la nueva tuberia de FD 150 con las acometidas
existentes, mediante TE de derivacion, carrete en FD, codo en
FD, valvula de compuerta de asiento elastico DN 2" y piezas
necesarias para la conexion con tuberia de acometida existente,

segun croquis adjunto Acometida Tipo A.
) TOTAL PARTIDA...cooccreerersneesesssesssesssensne 534,06
03.02.27 UD  TAPON HEMBRA @200

Tapdn hembra de fundicién ddctil de didmetro 200 mm.,
revestimiento exterior e interior segin norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segin lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccién.
TOTAL PARTIDA ..o 131,67
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03.01.15 UD  Conexion con red existente
Conexion con red existente, incluso localizacién de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes,
conexion, perforacion de arqueta, pozo existente o cubricion y
remate y rejunteado de la conexion y todos los medios
auxiliares que fuesen necesarios para la completa y correcta
conexién. Totalmente terminada.

Mano de OBra.........cocuerninieeeeene 68,98
MAGUINAMA ... 17,07
Resto de obra y materiales...........coovvrerrernirerenen. 25,76
TOTAL PARTIDA......ccoiviiririeiieiieriseeieeieeeieeees 111,81
03.03 FECALES
03.02.05 UD  Cata 0,5x0,5x0,9 m (obra)

Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localizacion de acometida o
red existente, incluida la excavacidon manual, relleno con tierras
procedentes de la propia excavacion y reposicion provisional
con base de hormigdn de resistencia minima a la compresion

de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.
TOTAL PARTIDA.....coooovvvereenneerenenssesssesssssnnes 89,92
03.03.01 ML  Retirada de servicios urbanos existentes (Saneamiento)

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(saneamiento). Incluye la demolicién de todo tipo de pavimento
existente, excavacion del terreno, localizacion de la canalizacion,
demolicién de canalizacidn en su caso, desmontaje y retirada.
Incluye la demolicidn y retirada de arquetas/pozos/prismas de
hormigén. Incluye el relleno de la excavacion.

Mano de OBra.........c..vvveerrrerereeans 523
MAGUINAMA ... 5,59
Resto de obra y materiales...........ccoonreninieneen. 7,19
TOTAL PARTIDA......coovevmerneneriesessessesssnnes 18,01

03.03.02 ML Tuberia PVC teja #2315 mm
Colector de PVC rigido, color TEJA, de 315 mm. de diametro y
espesor de 7,7 mm - SN4 (UNEEN 1401), incluso p.p. de codos,
junta elastica bilabial, piezas especiales, conexiones, pruebas y
videoinspeccion segun lo expuesto en R.T de Gipuzkoako Urak.
Totalmente colocada y probada.

TOTAL PARTIDA......cooovsvimrinrinniississsisssinins 31,40
03.03.03 ML P.R.1000 BASE Y ELEMENTOS PREF.

Pozo de registro prefabricado de didmetro interior 1,00 m, con
base prefabricada, alzados con anillos de hormigdn armado y
cono o losa de reduccién a @65, de profundidad menor de 2

m., incluso excavacién, hormigén de relleno, juntas de
estanqueidad entre elementos, pates, marco y tapa de fundicion

normalizada (D-400), completamente terminado.
TOTAL PARTIDA.....coorieeiene s 725,22
03.03.04 UD  ARQUETA REGISTRO 40x40 TAPA RELLENABLE

Arqueta de registro de hormigdn de dimensiones interiores 40
x 40 cm., y profundidad minima de 60cm, incluso marco y tapa
hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa
MACO o similar, para aceras, para trafico pesado >=35KN,
incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento,

obras de fabrica, completamente terminado.
TOTAL PARTIDA..ccorvcensvnssvseesessssssssese 324,03
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03.03.05 UD  ARQUETA REGISTRO 60x60 TAPA RELLENABLE
Arqueta de registro de hormigén de dimensiones interiores 60
x 60 ¢cm., incluso marco y tapa hermética de aluminio
pavimentable sin tornillos, de la casa MACO o similar, para
aceras, para trafico pesado >=35KN, incluso demoliciones,
excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fabrica,

completamente terminado.
TOTAL PARTIDA....ooccoseveevrseesesssenssesssensne 560,63
03.03.06 ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_|_ACER

Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicion de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefializadora, relleno con material
seleccionado procedente de la excavacién y zahorras
procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segiin SECCION TIPO

ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real.
TOTAL PARTIDA.......ccoeteereee e 41,88
03.03.07 ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I|_CALZ

Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicidn de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefializadora, relleno con zahorras
procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segiin SECCION TIPO

ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.
TOTAL PARTIDA ....occoccccrmrresseeeessssseseeessssseeon 47,20
03.03.08 ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50

Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H <
2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE, que incluye parte
proporcional de demolicién de solera, de agotamiento, cama

de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena segun detalle de
zanja tipo, cinta sefalizadora, relleno con zahorras procedentes
de cantera, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo
o vertedero, segun SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida

la longitud real.
TOTAL PARTIDA....ooccoseveevrseesesssenssesssensne 74,36
03.03.09 ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA

Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicién de pavimentacién, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de
hormigdn de 40cm con tacon,segun detalles de planos, carga y
transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero,

medida la longitud real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y

en dias festivos.
TOTAL PARTIDA ..oocoe oo ceeeeesesseseessssseenn 90,80
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03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y
compactada.
Mano de ODra..........ccvvvrerieris 1,42
MAGUINAMA ... 6,91
Resto de obra y materiales...........cccoonreninineen. 14,96
TOTAL PARTIDA......coovivmerneenerinesessessesesnnes 23,29
03.01.11 M2  Tapado provisional zanja

Relleno provisional con hormigdn en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.
Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.

Mano de OBra.........c..vvverrrerereeans 4,05
Resto de obra y materiales...........cccoovreneinieneen. 8,77
TOTAL PARTIDA......coovevimmerneenerinesessesseseeenes 12,82

03.01.15 UD  Conexion con red existente
Conexién con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes,
conexion, perforacién de arqueta, pozo existente o cubricion y
remate y rejunteado de la conexion y todos los medios
auxiliares que fuesen necesarios para la completa y correcta

conexion. Totalmente terminada.
Mano de OBra........covvvveeeinrnrreersssr s 68,98
Magquinaria 17,07
Resto de obra y materiales...........cccoovreneinieneen. 25,76

TOTAL PARTIDA.....covireriirerieeseeiesssiesssesnaes 111,81
03.01.16 UD  Recrecido/rebaje de arqueta en acera

UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicién
de losa, enocofrado, mallazo, hormigén nueva losa, cerco

metalico y tapa.
TOTAL PARTIDA.....cooiiererinie s 125,00
03.01.17 UD  Conexion provisional red nueva fecal- red existente unitaria

Trabajos de conexionado provisional entre el pozo de registro
F3 ejecutado y arqueta de red unitaria existente, mediante una
tuberia de PVC @315 mm. Incluye apertura y cierre de zanja,
colocacion de tuberia, tapado provisional de zanja, y posterior
retirada de canalizacion y relleno ze zanja. Totalmente

terminado.
TOTAL PARTIDA....oovvvvereeeeeeseseceereeeeesesssesssees 250,00

03.04 PLUVIALES
03.02.05 UD  Cata 0,5x0,5x0,9 m (obra)

Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localizacion de acometida o
red existente, incluida la excavacion manual, relleno con tierras
procedentes de la propia excavacion y reposicidn provisional
con base de hormigdn de resistencia minima a la compresion

de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.
TOTAL PARTIDA......coovvvimerneeneriseeessessenseenes 89,92
03.03.01 ML  Retirada de servicios urbanos existentes (Saneamiento)

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(saneamiento). Incluye la demolicion de todo tipo de pavimento
existente, excavacion del terreno, localizacién de la canalizacion,
demolicidn de canalizacion en su caso, desmontaje y retirada.
Incluye la demolicidn y retirada de arquetas/pozos/prismas de
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hormigon. Incluye el relleno de la excavacién.
Mano de OBra...........vvverrreseeeeans 523
Maquinaria.........coeeereeenes 5,59
Resto de obra y materiales...........cccoonreninineen. 7,19

TOTAL PARTIDA......coovivmerneenerinesessessesesnnes 18,01
03.03.02 ML Tuberia PVC teja 8315 mm

Colector de PVC rigido, color TEJA, de 315 mm. de diametro y

espesor de 7,7 mm - SN4 (UNEEN 1401), incluso p.p. de codos,
junta elastica bilabial, piezas especiales, conexiones, pruebas y
videoinspeccion segun lo expuesto en R.T de Gipuzkoako Urak.
Totalmente colocada y probada.

TOTAL PARTIDA......coovivimernecnerineeeseessensenns 31,40
03.04.02 ML Tuberia PVC teja 8250 mm

Colector de PVC rigido, color TEJA, de 250 mm. de diametro y
espesor de 7,7 mm - SN4 (UNEEN 1401), incluso p.p. de codos,
junta elastica bilabial, piezas especiales, conexiones, pruebas y
videoinspeccion segun lo expuesto en R.T. Totalmente colocada

y probada.
TOTAL PARTIDA ..o 24,70
03.03.04 UD  ARQUETA REGISTRO 40x40 TAPA RELLENABLE

Arqueta de registro de hormigén de dimensiones interiores 40
x 40 cm., y profundidad minima de 60cm, incluso marco y tapa
hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa
MACO o similar, para aceras, para trafico pesado >=35KN,
incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento,

obras de fabrica, completamente terminado.
TOTAL PARTIDA ..o 324,03
03.03.05 UD  ARQUETA REGISTRO 60x60 TAPA RELLENABLE

Arqueta de registro de hormigén de dimensiones interiores 60
x 60 ¢cm., incluso marco y tapa hermética de aluminio
pavimentable sin tornillos, de la casa MACO o similar, para
aceras, para trafico pesado >=35KN, incluso demoliciones,
excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fabrica,

completamente terminado.
TOTAL PARTIDA.....cooireienirrrereisenensiessnenns 560,63
03.04.03 UD  SUMIDERO EN CONTRACINTA/ACERA

UD Sumidero en contracinta o acera con rejilla articulada de
fundicién con su marco de fundicidon mod. CA525A C250 de la

casa EJ EMEA o similar. Totalmente terminado.
Mano de 0bra.........ccoevevvieieesec s 27,59
MAGUINAMA ..o 9,84
Resto de obra y materiales...........coovvrerreriinrennen. 259,08

TOTAL PARTIDA ..o T 2951

03.03.06 ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_|_ACER

Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando

H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a

maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante

inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de

demolicion de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de

arena de cantera, cinta sefializadora, relleno con material

seleccionado procedente de la excavacién y zahorras

procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
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lugar de empleo o vertedero, segiin SECCION TIPO

ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real.
TOTAL PARTIDA ...coccoccccmrressceeenessssreeessssseeon 41,88
03.03.07 ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_Il_CALZ

Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicion de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefializadora, relleno con zahorras
procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segiin SECCION TIPO

ZJA_SAN_TIP_lI_CALZ, medida la longitud real.
TOTAL PARTIDA....oovvvvereeseeeseseseereeeeeeesssessssees 47,20
03.03.08 ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50

Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H <
2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE, que incluye parte
proporcional de demolicién de solera, de agotamiento, cama

de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena segun detalle de
zanja tipo, cinta sefializadora, relleno con zahorras procedentes
de cantera, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo
o vertedero, segun SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida

la longitud real.
TOTAL PARTIDA.......comirininininininininns 74,36
03.03.09 ML ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA

Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicién de pavimentacién, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de
hormigén de 40cm con tacon,seguin detalles de planos, carga y
transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero,

medida la longitud real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y
en dias festivos.

TOTAL PARTIDA.....cooierenine s 90,80
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y
compactada.
Mano de ODIra..........c.oevreis 1,42
MAGUINAMA ... 6,91
Resto de obra y materiales...........coovvrerreirerennens 14,96
TOTAL PARTIDA.....cooirierernine s 23,29
03.01.11 M2  Tapado provisional zanja

Relleno provisional con hormigdén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.
Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.

Mano de ODra..........ccvveeerrreeees 4,05
Resto de obra y materiales...........coovvrerrernirnrennen. 8,77
TOTAL PARTIDA.......cooitirrienniees s 12,82

03.01.15 UD  Conexién con red existente
Conexién con red existente, incluso localizacion de la misma,
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apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes,
conexion, perforacién de arqueta, pozo existente o cubricion y
remate y rejunteado de la conexion y todos los medios
auxiliares que fuesen necesarios para la completa y correcta
conexion. Totalmente terminada.

Mano de OBra.........cocueerninireeeee e 68,98
MAGUINAMA ..o 17,07
Resto de obra y materiales...........ccovvrerrereinrennen. 25,76
TOTAL PARTIDA......oorirrineiieeeieeeieeeenienes 111,81

03.01.16 UD  Recrecido/rebaje de arqueta en acera
UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicién
de losa, enocofrado, mallazo, hormigén nueva losa, cerco

metalico y tapa.
TOTAL PARTIDA. ..o 125,00

03.05 SEMAFORIZACION
03.05.01 ML  Retirada de servicios urbanos existentes (Semaforizacién)

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(semaforizacién). Incluye la demolicién de todo tipo de
pavimento existente, excavacion del terreno, localizacién de la
canalizacion, demolicion de canalizacion en su caso, desmontaje
y retirada. Incluye la demolicion y retirada de
arquetas/pozos/prismas de hormigén. Incluye el relleno de la

excavacion.
Mano de Obra.........cceevvieieesecee s 6,66
MAGUINAMA ... 5,59
Resto de obra y materiales...........ccovvrerrereirnrenen. 3,20
TOTAL PARTIDA ..ot sessenias 15,45
03.01.02 ML  Canalizaciéon TPC g110mm

ML Tuberia TPC PE doble pared @ 110 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigoén de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacién del tubo, sirga
de acero para guiado de cables.

Mano de OBra.........c..vvveerrrerereeans 1,20
MAGUINAMA ... 1,53
Resto de obra y materiales...........ccoonreninieneen. 8,26
TOTAL PARTIDA......coovevmerneneriesessessesssnnes 10,99

03.05.02 UD  Arqueta semaforizacién de 0,40x0,40m.
Arqueta de 0,40x0,40x0,40 m. prefabricada de hormigon.
Incluso excavacidn necesaria, recibido de tubos, cerco metalico
y tapa hermética de aluminio pavimentable sin tornillos de la
casa Maco o equivalente, para trafico pesado >=35KN,
accesorios diversos, medios auxiliares de montaje, etc. medida
la unidad terminada.

Mano de OBra.........cc.vveerrrerereeeans 33,59
Resto de obra y materiales..........cccoonvreninieneen. 194,63
TOTAL PARTIDA......coovivmerneenerinesessessesesnnes 228,22

03.05.03 ML  Aperturay cierre zanja de semaforizacion
Apertura y cierre de zanja para canalizacion max. de 5 tubos
tubos en todo tipo de terreno, sobre cama de hormigon HM-20
y recubiertos de hormigon segun planos, relleno de material
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03.03.09

03.01.10

03.01.11

03.05.04

03.05.05

03.05.06

seleccionado de la excavacion, sin incluir cables, incluso
excavacion de zanja en todo tipo de terreno o roca, zona de
fangos o marismas, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares. Incluye carga y transporte de sobrantes a lugar de

empleo o vertedero. Totalmente terminada la unidad.
Mano de OBra.........cocueerninireeeee e
MAGUINAMA ..o
Resto de obra y materiales...........coovvrerrernirerenen.

TOTAL PARTIDA....ooccreveeersneesessseessesssensne
ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA
Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicién de pavimentacién, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de
hormigén de 40cm con tacon,seguin detalles de planos, carga y
transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero,
medida la longitud real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y

en dias festivos.
TOTAL PARTIDA.....covireriirerieceseineesnisscssennaes
M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25

Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.
Mano de ODIra..........c.vvvreerers
Maquinaria
Resto de obra y materiales...........ccovvrerrereirnrenen.

TOTAL PARTIDA......cooviviirneeeenieseseesieseieens
M2  Tapado provisional zanja

Relleno provisional con hormigdén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
Mano de ODra..........c.oeviereres
Resto de obra y materiales..........cccoonreninineen.

TOTAL PARTIDA.....oiererinrireieiessssessssssssenens
UD  Conexién cuadro/linea existente

Mano de 0bra.........ccevcvieieesece s

MAGUINAMA ...

Resto de obra y materiales...........ccovvrereereirnrennen.

TOTAL PARTIDA......ccoviviniiniisissiniss
ml CABLE DN-K 2X2.5MM

Suministro y colocacion de cable flexible DN-K 2X2.5mm para
instalacion fija en tendido subterraneo hasta el semaforo,
incluso instalacion en el interior de la columna, p/p de
despuntes, terminales de conexion, pequefio material, medios
auxiliares de montaje, conexiones, transporte, tendidos

provisionales, etc... totalmente instalado.
Mano de ODIra..........c.oevreis
Resto de obra y materiales...........ccovvrerrereirnrenen.

TOTAL PARTIDA....ooccrevesevrsneesessseessesssensne
ml CABLE DN-K 4X2.5MM
Suministro y colocacion de cable flexible DN-K 4X2.5mm para
instalacion fija en tendido subterraneo hasta el semaforo
incluso instalaci’'n en el interior de la columna, p/p de

90,80

0,94
4,09

5,03

20



P

N o

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak

CUADRO DE PRECIOS 2
PresupuestoZarautz
CODIGO UD  RESUMEN

-~ Injenieritza

PRECIO

despuntes, terminales de conexion, pequefio material, medios
auxiliares de montaje, conexiones, transporte, tendidos
provisionales, etc... totalmente instalado.

Mano de Obra.........cocvruernrnrenrireisssrsnieinns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......ccocviiinriiiisieis

03.05.10 PA  Desvios provisionales de red de semaforizacion
Partida alzada a justificar para la ejecucion de los by-pass
provisionales necesarios durante toda la obra para
mantenimiento del servicio de semaforizacion, a lo largo de
toda la traza o por fases, incluso conducciones, cableado,
conexion a acometida existente, y posterior retirada,
completamente terminado.

TOTAL PARTIDA......ccocniinninisiiinieis

03.05.11 UD  Trabajos puesta en marcha seméaforo
Trabajos correspondientes al conexionado de semaforo
existente a canalizacidn nueva, correctamente sincronizado.
Incluye trabajos de desconexion de red provisional, conexidn a
red nueva, sincronizado de sistema, trabajo de sefalistas
durante el periodo de conexionado hasta la comprobacién del
correcto funcionamiento, totalmente instalado.

Mano de Obra.........cocvvenrniincneieieineieinas
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA......c.ootieeintiiesrieeseies
03.06 TELECOMUNICACIONES
03.06.01 ML  Aperturay cierre zanja de telecom.

Apertura y cierre de zanja para canalizacion max. de 5 tubos en
todo tipo de terreno, sobre cama de hormigén HM-20 y
recubiertos de hormigdn segun planos, relleno de material de
la excavacién, segun norma de la compafia suministradora, sin
incluir cables, incluso excavacién de zanja en todo tipo de
terreno o roca, zona de fangos o marismas, maquinaria, mano
de obra y medios auxiliares. Incluye carga y transporte de
sobrantes a lugar de empleo o vertedero. Totalmente
terminada la unidad.

Mano de 0bra.........cceeeeeieeeseees

Maquinaria..........coeeereeees
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.....cocociriinrniisiniisieis

03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y
compactada.

Mano de Obra.........cccveveiernrenereinrsrsnieinns

Maquinaria.........c.coceene.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........covvvimrinnrinsirnniinenns

03.01.11 M2  Tapado provisional zanja
Relleno provisional con hormigdn en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.
Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.

Mano de Obra.........cocvrueernrenrreisresnnieinns

Resto de obra y materiales

0,94
8,15

9,09

2.000,00

3,72
0,90
19,62

24,24

1,42
6,91
14,96

23,29

4,05
8,77
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TOTAL PARTIDA ...cocrreverevrsoenseesseesseesensne 12,82
03.01.02 ML  Canalizacion TPC g110mm
ML Tuberia TPC PE doble pared @ 110 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigoén de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacién del tubo, sirga
de acero para guiado de cables.
Mano de OBra.........c..vvvervrerecneeans 1,20
Maquinaria 1,53
Resto de obra y materiales..........cccoovreneinieneen. 8,26
TOTAL PARTIDA..oocvrevesvrssneessrsssnesssssseesne 10,99
03.06.03 UD  Arqueta Teleco. 40X40 mm
UD de arqueta de registro para acometida particular, de
medidas interiores de 0,40 x 0,40 m., segun planos, formada
con hormigdén HM-20 en soleras y alzados, con formacion de
cama media cafa, incluso tapa de 40x40 cm, hermética de
aluminio pavimentable sin tornillos de la casa MACO o
equivalente, para aceras, para trafico pesado >=35 KN,
encofrado, desencofrado, excavacion para emplazamiento,
relleno del exceso de excavacion con zahorra artificial tipo
ZA20, terminacién, pruebas y medios auxiliares
Mano de OBra.........cc.vveerrrerereeeans 33,59
Resto de obra y materiales...........ccovvrerrerrirnrennen. 194,63
TOTAL PARTIDA....ooccrseveeessneesessserssesssensne 228,22
03.01.15 UD  Conexion con red existente
Conexion con red existente, incluso localizacién de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes,
conexion, perforacién de arqueta, pozo existente o cubricion y
remate y rejunteado de la conexion y todos los medios
auxiliares que fuesen necesarios para la completa y correcta
conexion. Totalmente terminada.
Mano de ODra..........c.oeviereres 68,98
Magquinaria 17,07
Resto de obra y materiales...........ccovvrerrereirerenens 25,76
TOTAL PARTIDA....ooccrseveeessneesessserssesssensne 111,81
03.01.16 UD  Recrecido/rebaje de arqueta en acera
UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicidn
de losa, enocofrado, mallazo, hormigén nueva losa, cerco
metalico y tapa.
TOTAL PARTIDA....ooccoseveevrseesesssenssesssensne 125,00
03.06.04 ML  Paralelismos servicios existentes
Trabajos de paralelismo de canalizaciones existentes debido a
la situacién superficial o profunda, incluso demolicion manual
de prisma de hormigon, ejecucién de prisma de hormigén,
sustitucion de tuberia subterranea en mal estado,... Totalmente
terminado.
Mano de OBra.........ccvvervrerereeans 18,90
Maquinaria 0,82
Resto de obra y materiales...........cccoovreneinieneen. 1,18
) ) TOTAL PARTIDA. ..o covesvvesneesresseessresneesne 20,90
03.07 ENERGIA ELECTRICA
03.07.01 ML  Aperturay cierre zanja de energia electr.

Apertura y cierre de zanja para canalizacion max. de 5 tubos en
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todo tipo de terreno, sobre cama de hormigén HM-20 y
recubiertos de hormigdn segun planos, relleno de material de
la excavacidn, segun norma de la compaiiia suministradora, sin
incluir cables, incluso excavacidn de zanja en todo tipo de
terreno o roca, zona de fangos o marismas, maquinaria, mano
de obra y medios auxiliares. Incluye carga y transporte de
sobrantes a lugar de empleo o vertedero. Totalmente
terminada la unidad.
Mano de Obra...........vvvervrinerereeans 372
Magquinaria 0,90
Resto de obra y materiales...........cccoonreninineen. 19,62
TOTAL PARTIDA. .cocvreresvrssnesssrsssnssssesssesne 24,24
03.03.09 ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA
Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicién de pavimentacién, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de
hormigén de 40cm con tacon,seguiin detalles de planos, carga y
transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero,
medida la longitud real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y
en dias festivos.
TOTAL PARTIDA. .cocvrereserssnenssrsssnesssssseesne 90,80
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y
compactada.
Mano de ODIra..........c.vvvreerers 1,42
MAGUINAMA ... 6,91
Resto de obra y materiales...........coovvrerreirerennens 14,96
TOTAL PARTIDA....ooccrseveeessneesessserssesssensne 2329
03.01.11 M2  Tapado provisional zanja
Relleno provisional con hormigdén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.
Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
Mano de ODIra..........c.oevieieieis 4,05
Resto de obra y materiales...........coovvrervereirerenen. 8,77
TOTAL PARTIDA....ooccrseveeessneesessserssesssensne 12,82
03.07.02 ML  Canalizacién TPC g160mm
ML Tuberia TPC PE doble pared @ 160 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigén de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacién del tubo, sirga
de acero para guiado de cables.
Mano de OBra.........cc.vveerrrerereeeans 1,20
MAGUINAMA ... 1,53
Resto de obra y materiales...........cccoovreneinieneen. 11,34
TOTAL PARTIDA. .cocvreresvrssnesssrsssnssssesssesne 14,07
03.07.03 ML  Canalizacién TPC g200mm
Mano de ODIra..........c.ovvereiis 1,20
MAGUINAMA ..o 1,53
Resto de obra y materiales...........coovvrerrernirnrennen. 14,94
TOTAL PARTIDA....ooccrevesevrsneesessseessesssensne 17,67
03.01.15 UD  Conexion con red existente
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Conexidén con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes,
conexion, perforacion de arqueta, pozo existente o cubricion y
remate y rejunteado de la conexion y todos los medios
auxiliares que fuesen necesarios para la completa y correcta
conexion. Totalmente terminada.
Mano de OBra.........c..vvveerrrerereeans 68,98
MAGUINAMA ... 17,07
Resto de obra y materiales...........ccoonreninieneen. 25,76
TOTAL PARTIDA. .oocvrvresvrssneessrssseessrssseesne 111,81
03.07.04 UD  Arqueta Iberdrola
UD de arqueta de registro in situ normalizada Iberdrola de tipo
M2, con marco y tapa de 700mm x 700mm. Incluye encofrado,
desencofrado, excavacién, relleno del exceso de excavacién con
zahorra artificial tipo ZA20, terminacion, marco, tapa y medios
auxiliares. Totalmente terminado.
TOTAL PARTIDA....ooccrseerersneesesseessesssensne 571,73
03.07.05 ML  Canalizaci6n tritubo
Canalizacién subterranea de tritubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de didametro y 3 mm de
espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre si por
medio de una membrana y dispuestos paralelamente en un
mismo plano, ejecutada en zanja, sin incluir la excavacion ni el
posterior relleno de la zanja. Incluso hilo guia. Totalmente
montada.
Mano de ODra..........c.oevrreieris 8,31
Resto de obra y materiales... 3,78
TOTAL PARTIDA...oocerevesersneesessseessesssensne 12,09
03.01.16 UD  Recrecido/rebaje de arqueta en acera
UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicién
de losa, enocofrado, mallazo, hormigén nueva losa, cerco
metalico y tapa.
TOTAL PARTIDA..cocvveresnrssseessrsssnesssssssesne 125,00
03.06.04 ML  Paralelismos servicios existentes
Trabajos de paralelismo de canalizaciones existentes debido a
la situacién superficial o profunda, incluso demolicion manual
de prisma de hormigon, ejecucién de prisma de hormigon,
sustitucion de tuberia subterranea en mal estado,... Totalmente
terminado.
Mano de OBra.........cc.vveerrrerereeeans 18,90
Magquinaria 0,82
Resto de obra y materiales...........cccoovreneinieneen. 1,18
TOTAL PARTIDA. ..o covesvvesneesresseessresneesne 20,90
03.09 GAS
03.09.01 UD  TAPA ARQUETAS EXISTENTES
UD Tapa para arquetas tipo trampilldén normalizadas por la
compaifiia.
TOTAL PARTIDA..cocvveresnrssseessrsssnesssssssesne 50,20
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04 PAVIMENTACION
04.01 M2  Baldosa hidraulica 5 tiras
M2 Baldosa hidraulica 5 tiras, similar a la existente, que cumple
con las exigencias de la SU frente al riesgo de caidas: Clase 3.
Con terminacion superficial de tiras de color a decidir por la
D.O. para uso de exteriores con resistencia a la rotura de 3,5
Mpa (segin norma UNE-EN 1339), sobre 3-4 cm de mortero
de cemento de agarre relacion cementeo, arena (1/4), M7,5 de
consistencia blanda con cono de Abrams 4-6. Incluso cortes,
rejunteado, piezas de remate y cuantas operaciones sean
necesarias para la correcta ejecucion de la unidad. Incluso parte
proporcional de cenefas de color y dibujo diferente, y rebajes y
baldosas especificas de pasos de peatones.
Mano de ODra..........ccoevreiees 2,49
Resto de obra y materiales...........ccoonreninineen. 22,19
TOTAL PARTIDA oo 2468

04.02 M2 Baldora hidraulica 9 tacos
M2 Baldosa hidraulica 9 tacos, similar a la existente, que cumple
con las exigencias de la SU frente al riesgo de caidas: Clase 3.
Con terminacion superficial de tiras de color a decidir por la
D.O. para uso de exteriores con resistencia a la rotura de 3,5
Mpa (segun norma UNE-EN 1339), sobre 3-4 cm de mortero
de cemento de agarre relacion cementeo, arena (1/4), M7,5 de
consistencia blanda con cono de Abrams 4-6. Incluso cortes,
rejunteado, piezas de remate y cuantas operaciones sean
necesarias para la correcta ejecucion de la unidad. Incluso parte
proporcional de cenefas de color y dibujo diferente, y rebajes y

baldosas especificas de pasos de peatones.
Mano de obra..........ccoo.....
Resto de obra y materiales..........ccoovreninineen. 22,19

TOTAL PARTIDA......cooirererierierissiessessssssenes 24,68
04.03 M2  Baldosa hidraulica botones

M2 Pavimento de baldosa hidraulica de cemento, de 30x30x3cm
que cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de
caidas: Clase 3. Con terminacién superficial de 25 botones de
color a decidir por la D.O. para uso de exteriores con

resistencia a la rotura de 3,5 Mpa (segin norma UNE-EN 1339)
colocadas sobre 3-4 cm de mortero de cemento de agarre
relacion cementeo, arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con
cono de Abrams 4-6. Sobre solera de hormigén de 12cm de
espesor, i/p.p. de junta de dilataciéon y terminacion, enlechado y

limpieza. Totalmente colocado.
Mano de OBra........cocnueeininreeeeeeene 2,49
Resto de obra y materiales...........ccovvverrreinrennen. 22,19

TOTAL PARTIDA ..o 468

04.04 M2 Baldosa hidraulica direccional

M2 Pavimento de baldosa hidraulica de cemento, de 30x30x3cm

que cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de

caidas: Clase 3. Con terminacién superficial direccional de color

a decidir por la D.O. para uso de exteriores con resistencia a la

rotura de 3,5 Mpa (seguin norma UNE-EN 1339) colocadas

sobre 3-4 cm de mortero de cemento de agarre relacién
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04.05

04.06

04.07

04.08

cementeo, arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con cono
de Abrams 4-6. Spbre solera de hormigdn de 12cm de espesor,
i/p.p. de junta de dilatacion y terminacién, enlechado y limpieza.

Totalmente colocado.
Mano de 0bra.........ccceveeneceece e

Mano de 0Dra..........ccvreirrees
Resto de obra y materiales...........coovvrervernirnrennen.

TOTAL PARTIDA......ccovivinininississiniss
M3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

M3 Base de zahorra artificial tipo ZA-25, procedente de cantera,
incluso suministro, transporte, extendido, humectacion,
compactacion y nivelacion de superficie,asi como los medios y

elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.
Mano de Obra.......c..ovvciiriiiiian,
Magquinaria
Resto de obra y materiales...........ccovvrerrernirnrennen.

TOTAL PARTIDA......ccoviviniiniisissiniss
M2  SOLERA DE HORMIGON HA-25 e=12 CM EN PAVIMENTOS

M2 Solera de hormigdn en pavimentos peatonales/bidegorri,
sobre firme estabilizado y consolidado, realizada con hormigén
HA-25 ,elaborado en central, armado con mallazo 15x15 8-8,
incluso, encofrados y desencofrados, de vertido, extendido,
compactado, rastrelado y nivelado del hormigén, vibrado y
formacién de pendientes, curado del mismo, porexpan en
encuentros con muros, juntas de dilatacién y retraccién cada 25
m2, contraccién con corte mecanico, aserrado de las mismas y
sellado con masilla, colocacion de la malla electrosoldada,
incluso cortes, colocacién y solapes y p.p de preparacién de la
superficie, limpieza y medios auxiliares necesarios para la

correcta ejecucion de la unidad. Medida la superficie ejecutada.
Mano de OBra.........c.ovvvervreeeeeean,
MAGUINAMA ...
Resto de obra y materiales..........cccoonreninineen.

TOTAL PARTIDA......coovevmerneneriesessessesssnnes
ML  Bordillo de granito

MI Bordillo de de granito recto o curvo, arista biselada para vial
de 0,30x0,15 de 1T m de longitud con cortes aserrados y caras
vistas flameadas. Incluso su asiento de hormigéon HM-20 y capa
de zahorra artificial tipo ZA20, incluso piezas de rebaje,
rejunteado con M.C.P. 1:1, cortes, suministro, transporte y

colocacioén, totalmente acabado
Mano de 0bra.........ccoevevvieieesec s
Resto de obra y materiales...........cccoonreninineen.

TOTAL PARTIDA.....cooomeeenreenseereeerssesssesnsesnnes
ML  Contracinta hormigén 30 cm

Contracinta de hormigén hm-20, de 30 cm de ancho, segun
planos, incluso excavacion, encofrados y desencofrados,
transporte, vertido y vibrado del hormigén, mano de obra 'y

medios auxiliares totalmente terminada la unidad.
Mano de OBra........couvvueeeinrsrreees s
MAGUINAMA ...
Resto de obra y materiales...........cccoovreneinieneen.
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TOTAL PARTIDA......cccccovermrermsseenssnenssnen 24,57
04.09 M2  Baldosa de granito similar al existente
M2 Pavimento de baldosa granitica, similar al existente, que
cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de caidas:
Clase 3. Sobre 3-4 cm de mortero de cemento de agarre
relacion cementeo, arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con
cono de Abrams 4-6. Sobre solera de hormigén de 12cm de
espesor, i/p.p. de junta de dilatacién y terminacién, enlechado
y limpieza. Totalmente colocado.
Mano de 0bra........c..overneeerernecereeeens 10,95
Resto de obra y materiales...........ccocoveeneennen. 4748
TOTAL PARTIDA.....occccrerrsrermseressernsine 58,43
04.10 M2  Baldosa piedra natural con cenefa similar al existente
M2 Pavimento de baldosa de piedra natural, similar al existente,
gue cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de
caidas: Clase 3. Sobre 3-4 cm de mortero de cemento de
agarre relacion cementeo, arena (1/4), M7,5 de consistencia
blanda con cono de Abrams 4-6. Sobre solera de hormigdn de
12cm de espesor, i/p.p. de junta de dilatacion y terminacion,
enlechado y limpieza. Totalmente colocado.
Mano de 0bra........c..overneeerernecereeeens 10,95
Resto de obra y materiales..........ccoovrerrennn. 50,60
TOTAL PARTIDA.....occcccommevmrenmsivnsnenssnen 61,55
04.11 Tn  MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE TIPO S-12 OFITA
Tn Mezcla bituminosa en caliente con arido ofitico tipo S-12, en
capa de rodadura, incluso betdn, suministro, transporte,
extendido, compactacion y nivelacion de superficie,asi como los
medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta
ejecucion.
Mano de Obra..........ccovvreiecieireees 8,07
Maquinaria.........coeeereeenes 3,72
Resto de obra y materiales...........ccovvrereereirnrennen. 141,91
TOTAL PARTIDA.....occcccommevmrenmsivnsnenssnen 153,70
04.12 Tn  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20 CALIZO
Tn Mezcla bituminosa en caliente con arido calizo tipo S-20, en
capa de base, incluso betun, suministro, transporte, extendido,
compactacion y nivelacién de superficie,asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.
Mano de 0bra........c..overneeerernecereeeens 5,70
Magquinaria 3,72
Resto de obra y materiales...........ccccveeneenne. 127,26
) TOTAL PARTIDA.....occccsrerrsrermseresernssine 136,68
04.13 M2 RIEGO IMPRIMACION
M2 Riego de imprimacion, con una dotacion de 1,5 kg/m2, de
emulsion asfaltica, inluso suministro, transporte, extendido,
limpieza, barrido de firme y medios auxiliares.
Mano de Obra..........ccovvreiecieireees 0,09
MaQUINAMA ... 0,10
Resto de obra y materiales..........ccoovrvrrennn. 1,05
TOTAL PARTIDA.....occcccommevmrenmsivnsnenssnen 124

04.14 M2 RIEGO ADHERENCIA
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M2 Riego de adherencia, con una dotacion de 1,0 kg/m2, de
emulsion asfaltica, inluso suministro, transporte, extendido,
limpieza, barrido de firme y medios auxiliares.
Mano de OBra.........c..vvvervrerecneeans 0,13
Maquinaria..........ccoceeeenee 0,16
Resto de obra y materiales..........cccoovreneinieneen. 0,79
TOTAL PARTIDA..oocvrevesvrssneessrsssnesssssseesne 1,08
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05
05.01

05.02

05.03

05.05

05.06

MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA

M3 Tierra vegetal

Tierra vegetal fértil, abonada con enmienda organica y quimica.
No llevarn arenas siliceas ni de ningun otro tipo. Dicha tierra
debera recibir el visto bueno de los servicios de jardineria del
departameno de Herrilan. Incluye extendido, desmenuzado,

nivelado, limpieza y perfilado a mano.
Mano de ODra..........ccvrerierrireees
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA....ooccrevesevrsneesessseessesssensne
UD  Banco MODOOS o similar
Banco MODOO08 o similar con patas de fundicion ductil pintado
en martelé y 6 listones de madera tropical de 35x110x1800 mm,
acabada en barniz de poro abierto y tornilleria de acero
inoxidable de la casa Fabregas o similar que cumpla los
condicionantes de la normativa de accesibilidad. Incluye
suministro, transporte y colocacion de la misma.

Mano de OBra.........c..vvveerrrerereeans
Resto de obra y materiales..........cccoonreninineen.

TOTAL PARTIDA..oocvrevesvrssneessrsssnesssssseesne
UD  Papelera modelo Prima de Fabregas o similar
Ud. papelera modelo Prima o similar de polietileno de alta
densidad de la casa Plastic Omniunm de 50 L. Incluye

suministro, transporte y colocacion de la misma.
Mano de ODra..........ccoeiereies
Resto de obra y materiales...........ccovvrerrernirnrennen.

TOTAL PARTIDA....ooccrevesevrsneesessseessesssensne
UD  Pyrus calleryana chanticleer
Arbol Pyrus calleryana chanticleer de 18-20 cm de perimetro,
con dominancia apical y copa en buen estado, sin fracturas ni
ramas secas. De cruz de mas de dos metros y 20 cm medidos
dese el cuello del tronco, el cual sera liso. Servidos en cepelldn
o contenedor. Incluido pasaposrte fitosanitario asi como
sustitucién de ejemplar en caso de aparicion de plagas.
Apertura manual de hoyo (130x130x130 cm) vaciados
completamente y rellenados con tierra fértil (mezclas con
porcentaje alto en materia organica, tierra negra mineral, turba;
no podran llevar arenas siliceas ni de ningun tipo) abonada con
enmienda organica y quimica y deberan tener el visto bueno de
Herrilan.
Incluido 4 tutores unidos por listones o bridas.
Incluido primer riego y relleno del alcorque con mas tierra
hasta igualar con el nivel del pavimento.

Mano de OBra.........cocueerninireeeee e
MAGUINAMA ..o
Resto de obra y materiales...........coovvrerreirerennens

TOTAL PARTIDA....ooccrevesevrsneesessseessesssensne
UD  Tutores arbol
UD Conjunto de 4 tutores unidos por listones o bridas. Incluye
suministro, transporte y colocacién del mismo.

12,00
275,04

287,04

3,00
143,31

146,31

6,00
524
199,78

211,02
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TOTAL PARTIDA ...cocrseverevrreeseesseesseessensne 14,20
05.07 UD  Pivote metlico
UD Bolardo de acero inoxidable, de 108mm de diametro. Atura
total 1200mm 'y altura sobre el suelo 900 mm. Construccion fija
encementada sujeto mediante anclajes. Incluye suministro,
transporte y colocacion de la misma.
Mano de OBra..........cvvverrresceereeans 12,00
Resto de obra y materiales...........coovvrervernirnrennen. 173,26
TOTAL PARTIDA....ooccrseveeessneesessserssesssensne 18526
05.08 UD Vallaindividual forma "U"
UD Valla individual forma "U" de acero inoxidable, de 48mm de
didmetro. Atura total 1000mm, altura sobre el suelo 700 mmy
anchura 1000mm. Construccién fija encementada sujeto
mediante anclajes. Incluye suministro, transporte y colocacion
de la misma.
Mano de OBra..........cvvverrresceereeans 12,00
Resto de obra y materiales...........cccourreneinieneen. 230,32
TOTAL PARTIDA ..o TPXY
05.09 UD  Tubo de irrigacion @5cm
UD de instalacion sistema de irrigacién, compuesto por tubo
colocado en el fondo del alcorque (al menos una vuelta) y
tapones en la salida de los tubos a superficie. Totalmente
instalado y terminado.
Mano de OBra.........cc.vveerrrerereeeans 315
Resto de obra y materiales...........cccoonreninineen. 45,40
TOTAL PARTIDA ..o S
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06 SENALIZACION

06.01 ml MARCA VIAL 15CM BLANCA
Eje de 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura blanca
reflectante de doble componente con esferas antideslizantes con coeficiente
wl> 7.85, incluso limpieza previa por medios manuales o mecanicos,
sefializacién y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de
marcas sobrante, totalmente terminado.

Mano de obra. 0,56
Maquinaria............ 0,22
Resto de obra y materiales...........ccovvvrerrereinrennen. 0,44
TOTAL PARTIDA.....cooiierernineessiseeneieineene 1,22
06.02 ml MARCA VIAL 15 CM AMARILLA
Eje de 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura amarilla
reflectante de doble componente con esferas antideslizantes con coeficiente
wl> 7.85, incluso limpieza previa por medios manuales o mecanicos,
sefializacién y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de
marcas , totalmente terminado.
Mano de obra. 0,56
Maquinaria 0,22
Resto de obra y materiales...........coovvvrvrveeirnrennen. 0,51
TOTAL PARTIDA.....cooiierernineeseiscneieeieene 1,29
06.03 ml MARCA VIAL 15 CM AZUL
Eje de 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura azul
reflectante de doble componente con esferas antideslizantes con coeficiente
wl> 7.85, incluso limpieza previa por medios manuales o mecanicos,
sefializacion y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de
marcas sobrante, totalmente terminado.
Mano de OBra.........cocueerninireeeee e 0,56
MAGUINAMA ... 0,22
Resto de obra y materiales...........ccovvrerrernirnrennen. 0,51
B TOTAL PARTIDA.....cooirierernine s 1,29
06.04 Ud  SENAL VERTICAL 60cm
De sefial plana de aluminio con pestafia doblada hacia dentro,
diametro 60 cm. reflexiva, incluso anodizado de color aluminio
como la trasera de la sefial, cimentacion, sujeccién y colocacion.
Homologada por el ayto.
Mano de OBra.........c.ovvvervreeeeeean, 125,96
Resto de obra y materiales...........ccovvrereereirnrennen. 50,32
i TOTAL PARTIDA...occoeoeseesosrsssessesossssen T 17628
06.05 ud  SENAL VERTICAL 90cm
De sefial plana de acero galvanizado con pestafia doblada
hacia dentro, diametro 90 cm., octogonal de 90 cm.,
reflexiva,incluso anodizado de color aluminio como la trasera
de la sefial, cimentacién, sujeccién y colocacion. Homologada
por la DFG.
Mano de OBra........cocnueeininreeeeeeene 148,64
Resto de obra y materiales...........coovvrerreriinrennen. 144,10
) TOTAL PARTIDA...occoeoeseesosrsssessesossssen T 4
06.07 ud POSTE SENAL ACERO GALVANIZADO
Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de
seccién rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de
sefializacién vertical de trafico. Incluso replanteo, cimentacion,
anclaje y colocacion.
Mano de OBra.........cc.vveerrrerereeeans 511
Resto de obra y materiales...........ccoonreninieneen. 69,31
TOTAL PARTIDA.....cvvirerieeeerieereeiesssisecesennens 74,42
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06.09 ud  PORTE SENAL ALUMINIO
Poste de aluminio lacado RAL 9006 de didametro 76mm, 3m 6
3,5m de altura, para soporte de sefializacién vertical de tréafico.
Incluso replanteo, cimentacién, anclaje y colocacion.
Mano de OBra..........cvvverrresceereeans 511
Resto de obra y materiales..........cccoovreneinieneen. 103,63
) TOTAL PARTIDA......coovevmerneneriesessessesssnnes 108,74
06.08 m?  SIMBOLOS O LETRAS VIALES
Pintado de simbolos o letras realmente pintados con pintura reflectante
termoplastica en frio de dos componentes tipo grdc o similar de varios colores
con esferas antideslizantes, incluso premarcaje, barrido y limpieza previos
por medios manuales o mecanicos, sefializacion y protecciones de obras,
medios auxiliares y maquinaria, borrado de marcas sobrante, totalmente
terminado.
Mano de ODIra..........c.vvvreierie 3,83
MAGUINAMA ... 3,29
Resto de obra y materiales...........ccovvrerreriinrennen. 3,51
) ) TOTAL PARTIDA......coovivirrneeesneseseesisseinens 10,63
06.10 ud  ALQUILER DIARIO DE JUEGO DE 2 SEMAFOROS PORTATILES

Alquiler diario de jugeo de 2 semaforos portatiles de bateria,
de 3 luces con 6pticas LED. Incluye suministro, puesta en obra y
retirada.

TOTAL PARTIDA.....cooiiiinirisssnse i 60,00
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07.01 PA SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL PARTIDA.......coomimrniinisisiissisns 24.654,73
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08 GESTION DE RESIDUOS
08.01 tn Tierras y rocas
tn de transporte de tierra a relleno autorizado, que incluye carga y
descarga del material y canon de vertido
Resto de obra y materiales...........coovvrerrernirnrennen. 3342

TOTAL PARTIDA ..ot sssienias 33,42
08.02 tn Mezclas bituminosas

tn de transporte de asfalto a garbigune, que incluye carga y descarga
del material y canon de vertido

Resto de obra y materiales...........ccovvrereernirnrennen. 51,43
TOTAL PARTIDA.....cooriereinineeseeeneieinene 51,43
08.03 tn Madera
tn de transporte de madera a garbigune, que incluye carga y
descarga del material y canon de vertido
Resto de obra y materiales...........cccoovreneinieneen. 32,45
TOTAL PARTIDA.....cooiveienirrireresseneneisssnenns 32,45

08.04 tn Vidrio
tn de trasporte de vidrio a garbigune, que incluye carga y descarga

del material y canon de vertido
Resto de obra y materiales..........cccoonneninieneen. 59,28

TOTAL PARTIDA.....cooireiinirereresssnensieesnenns 59,28
08.05 tn Metales mezclados
tn de trasporte de metales a gestor autorizado, que incluye carga y
descarga del material y canon de vertido
Resto de obra y materiales...........coovvrereeeirnrennen. 14,82

TOTAL PARTIDA.....cooriereinineeseeeneieinene 14,82
08.06 tn Papel y carton
tn de trasporte de papel y cartén a garbigune, que incluye carga 'y
descarga del material y canon de vertido
Resto de obra y materiales...........coovvrreernirnrennen. 30,37

TOTAL PARTIDA.....cooirierernine s 30,37
08.07 tn Pléastico
tn de trasporte de plastico a garbigune, que incluye carga y descarga
del material y canon de vertido
Resto de obra y materiales...........cccoonereninineen. 45,86

TOTAL PARTIDA.....cooireiinirereresssnensieesnenns 45,86
08.08 tn Hormigén
tn de trasporte de hormigén a gestor autorizado, que incluye cargay
descarga del material y canon de vertido
Resto de obra y materiales..........cccoovneneinineen. 33,38

TOTAL PARTIDA.....cooireiinirereresssnensieesnenns 33,38
08.09 tn Ceramicos
tn de trasporte de ladrilos, tejas y otros ceramico a gestor autorizado,
que incluye carga y descarga del material y canon de vertido
Resto de obra y materiales...........coovvrereeeirnrennen. 69,16

TOTAL PARTIDA.....cooirierernine s 69,16
08.10 tn Residuos urbanos
tn de trasporte de residuos urbanos a gestor autorizado, que incluye
carga y descarga del material y canon de vertido
Resto de obra y materiales...........coovvrereeeirnrennen. 45,76

TOTAL PARTIDA.....cooirierernine s 45,76
08.11 tn Potencialmente peligrosos y otros
tn de trasporte de residuos peligrosos (salvo fibrocemento) a gestor
autorizado, que incluye carga y descarga del material y canon de
vertido

Resto de obra y materiales...........coovvrereeeirnrennen. 202,28
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TOTAL PARTIDA......coiiiiieeeeceeeeee s 202,28
08.12 tn Fibrocemento

tn Desmontaje, retirada, transporte y eliminacién de tuberia de
fibrocemento con amianto, hasta un diametro de 600 mm.

El precio incluye:

- Elaboracién del Plan de Desamiantado y tramitacion de
permisos con el Gobierno Vasco

- Elementos necesarios de proteccién individual de los
trabajadores

- Pulverizacion mediante encapsulante y posterior aspiracién de
la zona afectada

- Corte en tuberia de fibrocemento con amianto mediante
herramienta de corte homologada segun legislacion vigente sin
emisién de fibras

- Extraccidn de tubos con retroexcavadora

- Retirada de escombros de fibrocemento y limpieza exhaustiva
posterior a los trabajos

- Carga y transporte de los residuos de fibrocemento mediante
transporte homologado

- Deposito de residuos en vertedero homologado y pago de
canon de eliminacion

- Documentacién relativa a la destruccion de los residuos
generados.

TOTAL PARTIDA.......cviereereeie e 20.214,78
08.13 tn Otros RCD

tn de trasporte de residuos mezclados de construccion y demolicién
a gestor autorizado, que incluye carga y descarga del material y
canon de vertido
Resto de obra y materiales..........cccoovneneinineen. 90,48

TOTAL PARTIDA.......ooovivimrinrinsississsiissinins 90,48
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09 CONTROL DE CALIDAD

09.01.01 HORMIGON

09.01.01.01 u TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGON FRESCO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGON FRESCO (6 PROBETAS POR CADA
MUESTRA), INCLUYENDO MUESTREO DEL HORMIGON, MEDIDA DE SU
CONSISTENCIA (MEDIANTE LA MEDIDA DEL ASIENTO DE CONO DE ABRAMS)
Y DE SU RESISTENCIA A COMPRESION, FABRICACION DE 6 PROBETAS
CILINDRICAS DE 15 X 30 CM., CURADO, REFRENDADO Y ROTURA DE LAS
MISMAS A 7Y A 28 DIAS, RESERVANDO UNA DE LAS PROBETAS PARA

PARA UNA ULTIMA ROTURA A 60 DIAS, INCLUSO PREPARACION DE LAS
MUESTRAS NECESARIAS. s/UNE 83.313 Y 83.304.

TOTAL PARTIDA........ociiiiiiriieiisnnisiians 240,00
09.01.02 RELLENOS, BASES Y SUB-BASES
09.01.02.01 u DETERMINACION GRANULOMETRIA
ENSAYO PARA DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA S/PG-3,
DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO RELLENO,
BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 104, INCLUSO TOMA, PREPARACION
DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiniiriiesinne i 26,92
09.01.02.02 u COMPROBACION LIMITES DE ATTERBERG

ENSAYO PARA COMPROBACION DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
S/PG-3, DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO
RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 105, INCLUSO TOMA,
PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE
RESULTADOS.

TOTAL PARTIDA......cooviiiniininissiniss 23,74
09.01.02.03 u COMPROBACION INDICE CBR
ENSAYO PARA COMPROBACION DEL INDICE C.B.R. S/PG-3, DE
UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO RELLENO, BASE
Y/O SUB-BASE, S/NLT 111, INCLUSO TOMA, PREPARACION DE
MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.
TOTAL PARTIDA......ccooviinninississinisis 59,18
09.01.02.04 u CLASIFICACION DEL SUELO
ENSAYO PARA DETERMINACIONDEL SUELO, DE UNA MUESTRA DE SUELOS
PARA SU USO COMO RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 108, INCLUSO
TOMA, PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE
RESULTADOS.

TOTAL PARTIDA.......oovvviimrinnrinnississsiissinins 10,46
09.01.02.05 u DETERMINACION EQUIVALENTE ARENA

ENSAYO PARA DETERMINACION DEL EQUIVALENTE DE ARENA
S/PG-3, DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO
RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 113, INCLUSO TOMA,
PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE
RESULTADOS.

TOTAL PARTIDA......coooviviimrinnninrississsiissinins 17,12
09.01.02.06 u IDENTIFICACION MEDIANTE DESGASTE LOS ANGELES
ENSAYO PARA IDENTIFICACION MEDIANTE DESGASTE LOS
ANGELES, S/PG-3, DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO
COMO RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 149, INCLUSO
TOMA, PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE
RESULTADOS.
TOTAL PARTIDA......coooviviimrinnninrississsiissinins 52,96
09.01.02.07 u COMPROBACION DENSIDAD Y HUMEDAD IN SITU (1. RADIOACTIVOS)
ENSAYO DE LA COMPACTACION DE UN MATERIAL PARA COMPROBAR IN
SITU LA DENSIDAD Y HUMEDAD MEDIANTE ISOTOPOS RADIOACTIVOS,
S/PG-3, S/NLT 149, INCLUSO DESPLAZAMIENTO Y EMISION DEL ACTA DE
RESULTADOS.

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiinnirieisssnssnisiiians 44,42
09.01.02.08 u ENSAYO DE PLACA DE CARGA

ENSAYO DE PLACA DE CARGA EN FIRMES COMPACTADOS, S/
PG-3 Y NLT 357, INCLUSO DESPLAZAMIENTO Y EMISION DE ACTA
DE RESULTADOS.
TOTAL PARTIDA ... 58,58

36



'.' Oina

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa \ ' I nj e n ie ri tZa

Gipuzkoako Urak

CUADRO DE PRECIOS 2

PresupuestoZarautz

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
09.01.02.09 u COMPROBACION CONTENIDO MATERIA ORGANICA

ENSAYO PARA COMPROBACION DEL CONTENIDO DE MATERIA
ORGANICA S/PG-3, DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO
COMO RELLENO, S/NLT 118, INCLUSO TOMA, PREPARACION DE
MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.
TOTAL PARTIDA.....cooiiiininiesisnsenisiiians 15,86
09.01.02.10 u DETERMINACION PROCTOR NORMAL
ENSAYO PARA DETERMINACION DEL PROCTOR NORMAL S/PG-3,
DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO RELLENO,
S/NLT 107, INCLUSO TOMA, PREPARACION DE MUESTRAS Y
EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.
TOTAL PARTIDA.....cciiiiinrieissnssinisiiis 31,96
09.01.02.11 u CLASIFICACION DEL SUELO
ENSAYO PARA DETERMINACIONDEL SUELO, DE UNA MUESTRA DE SUELOS
PARA SU USO COMO RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 108, INCLUSO
TOMA, PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE

RESULTADOS.
TOTAL PARTIDA . ....coemeeneeereeeeeeecereseesseseeseseeeeenes 10,46
09.01.03 MEZCLAS
09.01.03.01 u EXTRACCION DE BETUN
SEGUN NORMATIVA NLT 164
) ) TOTAL PARTIDA ...ooooimnineeevcveeeeessssssseessssenienns 51,80
09.01.03.02 U GRANULOMETRIA DEL ARIDO RECUPERADO
SEGUN NORMATIVA NLT 165
TOTAL PARTIDA ...oooieemneeeevevveeeessessseseessssenienns 34,02
09.01.03.03 U ENSAYO MARSHALL
SEGUN NORMATIVA NLT 159
) ] TOTAL PARTIDA . ...cooreeenieieeeeeeeeeresessseseesesseneenes 143,90
09.01.03.04 u ENSAYO DE INMERSION COMPRESION
SEGUN NORMATIVA NLT 162
TOTAL PARTIDA . ...cooreeenieieeeeeeeeeresessseseesesseneenes 497,11
09.01.03.05 u EXTRACCION PROBETA TESTIGO + ESPESOR
TOTAL PARTIDA . ...oooieereeeevcvveeeesssssseseessssenienns 44,48
09.01.03.06 u  DENSIDAD IN SITU POR CAPA
SEGUN NORMATIVA NLT 168
TOTAL PARTIDA . ...cooreeeeneeieeeeeeeeerssessseseesesseneenes 23,56
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10 TRABAJOS TOPOGRAFICOS '
10.1. UD  LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE PLANO TOPOGRAFICO EXISTENTE
Trabajos de levantamiento y actualizacién del plano
topografico existente en la zona de actuacidn, realizada por
empresa especializada, y planos de estado final de las redes,
qgue incluya o siguiente:
- Actualizacion de la cartografia municipal, segin
modelo de capas municipal.
- A escala 1/200
- Las coordenadas de referencia planimétricas X, Y
estaran referidas al sistema de proyeccion U.T.M., en
sistema ETRS89.
- La coordenada altimétrica Z estard referida a la
nivelacion de alta precisién (N.A.P.) existente en el
municipio.
- Planos de estado final de servicios proyectados,
organizados en las capas del Ayuntamiento, incluido
toma de datos en fase de obra.
TOTAL PARTIDA.....oooccorsseessssesssessssssssesin 450,00

Donostia-San Sebastian, abril de 2022

Jokin Idarreta Cardona
Ingeniero Civil
Colegiado N2 25059
OINA INJENIERITZA
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 TRABAJOS PREVIOS

01.01 UD Desmontajey retirada de sefial de trafico 24,00 78,41 1.881,84

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de sefial, con desmontaje y embalado si es necesario de
los elementos que la componen y posterior traslado a almacén
municipal. Incluso demolicion de la cimentacion, carga y

transporte a vertedero de materiales de desecho.
01.02 UD Montaje de sefal de tréfico 24,00 56,88 1.365,12

Transporte a obra de sefial desde el almacén municipal e
instalacion. Incluye la ejecucién de base de hormigdn. Totalmente

colocada.
01.03 UD Desmontajey retirada de luminaria 11,00 108,51 1.193,61

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de semaforo, con desmontaje y embalado si es necesario
de los elementos que la componen y posterior traslado a
almacén municipal. Incluso carga y transporte a vertedero de

materiales de desecho.
01.04 UD Retirada/colocacion de seméaforo 3,00 229,26 687,78

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de semaforo, con desconexionado, desmontaje y
embalado de los elementos que la componen y posterior
traslado a almacén municipal. Incluso su posterior colocacion,
ejecucion de cimetacion, pernos y conexionado. Incluso carga 'y

transporte a vertedero de materiales de desecho.
01.05 UD Desmontaje y retirada de banco 6,00 63,70 382,20

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las

obras de banco, con desmontaje y embalado si es necesario de
los elementos que la componen y posterior traslado a almacén
municipal. Incluso carga y transporte a vertedero de materiales

de desecho.
01.06 UD Montaje de banco 1,00 32,33 32,33

Transporte a obra de banco desde el almacén municipal e

instalacion. Incluye material de anclaje. Totalmente colocada.
01.07 UD Desmontajey retirada de papelera 4,00 19,34 77,36

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de papelera, con desmontaje y embalado si es necesario
de los elementos que la componen y posterior traslado a
almacén municipal. Incluso carga y transporte a vertedero de

materiales de desecho.
01.08 UD Montaje de papelera 1,00 32,33 32,33

Transporte a obra de papelera desde el almacén municipal e

instalacion. Incluye material de anclaje. Totalmente colocada.
01.09 UD Retirada/colocacion contenedores 23,00 78,32 1.801,36

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las

obras de los contenedores. Incluso su posterior colocacién.
01.10 UD Retirada/colocacién marquesina 2,00 310,36 620,72

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de marquesina, con desmontaje y embalado si es
necesario de los elementos que la componen y posterior
traslado a almacén municipal. Incluso su posterior colocaciéon y
ejecucion de cimetacion. Incluso carga y transporte a vertedero
de materiales de desecho.
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01.11 UD Retirada/colocacion maquina OTA 2,00 99,67 199,34

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de las maquinas de OTA. Incluso su posterior colocacion.

Totalmente instalada.
01.12 UD Retirada/colocacién mojon kilométrico 1,00 294,13 294,13

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de mojén kilométrico, con desmontaje y embalado si es
necesario de los elementos que la componen y posterior
traslado a almacén municipal. Incluso su posterior colocacion y
ejecucion de cimetacion. Incluso carga y transporte a vertedero

de materiales de desecho.
01.13 UD Retirada/colocacion aparcabicis 2,00 65,22 130,44

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de
aparcabicis triple, con desmontaje y embalado si es necesario de
los elementos que la componen y posterior traslado a almacén
municipal. Incluso su posterior colocacién y sujeccién. Incluso

carga y transporte a vertedero de materiales de desecho.
01.14 UD Desmontajey retirada de pivote metalico 12,00 24,89 298,68

Desmontaje y retirada de pivote metalico. Incluso carga y

transporte a vertedero de materiales de desecho.
01.15 UD Talade arbol y retirada de tocon 59,00 142,13 8.385,67

Talado de arbol de entre 5y 10 m de altura, de 30 a 60 cm de
diametro de tronco y copa frondosa, con motosierra y camion
con cesta, con extraccion del tocon, y carga manual a camidn. El
precio incluye la carga y el transporte de los materiales retirados.

TOTAL DL .o bbb 17.382,91
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02 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 M2  Demolicion de aceras de baldosa y soleras 1838,10 11,14 20.476,43
Demolicion de acera con baldosa hidraulica y solera de
hormigén.

02.02 ML  Retirada de bordillo granito 742,50 14,53 10.788,53

Retirada de bordillo de granito, con martillo neumatico, y carga
manual sobre camién o contenedor. Incluso p.p de
aprovechamiento 6 traslado a la Brigada Municipal, incluyendo
desmontaje y embalado de los elementos que la componen,

carga y traslado.
02.03 M2  Fresado firme bituminoso 1067,00 6,77 7.223,59

M2 Fresado de firme bituminoso existente hasta 6 cm de

espesor, incluyendo barrido.
02.04 ML  Demolicion contracinta 654,50 5,45 3.567,03

Demolicion de contracinta completa, mediante retroexcavadora

con martillo rompedor. Incluso p/p de limpieza y acopio.
02.05 M2  Demolicién pavimento aglomerado 803,00 10,20 8.190,60

Demolicion de pavimento completo de aglomerado asféltico en
calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor.
Incluso p/p de corte previo del contorno con cortadora de
asfalto, limpieza y acopio.

Incluye corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolicién
del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada

y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
02.06 M3  EXCAV.A CIELO ABIERTO EN TIERRA 956,27 15,73 15.042,13

Excavacion y carga a cielo abierto por medios mecanicos en

tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil
02.07 M3  EXCAV.A MANO BAJO CONDUCCIONES 50,00 68,03 3.401,50

Excavacién manual en calas bajo conducciones y servicios
existentes, incluso picado de hormigdn, desplazamiento
provisional de canalizaciones a mantener, sujecion de
canalizaciones a mantener, etc.

TOTAL 02 ..o bbb bbb 68.689,81
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03

03.01
03.01.01

03.01.02

03.01.03

03.01.04

03.01.05

03.01.06

03.01.07

03.01.08

SERVICIOS URBANOS
ALUMBRADO

ML Retirada de servicios urbanos existentes (Alumbrado)

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(alumbrado). Incluye la demolicién de todo tipo de pavimento
existente, excavacién del terreno, localizacion de la canalizacion,
demolicidn de canalizacion en su caso, desmontaje y retirada.
Incluye la demolicion y retirada de arquetas/pozos/prismas de

hormigén. Incluye el relleno de la excavacioén.
ML  Canalizacién TPC g110mm

ML Tuberia TPC PE doble pared @ 110 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigoén de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacién del tubo, sirga de

acero para guiado de cables.
UD Base de hormigén 0,80x0,80x1,00 m

Base de hormigdn para columna de 0,80 x 0,80 x 1,00 m,

completamente terminada.
ML  Cable de tierra 16mm?2 color amarillo-verde

Conductor de cobre V2 07 de 16mm2 de seccioén, siendo su
tension asignada de 450/750 V con recubrimiento color
amarillo-verde, instalado en canalizacién subterrane. Incluso P.P.
material accesorio y mano de obra. Totalmente colocado.

ML  Cable de cobre RVK 0.6/1KV de 3x2,5mm2

Cable de cobre RVK 0.6/1KV de 3x2,5mm2 de seccién para su
instalacion en el interior de la columna de la caja SERTSEM tipo
CF-101-T o similar IP54 hasta la luminaria, inlcuso p/p de
terminales, accesorios y mano de obra para su total instalacién y

conexionado.
ML  Linea eléctrica, conductor Cu con recubrim. Xlpe rv-k 4x16 mm?2

MI. Llinea eléctrica, conductores de cobre de 4x16 mmz2, con
recubrimiento XLPE RV-K  no propagador de incendio, segun
norma une 21.123-2 6 concordantes, tendido subterraneo bajo
tubo (presupuestado aparte). Incluso derivaciones, conexiones
eléctricas en cajas de fusibles, registros, bridas de sujeccion,
elementos de sefalizacidn ¢/2 mts., parte proporcional
despuntes, terminales de conexion, pequefio material, medios

auxiliares de montaje, transporte, etc... totalmente instalado.
UD  Pica de toma de tierra de acero-cobre de 2 m

UD. Pica de toma de tierra de acero-cobre de 2 m. de longitud
didametro 16 mm provista de grapa inoxidable para conexién con
cable. Incluso hincado en el terreno, conexiones, accesorios,

medios auxiliares de montaje, etc. totalmente instalado.
UD  Arqueta alumbrado publico de 0,40x0,40m.

UD de arqueta de registro, de medidas interiores de 0,40 x 0,40
m., segun planos, formada con hormigéon HM-20 en soleras y
alzados, con formacion de cama media cafa, incluso tapa de
40x40 cm, hermética de aluminio pavimentable sin tornillos de la
casa MACO o equivalente, para aceras, para trafico pesado

>=35 KN, encofrado, desencofrado, excavacién para

626,28

1320,00

21,00

660,00

174,00

660,00

7,00

32,00

15,45

10,99

120,28

2,84

2,21

4,35

170,03

228,22

9.676,03

14.506,80

2.525,88

1.874,40

384,54

2.871,00

1.190,21

7.303,04
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03.01.09

03.03.09

03.01.10

03.01.11

03.01.12

emplazamiento, relleno del exceso de excavacidn con zahorra

artificial tipo ZA20, terminacion, pruebas y medios auxiliares
ML  Aperturay cierre zanja de alumbrado 628,00 24,24

Apertura y cierre de zanja para canalizacion de 2 tubos en todo
tipo de terreno, sobre cama de hormigén HM-20 y recubiertos
de hormigdn segun planos, relleno de material seleccionado de
la excavacion, sin incluir cables, incluso excavacién de zanja en
todo tipo de terreno o roca, zona de fangos o marismas,
maquinaria, mano de obra y medios auxiliares. Incluye carga y
transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

Totalmente terminada la unidad.
ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA 32,00 90,80

Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicién de pavimentacién, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de hormigdn
de 40cm con tacon,segun detalles de planos, carga y transporte
de sobrantes a lugar de empleo o vertedero, medida la longitud
real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y en dias festivos.

M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25 25,00 23,29
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.

M2  Tapado provisional zanja 100,00 12,82

Relleno provisional con hormigdén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
UD  Punto de luz doble luminaria 80-40W 4-9m (TIPO 1) 18,00 2.538,00

UD Suministro, transporte colocacion, instalacion y puesta en
funcionamiento de punto de luz formado por:

- Luminaria FUSION M LED SMD, 80W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 48 Leds, T2 de Color
3000K, IP66, IK10, incluso fuente de

alimentacion regulable, programable y telegestionable. Protector
de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2.
Marca/modelo: Novatilu/Fusion.

- Luminaria FUSION M LED SMD, 40W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 32 Leds, T2 de Color
3000K, IP66, IK10, incluso fuente de alimentacién regulable,
programable y telegestionable. Protector de Sobretensiones
Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Marca/modelo:
Novatilu/Fusion.

- Columna TAJO de 10 metros con brazos para luminaria en
horizontal a 9 y a 4 metros, pintada con pintura termolacada RAL
9022 y tratamiento antisalinico, incluso placa de montaje y
pernos de sujeccion. Marca/modelo:

Jovir/Tajo.

15.222,72

2.905,60

582,25

1.282,00

45.684,00
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- Cajas de fusibles con fusibles.

Completamente terminada.
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03.01.13

03.01.14

03.01.15

03.01.16

UD Puntodeluz luminaria simple 60W 4m (TIPO 2) 1,00
UD Suministro, transporte colocacidn, instalacion y puesta en
funcionamiento de punto de luz formado por:

- Luminaria FUSION M LED SMD, 60W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 48 Leds, T2 de Color
3000K, IP66, IK10, incluso fuente de

alimentacion regulable, programable y telegestionable. Protector
de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2.
Marca/modelo: Novatilu/Fusion.

- Columna TAJO de 5 metros con brazo para luminaria en
horizontal 4,5 metros, pintada con pintura termolacada RAL 9022
y tratamiento antisalinico, incluso placa de montaje y pernos de
sujeccion. Marca/modelo: Jovir/Tajo.

- Caja de fusible con fusibles.

Completamente terminada.
UD Puntodeluz luminaria simple 40W 4m (TIPO 3) 2,00

UD Suministro, transporte colocacion, instalacion y puesta en
funcionamiento de punto de luz formado por:

- Luminaria FUSION M LED SMD, 40W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 48 Leds, T2 de Color
3000K, IP66, IK10, incluso fuente de

alimentacion regulable, programable y telegestionable. Protector
de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2.
Marca/modelo: Novatilu/Fusion.

- Columna TAJO de 5 metros con brazo para luminaria en
horizontal 4,5 metros, pintada con pintura termolacada RAL 9022
y tratamiento antisalinico, incluso placa de montaje y pernos de
sujeccion. Marca/modelo: Jovir/Tajo.

Completamente terminada.
UD Conexién con red existente 10,00

Conexion con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.

Totalmente terminada.
UD Recrecido/rebaje de arqueta en acera 2,00

UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicion
de losa, enocofrado, mallazo, hormigdn nueva losa, cerco
metalico y tapa.

TOTAL 03.01....oviicrereerereeemesee s

1.245,00

1.177,00

111,81

125,00

1.245,00

2.354,00

1.118,10

250,00

110.975,57




'.' Oina

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa I nj e n ie ri tza

Gipuzkoako Urak

PRESUPUESTO

PresupuestoZarautz

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.02 ABASTECIMIENTO

03.02.01 UD Desvios provisionales de abastecimiento 1,00 6.000,00 6.000,00

Partida alzada a justificar para la ejecucion de by-pass
provisional para mantenimiento del servicio, a lo largo de toda la
traza o por fases, incluso conducciones, valvuleria, pequefio
material de conexion a acometida existente, fijaciones y

protecciones, completamente terminado.
03.02.02 ML  Retirada de servicios urbanos existentes ( Abastecimiento) 429,00 15,63 6.705,27

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(abastecimiento). Incluye la demolicién de todo tipo de
pavimento existente, excavacion del terreno, localizacién de la
canalizacion, demolicion de canalizacidn en su caso, desmontaje
y retirada. Incluye la demolicién y retirada de
arquetas/pozos/prismas de hormigon. Incluye el relleno de la

excavacion.
03.02.03 ML  Incremento trabajo de excavacion en zanja en retirada de servicios existentes 396,00 17,50 6.930,00

MI Excavacion junto a la tuberia de fibrocemento actual, para
cualquier profundidad, con medios mecanicos y manuales, hasta
descubrir completamente la misma, incluso retirada del material
de recubrimiento de la misma y acopio del material seleccionado
procedente de la excavacidn para su reutilizacion y reposicién de
la propia excavacién y retirada del material sobrante a

vertedero, incluso canon de vertido de éste.
03.02.05 UD Cata0,5x0,5%0,9 m (obra) 5,00 89,92 449,60

Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localizaciéon de acometida o
red existente, incluida la excavacidn manual, relleno con tierras
procedentes de la propia excavacion y reposicion provisional
con base de hormigdn de resistencia minima a la compresion de

20 Mpa, de 0,4 m de espesor.
03.02.06 ML  Tuberia Fundicin Ductil @100 13,20 27,53 363,40

Tuberia de FD de 100 mm. de didmetro con junta automatica
flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y
revestimiento exterior con barniz, segiin norma UNE-EN-545,
incluso p.p. juntas, montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T
de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.

03.02.07 ML Tuberia Fundicién Déctil @150 297,00 35,78 10.626,66
Tuberia de FD de 150 mm. de didmetro con junta automatica
flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y
revestimiento exterior con barniz, segiin norma UNE-EN-545,
incluso p.p. juntas, montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T

de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
03.02.08 ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER 330,00 2545 8.398,50

Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno,
incluso roca, a mano o a maquina para tuberia de
abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta
1,50 m, que incluye parte proporcional de demolicién de solera,
de agotamiento, cama y recubrimiento de arena de cantera, cinta
sefializadora, relleno con material seleccionado procedente de la
excavacion y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y
transporte a lugar de empleo o vertedero de tuberias existentes
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y de sobrantes , segun SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER,
medida la longitud real.
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03.02.09

03.02.12

03.01.10

03.01.11

03.02.13

03.02.14

03.02.15

ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ

Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno,
incluso roca, a mano o a maquina para tuberia de
abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta
1,50 m, que incluye parte proporcional de demolicién de solera,
de agotamiento, cama y recubrimiento de arena de cantera, cinta
sefializadora y relleno con zahorras procedentes de cantera,
incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero de
tuberias existentes y de sobrantes, segin SECCION TIPO

ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.
ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB

Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en
acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o
a maquina para tuberia de polietileno y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de
demolicidn de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno con material
seleccionado procedente de la excavacion, incluso carga y
transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de
vertido de tuberias existentes y de sobrantes , segiin SECCION
TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real.

Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en
acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o
a maquina para tuberia de polietileno y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de
demolicidn de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno con zahorras
procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de
empleo o vertedero de tuberias existentes y de sobrantes,
segun SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud

real.
M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25

Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.
M2  Tapado provisional zanja

Relleno provisional con hormigén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
UD  TUBERIA PEAD DN 63 PN 16

Tuberia de polietileno PE-100 de alta densidad, diametro exterior
63 mm y presién nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de
colocacidn, piezas especiales, pruebas segun lo expuesto en el

R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
UD  TRAMPILLON PERA

Trampillén "PERA" de AVK colocado sobre valvulas generales,
perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso
p.p. tubo de PVC . en su interior, proteccion del mismo durante
la ejecucion del pavimentado, segun indicaciones de la direccion

de obra, totalmente rematado.
UD EMPALME BRIDA ENCHUFE @200

10,00

27,57

25,00

100,00

25,06

10,00

3,00

28,66

14,92

23,29

12,82

4,55

56,07

111,49

286,60

411,34

582,25

1.282,00

114,02

560,70

334,47

10
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Empalme de fundicion ductil brida - enchufe de didmetro 200
mm., revestimiento exterior e interior segin norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
03.02.16 UD  EMPALME BRIDA ENCHUFE @150 10,00 86,39 863,90

Empalme de fundicion ductil brida - enchufe de didmetro 150
mm., revestimiento exterior e interior segin norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
03.02.17 UD  EMPALME BRIDA ENCHUFE @100 3,00 59,01 177,03

Empalme de fundicion ductil brida - enchufe de didmetro 100
mm., revestimiento exterior e interior segin norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
03.02.18 UD  VALV.COMP. AS. ELAST. 3200 3,00 498,58 1.495,74

Valvula de compuerta de asiento elastico de fundicion ductil con
union mediante bridas y recubrimiento elastémero, eje de acero
inoxidable, PN 16 y diametro @200, distancia entre bridas
reducida, segun EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de
acero inoxidable, cinta sefializadora, montaje, pruebas segun lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
03.02.19 UD  VALV.COMP. AS. ELAST. @150 8,00 305,36 244288

Valvula de compuerta de asiento elastico de fundicion ductil con
union mediante bridas y recubrimiento elastémero, eje de acero
inoxidable, PN 16 y diametro @150, distancia entre bridas
reducida, segun EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de
acero inoxidable, cinta sefalizadora, montaje, pruebas segun lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
03.02.20 UD  VALV.COMP. AS. ELAST. 3100 3,00 188,44 565,32

Valvula de compuerta de asiento elastico de fundicion ductil con
union mediante bridas y recubrimiento elastémero, eje de acero
inoxidable, PN 16 y diametro @100, distancia entre bridas
reducida, segun EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de
acero inoxidable, cinta sefalizadora, montaje, pruebas segun lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
03.02.21 UD  PIEZA EN TE DE FD. PN 16 EEB 150X150 3,00 158,39 475,17

TE de fundicién ductil enchufe - enchufe - brida de didametro 150
mm. con salida de diametro 150 mm., PN 16, revestimiento
exterior e interior segiin norma UNE EN 545, incluso p.p de
juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T de

Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
03.02.22 UD  PIEZA EN TE DE FD. PN 16 EEB 150X100 3,00 158,39 475,17

TE de fundicion ductil enchufe - enchufe - brida de diametro 150
mm. con salida de diametro 100 mm., PN 16, revestimiento
exterior e interior segiin norma UNE EN 545, incluso p.p de
juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T de

Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
03.02.23 UD  CODO FD EE 11,25° @150 3,00 124,50 373,50

Codo de fundicién ductil enchufe - enchufe de 11° 257y de
diametro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior seguin
norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje,

1
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pruebas segun lo expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y
desinfeccién.
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03.02.24 UD CODO FD EE 22,50° @150 3,00 125,80 377,40

Codo de fundicién ductil enchufe - enchufe de 22° 50°y de
diametro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior segin
norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje,
pruebas segun lo expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y

desinfeccion.
03.02.25 UD CONO RED. BB 200 3,00 136,89 410,67

Cono de reduccion brida - brida de didmetro mayor 200 mm. y
didametro menor segun proyecto, PN 16, revestimiento exterior e
interior segun norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos,
montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T de Gipuzkoako

Urak, y desinfeccién.
03.02.26 UD  ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150 13,00 534,06 6.942,78

Conexidn de la nueva tuberia de FD 150 con las acometidas
existentes, mediante TE de derivacion, carrete en FD, codo en
FD, valvula de compuerta de asiento elastico DN 2" y piezas
necesarias para la conexion con tuberia de acometida existente,

segun croquis adjunto Acometida Tipo A.
03.02.27 UD  TAPON HEMBRA @200 3,00 131,67 395,01

Tapon hembra de fundicién ductil de didmetro 200 mm.,
revestimiento exterior e interior segun norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
03.01.15 UD  Conexion con red existente 5,00 111,81 559,05

Conexion con red existente, incluso localizacién de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.
Totalmente terminada.

TOTAL 03.02.......cuiiiiiiieitesee e 58.598,43

03.03 FECALES
03.02.05 UD Cata 0,5x0,5x0,9 m (obra) 5,00 89,92 449,60

Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localizaciéon de acometida o
red existente, incluida la excavacidon manual, relleno con tierras
procedentes de la propia excavacion y reposicion provisional
con base de hormigdn de resistencia minima a la compresiéon de

20 Mpa, de 0,4 m de espesor.
03.03.01 ML  Retirada de servicios urbanos existentes (Saneamiento) 294,30 18,01 5.300,34

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(saneamiento). Incluye la demolicion de todo tipo de pavimento
existente, excavacién del terreno, localizacion de la canalizacion,
demolicién de canalizacién en su caso, desmontaje y retirada.
Incluye la demolicion y retirada de arquetas/pozos/prismas de

hormigon. Incluye el relleno de la excavacioén.
03.03.02 ML  Tuberia PVC teja 8315 mm 206,02 31,40 6.469,03

Colector de PVC rigido, color TEJA, de 315 mm. de didametro y
espesor de 7,7 mm - SN4 (UNEEN 1401), incluso p.p. de codos,
junta elastica bilabial, piezas especiales, conexiones, pruebas y
videoinspeccion segun lo expuesto en R.T de Gipuzkoako Urak.
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03.03.03

03.03.04

03.03.05

03.03.06

03.03.07

03.03.08

Totalmente colocada y probada.

ML  P.R.1000 BASE Y ELEMENTOS PREF.

Pozo de registro prefabricado de didmetro interior 1,00 m, con
base prefabricada, alzados con anillos de hormigdn armado y
cono o losa de reduccién a @65, de profundidad menor de 2 m,,
incluso excavacién, hormigdn de relleno, juntas de estanqueidad
entre elementos, pates, marco y tapa de fundicién normalizada

(D-400), completamente terminado.
UD ARQUETA REGISTRO 40x40 TAPA RELLENABLE

Arqueta de registro de hormigén de dimensiones interiores 40 x
40 cm., y profundidad minima de 60cm, incluso marco y tapa
hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa
MACO o similar, para aceras, para trafico pesado >=35KN,
incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento,

obras de fabrica, completamente terminado.
UD  ARQUETA REGISTRO 60x60 TAPA RELLENABLE

Arqueta de registro de hormigdén de dimensiones interiores 60 x
60 cm., incluso marco y tapa hermética de aluminio pavimentable
sin tornillos, de la casa MACO o similar, para aceras, para trafico
pesado >=35KN, incluso demoliciones, excavaciones,
conexiones, agotamiento, obras de fabrica, completamente

terminado.
ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_| ACER

Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicidn de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno con material
seleccionado procedente de la excavacion y zahorras
procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segun SECCION TIPO

ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real.
ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_Il_CALZ

Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicién de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno con zahorras
procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segun SECCION TIPO

ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.
ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50

Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H <
2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE, que incluye parte
proporcional de demolicidn de solera, de agotamiento, cama de
10 cms de HM-20, recubrimiento con arena segun detalle de
zanja tipo, cinta sefializadora, relleno con zahorras procedentes

15,00

9,00

5,00

131,84

10,00

63,28

725,22

324,03

560,63

41,88

47,20

74,36

10.878,30

2.916,27

2.803,15

5.521,46

472,00

4.705,50
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de cantera, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo
o vertedero, segiin SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida
la longitud real.
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03.03.09

03.01.10

03.01.11

03.01.15

03.01.16

03.01.17

03.04
03.02.05

03.03.01

ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA

Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicion de pavimentacion, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de hormigon
de 40cm con tacdn,segun detalles de planos, carga y transporte
de sobrantes a lugar de empleo o vertedero, medida la longitud

real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y en dias festivos.
M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25

Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.
M2  Tapado provisional zanja

Relleno provisional con hormigén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
UD  Conexion con red existente

Conexion con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.

Totalmente terminada.
UD Recrecido/rebaje de arqueta en acera

UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicion
de losa, enocofrado, mallazo, hormigdn nueva losa, cerco
metalico y tapa.

UD  Conexidn provisional red nueva fecal- red existente unitaria

Trabajos de conexionado provisional entre el pozo de registro

F3 ejecutado y arqueta de red unitaria existente, mediante una
tuberia de PVC @315 mm. Incluye apertura y cierre de zanja,
colocacién de tuberia, tapado provisional de zanja, y posterior
retirada de canalizacion y relleno ze zanja. Totalmente terminado.

TOTAL 03.03.....cciiiciniiiniiis s

PLUVIALES
UD Cata 0,5x0,5x0,9 m (obra)

Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localizacion de acometida o
red existente, incluida la excavacidn manual, relleno con tierras
procedentes de la propia excavacion y reposicion provisional
con base de hormigdn de resistencia minima a la compresion de
20 Mpa, de 0,4 m de espesor.

ML  Retirada de servicios urbanos existentes (Saneamiento)

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(saneamiento). Incluye la demolicion de todo tipo de pavimento
existente, excavacion del terreno, localizacion de la canalizacion,
demolicidn de canalizacion en su caso, desmontaje y retirada.
Incluye la demolicion y retirada de arquetas/pozos/prismas de
hormigén. Incluye el relleno de la excavacién.

12,10

50,00

100,00

15,00

2,00

1,00

267,30

90,80

23,29

12,82

111,81

125,00

250,00

18,01

1.098,68

1.164,50

1.282,00

1.677,15

250,00

250,00

45.237,98

449,60

4.814,07
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03.03.02

03.04.02

03.03.04

03.03.05

03.04.03

03.03.06

03.03.07

ML  Tuberia PVC teja 2315 mm

Colector de PVC rigido, color TEJA, de 315 mm. de didametro y

espesor de 7,7 mm - SN4 (UNEEN 1401), incluso p.p. de codos,
junta elastica bilabial, piezas especiales, conexiones, pruebas y

videoinspeccion segun lo expuesto en R.T de Gipuzkoako Urak.
Totalmente colocada y probada.

ML  Tuberia PVC teja 2250 mm

Colector de PVC rigido, color TEJA, de 250 mm. de diametro y
espesor de 7,7 mm - SN4 (UNEEN 1401), incluso p.p. de codos,
junta elastica bilabial, piezas especiales, conexiones, pruebas y
videoinspeccion segun lo expuesto en R.T. Totalmente colocada y

probada.
UD  ARQUETA REGISTRO 40x40 TAPA RELLENABLE

Arqueta de registro de hormigdén de dimensiones interiores 40 x
40 cm., y profundidad minima de 60cm, incluso marco y tapa
hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa
MACO o similar, para aceras, para trafico pesado >=35KN,
incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento,

obras de fabrica, completamente terminado.
UD  ARQUETA REGISTRO 60x60 TAPA RELLENABLE

Arqueta de registro de hormigén de dimensiones interiores 60 x
60 cm., incluso marco y tapa hermética de aluminio pavimentable
sin tornillos, de la casa MACO o similar, para aceras, para trafico
pesado >=35KN, incluso demoliciones, excavaciones,
conexiones, agotamiento, obras de fabrica, completamente

terminado.
UD SUMIDERO EN CONTRACINTA/ACERA

UD Sumidero en contracinta o acera con rejilla articulada de
fundicién con su marco de fundicién mod. CA525A C250 de la

casa EJ EMEA o similar. Totalmente terminado.
ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA SAN_TIP_| ACER

Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicidn de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno con material
seleccionado procedente de la excavacion y zahorras
procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segun SECCION TIPO

ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real.
ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_Il_CALZ

Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicién de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno con zahorras
procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segun SECCION TIPO

485,16

63,03

5,00

37,00

22,00

440,00

16,50

31,40

24,70

324,03

560,63

296,51

41,88

47,20

15.234,02

1.556,84

1.620,15

20.743,31

6.523,22

18.427,20

778,80
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ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.

18



e

) o

" Oina

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa 1 H 1
Gipuzkoako Urak I nJ e n lerltza
PRESUPUESTO
PresupuestoZarautz
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.03.08 ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50 137,50 74,36 10.224,50
Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H <
2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE, que incluye parte
proporcional de demolicion de solera, de agotamiento, cama de
10 cms de HM-20, recubrimiento con arena segun detalle de
zanja tipo, cinta sefializadora, relleno con zahorras procedentes
de cantera, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo
o vertedero, segun SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida
la longitud real.
03.03.09 ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA 12,10 90,80 1.098,68
Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicion de pavimentacion, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de hormigon
de 40cm con tacdn,segun detalles de planos, carga y transporte
de sobrantes a lugar de empleo o vertedero, medida la longitud
real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y en dias festivos.
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25 50,00 23,29 1.164,50
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y
compactada.
03.01.11 M2  Tapado provisional zanja 100,00 12,82 1.282,00
Relleno provisional con hormigén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.
Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
03.01.15 UD  Conexion con red existente 10,00 111,81 1.118,10
Conexion con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.
Totalmente terminada.
03.01.16 UD Recrecido/rebaje de arqueta en acera 5,00 125,00 625,00
UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicion
de losa, enocofrado, mallazo, hormigdn nueva losa, cerco
metalico y tapa.
TOTAL 03.04 ...t 85.659,99
03.05 SEMAFORIZACION
03.05.01 ML  Retirada de servicios urbanos existentes (Semaforizacién) 116,60 15,45 1.801,47

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(semaforizacion). Incluye la demolicion de todo tipo de
pavimento existente, excavacion del terreno, localizacién de la
canalizacion, demolicion de canalizacidn en su caso, desmontaje
y retirada. Incluye la demolicién y retirada de
arquetas/pozos/prismas de hormigon. Incluye el relleno de la
excavacion.
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03.01.02

03.05.02

03.05.03

03.03.09

03.01.10

03.01.11

03.05.04
03.05.05

03.05.06

ML  Canalizacion TPC g110mm

ML Tuberia TPC PE doble pared @ 110 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigoén de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacion del tubo, sirga de

acero para guiado de cables.
UD  Arqueta semaforizacion de 0,40x0,40m.

Arqueta de 0,40x0,40x0,40 m. prefabricada de hormigon. Incluso
excavacion necesaria, recibido de tubos, cerco metalico y tapa
hermética de aluminio pavimentable sin tornillos de la casa Maco
o equivalente, para trafico pesado >=35KN, accesorios diversos,

medios auxiliares de montaje, etc. medida la unidad terminada.
ML  Aperturay cierre zanja de semaforizacion

Apertura y cierre de zanja para canalizacién max. de 5 tubos
tubos en todo tipo de terreno, sobre cama de hormigéon HM-20
y recubiertos de hormigon segun planos, relleno de material
seleccionado de la excavacién, sin incluir cables, incluso
excavacién de zanja en todo tipo de terreno o roca, zona de
fangos o marismas, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares. Incluye carga y transporte de sobrantes a lugar de

empleo o vertedero. Totalmente terminada la unidad.
ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA

Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicién de pavimentacién, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de hormigon
de 40cm con tacdn,segun detalles de planos, carga y transporte
de sobrantes a lugar de empleo o vertedero, medida la longitud

real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y en dias festivos.
M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25

Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.
M2  Tapado provisional zanja

Relleno provisional con hormigén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
UD  Conexion cuadro/linea existente
ml  CABLE DN-K 2X2.5MM

Suministro y colocacién de cable flexible DN-K 2X2.5mm para
instalacion fija en tendido subterraneo hasta el seméforo, incluso
instalacion en el interior de la columna, p/p de despuntes,
terminales de conexion, pequefio material, medios auxiliares de
montaje, conexiones, transporte, tendidos provisionales, etc...

totalmente instalado.
ml  CABLE DN-K 4X2.5MM

Suministro y colocacién de cable flexible DN-K 4X2.5mm para
instalacion fija en tendido subterraneo hasta el semaforo incluso
instalaci’'n en el interior de la columna, p/p de despuntes,
terminales de conexion, pequefio material, medios auxiliares de
montaje, conexiones, transporte, tendidos provisionales, etc...

376,20

12,00

96,14

20,46

20,00

50,00

5,00
79,20

217,80

10,99

228,22

24,24

90,80

23,29

12,82

173,29
5,03

9,09

413444

2.738,64

2.330,43

1.857,77

465,80

641,00

866,45
398,38

1.979,80
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03.05.10

03.05.11

03.06
03.06.01

03.01.10

03.01.11

03.01.02

03.06.03

totalmente instalado.
PA  Desvios provisionales de red de semaforizacién

Partida alzada a justificar para la ejecucion de los by-pass
provisionales necesarios durante toda la obra para
mantenimiento del servicio de semaforizacion, a lo largo de toda
la traza o por fases, incluso conducciones, cableado, conexién a
acometida existente, y posterior retirada, completamente

terminado.
UD Trabajos puesta en marcha seméaforo

Trabajos correspondientes al conexionado de semaforo
existente a canalizacion nueva, correctamente sincronizado.
Incluye trabajos de desconexién de red provisional, conexion a
red nueva, sincronizado de sistema, trabajo de sefalistas durante
el periodo de conexionado hasta la comprobacién del correcto
funcionamiento, totalmente instalado.

TOTAL 03.05.......coieeeeereeeeee s

TELECOMUNICACIONES
ML  Aperturay cierre zanja de telecom.

Apertura y cierre de zanja para canalizacion max. de 5 tubos en
todo tipo de terreno, sobre cama de hormigén HM-20 y
recubiertos de hormigdn segun planos, relleno de material de la
excavacién, segin norma de la compafiia suministradora, sin
incluir cables, incluso excavacién de zanja en todo tipo de
terreno o roca, zona de fangos o marismas, maquinaria, mano
de obra y medios auxiliares. Incluye carga y transporte de
sobrantes a lugar de empleo o vertedero. Totalmente terminada

la unidad.
M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25

Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.
M2  Tapado provisional zanja

Relleno provisional con hormigdén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
ML  Canalizacion TPC g110mm

ML Tuberia TPC PE doble pared @ 110 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigoén de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacion del tubo, sirga de

acero para guiado de cables.
UD Arqueta Teleco. 40X40 mm

UD de arqueta de registro para acometida particular, de
medidas interiores de 0,40 x 0,40 m., segun planos, formada con
hormigén HM-20 en soleras y alzados, con formacion de cama
media cafa, incluso tapa de 40x40 cm, hermética de aluminio
pavimentable sin tornillos de la casa MACO o equivalente, para
aceras, para trafico pesado >=35 KN, encofrado, desencofrado,
excavacion para emplazamiento, relleno del exceso de
excavacion con zahorra artificial tipo ZA20, terminacién, pruebas

1,00

3,00

20,00

50,00

1430,00

17,00

2.000,00

271,74

23,29

12,82

10,99

228,22

2.000,00

833,22

20.047,40

17.683,08

465,80

641,00

15.715,70

3.879,74
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y medios auxiliares
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03.01.15

03.01.16

03.06.04

03.07
03.07.01

03.03.09

03.01.10

03.01.11

03.07.02

UD  Conexion con red existente

Conexion con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.

Totalmente terminada.
UD Recrecido/rebaje de arqueta en acera

UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicion
de losa, enocofrado, mallazo, hormigén nueva losa, cerco

metalico y tapa.
ML  Paralelismos servicios existentes

Trabajos de paralelismo de canalizaciones existentes debido a la
situacion superficial o profunda, incluso demolicion manual de
prisma de hormigédn, ejecucion de prisma de hormigén,
sustitucion de tuberia subterranea en mal estado,... Totalmente
terminado.

TOTAL 03.06.......c0cviiiiiiieiiieeese s

ENERGIA ELECTRICA

ML  Aperturay cierre zanja de energia electr.

Apertura y cierre de zanja para canalizacion max. de 5 tubos en
todo tipo de terreno, sobre cama de hormigén HM-20 y
recubiertos de hormigdn segun planos, relleno de material de la
excavacion, segun norma de la compafia suministradora, sin
incluir cables, incluso excavacién de zanja en todo tipo de
terreno o roca, zona de fangos o marismas, maquinaria, mano
de obra y medios auxiliares. Incluye carga y transporte de
sobrantes a lugar de empleo o vertedero. Totalmente terminada

la unidad.
ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA

Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicion de pavimentacion, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de hormigdn
de 40cm con tacon,segun detalles de planos, carga y transporte
de sobrantes a lugar de empleo o vertedero, medida la longitud

real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y en dias festivos.
M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25

Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.
M2  Tapado provisional zanja

Relleno provisional con hormigdén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
ML  Canalizacién TPC g160mm

ML Tuberia TPC PE doble pared @ 160 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigon de asiento en un espesor de 0,10

4,00

12,00

100,00

13,20

20,00

25,00

220,00

111,81

125,00

20,90

90,80

23,29

12,82

14,07

44724

1.500,00

2.090,00

42.422,56

1.493,18

1.198,56

465,80

320,50

3.095,40
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m, incluido suministro, transporte y colocacion del tubo, sirga de
acero para guiado de cables.
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03.07.03 ML  Canalizacién TPC g200mm 39,60 17,67 699,73
03.01.15 UD  Conexion con red existente 3,00 111,81 335,43

Conexidn con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.

Totalmente terminada.
03.07.04 UD  Arqueta Iberdrola 3,00 571,73 1.715,19

UD de arqueta de registro in situ normalizada Iberdrola de tipo
M2, con marco y tapa de 700mm x 700mm. Incluye encofrado,
desencofrado, excavacion, relleno del exceso de excavacién con
zahorra artificial tipo ZA20, terminacion, marco, tapa y medios
auxiliares. Totalmente terminado.

03.07.05 ML  Canalizacion tritubo 19,80 12,09 239,38
Canalizacién subterranea de tritubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de didmetro y 3 mm de
espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre si por
medio de una membrana y dispuestos paralelamente en un
mismo plano, ejecutada en zanja, sin incluir la excavacion ni el
posterior relleno de la zanja. Incluso hilo guia. Totalmente
montada.

03.01.16 UD Recrecido/rebaje de arqueta en acera 10,00 125,00 1.250,00
UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicion
de losa, enocofrado, mallazo, hormigén nueva losa, cerco
metalico y tapa.
03.06.04 ML  Paralelismos servicios existentes 100,00 20,90 2.090,00
Trabajos de paralelismo de canalizaciones existentes debido a la
situacion superficial o profunda, incluso demolicion manual de
prisma de hormigén, ejecucion de prisma de hormigén,
sustitucion de tuberia subterranea en mal estado,... Totalmente

terminado.
TOTAL 03.07 ..o 12.903,17
03.09 GAS
03.09.01 UD  TAPA ARQUETAS EXISTENTES 8,00 50,20 401,60
UD Tapa para arquetas tipo trampillén normalizadas por la
compafiia.
TOTAL 03.09.....cutvieirrieiseiiseeeies e 401,60
TOTAL 03 .ottt ce et bbb 376.246,70
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04
04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

PAVIMENTACION
M2  Baldosa hidraulica 5 tiras

M2 Baldosa hidraulica 5 tiras, similar a la existente, que cumple
con las exigencias de la SU frente al riesgo de caidas: Clase 3.
Con terminacién superficial de tiras de color a decidir por la D.O.
para uso de exteriores con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa
(segiin norma UNE-EN 1339), sobre 3-4 cm de mortero de
cemento de agarre relacidon cementeo, arena (1/4), M7,5 de
consistencia blanda con cono de Abrams 4-6. Incluso cortes,
rejunteado, piezas de remate y cuantas operaciones sean
necesarias para la correcta ejecucion de la unidad. Incluso parte
proporcional de cenefas de color y dibujo diferente, y rebajes y

baldosas especificas de pasos de peatones.
M2  Baldora hidraulica 9 tacos

M2 Baldosa hidraulica 9 tacos, similar a la existente, que cumple
con las exigencias de la SU frente al riesgo de caidas: Clase 3.
Con terminacién superficial de tiras de color a decidir por la D.O.
para uso de exteriores con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa
(segiin norma UNE-EN 1339), sobre 3-4 cm de mortero de
cemento de agarre relacidon cementeo, arena (1/4), M7,5 de
consistencia blanda con cono de Abrams 4-6. Incluso cortes,
rejunteado, piezas de remate y cuantas operaciones sean
necesarias para la correcta ejecucion de la unidad. Incluso parte
proporcional de cenefas de color y dibujo diferente, y rebajes y

baldosas especificas de pasos de peatones.
M2  Baldosa hidraulica botones

M2 Pavimento de baldosa hidraulica de cemento, de 30x30x3cm
que cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de
caidas: Clase 3. Con terminacién superficial de 25 botones de
color a decidir por la D.O. para uso de exteriores con resistencia
a la rotura de 3,5 Mpa (segun norma UNE-EN 1339) colocadas
sobre 3-4 cm de mortero de cemento de agarre relacién
cementeo, arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con cono de
Abrams 4-6. Sobre solera de hormigén de 12cm de espesor,
i/p.p. de junta de dilatacién y terminacién, enlechado y limpieza.

Totalmente colocado.
M2  Baldosa hidraulica direccional

M2 Pavimento de baldosa hidraulica de cemento, de 30x30x3cm
que cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de
caidas: Clase 3. Con terminacién superficial direccional de color a
decidir por la D.O. para uso de exteriores con resistencia a la
rotura de 3,5 Mpa (segin norma UNE-EN 1339) colocadas sobre
3-4 cm de mortero de cemento de agarre relacién cementeo,
arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con cono de Abrams
4-6. Spbre solera de hormigén de 12cm de espesor, i/p.p. de
junta de dilatacién y terminacién, enlechado y limpieza.

Totalmente colocado.
M3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

M3 Base de zahorra artificial tipo ZA-25, procedente de cantera,
incluso suministro, transporte, extendido, humectacion,
compactacion y nivelacién de superficie,asi como los medios y

2898,50

7,92

22,00

38,50

823,29

24,68

24,68

24,68

24,68

29,60

71.534,98

195,47

542,96

950,18

24.369,38
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elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucién.

27



'.' Oina

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa , I nj e n ie ri tza

Gipuzkoako Urak

PRESUPUESTO

PresupuestoZarautz

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.06 M2  SOLERA DE HORMIGON HA-25 e=12 CM EN PAVIMENTOS 2961,23 22,89 67.782,55

M2 Solera de hormigén en pavimentos peatonales/bidegorri,
sobre firme estabilizado y consolidado, realizada con hormigon
HA-25 ,elaborado en central, armado con mallazo 15x15 8-8,
incluso, encofrados y desencofrados, de vertido, extendido,
compactado, rastrelado y nivelado del hormigon, vibrado y
formacion de pendientes, curado del mismo, porexpan en
encuentros con muros, juntas de dilatacién y retraccién cada 25
m2, contraccién con corte mecanico, aserrado de las mismas y
sellado con masilla, colocacion de la malla electrosoldada,
incluso cortes, colocacion y solapes y p.p de preparacién de la
superficie, limpieza y medios auxiliares necesarios para la

correcta ejecucion de la unidad. Medida la superficie ejecutada.
04.07 ML  Bordillo de granito 682,00 4325 29.496,50

Ml Bordillo de de granito recto o curvo, arista biselada para vial
de 0,30x0,15 de 1 m de longitud con cortes aserrados y caras
vistas flameadas. Incluso su asiento de hormigon HM-20 y capa
de zahorra artificial tipo ZA20, incluso piezas de rebaje,
rejunteado con M.C.P. 1:1, cortes, suministro, transporte y

colocacion, totalmente acabado
04.08 ML  Contracinta hormigén 30 cm 682,00 24,57 16.756,74

Contracinta de hormigén hm-20, de 30 cm de ancho, segun
planos, incluso excavacion, encofrados y desencofrados,
transporte, vertido y vibrado del hormigén, mano de obra 'y

medios auxiliares totalmente terminada la unidad.
04.09 M2  Baldosa de granito similar al existente 29,04 58,43 1.696,81

M2 Pavimento de baldosa granitica, similar al existente, que
cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de caidas:
Clase 3. Sobre 3-4 cm de mortero de cemento de agarre

relacion cementeo, arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con
cono de Abrams 4-6. Sobre solera de hormigén de 12cm de
espesor, i/p.p. de junta de dilatacién y terminacién, enlechado y

limpieza. Totalmente colocado.
04.10 M2  Baldosa piedra natural con cenefa similar al existente 24,20 61,55 1.489,51

M2 Pavimento de baldosa de piedra natural, similar al existente,
que cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de

caidas: Clase 3. Sobre 3-4 cm de mortero de cemento de agarre
relacion cementeo, arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con
cono de Abrams 4-6. Sobre solera de hormigén de 12cm de
espesor, i/p.p. de junta de dilatacién y terminacién, enlechado y
limpieza. Totalmente colocado.

04.11 Tn  MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE TIPO S-12 OFITA 219,29 153,70 33.704,87
Tn Mezcla bituminosa en caliente con arido ofitico tipo S-12, en
capa de rodadura, incluso betdn, suministro, transporte,
extendido, compactacién y nivelacion de superficie,asi como los
medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta
ejecucion.
04.12 Tn  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20 CALIZO 92,40 136,68 12.629,23
Tn Mezcla bituminosa en caliente con arido calizo tipo S-20, en
capa de base, incluso betun, suministro, transporte, extendido,
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compactacion y nivelacion de superficie,asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.
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04.13 M2 RIEGO IMPRIMACION 84,00 1,24 104,16
M2 Riego de imprimacién, con una dotacion de 1,5 kg/m2, de
emulsion asfaltica, inluso suministro, transporte, extendido,
limpieza, barrido de firme y medios auxiliares.

04.14 M2  RIEGO ADHERENCIA 209,48 1,08 226,24

M2 Riego de adherencia, con una dotacién de 1,0 kg/m2, de
emulsion asfaltica, inluso suministro, transporte, extendido,
limpieza, barrido de firme y medios auxiliares.

TOTAL Q4 .o e

......................................... 261.479,58

30



'.' Oina

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa I nj e n ie ri tZa

Gipuzkoako Urak

PRESUPUESTO

PresupuestoZarautz

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA

05.01 M3 Tierra vegetal 111,20 39,21 4.360,15

Tierra vegetal fértil, abonada con enmienda orgéanica y quimica.
No llevarn arenas siliceas ni de ningun otro tipo. Dicha tierra
debera recibir el visto bueno de los servicios de jardineria del
departameno de Herrilan. Incluye extendido, desmenuzado,

nivelado, limpieza y perfilado a mano.
05.02 UD  Banco MODOO8 o similar 8,00 287,04 2.296,32

Banco MODOO08 o similar con patas de fundicion ductil pintado
en martelé y 6 listones de madera tropical de 35x110x1800 mm,
acabada en barniz de poro abierto y tornilleria de acero
inoxidable de la casa Fabregas o similar que cumpla los
condicionantes de la normativa de accesibilidad. Incluye
suministro, transporte y colocacion de la misma.

05.03 UD Papelera modelo Prima de Fabregas o similar 6,00 146,31 877,86
Ud. papelera modelo Prima o similar de polietileno de alta
densidad de la casa Plastic Omniunm de 50 L. Incluye suministro,

transporte y colocacion de la misma.
05.05 UD  Pyrus calleryana chanticleer 54,00 211,02 11.395,08

Arbol Pyrus calleryana chanticleer de 18-20 cm de perimetro, con
dominancia apical y copa en buen estado, sin fracturas ni ramas
secas. De cruz de mas de dos metros y 20 cm medidos dese el
cuello del tronco, el cual sera liso. Servidos en cepellén o
contenedor. Incluido pasaposrte fitosanitario asi como
sustitucién de ejemplar en caso de aparicion de plagas.
Apertura manual de hoyo (130x130x130 cm) vaciados
completamente y rellenados con tierra fértil (mezclas con
porcentaje alto en materia organica, tierra negra mineral, turba;
no podran llevar arenas siliceas ni de ningun tipo) abonada con
enmienda organica y quimica y deberan tener el visto bueno de
Herrilan.

Incluido 4 tutores unidos por listones o bridas.

Incluido primer riego y relleno del alcorque con mas tierra hasta
igualar con el nivel del pavimento.

05.06 UD  Tutores érbol 54,00 14,20 766,80
UD Conjunto de 4 tutores unidos por listones o bridas. Incluye

suministro, transporte y colocacion del mismo.
05.07 UD  Pivote metalico 6,00 185,26 111156

UD Bolardo de acero inoxidable, de 108mm de diametro. Atura
total 1200mm 'y altura sobre el suelo 900 mm. Construccion fija
encementada sujeto mediante anclajes. Incluye suministro,

transporte y colocacion de la misma.
05.08 UD Valla individual forma "U" 2,00 242,32 484,64

UD Valla individual forma "U" de acero inoxidable, de 48mm de
diametro. Atura total 1000mm, altura sobre el suelo 700 mmy
anchura 1000mm. Construccion fija encementada sujeto mediante

anclajes. Incluye suministro, transporte y colocacién de la misma.
05.09 UD  Tubo de irrigacion @5cm 54,00 48,55 2.621,70

UD de instalacion sistema de irrigacién, compuesto por tubo
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colocado en el fondo del alcorque (al menos una vuelta) y
tapones en la salida de los tubos a superficie. Totalmente
instalado y terminado.

TOTAL 05 .o e 23.914,11
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06 SENALIZACION
06.01 ml MARCA VIAL 15CM BLANCA 275,00 122 335,50
Eje de 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura blanca
reflectante de doble componente con esferas antideslizantes con coeficiente
wl> 7.85, incluso limpieza previa por medios manuales o mecanicos,
sefializacion y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de
marcas sobrante, totalmente terminado.
06.02 ml MARCA VIAL 15 CM AMARILLA 1208,00 1,29 1.558,32
Eje de 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura amarilla
reflectante de doble componente con esferas antideslizantes con coeficiente
w1> 7.85, incluso limpieza previa por medios manuales o mecanicos,
sefializacion y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de
marcas , totalmente terminado.
06.03 ml MARCA VIAL 15 CM AZUL 299,00 1,29 385,71
Eje de 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura azul
reflectante de doble componente con esferas antideslizantes con coeficiente
w1> 7.85, incluso limpieza previa por medios manuales o mecanicos,
sefializacion y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de
marcas sobrante, totalmente terminado.
06.04 Ud  SENAL VERTICAL 60cm 5,00 176,28 881,40

De sefial plana de aluminio con pestafia doblada hacia dentro,
didmetro 60 cm. reflexiva, incluso anodizado de color aluminio
como la trasera de la sefial, cimentacidn, sujeccion y colocacion.

Homologada por el ayto.
06.05 ud  SENAL VERTICAL 90cm 2,00 292,74 585,48

De sefial plana de acero galvanizado con pestafia doblada hacia
dentro, diametro 90 cm., octogonal de 90 cm., reflexiva,incluso
anodizado de color aluminio como la trasera de la sefial,
cimentacion, sujeccién y colocacion. Homologada por la DFG.

06.07 ud  POSTE SENAL ACERO GALVANIZADO 2,00 74,42 148,84
Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de
seccidn rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de
sefalizacién vertical de trafico. Incluso replanteo, cimentacion,
anclaje y colocacion.

06.09 ud  PORTE SENAL ALUMINIO 5,00 108,74 543,70
Poste de aluminio lacado RAL 9006 de didmetro 76mm, 3m 6
3,5m de altura, para soporte de sefializacidn vertical de trafico.

Incluso replanteo, cimentacién, anclaje y colocacién.
06.08 mz  SIMBOLOS O LETRAS VIALES 81,90 10,63 870,60
Pintado de simbolos o letras realmente pintados con pintura reflectante
termoplastica en frio de dos componentes tipo grdc o similar de varios colores
con esferas antideslizantes, incluso premarcaje, barrido y limpieza previos por
medios manuales o mecénicos, sefializacion y protecciones de obras, medios
auxiliares y maquinaria, borrado de marcas sobrante, totalmente terminado.
06.10 ud  ALQUILER DIARIO DE JUEGO DE 2 SEMAFOROS PORTATILES 6,00 60,00 360,00

Alquiler diario de jugeo de 2 semaforos portatiles de bateria, de
3 luces con opticas LED. Incluye suministro, puesta en obra'y
retirada.

TOTAL 06 ... bbb 5.669,55
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07 SEGURIDAD Y SALUD

07.01 PA  SEGURIDAD Y SALUD 1,00 24.654,73 24.654,73
TOTAL 07 ettt ettt ettt b s E et s e et e s Rt bbb s e s e e nenn 24.654,73

34



'.' Oina

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa I nj e n ie ri tza

Gipuzkoako Urak

PRESUPUESTO

PresupuestoZarautz

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08 GESTION DE RESIDUOS

08.01 tn  Tierrasy rocas 1199,69 3342 40.093,64

tn de transporte de tierra a relleno autorizado, que incluye carga y
descarga del material y canon de vertido
08.02 tn  Mezclas bituminosas 243,23 51,43 12.509,32
tn de transporte de asfalto a garbigune, que incluye carga y descarga
del material y canon de vertido
08.03 tn  Madera 88,92 32,45 2.885,45
tn de transporte de madera a garbigune, que incluye carga y descarga
del material y canon de vertido
08.04 tn  Vidrio 0,30 59,28 17,78
tn de trasporte de vidrio a garbigune, que incluye carga y descarga del
material y canon de vertido
08.05 tn  Metales mezclados 0,90 14,82 13,34
tn de trasporte de metales a gestor autorizado, que incluye carga y
descarga del material y canon de vertido
08.06 tn  Papely carton 0,60 30,37 18,22
tn de trasporte de papel y cartdn a garbigune, que incluye carga y
descarga del material y canon de vertido
08.07 tn  Plastico 1,65 45,86 75,67
tn de trasporte de plastico a garbigune, que incluye carga y descarga
del material y canon de vertido
08.08 tn  Hormigon 982,76 33,38 32.804,53
tn de trasporte de hormigdn a gestor autorizado, que incluye carga 'y
descarga del material y canon de vertido
08.09 tn  Ceramicos 75,20 69,16 5.200,83
tn de trasporte de ladrilos, tejas y otros ceramico a gestor autorizado,
que incluye carga y descarga del material y canon de vertido
08.10 tn  Residuos urbanos 0,60 45,76 27,46
tn de trasporte de residuos urbanos a gestor autorizado, que incluye
carga y descarga del material y canon de vertido
08.11 tn  Potencialmente peligrosos y otros 1,50 202,28 303,42
tn de trasporte de residuos peligrosos (salvo fiborocemento) a gestor
autorizado, que incluye carga y descarga del material y canon de
vertido
08.12 tn  Fibrocemento 2,53 20.214,78 51.143,39
tn Desmontaje, retirada, transporte y eliminacién de tuberia de
fibrocemento con amianto, hasta un didmetro de 600 mm.
El precio incluye:
- Elaboracién del Plan de Desamiantado y tramitacién de
permisos con el Gobierno Vasco
- Elementos necesarios de proteccioén individual de los
trabajadores
- Pulverizacion mediante encapsulante y posterior aspiracion de
la zona afectada
- Corte en tuberia de fibrocemento con amianto mediante
herramienta de corte homologada segun legislacién vigente sin
emisién de fibras
- Extracciéon de tubos con retroexcavadora
- Retirada de escombros de fibrocemento y limpieza exhaustiva
posterior a los trabajos
- Carga y transporte de los residuos de fibrocemento mediante
transporte homologado
- Deposito de residuos en vertedero homologado y pago de
canon de eliminacion
- Documentacion relativa a la destruccion de los residuos

generados.
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08.13 tn  Otros RCD 2,41 90,48 218,06

tn de trasporte de residuos mezclados de construccion y demolicion
a gestor autorizado, que incluye carga y descarga del material y canon
de vertido

TOTAL 08 ...t

........................................ 145.311,11
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09 CONTROL DE CALIDAD

09.01.01 HORMIGON

09.01.01.01 u TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGON FRESCO 9,00 240,00 2.160,00

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGON FRESCO (6 PROBETAS POR CADA
MUESTRA), INCLUYENDO MUESTREO DEL HORMIGON, MEDIDA DE SU
CONSISTENCIA (MEDIANTE LA MEDIDA DEL ASIENTO DE CONO DE ABRAMS)
Y DE SU RESISTENCIA A COMPRESION, FABRICACION DE 6 PROBETAS
CILINDRICAS DE 15 X 30 CM., CURADO, REFRENDADO Y ROTURA DE LAS
MISMAS A 7Y A 28 DIAS, RESERVANDO UNA DE LAS PROBETAS PARA

PARA UNA ULTIMA ROTURA A 60 DIAS, INCLUSO PREPARACION DE LAS
MUESTRAS NECESARIAS. s/UNE 83.313 Y 83.304.

TOTAL 09.01.0L ... 2.160,00
09.01.02 RELLENOS, BASES Y SUB-BASES
09.01.02.01 u DETERMINACION GRANULOMETRIA 4,00 26,92 107,68

ENSAYO PARA DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA S/PG-3,
DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO RELLENO,
BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 104, INCLUSO TOMA, PREPARACION
DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.
09.01.02.02 u  COMPROBACION LIMITES DE ATTERBERG 4,00 23,74 94,96
ENSAYO PARA COMPROBACION DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
S/PG-3, DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO
RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 105, INCLUSO TOMA,
PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE
RESULTADOS.
09.01.02.03 u COMPROBACION INDICE CBR 4,00 59,18 236,72
ENSAYO PARA COMPROBACION DEL INDICE C.B.R. S/PG-3, DE
UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO RELLENO, BASE
Y/O SUB-BASE, S/NLT 111, INCLUSO TOMA, PREPARACION DE
MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.
09.01.02.04 u CLASIFICACION DEL SUELO 4,00 10,46 41,84
ENSAYO PARA DETERMINACIONDEL SUELO, DE UNA MUESTRA DE SUELOS
PARA SU USO COMO RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 108, INCLUSO
TOMA, PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.

09.01.02.05 u  DETERMINACION EQUIVALENTE ARENA 4,00 1712 68,48
ENSAYO PARA DETERMINACION DEL EQUIVALENTE DE ARENA
S/PG-3, DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO
RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 113, INCLUSO TOMA,
PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE
RESULTADOS.
09.01.02.06 u  IDENTIFICACION MEDIANTE DESGASTE LOS ANGELES 4,00 52,96 211,84
ENSAYO PARA IDENTIFICACION MEDIANTE DESGASTE LOS
ANGELES, S/PG-3, DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO
COMO RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 149, INCLUSO TOMA,
PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE
RESULTADOS.
09.01.02.07 u  COMPROBACION DENSIDAD Y HUMEDAD IN SITU (I. RADIOACTIVOS) 4,00 44,42 177,68
ENSAYO DE LA COMPACTACION DE UN MATERIAL PARA COMPROBAR IN
SITU LA DENSIDAD Y HUMEDAD MEDIANTE ISOTOPOS RADIOACTIVOS,
S/PG-3, SINLT 149, INCLUSO DESPLAZAMIENTO Y EMISION DEL ACTA DE
RESULTADOS.

09.01.02.08 u  ENSAYO DE PLACA DE CARGA 4,00 58,58 234,32
ENSAYO DE PLACA DE CARGA EN FIRMES COMPACTADOS, S/ PG-3
Y NLT 357, INCLUSO DESPLAZAMIENTO Y EMISION DE ACTA DE
RESULTADOS.
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09.01.02.09 u COMPROBACION CONTENIDO MATERIA ORGANICA 4,00 15,86 63,44

ENSAYO PARA COMPROBACION DEL CONTENIDO DE MATERIA
ORGANICA S/PG-3, DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO
COMO RELLENO, S/NLT 118, INCLUSO TOMA, PREPARACION DE
MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.
09.01.02.10 u DETERMINACION PROCTOR NORMAL 4,00 31,96 127,84
ENSAYO PARA DETERMINACION DEL PROCTOR NORMAL S/PG-3,
DE UNA MUESTRA DE SUELOS PARA SU USO COMO RELLENO,
S/NLT 107, INCLUSO TOMA, PREPARACION DE MUESTRAS Y
EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.
09.01.02.11 u CLASIFICACION DEL SUELO 4,00 10,46 41,84
ENSAYO PARA DETERMINACIONDEL SUELO, DE UNA MUESTRA DE SUELOS
PARA SU USO COMO RELLENO, BASE Y/O SUB-BASE, S/NLT 108, INCLUSO
TOMA, PREPARACION DE MUESTRAS Y EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.

TOTAL 09.01.02........comiieriiieiireinsieisese s 1.406,64
09.01.03 MEZCLAS
09.01.03.01 U EXTRACCION DE BETUN 7,00 51,80 362,60
SEGUN NORMATIVA NLT 164
09.01.03.02 U GRANULOMETRIA DEL ARIDO RECUPERADO 7,00 34,02 238,14
SEGUN NORMATIVA NLT 165
09.01.03.03 U ENSAYO MARSHALL 7,00 143,90 1.007,30
SEGUN NORMATIVA NLT 159
09.01.03.04 u  ENSAYO DE INMERSION COMPRESION 7,00 497,11 3.479,77
SEGUN NORMATIVA NLT 162
09.01.03.05 u  EXTRACCION PROBETA TESTIGO + ESPESOR 7,00 4448 311,36
09.01.03.06 u  DENSIDAD IN SITU POR CAPA 7,00 23,56 164,92
SEGUN NORMATIVA NLT 168
TOTAL 09.01.03.....ocirieiniictissieisne s 5.564,09
TOTAL 09 ..ot 9.130,73
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10 TRABAJOS TOPOGRAFICOS

10.1. UD LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE PLANO TOPOGRAFICO EXISTENTE 1,00 450,00 450,00

Trabajos de levantamiento y actualizacidn del plano
topografico existente en la zona de actuacién, realizada por
empresa especializada, y planos de estado final de las redes,
que incluya o siguiente:

- Actualizacion de la cartografia municipal, segin

modelo de capas municipal.

- A escala 1/200

- Las coordenadas de referencia planimétricas X, Y

estaran referidas al sistema de proyeccién U.T.M., en
sistema ETRS89.

- La coordenada altimétrica Z estara referida a la

nivelacion de alta precision (N.A.P.) existente en el
municipio.

- Planos de estado final de servicios proyectados,
organizados en las capas del Ayuntamiento, incluido

toma de datos en fase de obra.

TOTAL 10 et e 450,00

TOTAL ot 932.929,23
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 TRABAJOS PREVIOS.......couivimmriiimesistssssesasssesessssssss st s st s 5t 1738291 1,86
02 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS..... 68.689,81 7,36
03 SERVICIOS URBANOS 376.246,70 40,33
04 PAVIMENTACION.......ocvvrriiriieienne 261.479,58 28,03
05 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA... 2391411 2,56
06 SENALIZACION ....oovvverrnrircriiinns 5.669,55 0,61
07 SEGURIDAD Y SALUD.... 24.654,73 2,64
08 GESTION DE RESIDUOS.... 14531111 15,58
09 CONTROL DE CALIDAD......... 9.130,73 0,98
10 TRABAJOS TOPOGRAFICOS......ooitiiriieiiiireisissiee ettt eb sttt se bbbttt nseens 450,00 0,05
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 932.929,23
13,00 % Gastos generales...... 121.280,80
6,00 % Beneficio industrial .... 55.975,75
SUMB. o 177.256,55
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 1.110.185,78
21% IVA oo 233.139,01
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.343.324,79

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EU-
ROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

Donostia-San Sebastian, abril de 2022

Jokin Idarreta Cardona
Ingeniero Civil
Colegiado N2 25059
OINA INJENIERITZA
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 SERVICIOS URBANOS
03.02 ABASTECIMIENTO
03.02.01 UD Desvios provisionales de abastecimiento
Partida alzada a justificar para la ejecucion de by-pass
provisional para mantenimiento del servicio, a lo largo de toda la
traza o por fases, incluso conducciones, valvuleria, pequefio
material de conexion a acometida existente, fijacionesy
protecciones, completamente terminado.
Act0010 1 1,00 1,00 6.000,00
1,00 6.000,00 6.000,00
03.02.02 ML  Retirada de servicios urbanos existentes ( Abastecimiento)
ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(abastecimiento). Incluye la demolicién de todo tipo de
pavimento existente, excavacion del terreno, localizacién de la
canalizacion, demolicion de canalizacidn en su caso, desmontaje
y retirada. Incluye la demolicién y retirada de
arquetas/pozos/prismas de hormigon. Incluye el relleno de la
excavacion.
Act0010 PE D50 (Balea Kalea) 30,00 30,00
Act0010 FC 270,00 270,00
Act0010 90,00 90,00
Act0010 01 39,00 429,00 6.705,27
429,00 15,63 6.705,27
03.02.03 ML  Incremento trabajo de excavacion en zanja en retirada de servicios existentes
MI Excavacion junto a la tuberia de fibrocemento actual, para
cualquier profundidad, con medios mecanicos y manuales, hasta
descubrir completamente la misma, incluso retirada del material
de recubrimiento de la misma y acopio del material seleccionado
procedente de la excavacion para su reutilizacién y reposicién de
la propia excavacién y retirada del material sobrante a
vertedero, incluso canon de vertido de éste.
Act0010 FC 270,00 270,00
Act0010 90,00 90,00
Act0010 01 36,00 396,00 6.930,00
396,00 17,50 6.930,00
03.02.05 UD Cata 0,5x0,5x0,9 m (obra)
Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localizaciéon de acometida o
red existente, incluida la excavacidon manual, relleno con tierras
procedentes de la propia excavacion y reposicion provisional
con base de hormigdn de resistencia minima a la compresion de
20 Mpa, de 0,4 m de espesor.
Act0010 5 5,00 5,00 449,60
5,00 89,92 449,60
03.02.06 ML Tuberfa Fundicién Ductil @100
Tuberia de FD de 100 mm. de didmetro con junta automatica
flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y
revestimiento exterior con barniz, segiin norma UNE-EN-545,
incluso p.p. juntas, montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T
de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 12,00 12,00
Act0010 01 1,20 13,20 363,40
13,20 21,53 363,40




PRESUPUESTO Y MEDICIONES - GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA

PresupuestoZarautz
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.02.07 ML  Tuberia Fundicion Ductil @150
Tuberia de FD de 150 mm. de didmetro con junta automatica
flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y
revestimiento exterior con barniz, segiin norma UNE-EN-545,
incluso p.p. juntas, montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T
de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 1 270,00 270,00
Act0010 01 27,00 297,00 10.626,66
297,00 35,78 10.626,66
03.02.08 ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER
Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno,
incluso roca, a mano o a maquina para tuberia de
abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta
1,50 m, que incluye parte proporcional de demolicién de solera,
de agotamiento, cama y recubrimiento de arena de cantera, cinta
sefializadora, relleno con material seleccionado procedente de la
excavacion y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y
transporte a lugar de empleo o vertedero de tuberias existentes
y de sobrantes , segun SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER,
medida la longitud real.
Act0010 FC existente - FD150 nuevo 1 270,00 270,00
Act0010 Conexion Balea Kalea 1 30,00 30,00
Act0010 01 30,00 330,00 8.398,50
330,00 25,45 8.398,50
03.02.09 ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ
Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno,
incluso roca, a mano o a maquina para tuberia de
abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta
1,50 m, que incluye parte proporcional de demolicién de solera,
de agotamiento, cama y recubrimiento de arena de cantera, cinta
sefializadora y relleno con zahorras procedentes de cantera,
incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero de
tuberias existentes y de sobrantes, segin SECCION TIPO
ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.
Act0010 Prev. 10,00 10,00 10,00 286,60
10,00 28,66 286,60
03.02.12 ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB

Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en
acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o
a maquina para tuberia de polietileno y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de
demolicién de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno con material
seleccionado procedente de la excavacion, incluso carga y
transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de
vertido de tuberias existentes y de sobrantes , segiin SECCION
TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real.

Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en
acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o
a maquina para tuberia de polietileno y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de
demolicidn de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno con zahorras
procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de
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empleo o vertedero de tuberias existentes y de sobrantes,
segun SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud
real.
Act0010 Acl 1,75 1,75
Act0010 Ac2 8,24 8,24
Act0010 Ac3 1,05 1,05
Act0010 Acd 1,95 1,95
Act0010 Ac5 1,56 1,56
Act0010 Ach 243 243
Act0010 Ac7 1,63 1,63
Act0010 Ac8 1,73 1,73
Act0010 Ac9 1,54 1,54
Act0010 Acl0 1,71 1,71
Act0010 Acll 147 147
Act0010 01 2,551 21,57 411,34
21,57 14,92 411,34
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y
compactada.
Act0010 25 25,00 25,00 582,25
25,00 2329 582,25
03.01.11 M2  Tapado provisional zanja
Relleno provisional con hormigdén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.
Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
Act0010 100,00 100,00 100,00 1.282,00
) 100,00 12,82 1.282,00
03.02.13 UD  TUBERIA PEAD DN 63 PN 16
Tuberia de polietileno PE-100 de alta densidad, diametro exterior
63 mm y presién nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de
colocacidn, piezas especiales, pruebas segun lo expuesto en el
R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 Acl 1,75 1,75
Act0010 Ac2 8,24 8,24
Act0010 Ac3 1,05 1,05
Act0010 Acd 1,95 1,95
Act0010 Ac5 1,56 1,56
Act0010 Ach 243 243
Act0010 Ac7 1,63 1,63
Act0010 Ac8 1,73 1,73
Act0010 Ac9 1,54 1,54
Act0010 Acl0 1,71 1,71
Act0010 Acll 147 147 25,06 114,02
) 25,06 4,55 114,02
03.02.14 UD  TRAMPILLON PERA
Trampillon "PERA" de AVK colocado sobre valvulas generales,
perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso
p.p. tubo de PVC. en su interior, proteccion del mismo durante
la ejecucion del pavimentado, segun indicaciones de la direccion
de obra, totalmente rematado.
Act0010 N1 1 1,00 1,00
Act0010 N2 1 3,00 3,00
Act0010 N3 1 3,00 3,00
Act0010 N4 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 10,00 560,70
10,00 56,07 560,70




PRESUPUESTO Y MEDICIONES - GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA

PresupuestoZarautz
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.02.15 UD  EMPALME BRIDA ENCHUFE @200
Empalme de fundicion ductil brida - enchufe de didmetro 200
mm., revestimiento exterior e interior segin norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo
expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 N3 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00 334,47
3,00 111,49 334,47
03.02.16 UD  EMPALME BRIDA ENCHUFE @150
Empalme de fundicion ductil brida - enchufe de didmetro 150
mm., revestimiento exterior e interior segin norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo
expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 N1 1 2,00 2,00
Act0010 N2 1 2,00 2,00
Act0010 N3 1 2,00 2,00
Act0010 N4 1 2,00 2,00
Act0010 2 2,00 10,00 863,90
10,00 86,39 863,90
03.02.17 UD  EMPALME BRIDA ENCHUFE @100
Empalme de fundicion ductil brida - enchufe de diametro 100
mm., revestimiento exterior e interior segun norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo
expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 N2 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00 177,03
3,00 59,01 177,03
03.02.18 UD  VALV.COMP. AS. ELAST. 3200
Valvula de compuerta de asiento elastico de fundicion ductil con
union mediante bridas y recubrimiento elastémero, eje de acero
inoxidable, PN 16 y diametro @200, distancia entre bridas
reducida, segun EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de
acero inoxidable, cinta sefializadora, montaje, pruebas segun lo
expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 N3 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00 1.495,74
3,00 498,58 149574
03.02.19 UD  VALV.COMP. AS. ELAST. @150
Valvula de compuerta de asiento elastico de fundicion ductil con
union mediante bridas y recubrimiento elastémero, eje de acero
inoxidable, PN 16 y diametro @150, distancia entre bridas
reducida, segun EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de
acero inoxidable, cinta sefalizadora, montaje, pruebas segun lo
expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 N1 1 1,00 1,00
Act0010 N2 1 2,00 2,00
Act0010 N3 1 2,00 2,00
Act0010 N4 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 8,00 244288
8,00 305,36 244288
03.02.20 UD  VALV.COMP. AS. ELAST. 3100

Valvula de compuerta de asiento elastico de fundicion ductil con
union mediante bridas y recubrimiento elastémero, eje de acero
inoxidable, PN 16 y diametro @100, distancia entre bridas
reducida, segun EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de
acero inoxidable, cinta sefializadora, montaje, pruebas segun lo

expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 N2 1 1,00 1,00
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Act0010 2 2,00 3,00 565,32
3,00 188,44 565,32
03.02.21 UD  PIEZA EN TE DE FD. PN 16 EEB 150X150
TE de fundicion ductil enchufe - enchufe - brida de didmetro 150
mm. con salida de diametro 150 mm., PN 16, revestimiento
exterior e interior segiin norma UNE EN 545, incluso p.p de
juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T de
Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 N3 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00 475,17
3,00 158,39 475,17
03.02.22 UD  PIEZA EN TE DE FD. PN 16 EEB 150X100
TE de fundicion ductil enchufe - enchufe - brida de didmetro 150
mm. con salida de diametro 100 mm., PN 16, revestimiento
exterior e interior segiin norma UNE EN 545, incluso p.p de
juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo expuesto en el R.T de
Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 N2 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00 475,17
3,00 158,39 475,17
03.02.23 UD  CODO FD EE 11,25° @150
Codo de fundicién ductil enchufe - enchufe de 11° 257y de
diametro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior seguin
norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje,
pruebas segun lo expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y
desinfeccién.
Act0010 N1 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00 373,50
3,00 124,50 373,50
03.02.24 UD  CODO FD EE 22,50° @150
Codo de fundicién ductil enchufe - enchufe de 22° 50°y de
diametro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior segin
norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje,
pruebas segun lo expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y
desinfeccién.
Act0010 N1 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00 377,40
3,00 125,80 377,40
03.02.25 UD  CONO RED. BB 200
Cono de reduccion brida - brida de didmetro mayor 200 mm. y
diametro menor segun proyecto, PN 16, revestimiento exterior e
interior segiin norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos,
montaje, pruebas seguin lo expuesto en el R.T de Gipuzkoako
Urak, y desinfeccion.
Act0010 N3 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00 410,67
3,00 136,89 410,67
03.02.26 UD  ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150
Conexién de la nueva tuberia de FD 150 con las acometidas
existentes, mediante TE de derivacién, carrete en FD, codo en
FD, valvula de compuerta de asiento elastico DN 2" y piezas
necesarias para la conexion con tuberia de acometida existente,
segun croquis adjunto Acometida Tipo A.
Act0010 1 11,00
Act0010 2 2,00 13,00 6.942,78
13,00 534,06 6.942,78
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03.02.27 UD  TAPON HEMBRA @200
Tapon hembra de fundicidn ductil de didmetro 200 mm.,
revestimiento exterior e interior segun norma UNE EN 545,
incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas segun lo
expuesto en el R.T de Gipuzkoako Urak, y desinfeccion.
Act0010 N5 1 1,00 1,00
Act0010 2 2,00 3,00 395,01
3,00 131,67 395,01
03.01.15 UD  Conexion con red existente
Conexion con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.
Totalmente terminada.
Act0010 5 5,00 5,00 559,05
5,00 111,81 559,05
TOTAL 03.02.....cuvieriieciseeeeee e 58.598,43
03.03 FECALES
03.02.05 UD Cata 0,5x0,5x0,9 m (obra)
Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localizacion de acometida o
red existente, incluida la excavacidn manual, relleno con tierras
procedentes de la propia excavacion y reposicion provisional
con base de hormigén de resistencia minima a la compresiéon de
20 Mpa, de 0,4 m de espesor.
Act0010 5 5,00 5,00 449,60
5,00 89,92 449,60
03.03.01 ML  Retirada de servicios urbanos existentes (Saneamiento)
ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(saneamiento). Incluye la demolicion de todo tipo de pavimento
existente, excavacién del terreno, localizacion de la canalizacion,
demolicién de canalizacion en su caso, desmontaje y retirada.
Incluye la demolicion y retirada de arquetas/pozos/prismas de
hormigon. Incluye el relleno de la excavacién.
Act0010 Unitario/Fecal 7,00 7,00
Act0010 15,00 15,00
Act0010 60,00 60,00
Act0010 30,00 30,00
Act0010 2,80 2,80
Act0010 2,80 2,80
Act0010 130,00 130,00
Act0010 20,00 20,00
Act0010 01 267,00 26,70 294,30 5.300,34
294,30 18,01 5.300,34
03.03.02 ML  Tuberia PVC teja 2315 mm
Colector de PVC rigido, color TEJA, de 315 mm. de didametro y
espesor de 7,7 mm - SN4 (UNEEN 1401), incluso p.p. de codos,
junta elastica bilabial, piezas especiales, conexiones, pruebas y
videoinspeccion segun lo expuesto en R.T de Gipuzkoako Urak.
Totalmente colocada y probada.
Act0010 2,68 2,68
Act0010 36,87 36,87
Act0010 16,45 16,45
Act0010 17,67 17,67
Act0010 42,28 42,28
Act0010 61,62 61,62
Act0010 8,42 8,42




PRESUPUESTO Y MEDICIONES - GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA

PresupuestoZarautz
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Act0010 1,30 1,30
Act0010 01 187,29 18,73
Act0010
Act0010
Act0010 206,02 6.469,03
206,02 31,40 6.469,03
03.03.03 ML  P.R.1000 BASE Y ELEMENTOS PREF.
Pozo de registro prefabricado de didmetro interior 1,00 m, con
base prefabricada, alzados con anillos de hormigdn armado y
cono o losa de reduccién a @65, de profundidad menor de 2 m,,
incluso excavacién, hormigén de relleno, juntas de estanqueidad
entre elementos, pates, marco y tapa de fundicién normalizada
(D-400), completamente terminado.
Act0010 13 13,00
Act0010 2 2,00 15,00 10.878,30
15,00 725,22 10.878,30
03.03.04 UD  ARQUETA REGISTRO 40x40 TAPA RELLENABLE
Arqueta de registro de hormigdén de dimensiones interiores 40 x
40 cm.,, y profundidad minima de 60cm, incluso marco y tapa
hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa
MACO o similar, para aceras, para trafico pesado >=35KN,
incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento,
obras de fabrica, completamente terminado.
Act0010 8 8,00
Act0010 1 1,00 9,00 2.916,27
9,00 324,03 2.916,27
03.03.05 UD  ARQUETA REGISTRO 60x60 TAPA RELLENABLE
Arqueta de registro de hormigdén de dimensiones interiores 60 x
60 cm., incluso marco y tapa hermética de aluminio pavimentable
sin tornillos, de la casa MACO o similar, para aceras, para trafico
pesado >=35KN, incluso demoliciones, excavaciones,
conexiones, agotamiento, obras de fabrica, completamente
terminado.
Act0010 4 4,00
Act0010 1 1,00 5,00 2.803,15
5,00 560,63 2.803,15
03.03.06 ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER
Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicidn de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno con material
seleccionado procedente de la excavacién y zahorras
procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segun SECCION TIPO
ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real.
Act0010 2,68 2,68
Act0010 36,87 36,87
Act0010 17,67 17,67
Act0010 61,62 61,62
Act0010 8,42 8,42
Act0010 0,10 4584 4,558 131,84 5.521,46
131,84 4188 5.521,46
03.03.07 ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ

Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Act0010

03.03.08

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

03.03.09

Act0010
Act0010

03.01.10

Act0010

03.01.11

Act0010

03.01.15

maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicién de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno con zahorras
procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segun SECCION TIPO

ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.
Prev. 10,00 10,00

ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50

Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H <
2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE, que incluye parte
proporcional de demolicidn de solera, de agotamiento, cama de
10 cms de HM-20, recubrimiento con arena segun detalle de
zanja tipo, cinta sefializadora, relleno con zahorras procedentes
de cantera, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo
o vertedero, segun SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida

la longitud real.
16,45 16,45
39,78 39,78
1,30 1,30
0,10 5,75

ML ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA

Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicion de pavimentacion, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de hormigon
de 40cm con tacdn,segun detalles de planos, carga y transporte
de sobrantes a lugar de empleo o vertedero, medida la longitud

real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y en dias festivos.
11,00 11,00
01 11,00 1,10

M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.
50,00 50,00

M2  Tapado provisional zanja

Relleno provisional con hormigén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
100,00 100,00

UD  Conexion con red existente

Conexidn con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.
Totalmente terminada.

10,00

472,00

10,00

63,28

47,20

472,00

4.705,50

63,28

12,10

74,36

4.705,50

1.098,68

12,10

50,00

90,80

1.098,68

1.164,50

50,00

100,00

23,29

1.164,50

1.282,00

100,00

12,82

1.282,00
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Act0010 7 7,00
Act0010 8 8,00 15,00 1677,15
15,00 111,81 167715
03.01.16 UD Recrecido/rebaje de arqueta en acera
UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicion
de losa, enocofrado, mallazo, hormigén nueva losa, cerco
metalico y tapa.
Act0010 2 2,00 2,00 250,00
2,00 125,00 250,00
03.01.17 UD  Conexidn provisional red nueva fecal- red existente unitaria
Trabajos de conexionado provisional entre el pozo de registro
F3 ejecutado y arqueta de red unitaria existente, mediante una
tuberia de PVC @315 mm. Incluye apertura y cierre de zanja,
colocacién de tuberia, tapado provisional de zanja, y posterior
retirada de canalizacion y relleno ze zanja. Totalmente terminado.
Act0010 1 1,00 1,00 250,00
1,00 250,00 250,00
TOTAL 03.03 ...ttt 45.237,98
TOTAL 03 .ottt ee et bbb 103.836,41
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07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 PA  SEGURIDAD Y SALUD
Act0010 0,14 0,14
Act0010 0,14 3.451,66
0,14 24.654,73 3.451,66
TOTAL 07 oottt b e et bbb bbb e e bbb e bbbttt e bt 3.451,66

10
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08 GESTION DE RESIDUOS
08.14 tn GESTION DE RESIDUOS
Act0010 0,14 0,14 0,14 20.343,56
0,14 145.311,11 20.343,56
TOTAL 08ttt bbbt bbb 0 bbb e e bbb bbbt e st 20.343,56

1
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09 CONTROL DE CALIDAD
09.01.04 CONTROL DE CALIDAD
Act0010 0,14 0,14 0,14 1.278,30
0,14 9.130,73 1.278,30
TOTAL 09 1.ttt b et bbb e bbb e bbb e bbb bR e et et 1.278,30
TOTAL .ttt bbb 128.909,93

12
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2.2. RESUMEN DE PRESUPUESTO
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
03 SERVICIOS URBANODS ......coourerumiimmreesaeessaesssaesssssssassssssssssessssessssssssssssssesssssssssssssssssssssassssssssasssssssssssssnssssnsssssssssnes 103.836,41 80,55
03.02 ABASTECIMIENTO .. 58.598,43
03.03 FECALES.......ccccoeene. 45.237,98
07 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt sttt bbbttt bbbt bbbttt 345166 2,68
08 GESTION DE RESIDUOS.... 20.34356 15,78
09 CONTROL DE CALIDAD .....coorrerumierreeseesssessaesssssesssssssessssessssessssssssssssssssssassssassssassssssssssssssssassssssssssssssnssssssssssssssnes 1.278,30 0,99
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 128.909,93
13,00 % Gastos generales...... 16.758,29
6,00 % Beneficio industrial ... 7.734,60
SUMA..evvieiiiriesereese s 24.492,89
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 153.402,82
21% IVA ..o 32.214,59
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 185.617,41

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA

Y UN CENTIMOS
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3. SEPARATA N°2 - ZARAUZKO UDALA
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3.1. PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 UD Desmontajey retirada de sefial de trafico

Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las

obras de sefial, con desmontaje y embalado si es necesario de

los elementos que la componen y posterior traslado a almacén

municipal. Incluso demolicidn de la cimentacion, carga y

transporte a vertedero de materiales de desecho.
Act0010 Sefial a retirar
Act0010 1 1 1,00
Act0010 2 2 2,00
Act0010 3 1 1,00
Act0010 4 1 1,00
Act0010 5 1 1,00
Act0010 6 1 1,00
Act0010 7 2 2,00
Act0010 8 1 1,00
Act0010 9 1 1,00
Act0010 10 1 1,00
Act0010 1 1 1,00
Act0010 12 1 1,00
Act0010 13 1 1,00
Act0010 15 1 1,00
Act0010 16 2 2,00
Act0010 17 1 1,00
Act0010 18 1 1,00
Act0010 19 1 1,00
Act0010 20 1 1,00
Act0010 21 1 1,00
Act0010 22 1 1,00 24,00 1.881,84

24,00 78,41 1.881,84

01.02 UD Montaje de sefal de tréfico

Transporte a obra de sefial desde el almacén municipal e

instalacion. Incluye la ejecucion de base de hormigon. Totalmente

colocada.
Act0010 Sefial a recolocar
Act0010 1 1 1,00
Act0010 2 2 2,00
Act0010 3 1 1,00
Act0010 4 1 1,00
Act0010 5 1 1,00
Act0010 6 1 1,00
Act0010 7 2 2,00
Act0010 8 1 1,00
Act0010 9 1 1,00
Act0010 10 1 1,00
Act0010 1 1 1,00
Act0010 12 1 1,00
Act0010 13 1 1,00
Act0010 15 1 1,00
Act0010 16 2 2,00
Act0010 17 1 1,00
Act0010 18 1 1,00
Act0010 19 1 1,00
Act0010 20 1 1,00
Act0010 21 1 1,00
Act0010 22 1 1,00 24,00 1.365,12

24,00 56,88 1.365,12
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01.03 UD Desmontajey retirada de luminaria
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de semaforo, con desmontaje y embalado si es necesario
de los elementos que la componen y posterior traslado a
almacén municipal. Incluso carga y transporte a vertedero de
materiales de desecho.
Act0010 Luminarias a retirar 10 10,00
Act0010 1 1,00 11,00 119361
11,00 108,51 119361
01.04 UD  Retirada/colocacion de seméaforo
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de semaforo, con desconexionado, desmontaje y
embalado de los elementos que la componen y posterior
traslado a almacén municipal. Incluso su posterior colocacién,
ejecucion de cimetacion, pernos y conexionado. Incluso carga 'y
transporte a vertedero de materiales de desecho.
Act0010 3 3,00 3,00 687,78
3,00 229,26 687,78
01.05 UD Desmontaje y retirada de banco
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de banco, con desmontaje y embalado si es necesario de
los elementos que la componen y posterior traslado a almacén
municipal. Incluso carga y transporte a vertedero de materiales
de desecho.
Act0010 Retirada de banco 6 6,00
Act0010 6,00 382,20
6,00 63,70 382,20
01.06 UD Montaje de banco
Transporte a obra de banco desde el almacén municipal e
instalacion. Incluye material de anclaje. Totalmente colocada.
Act0010 1 1,00 1,00 32,33
1,00 32,33 32,33
01.07 UD Desmontajey retirada de papelera
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de papelera, con desmontaje y embalado si es necesario
de los elementos que la componen y posterior traslado a
almacén municipal. Incluso carga y transporte a vertedero de
materiales de desecho.
Act0010 Papeleras 4 4,00
Act0010 4,00 7736
4,00 19,34 77,36
01.08 UD Montaje de papelera
Transporte a obra de papelera desde el almacén municipal e
instalacion. Incluye material de anclaje. Totalmente colocada.
Act0010 1 1,00 1,00 32,33
1,00 32,33 32,33
01.09 UD Retirada/colocacion contenedores
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de los contenedores. Incluso su posterior colocacién.
Act0010 Retirada de contenedores 23 23,00
Act0010 23,00 1.801,36
23,00 78,32 1.801,36
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01.10 UD Retirada/colocacion marquesina
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de marquesina, con desmontaje y embalado si es
necesario de los elementos que la componen y posterior
traslado a almacén municipal. Incluso su posterior colocacion y
ejecucion de cimetacion. Incluso carga y transporte a vertedero
de materiales de desecho.
Act0010 2,00 2,00 620,72
2,00 310,36 620,72
01.11 UD Retirada/colocacion maquina OTA
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de las maquinas de OTA. Incluso su posterior colocacion.
Totalmente instalada.
Act0010 2,00 2,00 199,34
2,00 99,67 199,34
01.12 UD Retirada/colocacién mojon kilométrico
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccién de las
obras de mojén kilométrico, con desmontaje y embalado si es
necesario de los elementos que la componen y posterior
traslado a almacén municipal. Incluso su posterior colocaciéon y
ejecucion de cimetacion. Incluso carga y transporte a vertedero
de materiales de desecho.
Act0010 1,00 1,00 294,13
1,00 294,13 294,13
01.13 UD Retirada/colocacion aparcabicis
Desmontaje y retirada al lugar que indique la direccion de
aparcabicis triple, con desmontaje y embalado si es necesario de
los elementos que la componen y posterior traslado a almacén
municipal. Incluso su posterior colocacion y sujeccion. Incluso
carga y transporte a vertedero de materiales de desecho.
Act0010 2,00 2,00 130,44
2,00 65,22 130,44
01.14 UD Desmontajey retirada de pivote metalico
Desmontaje y retirada de pivote metélico. Incluso carga y
transporte a vertedero de materiales de desecho.
Act0010 Pivote metdlico a retirar
Act0010 4 4,00
Act0010 1 1,00
Act0010 2 2,00
Act0010 1 1,00
Act0010 3 3,00
Act0010 1 1,00 12,00 298,68
12,00 24,89 298,68
01.15 UD Tala de arbol y retirada de tocon
Talado de arbol de entre 5y 10 m de altura, de 30 a 60 cm de
diametro de tronco y copa frondosa, con motosierra y camion
con cesta, con extraccién del tocon, y carga manual a camion. El
precio incluye la carga y el transporte de los materiales retirados.
Act0010 33,00
Act0010 26,00 59,00 8.385,67
59,00 142,13 8.385,67
....................................................................................................................................................... 17.382,91
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02 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 M2  Demolicién de aceras de baldosa y soleras
Demolicion de acera con baldosa hidraulica y solera de
hormigén.
Act0010 Acera existente
Act0010 1 476,00 476,00
Act0010 1 520,00 520,00
Act0010 1 675,00 675,00
Act0010 01 167100 167,10 1.838,10 20.476,43
1.838,10 11,14 20.476,43
02.02 ML  Retirada de bordillo granito
Retirada de bordillo de granito, con martillo neumatico, y carga
manual sobre camién o contenedor. Incluso p.p de
aprovechamiento 6 traslado a la Brigada Municipal, incluyendo
desmontaje y embalado de los elementos que la componen,
carga y traslado.
Act0010 Calzada 1 595,00 595,00
Act0010 Acera Villa Nuria 1 80,00 80,00
Act0010 01 675,00 67,50 742,50 10.788,53
742,50 14,53 10.788,53
02.03 M2 Fresado firme bituminoso
M2 Fresado de firme bituminoso existente hasta 6 cm de
espesor, incluyendo barrido.
Act0010 Aparcamientos y cruces 1 970,00 970,00
Act0010 01 970,00 97,00 1.067,00 7.22359
1.067,00 6,77 7.223,59
02.04 ML Demolicion contracinta
Demolicion de contracinta completa, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor. Incluso p/p de limpieza y acopio.
Act0010 Calzada 1 595,00 595,00
Act0010 01 595,00 59,50 654,50 3.567,03
654,50 5,45 3.567,03
02.05 M2  Demolicién pavimento aglomerado
Demolicion de pavimento completo de aglomerado asféltico en
calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor.
Incluso p/p de corte previo del contorno con cortadora de
asfalto, limpieza y acopio.
Incluye corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolicién
del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Act0010 Franja calzada junto a contracinta y 1 730,00 730,00
Act0010 01 730,00 73,00 803,00 8.190,60
803,00 10,20 8.190,60
02.06 M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA
Excavacién y carga a cielo abierto por medios mecanicos en
tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil
Act0010 Zona verde existente (TV) 1 460,50 0,50 230,25
Act0010 Acera proyectada
Act0010 5 tiras 1 263500 0,20 527,00
Act0010 botones 1 20,00 0,20 4,00
Act0010 direccional 1 35,00 0,20 7,00
Act0010 Alcorques proyectados 54 1,20 1,20 1,30 101,09
Act0010 01 869,34 86,93 956,27 15.042,13
956,27 15,73 15.042,13
02.07 M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES

Excavacién manual en calas bajo conducciones y servicios
existentes, incluso picado de hormigdn, desplazamiento
provisional de canalizaciones a mantener, sujecién de
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canalizaciones a mantener, etc.

Act0010 100 1,00 100 050 50,00 50,00 3.401,50
50,00 68,03 3.401,50
TOTAL 02..oovitiieissiessse s bbb 68.689,81
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03 SERVICIOS URBANOS
03.01 ALUMBRADO
03.01.01 ML Retirada de servicios urbanos existentes (Alumbrado)
ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(alumbrado). Incluye la demolicién de todo tipo de pavimento
existente, excavacién del terreno, localizacion de la canalizacion,
demolicién de canalizacion en su caso, desmontaje y retirada.
Incluye la demolicion y retirada de arquetas/pozos/prismas de
hormigén. Incluye el relleno de la excavacioén.
Act0010 Apertura-retirada-colocacién 330,00 330,00
Act0010 265,00 265,00
Act0010 31,28 31,28 626,28 9.676,03
626,28 15,45 9.676,03
03.01.02 ML  Canalizacién TPC g110mm
ML Tuberia TPC PE doble pared @ 110 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigoén de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacion del tubo, sirga de
acero para guiado de cables.
Act0010 2 660,00 1.320,00
Act0010 1.320,00 14.506,80
1.320,00 10,99 14.506,80
03.01.03 UD Base de hormigén 0,80x0,80x1,00 m
Base de hormigdn para columna de 0,80 x 0,80 x 1,00 m,
completamente terminada.
Act0010 21 21,00
Act0010 21,00 252588
21,00 120,28 252588
03.01.04 ML  Cable de tierra 16mm2 color amarillo-verde
Conductor de cobre V2 07 de 16mm2 de seccioén, siendo su
tension asignada de 450/750 V con recubrimiento color
amarillo-verde, instalado en canalizacién subterrane. Incluso P.P.
material accesorio y mano de obra. Totalmente colocado.
Act0010 1 660,00 660,00 660,00 1.874,40
660,00 2,84 1.874,40
03.01.05 ML  Cable de cobre RVK 0.6/1KV de 3x2,5mm2
Cable de cobre RVK 0.6/1KV de 3x2,5mm2 de seccién para su
instalacion en el interior de la columna de la caja SERTSEM tipo
CF-101-T o similar IP54 hasta la luminaria, inlcuso p/p de
terminales, accesorios y mano de obra para su total instalacién y
conexionado.
Act0010 18 9,00 162,00
Act0010 2 4,00 8,00
Act0010 1 4,00 4,00 174,00 384,54
174,00 221 384,54
03.01.06 ML  Linea eléctrica, conductor Cu con recubrim. Xlpe rv-k 4x16 mm?2
MI. Llinea eléctrica, conductores de cobre de 4x16 mmz2, con
recubrimiento XLPE RV-K  no propagador de incendio, segun
norma une 21.123-2 6 concordantes, tendido subterraneo bajo
tubo (presupuestado aparte). Incluso derivaciones, conexiones
eléctricas en cajas de fusibles, registros, bridas de sujeccion,
elementos de sefalizacidn ¢/2 mts., parte proporcional
despuntes, terminales de conexion, pequefio material, medios
auxiliares de montaje, transporte, etc... totalmente instalado.
Act0010 660,00 660,00
Act0010 660,00 2.871,00
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03.01.07

Act0010
Act0010

03.01.08

Act0010
Act0010
Act0010

03.01.09

Act0010
Act0010
Act0010

03.03.09

Act0010

UD Pica de toma de tierra de acero-cobre de 2 m
UD. Pica de toma de tierra de acero-cobre de 2 m. de longitud

didametro 16 mm provista de grapa inoxidable para conexién con

cable. Incluso hincado en el terreno, conexiones, accesorios,

medios auxiliares de montaje, etc. totalmente instalado.
7

UD  Arqueta alumbrado publico de 0,40x0,40m.

7,00

UD de arqueta de registro, de medidas interiores de 0,40 x 0,40

m., segun planos, formada con hormigéon HM-20 en soleras y
alzados, con formacion de cama media cafila, incluso tapa de
40x40 cm, hermética de aluminio pavimentable sin tornillos de
casa MACO o equivalente, para aceras, para trafico pesado
>=35 KN, encofrado, desencofrado, excavacién para
emplazamiento, relleno del exceso de excavacidn con zahorra
artificial tipo ZA20, terminacion, pruebas y medios auxiliares

la

Luminarias 21 21,00

Conexion 7
Cruce 4

ML  Aperturay cierre zanja de alumbrado

7,00
4,00

Apertura y cierre de zanja para canalizacion de 2 tubos en todo

tipo de terreno, sobre cama de hormigén HM-20 y recubiertos

de hormigdn segun planos, relleno de material seleccionado de

la excavacion, sin incluir cables, incluso excavacién de zanja en
todo tipo de terreno o roca, zona de fangos o marismas,
magquinaria, mano de obra y medios auxiliares. Incluye carga y
transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

Totalmente terminada la unidad.
Nuevos trazados 660,00 6
-1 32,00 -

ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA

Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicion de pavimentacion, relleno con

60,00
32,00

zahorras procedentes de cantera compactado, losa de hormigon

de 40cm con tacdn,segun detalles de planos, carga y transport
de sobrantes a lugar de empleo o vertedero, medida la longitu

real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y en dias festivos.
32,00

e
d

32,00

660,00 4,35

7,00

2.871,00

1.190,21

7,00 170,03

32,00

1.190,21

7.303,04

32,00 228,22

628,00

7.303,04

15.222,72

628,00 24,24

32,00

15.222,72

2.905,60

32,00 90,80

2.905,60
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03.01.10

Act0010

03.01.11

Act0010

03.01.12

Act0010

03.01.13

M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y

compactada.
25 25,00 25,00

582,25

25,00 23,29
M2  Tapado provisional zanja

Relleno provisional con hormigén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.

Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
100,00 1,00 100,00 100,00

582,25

1.282,00

100,00 12,82
UD  Punto de luz doble luminaria 80-40W 4-9m (TIPO 1)

UD Suministro, transporte colocacion, instalacion y puesta en
funcionamiento de punto de luz formado por:

- Luminaria FUSION M LED SMD, 80W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 48 Leds, T2 de Color
3000K, 1P66, IK10, incluso fuente de

alimentacion regulable, programable y telegestionable. Protector
de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2.
Marca/modelo: Novatilu/Fusion.

- Luminaria FUSION M LED SMD, 40W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 32 Leds, T2 de Color
3000K, IP66, IK10, incluso fuente de alimentacién regulable,
programable y telegestionable. Protector de Sobretensiones
Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Marca/modelo:
Novatilu/Fusion.

- Columna TAJO de 10 metros con brazos para luminaria en
horizontal a 9 y a 4 metros, pintada con pintura termolacada RAL
9022 y tratamiento antisalinico, incluso placa de montaje y
pernos de sujeccion. Marca/modelo:

Jovir/Tajo.

- Cajas de fusibles con fusibles.

Completamente terminada.
18 18,00 18,00

1.282,00

45.684,00

18,00 2.538,00
UD Puntodeluz luminaria simple 60W 4m (TIPO 2)

UD Suministro, transporte colocacidn, instalacion y puesta en
funcionamiento de punto de luz formado por:

- Luminaria FUSION M LED SMD, 60W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 48 Leds, T2 de Color
3000K, 1P66, IK10, incluso fuente de

alimentacion regulable, programable y telegestionable. Protector
de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2.
Marca/modelo: Novatilu/Fusion.

- Columna TAJO de 5 metros con brazo para luminaria en
horizontal 4,5 metros, pintada con pintura termolacada RAL 9022
y tratamiento antisalinico, incluso placa de montaje y pernos de
sujeccion. Marca/modelo: Jovir/Tajo.

45.684,00
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- Caja de fusible con fusibles.
Completamente terminada.
Act0010 1 1,00 1,00 1.245,00
1,00 1.245,00 1.245,00
03.01.14 UD Puntodeluz luminaria simple 40W 4m (TIPO 3)
UD Suministro, transporte colocacidn, instalacion y puesta en
funcionamiento de punto de luz formado por:
- Luminaria FUSION M LED SMD, 40W, carcasa en fundicién de
aluminio inyectado a presion, Vidrio templado 5 mm, tornilleria
en acero inox., bloque 6ptico SMD con 48 Leds, T2 de Color
3000K, IP66, IK10, incluso fuente de
alimentacion regulable, programable y telegestionable. Protector
de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2.
Marca/modelo: Novatilu/Fusion.
- Columna TAJO de 5 metros con brazo para luminaria en
horizontal 4,5 metros, pintada con pintura termolacada RAL 9022
y tratamiento antisalinico, incluso placa de montaje y pernos de
sujeccion. Marca/modelo: Jovir/Tajo.
Completamente terminada.
Act0010 2 2,00 2,00 2.354,00
2,00 1.177,00 2.354,00
03.01.15 UD  Conexion con red existente
Conexidn con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.
Totalmente terminada.
Act0010 Conexién 10 10,00 10,00 1.118,10
10,00 111,81 1118,10
03.01.16 UD Recrecido/rebaje de arqueta en acera
UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicion
de losa, enocofrado, mallazo, hormigén nueva losa, cerco
metalico y tapa.
Act0010 2 2,00 2,00 250,00
2,00 125,00 250,00
TOTAL 03.0L1..oo s 11097557
03.04 PLUVIALES
03.02.05 UD Cata 0,5x0,5x0,9 m (obra)
Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localizacion de acometida o
red existente, incluida la excavacidon manual, relleno con tierras
procedentes de la propia excavacion y reposicion provisional
con base de hormigén de resistencia minima a la compresién de
20 Mpa, de 0,4 m de espesor.
Act0010 5 5,00 5,00 449,60
5,00 89,92 449,60
03.03.01 ML  Retirada de servicios urbanos existentes (Saneamiento)

ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(saneamiento). Incluye la demolicion de todo tipo de pavimento
existente, excavacion del terreno, localizacion de la canalizacion,
demolicién de canalizacién en su caso, desmontaje y retirada.
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Incluye la demolicion y retirada de arquetas/pozos/prismas de
hormigon. Incluye el relleno de la excavacién.
Act0010 Pluviales 243,00 243,00
Act0010 01 243,00 24,30 267,30 4.814,07
267,30 18,01 4.814,07
03.03.02 ML  Tuberia PVC teja 315 mm
Colector de PVC rigido, color TEJA, de 315 mm. de didametro y
espesor de 7,7 mm - SN4 (UNEEN 1401), incluso p.p. de codos,
junta elastica bilabial, piezas especiales, conexiones, pruebas y
videoinspeccion segun lo expuesto en R.T de Gipuzkoako Urak.
Totalmente colocada y probada.
Act0010 94,00 94,00
Act0010 43,00 43,00
Act0010 94,00 94,00
Act0010 58,00 58,00
Act0010 62,00 62,00
Act0010 68,00 68,00
Act0010 9,30 9,30
Act0010 3,00 3,00
Act0010 2,80 2,80
Act0010 2,50 2,50
Act0010 2,80 2,80
Act0010 1,65 1,65
Act0010 01 441,05 44,11 485,16 15.234,02
485,16 31,40 15.234,02
03.04.02 ML  Tuberia PVC teja 2250 mm
Colector de PVC rigido, color TEJA, de 250 mm. de diametro y
espesor de 7,7 mm - SN4 (UNEEN 1401), incluso p.p. de codos,
junta elastica bilabial, piezas especiales, conexiones, pruebas y
videoinspeccion segun lo expuesto en R.T. Totalmente colocada y
probada.
Act0010 Sumideros 11,80 11,80
Act0010 1,75 1,75
Act0010 2,60 2,60
Act0010 1,60 1,60
Act0010 4,40 4,40
Act0010 2,05 2,05
Act0010 1,75 1,75
Act0010 155 155
Act0010 1,95 1,95
Act0010 6,70 6,70
Act0010 2,30 2,30
Act0010 2,40 2,40
Act0010 1,30 1,30
Act0010 1,30 1,30
Act0010 2,00 2,00
Act0010 185 185
Act0010 0,90 0,90
Act0010 5,60 5,60
Act0010 3,50 3,50
Act0010 01 57,30 5,73 63,03 1556,84
63,03 24,70 1.556,84
03.03.04 UD  ARQUETA REGISTRO 40x40 TAPA RELLENABLE
Arqueta de registro de hormigdn de dimensiones interiores 40 x
40 cm.,, y profundidad minima de 60cm, incluso marco y tapa
hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa
MACO o similar, para aceras, para trafico pesado >=35KN,
incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento,
obras de fabrica, completamente terminado.
Act0010 Bajante 3 3,00
Act0010 2 2,00 5,00 1.620,15
5,00 324,03 1.620,15

10
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.03.05

Act0010
Act0010
Act0010

03.04.03

Act0010
Act0010

03.03.06

Act0010
Act0010

03.03.07

Act0010
Act0010

03.03.08

Act0010

UD  ARQUETA REGISTRO 60x60 TAPA RELLENABLE

Arqueta de registro de hormigén de dimensiones interiores 60 x
60 cm., incluso marco y tapa hermética de aluminio pavimentable
sin tornillos, de la casa MACO o similar, para aceras, para trafico
pesado >=35KN, incluso demoliciones, excavaciones,
conexiones, agotamiento, obras de fabrica, completamente

terminado.
ARQUETAS 35 35,00
2 2,00

UD  SUMIDERO EN CONTRACINTA/ACERA
UD Sumidero en contracinta o acera con rejilla articulada de
fundicién con su marco de fundicién mod. CA525A C250 de la

casa EJ EMEA o similar. Totalmente terminado.
20 20,00
2 2,00

ML  ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER

Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicién de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno con material
seleccionado procedente de la excavacion y zahorras
procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segun SECCION TIPO

ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real.
400,00 400,00
0,1 400,00 40,00

ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ

Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando
H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE y profundidad de rasante
inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de
demolicidn de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de
arena de cantera, cinta sefalizadora, relleno con zahorras
procedentes de cantera, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo o vertedero, segun SECCION TIPO

ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.
Prev. 15,00 15,00
0,1 15,00 1,50

ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50

Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H <
2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC o PE, que incluye parte
proporcional de demolicion de solera, de agotamiento, cama de
10 cms de HM-20, recubrimiento con arena segun detalle de
zanja tipo, cinta sefializadora, relleno con zahorras procedentes
de cantera, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo
o vertedero, segun SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida

la longitud real.
125,00 125,00

37,00

20.743,31

37,00

22,00

560,63

20.743,31

6.523,22

22,00

440,00

296,51

6.523,22

18.427,20

440,00

16,50

41,88

18.427,20

778,80

16,50

47,20

778,80
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Act0010 01 125,00 12,50 137,50 10.224,50
137,50 74,36 10.224,50
03.03.09 ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA
Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicién de pavimentacién, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de hormigdn
de 40cm con tacon,segun detalles de planos, carga y transporte
de sobrantes a lugar de empleo o vertedero, medida la longitud
real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y en dias festivos.
Act0010 11,00 11,00
Act0010 01 11,00 1,10 12,10 1.098,68
12,10 90,80 1.098,68
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y
compactada.
Act0010 50,00 50,00 50,00 1.164,50
50,00 23,29 1.164,50
03.01.11 M2  Tapado provisional zanja
Relleno provisional con hormigdén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.
Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
Act0010 100,00 100,00 100,00 1.282,00
100,00 12,82 1.282,00
03.01.15 UD  Conexion con red existente
Conexion con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.
Totalmente terminada.
Act0010 8 8,00
Act0010 2 2,00 10,00 1.118,10
10,00 111,81 1.118,10
03.01.16 UD Recrecido/rebaje de arqueta en acera
UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicion
de losa, enocofrado, mallazo, hormigdn nueva losa, cerco
metalico y tapa.
Act0010 5 5,00 5,00 625,00
5,00 125,00 625,00
TOTAL 03.04......oeeeer ettt 85.659,99
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03.05 SEMAFORIZACION
03.05.01 ML Retirada de servicios urbanos existentes (Semaforizacion)
ML Desmontaje y retirada de servicios urbanos existentes
(semaforizacion). Incluye la demolicion de todo tipo de
pavimento existente, excavacion del terreno, localizacién de la
canalizacion, demolicion de canalizacidn en su caso, desmontaje
y retirada. Incluye la demolicién y retirada de
arquetas/pozos/prismas de hormigon. Incluye el relleno de la
excavacion.
Act0010 80,00 80,00
Act0010 26,00 26,00
Act0010 01 106,00 10,60 116,60 1.801,47
116,60 15,45 1.801,47
03.01.02 ML  Canalizacién TPC g110mm
ML Tuberia TPC PE doble pared @ 110 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigoén de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacion del tubo, sirga de
acero para guiado de cables.
Act0010 5 46,00 230,00
Act0010 1 34,00 34,00
Act0010 3 26,00 78,00
Act0010 01 342,00 34,20 376,20 413444
376,20 10,99 413444
03.05.02 UD  Arqueta semaforizacion de 0,40x0,40m.
Arqueta de 0,40x0,40x0,40 m. prefabricada de hormigon. Incluso
excavacion necesaria, recibido de tubos, cerco metalico y tapa
hermética de aluminio pavimentable sin tornillos de la casa Maco
o equivalente, para trafico pesado >=35KN, accesorios diversos,
medios auxiliares de montaje, etc. medida la unidad terminada.
Act0010 7 7,00
Act0010 3 3,00
Act0010 2 2,00 12,00 2.738,64
12,00 228,22 2.738,64
03.05.03 ML  Aperturay cierre zanja de semaforizacion
Apertura y cierre de zanja para canalizacion max. de 5 tubos
tubos en todo tipo de terreno, sobre cama de hormigéon HM-20
y recubiertos de hormigon segun planos, relleno de material
seleccionado de la excavacion, sin incluir cables, incluso
excavacion de zanja en todo tipo de terreno o roca, zona de
fangos o marismas, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares. Incluye carga y transporte de sobrantes a lugar de
empleo o vertedero. Totalmente terminada la unidad.
Act0010 80,00 80,00
Act0010 26,00 26,00
Act0010 -1 18,60 -18,60
Act0010 01 87,40 8,74 96,14 233043
96,14 24,24 233043
03.03.09 ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA

Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <

H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicion de pavimentacion, relleno con

zahorras procedentes de cantera compactado, losa de hormigon
de 40cm con tacdn,segun detalles de planos, carga y transporte
de sobrantes a lugar de empleo o vertedero, medida la longitud
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real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y en dias festivos.
Act0010 18,60 18,60
Act0010 01 18,60 1,86 20,46 1.857,77
20,46 90,80 1.857,77
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y
compactada.
Act0010 20 20,00 20,00 465,80
20,00 23,29 465,80
03.01.11 M2  Tapado provisional zanja
Relleno provisional con hormigdén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.
Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
Act0010 50 50,00 50,00 641,00
50,00 12,82 641,00
03.05.04 UD  Conexion cuadro/linea existente
Act0010 Cuadro 2 2,00
Act0010 Semaforo 3 3,00 5,00 866,45
5,00 173,29 866,45
03.05.05 ml CABLE DN-K 2X2.5MM
Suministro y colocacién de cable flexible DN-K 2X2.5mm para
instalacion fija en tendido subterraneo hasta el semaforo, incluso
instalacion en el interior de la columna, p/p de despuntes,
terminales de conexion, pequefio material, medios auxiliares de
montaje, conexiones, transporte, tendidos provisionales, etc...
totalmente instalado.
Act0010 SEM 26,00 26,00
Act0010 OIN 46,00 46,00
Act0010 Tendido provisional
Act0010 01 72,00 7,20 79,20 398,38
79,20 5,03 398,38
03.05.06 ml CABLE DN-K 4X2.5MM
Suministro y colocacién de cable flexible DN-K 4X2.5mm para
instalacion fija en tendido subterraneo hasta el semaforo incluso
instalaci’'n en el interior de la columna, p/p de despuntes,
terminales de conexion, pequefio material, medios auxiliares de
montaje, conexiones, transporte, tendidos provisionales, etc...
totalmente instalado.
Act0010 SEM2 80,00 80,00
Act0010 SEM1 46,00 46,00
Act0010 SEM3 46,00 46,00
Act0010 SEM 26,00 26,00
Act0010 01 198,00 19,80 217,80 1.979,80
217,80 9,09 1.979,80
03.05.10 PA  Desvios provisionales de red de semaforizacion
Partida alzada a justificar para la ejecucion de los by-pass
provisionales necesarios durante toda la obra para
mantenimiento del servicio de semaforizacion, a lo largo de toda
la traza o por fases, incluso conducciones, cableado, conexion a
acometida existente, y posterior retirada, completamente
terminado.
Act0010 1 1,00 1,00 2.000,00
1,00 2.000,00 2.000,00
03.05.11 UD Trabajos puesta en marcha seméaforo

Trabajos correspondientes al conexionado de semaforo
existente a canalizacidon nueva, correctamente sincronizado.
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Incluye trabajos de desconexion de red provisional, conexién a
red nueva, sincronizado de sistema, trabajo de sefalistas durante
el periodo de conexionado hasta la comprobacion del correcto
funcionamiento, totalmente instalado.
Act0010 3 3,00 3,00 833,22
3,00 217,74 833,22
TOTAL 03.05.vvvvvveeervroreseeeeeeeeeeeeeseeessessessssessesssssseseeseesssssessesseesesesees 20.047,40
03.06 TELECOMUNICACIONES
03.06.01 ML  Aperturay cierre zanja de telecom.
Apertura y cierre de zanja para canalizacion max. de 5 tubos en
todo tipo de terreno, sobre cama de hormigén HM-20 y
recubiertos de hormigdn segun planos, relleno de material de la
excavacién, segin norma de la compafiia suministradora, sin
incluir cables, incluso excavacién de zanja en todo tipo de
terreno o roca, zona de fangos o marismas, maquinaria, mano
de obra y medios auxiliares. Incluye carga y transporte de
sobrantes a lugar de empleo o vertedero. Totalmente terminada
la unidad.
Act0010 Teled. 600,00 600,00
Act0010 50,00 50,00
Act0010 01 79,50 729,50 17.683,08
729,50 24,24 17.683,08
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y
compactada.
Act0010 20 20,00 20,00 465,80
20,00 2329 465,80
03.01.11 M2  Tapado provisional zanja
Relleno provisional con hormigdén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.
Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
Act0010 50 50,00 50,00 641,00
50,00 12,82 641,00
03.01.02 ML  Canalizacion TPC g110mm
ML Tuberia TPC PE doble pared @ 110 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigoén de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacion del tubo, sirga de
acero para guiado de cables.
Act0010 Teled. 2 600,00 1.200,00
Act0010 2 50,00 100,00
Act0010 01 130,00 1.430,00 15.715,70
1.430,00 10,99 15.715,70
03.06.03 UD Arqueta Teleco. 40X40 mm

UD de arqueta de registro para acometida particular, de
medidas interiores de 0,40 x 0,40 m., segun planos, formada con
hormigén HM-20 en soleras y alzados, con formacion de cama
media cafa, incluso tapa de 40x40 cm, hermética de aluminio
pavimentable sin tornillos de la casa MACO o equivalente, para
aceras, para trafico pesado >=35 KN, encofrado, desencofrado,
excavacién para emplazamiento, relleno del exceso de
excavacion con zahorra artificial tipo ZA20, terminacién, pruebas
y medios auxiliares
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Act0010
Act0010

03.01.15

Act0010

03.01.16

Act0010
Act0010

03.06.04

Act0010

03.09
03.09.01

Act0010
Act0010

UD  Conexion con red existente

Conexidn con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.
Totalmente terminada.

UD Recrecido/rebaje de arqueta en acera

UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicion
de losa, enocofrado, mallazo, hormigén nueva losa, cerco
metalico y tapa.

Paralelismos servicios existentes

Trabajos de paralelismo de canalizaciones existentes debido a la
situacion superficial o profunda, incluso demolicion manual de
prisma de hormigdn, ejecucion de prisma de hormigén,
sustitucion de tuberia subterranea en mal estado,... Totalmente

TOTAL 03.06

UD  TAPA ARQUETAS EXISTENTES
UD Tapa para arquetas tipo trampillén normalizadas por la

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
17,00 3.879,74
17,00 228,22 387974

4,00 447,24
4,00 111,81 44724
12,00 1.500,00
12,00 125,00 1.500,00
100,00 2,090,00
100,00 20,90 2.090,00
42.422,56

8,00 401,60
8,00 50,20 401,60
401,60

259.507,12
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04
04.01

Act0010
Act0010

04.02

Act0010
Act0010

04.03

Act0010
Act0010

04.04

PAVIMENTACION

M2  Baldosa hidraulica 5 tiras
M2 Baldosa hidraulica 5 tiras, similar a la existente, que cumple
con las exigencias de la SU frente al riesgo de caidas: Clase 3.
Con terminacién superficial de tiras de color a decidir por la D.O.
para uso de exteriores con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa
(segiin norma UNE-EN 1339), sobre 3-4 cm de mortero de
cemento de agarre relacidon cementeo, arena (1/4), M7,5 de
consistencia blanda con cono de Abrams 4-6. Incluso cortes,
rejunteado, piezas de remate y cuantas operaciones sean
necesarias para la correcta ejecucion de la unidad. Incluso parte
proporcional de cenefas de color y dibujo diferente, y rebajes y

baldosas especificas de pasos de peatones.
5 tiras 1 263500 2.635,00
01 263,50 2.898,50

71.534,98

2.898,50
M2  Baldora hidraulica 9 tacos

M2 Baldosa hidraulica 9 tacos, similar a la existente, que cumple
con las exigencias de la SU frente al riesgo de caidas: Clase 3.
Con terminacién superficial de tiras de color a decidir por la D.O.
para uso de exteriores con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa
(segun norma UNE-EN 1339), sobre 3-4 cm de mortero de
cemento de agarre relacidon cementeo, arena (1/4), M7,5 de
consistencia blanda con cono de Abrams 4-6. Incluso cortes,
rejunteado, piezas de remate y cuantas operaciones sean
necesarias para la correcta ejecucion de la unidad. Incluso parte
proporcional de cenefas de color y dibujo diferente, y rebajes y

baldosas especificas de pasos de peatones.
6,00 1,20 7,20
01 7,20 0,72 7,92

24,68

71.534,98

195,47

7,92
M2  Baldosa hidraulica botones

M2 Pavimento de baldosa hidraulica de cemento, de 30x30x3cm
que cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de
caidas: Clase 3. Con terminacién superficial de 25 botones de
color a decidir por la D.O. para uso de exteriores con resistencia
a la rotura de 3,5 Mpa (segun norma UNE-EN 1339) colocadas
sobre 3-4 cm de mortero de cemento de agarre relacién
cementeo, arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con cono de
Abrams 4-6. Sobre solera de hormigén de 12cm de espesor,
i/p.p. de junta de dilatacién y terminacién, enlechado y limpieza.

Totalmente colocado.
botones 1 20,00 20,00
01 20,00 2,00 22,00

24,68

195,47

542,96

22,00
M2  Baldosa hidraulica direccional

M2 Pavimento de baldosa hidraulica de cemento, de 30x30x3cm
que cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de
caidas: Clase 3. Con terminacién superficial direccional de color a
decidir por la D.O. para uso de exteriores con resistencia a la
rotura de 3,5 Mpa (segin norma UNE-EN 1339) colocadas sobre
3-4 cm de mortero de cemento de agarre relacién cementeo,
arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con cono de Abrams
4-6. Spbre solera de hormigén de 12cm de espesor, i/p.p. de
junta de dilatacién y terminacién, enlechado y limpieza.

24,68

542,96
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Totalmente colocado.
Act0010 direccional 1 35,00 35,00
Act0010 01 35,00 3,50 38,50 950,18
38,50 24,68 950,18
04.05 M3  BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25
M3 Base de zahorra artificial tipo ZA-25, procedente de cantera,
incluso suministro, transporte, extendido, humectacion,
compactacion y nivelacién de superficie,asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucién.
Act0010 Baldosa 2.630,00 0,20 526,00
Act0010 20,00 0,20 4,00
Act0010 35,00 0,20 7,00
Act0010 7,20 0,20 1,44
Act0010 Asfalto seccion completa 700,00 0,30 210,00
Act0010 010 74850 74,85 823,29 24.369,38
) 823,29 29,60 24.369,38
04.06 M2  SOLERA DE HORMIGON HA-25 e=12 CM EN PAVIMENTOS
M2 Solera de hormigén en pavimentos peatonales/bidegorri,
sobre firme estabilizado y consolidado, realizada con hormigén
HA-25 ,elaborado en central, armado con mallazo 15x15 8-8,
incluso, encofrados y desencofrados, de vertido, extendido,
compactado, rastrelado y nivelado del hormigon, vibrado y
formacion de pendientes, curado del mismo, porexpan en
encuentros con muros, juntas de dilatacién y retraccién cada 25
m2, contraccién con corte mecanico, aserrado de las mismas y
sellado con masilla, colocacién de la malla electrosoldada,
incluso cortes, colocacion y solapes y p.p de preparacion de la
superficie, limpieza y medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de la unidad. Medida la superficie ejecutada.
Act0010 Baldosa 2.630,00 2.630,00
Act0010 20,00 20,00
Act0010 35,00 35,00
Act0010 7,20 7,20
Act0010 01 269,03 2.961,23 67.782,55
2.961,23 22,89 67.782,55
04.07 ML  Bordillo de granito
MI Bordillo de de granito recto o curvo, arista biselada para vial
de 0,30x0,15 de 1 m de longitud con cortes aserrados y caras
vistas flameadas. Incluso su asiento de hormigon HM-20 y capa
de zahorra artificial tipo ZA20, incluso piezas de rebaje,
rejunteado con M.C.P. 1:1, cortes, suministro, transporte y
colocacién, totalmente acabado
Act0010 Calzada 1 85,00 85,00
Act0010 Rebaje accesos 1 535,00 535,00
Act0010 01 62,00 682,00 29.496,50
682,00 4325 29.496,50
04.08 ML  Contracinta hormigén 30 cm
Contracinta de hormigén hm-20, de 30 cm de ancho, segun
planos, incluso excavacion, encofrados y desencofrados,
transporte, vertido y vibrado del hormigén, mano de obra 'y
medios auxiliares totalmente terminada la unidad.
Act0010 1 620,00 620,00
Act0010 01 620,00 62,00 682,00 16.756,74
682,00 24,57 16.756,74
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04.09 M2  Baldosa de granito similar al existente
M2 Pavimento de baldosa granitica, similar al existente, que
cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de caidas:
Clase 3. Sobre 3-4 cm de mortero de cemento de agarre
relacion cementeo, arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con
cono de Abrams 4-6. Sobre solera de hormigén de 12cm de
espesor, i/p.p. de junta de dilatacién y terminacién, enlechado y
limpieza. Totalmente colocado.
Act0010 Frente a la parroquia 22,00 1,20 26,40
Act0010 01 26,40 2,64 29,04 1.696,81
29,04 58,43 1.696,81
04.10 M2  Baldosa piedra natural con cenefa similar al existente
M2 Pavimento de baldosa de piedra natural, similar al existente,
que cumple con las exigencias de la SU frente al riesgo de
caidas: Clase 3. Sobre 3-4 cm de mortero de cemento de agarre
relacion cementeo, arena (1/4), M7,5 de consistencia blanda con
cono de Abrams 4-6. Sobre solera de hormigén de 12cm de
espesor, i/p.p. de junta de dilatacién y terminacién, enlechado y
limpieza. Totalmente colocado.
Act0010 Zanja semaforizacion 22,00 22,00
Act0010 01 22,00 2,20 24,20 1.489,51
24,20 61,55 1.489,51
04.11 Tn  MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE TIPO S-12 OFITA
Tn Mezcla bituminosa en caliente con arido ofitico tipo S-12, en
capa de rodadura, incluso betdn, suministro, transporte,
extendido, compactacién y nivelacion de superficie,asi como los
medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta
ejecucion.
Act0010 Seccion completa 1 2,45 700,00 0,05 85,75
Act0010 Rodadura (i/cruces) 1 2,45 1.010,00 0,05 123,73
Act0010 01 98,12 9,81 219,29 33.704,87
219,29 153,70 33.704,87
04.12 Tn  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20 CALIZO
Tn Mezcla bituminosa en caliente con arido calizo tipo S-20, en
capa de base, incluso betun, suministro, transporte, extendido,
compactacion y nivelacién de superficie,asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucién.
Act0010 Seccién completa 1 2,40 700,00 0,05 84,00
Act0010 01 84,00 8,40 92,40 12.629,23
) 92,40 136,68 12.629,23
04.13 M2  RIEGO IMPRIMACION
M2 Riego de imprimacién, con una dotacion de 1,5 kg/m2, de
emulsion asfaltica, inluso suministro, transporte, extendido,
limpieza, barrido de firme y medios auxiliares.
Act0010 Seccién completa 1 240 70000 0,05 84,00 84,00 104,16
84,00 1,24 104,16
04.14 M2  RIEGO ADHERENCIA
M2 Riego de adherencia, con una dotacion de 1,0 kg/m2, de
emulsion asfaltica, inluso suministro, transporte, extendido,
limpieza, barrido de firme y medios auxiliares.
Act0010 Seccién completa 1 2,45 700,00 0,05 85,75
Act0010 Rodadura (ilcruces) 1 245 101000 0,05 123,73 209,48 226,24
209,48 1,08 226,24
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TOTAL Q4 ..ottt bbbt bbbt bbbt e bbb e bbbttt s bbb 261.479,58
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cODIGO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05
05.01

Act0010
Act0010

05.02

Act0010
Act0010

05.03

Act0010
Act0010

05.05

Act0010
Act0010

05.06

Act0010

MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA

M3  Tierra vegetal

Tierra vegetal fértil, abonada con enmienda orgéanica y quimica.

No llevarn arenas siliceas ni de ningun otro tipo. Dicha tierra
debera recibir el visto bueno de los servicios de jardineria del
departameno de Herrilan. Incluye extendido, desmenuzado,
nivelado, limpieza y perfilado a mano.

54 1,20 1,20 1,30 101,09

01 101,09

UD Banco MODOO8 o similar

10,11

Banco MODOO08 o similar con patas de fundicion ductil pintado
en martelé y 6 listones de madera tropical de 35x110x1800 mm,

acabada en barniz de poro abierto y tornilleria de acero
inoxidable de la casa Fabregas o similar que cumpla los
condicionantes de la normativa de accesibilidad. Incluye
suministro, transporte y colocacion de la misma.

UD Papelera modelo Prima de Fabregas o similar
Ud. papelera modelo Prima o similar de polietileno de alta

8,00

densidad de la casa Plastic Omniunm de 50 L. Incluye suministro,

transporte y colocacion de la misma.
6

UD  Pyrus calleryana chanticleer

6,00

Arbol Pyrus calleryana chanticleer de 18-20 cm de perimetro, con
dominancia apical y copa en buen estado, sin fracturas ni ramas

secas. De cruz de mas de dos metros y 20 cm medidos dese el
cuello del tronco, el cual sera liso. Servidos en cepellén o
contenedor. Incluido pasaposrte fitosanitario asi como
sustitucién de ejemplar en caso de aparicion de plagas.
Apertura manual de hoyo (130x130x130 cm) vaciados
completamente y rellenados con tierra fértil (mezclas con

porcentaje alto en materia organica, tierra negra mineral, turba;
no podran llevar arenas siliceas ni de ningun tipo) abonada con
enmienda organica y quimica y deberan tener el visto bueno de

Herrilan.
Incluido 4 tutores unidos por listones o bridas.

Incluido primer riego y relleno del alcorque con mas tierra hasta

igualar con el nivel del pavimento.

54

UD  Tutores arbol
UD Conjunto de 4 tutores unidos por listones o bridas. Incluye

suministro, transporte y colocacion del mismo.
54

54,00

54,00

111,20

4.360,15

111,20

8,00

39,21

4.360,15

2.296,32

8,00

6,00

287,04

2.296,32

877,86

6,00

54,00

146,31

877,86

11.395,08

54,00

54,00

211,02

11.395,08

766,80

54,00

14,20

766,80
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05.07 UD Pivote metalico
UD Bolardo de acero inoxidable, de 108mm de didmetro. Atura
total 1200mm 'y altura sobre el suelo 900 mm. Construccion fija
encementada sujeto mediante anclajes. Incluye suministro,
transporte y colocacion de la misma.
Act0010 6 6,00 6,00 1.111,56
6,00 185,26 111156
05.08 UD Vallaindividual forma "U"
UD Valla individual forma "U" de acero inoxidable, de 48mm de
diametro. Atura total 1000mm, altura sobre el suelo 700 mmy
anchura 1000mm. Construccion fija encementada sujeto mediante
anclajes. Incluye suministro, transporte y colocacién de la misma.
Act0010 2 2,00 2,00 484,64
2,00 242,32 484,64
05.09 UD  Tubo de irrigacion @5cm
UD de instalacion sistema de irrigacién, compuesto por tubo
colocado en el fondo del alcorque (al menos una vuelta) y
tapones en la salida de los tubos a superficie. Totalmente
instalado y terminado.
Act0010 54 54,00 54,00 2.621,70
54,00 48,55 2.621,70
TOTAL 05 ..tttk b bbb e £ £t h bbb bbbt nn e 23.914,11
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06 SENALIZACION
06.01 ml MARCA VIAL 15CM BLANCA
Eje de 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura blanca
reflectante de doble componente con esferas antideslizantes con coeficiente
w1> 7.85, incluso limpieza previa por medios manuales o mecanicos,
sefializacion y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de
marcas sobrante, totalmente terminado.
Act0010 275 275,000
Act0010
Act0010 275,000 335,50
275,00 1,22 335,50
06.02 ml MARCA VIAL 15 CM AMARILLA
Eje de 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura amarilla
reflectante de doble componente con esferas antideslizantes con coeficiente
wl> 7.85, incluso limpieza previa por medios manuales o mecanicos,
sefializacion y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de
marcas , totalmente terminado.
Act0010 32,00 32,00
Act0010 42,00 42,00
Act0010 30,00 30,00
Act0010 66,00 66,00
Act0010 48,00 48,00
Act0010 Desvios provisionales 3 330,00 990,00 1.208,00 1.558,32
1.208,00 1,29 1.558,32
06.03 ml MARCA VIAL 15 CM AZUL
Eje de 15 cm. de ancho realmente pintado ejecutado con pintura azul
reflectante de doble componente con esferas antideslizantes con coeficiente
w1> 7.85, incluso limpieza previa por medios manuales o mecanicos,
sefializacion y protecciones, medios auxiliares y maquinaria, borrado de
marcas sobrante, totalmente terminado.
Act0010 60,00 60,00
Act0010 86,00 86,00
Act0010 50,00 50,00
Act0010 78,00 78,00
Act0010 25,00 25,00 299,00 385,71
; 299,00 1,29 385,71
06.04 Ud SENAL VERTICAL 60cm
De sefial plana de aluminio con pestafia doblada hacia dentro,
diametro 60 cm. reflexiva, incluso anodizado de color aluminio
como la trasera de la sefial, cimentacidn, sujeccion y colocacion.
Homologada por el ayto.
Act0010 S-17b 3 3,000
Act0010 2 2,000 5,000 881,40
; 5,00 176,28 881,40
06.05 ud  SENAL VERTICAL 90cm
De sefial plana de acero galvanizado con pestafia doblada hacia
dentro, diametro 90 cm., octogonal de 90 cm., reflexiva,incluso
anodizado de color aluminio como la trasera de la sefial,
cimentacion, sujeccién y colocacion. Homologada por la DFG.
Act0010 2 2,00 2,00 585,48
) 2,00 292,74 585,48
06.07 ud  POSTE SENAL ACERO GALVANIZADO
Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de
seccién rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de
sefializacién vertical de tréafico. Incluso replanteo, cimentacion,
anclaje y colocacion.
Act0010 2 2,00 2,00 148,84
. 2,00 74,42 148,84
06.09 ud PORTE SENAL ALUMINIO

Poste de aluminio lacado RAL 9006 de didmetro 76mm, 3m 6
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3,5m de altura, para soporte de sefializacién vertical de trafico.
Incluso replanteo, cimentacion, anclaje y colocacién.
Act0010 5 5,00 5,00 543,70
) 5,00 108,74 543,70
06.08 m?  SIMBOLOS O LETRAS VIALES
Pintado de simbolos o letras realmente pintados con pintura reflectante
termoplastica en frio de dos componentes tipo grdc o similar de varios colores
con esferas antideslizantes, incluso premarcaje, barrido y limpieza previos por
medios manuales o mecénicos, sefializacion y protecciones de obras, medios
auxiliares y maquinaria, borrado de marcas sobrante, totalmente terminado.
Act0010 R 2 0,400 0,800
Act0010 BUS 6 0,400 2,400
Act0010 PMR 5,000 5,000
Act0010 ANBULANTZIA 11 0,400 4,400
Act0010 MOTOAK 12 0,400 4,800
Act0010 PASOS PEATONALES 1 22,000 22,000
Act0010 1 12,500 12,500
Act0010 Desvios provisionales 50 0,600 30,000 81,900 870,60
) ) 81,90 10,63 870,60
06.10 ud  ALQUILER DIARIO DE JUEGO DE 2 SEMAFOROS PORTATILES
Alquiler diario de jugeo de 2 semaforos portatiles de bateria, de
3 luces con opticas LED. Incluye suministro, puesta en obra y
retirada.
Act0010 Fecal 1 1,00
Act0010 Pluvial 1 1,00
Act0010 Semaforizacion 2 2,00
Act0010 Alumbrado 1 1,00
Act0010 Energia eléctrica 1 1,00 6,00 360,00
6,00 60,00 360,00
TOTAL 06 ...ttt bbb bbb £ bbb bbb e £ s bbb bbb bbb an b 5.669,55
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07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 PA  SEGURIDAD Y SALUD
Act0010 0,84 0,84
Act0010 0,84 20.709,97
0,84 24.654,73 20.709,97
TOTAL 07 oottt b e et bbb bbb e e bbb e bbbttt e bt 20.709,97
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08 GESTION DE RESIDUOS
08.14 tn GESTION DE RESIDUOS
Act0010 0,84 0,84 0,84 122.061,33
0,84 145.311,11 122.061,33
TOTAL 08ttt bbbt bbb 0 bbb e e bbb bbbt e st 122.061,33
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09 CONTROL DE CALIDAD
09.01.04 CONTROL DE CALIDAD
Act0010 0,84 0,84 0,84 7.669,81
0,84 9.130,73 7.669,81
TOTAL 09 1.ttt b et bbb e bbb e bbb e bbb bR e et et 7.669,81
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IMPORTE

10
10.L.

Act0010

TRABAJOS TOPOGRAFICOS
UD LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE PLANO TOPOGRAFICO EXISTENTE

Trabajos de levantamiento y actualizacidn del plano
topografico existente en la zona de actuacidn, realizada por
empresa especializada, y planos de estado final de las redes,
que incluya o siguiente:

- Actualizacion de la cartografia municipal, seguin

modelo de capas municipal.

- A escala 1/200

- Las coordenadas de referencia planimétricas X, Y

estaran referidas al sistema de proyeccién U.T.M., en
sistema ETRS89.

- La coordenada altimétrica Z estard referida a la

nivelacion de alta precision (N.A.P.) existente en el
municipio.

- Planos de estado final de servicios proyectados,
organizados en las capas del Ayuntamiento, incluido

toma de datos en fase de obra.

1 1,00 1,00

450,00

450,00

450,00

787.534,19
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 TRABAJOS PREVIOS ...ttt 17.38291 221
02 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .....oviiiiiseiesississ s ssssssenses 68.689,81 8,72
03 SERVICIOS URBANOS ..ottt bbb bbb bbbttt 259.507,12 32,95
03.01 ALUMBRADO........ 110.975,57
03.04 PLUVIALES........... 85.659,99
03.05 SEMAFORIZACION......... 20.047,40
03.06 TELECOMUNICACIONES . 42.422,56
03.09 GAS ..o bbb 401,60
04 PAVIMENTACION ... eeeeeeeeveoeeeeeeeeeeeessseeesesesesssesesessssseesesessssessessseesssssessessesssessesssessessesssesesesssesseesesssseesesesssessene 261.479,58 33,20
05 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA.. 2391411 3,04
06 SENALIZACION ......ccovemmmerrreeerrrrecerrnnne 5.669,55 0,72
07 SEGURIDAD Y SALUD .....ceiitiieisitiiisieissie sttt s sttt bbbttt 20.709,97 2,63
08 GESTION DE RESIDUOS.....c.ooveveeeseeeseeosesssesesesesssesesesssssesssesssessssssessesssssssssssssesssssssesssssessessessssssssssssssssssssssseeossseses 122.061,33 15,50
09 CONTROL DE CALIDAD ..... 7.669,81 0,97
10 TRABAJOS TOPOGRAFICOS.......cooiivvveersssseesissesssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssossssssssssssssssssssssnenss 450,00 0,06
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 787.534,19
13,00 % Gastos generales....... 102.379,44
6,00 % Beneficio industrial .... 47.252,05
SUM..oviiieieiieseee e 149.631,49
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 937.165,69
21% IVA ..o 196.804,79
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.133.970,48

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con CUA-

RENTA Y OCHO CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 SERVICIOS URBANOS
03.07 ENERGIA ELECTRICA
03.07.01 ML  Aperturay cierre zanja de energia electr.
Apertura y cierre de zanja para canalizacion max. de 5 tubos en
todo tipo de terreno, sobre cama de hormigén HM-20 y
recubiertos de hormigdn segun planos, relleno de material de la
excavacion, segun norma de la compafia suministradora, sin
incluir cables, incluso excavacién de zanja en todo tipo de
terreno o roca, zona de fangos o marismas, maquinaria, mano
de obra y medios auxiliares. Incluye carga y transporte de
sobrantes a lugar de empleo o vertedero. Totalmente terminada
la unidad.
Act0010 50,00 50,00
Act0010 18,00 18,00
Act0010 -1 12,00 -12,00
Act0010 01 56,00 5,60 61,60 1.493,18
61,60 24,24 1.493,18
03.03.09 ML  ZANJA EN CRUCES DE CARRETERA
Apertura y cierre de zanja en cruce de carretera, cuando 1,50 <
H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a
maquina para tuberia de PVC, PE, TPC, que incluye parte
proporcional de demolicion de pavimentacion, relleno con
zahorras procedentes de cantera compactado, losa de hormigon
de 40cm con tacdn,segun detalles de planos, carga y transporte
de sobrantes a lugar de empleo o vertedero, medida la longitud
real. Incluye el coste de trabajos nocturnos y en dias festivos.
Act0010 12,00 12,00
Act0010 01 12,00 1,20 13,20 1.198,56
13,20 90,80 119856
03.01.10 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA-25
Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y
compactada.
Act0010 20 20,00 20,00 465,80
20,00 2329 465,80
03.01.11 M2  Tapado provisional zanja
Relleno provisional con hormigdén en masa del espesor
correspondiente a la pavimentacion, separado mediante un
plastico para facilitar su retirada una vez se vaya a pavimentar.
Incluye el relleno, el plastico y la posterior retirada.
Act0010 25 25,00 25,00 320,50
25,00 12,82 320,50
03.07.02 ML  Canalizacion TPC g160mm
ML Tuberia TPC PE doble pared @ 160 s/UNE 50086-2-4N, de
pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde,
incluso refuerzo de hormigoén de asiento en un espesor de 0,10
m, incluido suministro, transporte y colocacion del tubo, sirga de
acero para guiado de cables.
Act0010 3 50,00 150,00
Act0010 2 18,00 36,00
Act0010 01 68,00 5,00 34,00 220,00 3.095,40
220,00 14,07 3.095,40
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03.07.03 ML  Canalizacion TPC g200mm
Act0010
Act0010 39,60 699,73
39,60 17,67 699,73
03.01.15 UD  Conexion con red existente
Conexidn con red existente, incluso localizacion de la misma,
apertura y cierre de zanja, corte de tuberias existentes, conexion,
perforacién de arqueta, pozo existente o cubricién y remate y
rejunteado de la conexion y todos los medios auxiliares que
fuesen necesarios para la completa y correcta conexion.
Totalmente terminada.
Act0010 3,00 335,43
3,00 111,81 335,43
03.07.04 UD Arqueta Iberdrola
UD de arqueta de registro in situ normalizada Iberdrola de tipo
M2, con marco y tapa de 700mm x 700mm. Incluye encofrado,
desencofrado, excavacion, relleno del exceso de excavacidon con
zahorra artificial tipo ZA20, terminacion, marco, tapa y medios
auxiliares. Totalmente terminado.
Act0010 3,00 171519
3,00 571,73 171519
03.07.05 ML  Canalizacion tritubo
Canalizacién subterranea de tritubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de didmetro y 3 mm de
espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre si por
medio de una membrana y dispuestos paralelamente en un
mismo plano, ejecutada en zanja, sin incluir la excavacion ni el
posterior relleno de la zanja. Incluso hilo guia. Totalmente
montada.
Act0010
Act0010 19,80 239,38
19,80 12,09 239,38
03.01.16 UD Recrecido/rebaje de arqueta en acera
UD Recrecido/rebaje arqueta/pozo en acera. Incluye demolicion
de losa, enocofrado, mallazo, hormigdn nueva losa, cerco
metalico y tapa.
Act0010 10,00 1.250,00
10,00 125,00 1.250,00
03.06.04 ML  Paralelismos servicios existentes
Trabajos de paralelismo de canalizaciones existentes debido a la
situacién superficial o profunda, incluso demolicién manual de
prisma de hormigén, ejecucion de prisma de hormigén,
sustitucion de tuberia subterranea en mal estado,... Totalmente
terminado.
Act0010 Prevision 100,00 2.090,00
100,00 20,90 2.090,00
TOTAL 03.07 ..ttt 12.903,17
TOTAL 03 .ttt bbb 12.903,17
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07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 PA  SEGURIDAD Y SALUD
Act0010 1 0,02 0,02
Act0010 0,02 493,09
0,02 24.654,73 493,09
TOTAL 07 oottt b e et bbb bbb e e bbb e bbbttt e bt 493,09
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08 GESTION DE RESIDUOS
08.14 tn GESTION DE RESIDUOS
Act0010 0,02 0,02 0,02 2.906,22
0,02 145.311,11 2.906,22
TOTAL 08ttt bbbt bbb 0 bbb e e bbb bbbt e st 2.906,22
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09 CONTROL DE CALIDAD
09.01.04 CONTROL DE CALIDAD
Act0010 0,02 0,02 0,02 182,61
0,02 9.130,73 182,61
TOTAL 09 1.ttt b et bbb e bbb e bbb e bbb bR e et et 182,61
L TN 16.485,09
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4.2. RESUMEN DE PRESUPUESTO



RESUMEN DE PRESUPUESTO - IBERDROLA

PresupuestoZarautz
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
03 SERVICIOS URBANODS ......ooriimiimriimiiesissessssasssesssssss s esssssss st s sass s ssesssssssnesssesssons 12.903,17 78,27
07 SEGURIDAD Y SALUD.... 49310 2,99
08 GESTION DE RESIDUOS.... 2.906,22 17,63
09 CONTROL DE CALIDAD ....ouuuivuerireemeresesesssessssessessssesssesssssesss st sss st sss s 182,62 1,11
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 16.485,11
13,00 % Gastos generales....... 2.143,06
6,00 % Beneficio industrial ... 989,11
SUMAL ..o 3.132,17
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 19.617,28
2090 IVA .o 4.119,62
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 23.736,90

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CEN-
TIMOS
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